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November 2024

September 2024

BAB A661 - Grundhafte Erneuerung AS Nieder-Eschbach - AS Eckenheim
inkl. Entwässerung, Fahrtrichtung Egelsbach

BAB-km 306,500 bis BAB-km 311,900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ju

Zur Ausführung freigegeben: ____.____.________

Niederlassung West
Außenstelle Darmstadt

                                                                                               ......................................................

Cayir

LEGENDE :
Entwässerung - Bestand

Entwässerungsleitung mit Fließrichtung

Schacht

Muldenablaufschacht

Straßenablauf 

7619258862
D=114.67
S=112.37

Schachtnummer
Deckelhöhe
Sohlhöhe

Vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen

Die genaue Lage der Ver- und Entsorgungsanlagen
muss bei der Bauausführung geortet und örtlich überprüft werden.

Unterlagen der jeweiligen Versorgungsträger graphisch übernommen.
Die Lage der Leitungen wurden nach Angaben bzw. nach den

Wasserleitung

E-Freileitung (20kv)

Gasleitung

Regenwasserkanal

Fernmeldeleitung

Stromleitung

Schmutzwasserkanal

Mischwasserkanal

Beleuchtung

Fernwärme

Privatkanal

Rohrmaterial (Polyvinylchlorid)PVC ...
Rohrmaterial (Beton)B ...

Oktober 2025

A.13031.00

BAB A 661 / Abschn.-Nr. / Station: 306,500 - 311,900

Leitungs- Bestandsplan
Achse 301
Bau-km  0+488.31 - 0+995.62
BAB-km  307,000  -  307,500

28     11       2025

i. A. gez. Arndt Jäger
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