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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Vorbemerkungen

Die hier aufgefiihrten Vorschriften mit Anderungen und Erganzungen einschlieBlich der angegebenen
Einflhrungsschreiben sind Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen im Sinne der VOB/B § 1 Abs.2
Nr.4 und werden Vertragsbestandteil.

Bei veroéffentlichten Vorschriften ist die Fundstelle bzw. Bezugsquelle in Klammern angegeben.

Nicht veroéffentlichte Vorschriften und Einfihrungsschreiben konnen bei der Vergabestelle eingesehen
werden.

Die Zuordnung einer Vertragsbedingung zu einem Abschnitt erfolgte nur aus Griinden der Ubersichtlich-
keit und schlief3t die Verbindlichkeit im Allgemeinen nicht aus.

Abkilirzungen

ARS Allgemeines Rundschreiben Stralienbau des BMVI

BASt Bundesanstalt fur Strallenwesen

BMVI Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur

BMDV Bundesministerium fur Digitales und Verkehr

FGSV Forschungsgesellschaft fir Stralen- und Verkehrswesen, Kéln

FLL Forschungsgesellschaft Landesentwicklung Landschaftsbau e. V., Bonn
StMB Bayerisches Staatsministerium fiir Wohnen, Bau und Verkehr

VKkBI-V Verkehrsblatt-Verlag, Dortmund
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stral3en

ZTV-SA 97 - Ausgabe 1997

ARS 18/1999 vom 17.08.1999

ARS 07/2024 vom 01.03.2024 Anderungen (ZTV transportable LSA
ersetzt Abschnitt 5.7 und 6.7)

Richtlinien fur die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an
Strallen

RSA 21 — Ausgabe 2021

Technische Lieferbedingungen flir Absperrschranken

TL-Absperrschranken 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fir Leit- und Warnbaken

TL-Leitbaken 97 - Ausgabe 1997
ARS 23/2022 vom 14.12.2022

Technische Lieferbedingungen fir fahrbare Absperrtafeln

TL-Absperrtafeln 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fir Aufstellvorrichtungen fir Schilder
und Verkehrseinrichtungen an Arbeitsstellen

TL-Aufstellvorrichtungen 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen flir Warnbander bei Arbeitsstellen an
Stralen

TL-Warnbander 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fir bauliche Leitelemente

TL-Leitelemente 97 - Ausgabe 1997
ARS 23/2022 vom 14.12.2022

Technische Lieferbedingungen fir transportable Lichtsignalanlagen

TL-transportable LSA - Ausgabe 2023
ARS 07/2024 vom 01.03.2024

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
transportable Lichtsignalanlagen

ZTV-transportable LSA - Ausgabe 2023
ARS 07/2024 vom 01.03.2024

Technische Lieferbedingungen fir transportable Schutzeinrichtungen

TL-Transportable Schutzeinrichtungen 97 - Ausgabe 1997
ARS 35/97 vom 12.08.1997

ARS 5/99 vom 15.12.1998 - Anderung

ARS 8/16 vom 11.04.2016 - Anderung

Technische Lieferbedingungen fiir Leitkegel

TL Leitkegel - Ausgabe 1994
ARS 23/2022 vom 14.12.2022
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1.6 Technische Lieferbedingungen fir Warnleuchten (FGSV-Nr. 350)
- TL-Warnleuchten 90 - Ausgabe 1991
- ARS 10/1998 vom 12.03.1998
- ARS 23/2022 vom 14.12.2022

1.7 Technische Liefer- und Prifbedingungen fur transportable Warnschwel-  (FGSV-Nr. 392)
len
- TLP Warnschwellen 2014 - Ausgabe 2014
- ARS 24/2021 vom 08.11.2021
- ARS 23/2022 vom 14.12.2022
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2 Erdbau, Entwasserung, Landschaftsbau, Vermessung

21 Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erd-  (FGSV-Nr. 599)
arbeiten im Straflenbau
- ZTV E-StB 17 - Ausgabe 2017

2.2 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Technische Liefer-  (StMB)
bedingungen fir die einzuhaltenden wasserwirtschaftlichen Gitemerk-
male bei der Verwendung von Recycling-Baustoffen im StralRenbau in
Bayern
- ZTV wwG-StB By 05 - Ausgabe 2005 mit Anderung 2020

2.3 Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur (BMVI/
Landschaftsbauarbeiten im Strallenbau FGSV-Nr. 224)
- ZTV La-StB 18 - Ausgabe 2018

24 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir (FLL)
Baumpflegearbeiten im Stra3enbau
- ZTV Baumpflege - Ausgabe 2017

2.5 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den  (FGSV-Nr. 598)
Bau von Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau
- ZTV Ew-StB 25 - Ausgabe 2025
- ARS 14/2025 vom 26.06.2025

2.6 Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die (FGSV-Nr. 247)
Bauvermessung im Strafen- und Briickenbau
- ZTV Verm-StB 01 - Ausgabe 2001

2.7 Technische Prifvorschriften fir Boden und Fels im Straf3enbau (FGSV-Nr. 591)
- TP BF-StB - in der neuesten Fassung
- Teil A 2, Probenahme fur bodenphysikalische Versuche - Ausgabe (FGSV-Nr. 591/A2)
2016

2.8 Technische Lieferbedingungen flir Bodenmaterialien und Baustoffe im  (FGSV-Nr. 597)
Erdbau des Stralenbaus
- TL BuB E-StB 20/23 - Ausgabe 2020 - Fassung 2023
- ARS 13/2023 vom 28.06.2023

29 Technische Lieferbedingungen fir Geokunststoffe im Erdbau des (FGSV-Nr. 549)
Stralenbaus
- TL Geok E-StB 19 - Ausgabe 2019

2.10 Technische Lieferbedingungen fir Gabionen im Stra’enbau (FGSV-Nr. 554)
- TL Gab-StB 16/23 - Ausgabe 2016 - Fassung 2023
- ARS 11/2023 vom 07.06.2023

2.11 Richtlinien fur die umweltvertragliche Anwendung von mineralischen (FGSV-Nr. 642)
Ersatzbaustoffen im StralRenbau
- RuA-StB 23 - Ausgabe 2023
- ARS 15/2023 vom 29.06.2023
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3 Tragschichten, Deckenbau

3.1 Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den  (FGSV-Nr. 799)
Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt
- ZTV Asphalt-StB 26 - Ausgabe 2026
- ARS 08/2026 vom 25.03.2026

3.2 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den  (FGSV-Nr. 899)
Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahn-
decken aus Beton
- ZTV Beton-StB 26 - Ausgabe 2026
- ARS 9/26 vom 15.06.2026
- ARS 4/13 vom 22.01.2013

3.3 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den  (FGSV-Nr. 890)
Bau von Betondecken im Oberbau von Verkehrsflachen bei Anwen-
dung der RDO-Beton
- ZTV RDO Beton-StB 20 - Ausgabe 2020

3.4 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die (FGSV-Nr. 898)
Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen - Betonbauwei-
sen
- ZTV BEB-StB 15 - Ausgabe 2015

3.5 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die (FGSV-Nr. 798)
Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen — Asphaltbau-
weisen
- ZTV BEA-StB 09/13 - Ausgabe 2009 - Fassung 2013

3.6 Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Fu- (FGSV-Nr. 897/1)
gen in Verkehrsflachen
- ZTV Fug-StB 15 - Ausgabe 2015
- ARS 11/2024 vom 03.04.2024

3.7 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Her-  (FGSV-Nr. 699)
stellung von Pflasterdecken, Plattenbeldgen und Einfassungen
- ZTV Pflaster-StB 20 - Ausgabe 2020

3.8 Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die (StMB)
umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer- / pechtypi-
schen Bestandteilen im Stra3enbau in Bayern
- ZTVuVA-StB By 03 mit gednderter Bekanntmachung vom
19.07.2006

3.9 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Auf-  (FGSV-Nr. 976)
grabungen in Verkehrsflachen
- ZTV A-StB 12 - Ausgabe 2012

3.10 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den ~ (FGSV-Nr. 698)

Bau von Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau
- ZTV SoB-StB 20 - Ausgabe 2020
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3.1 Technische Lieferbedingungen fir Baustoffgemische und Béden zur (FGSV-Nr. 697)
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Stralenbau
- TL SoB-StB 20 - Ausgabe 2020

3.12 Technische Lieferbedingungen fir Baustoffe und Baustoffgemische (FGSV-Nr. 895)
fur die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen — Beton-
bauweisen
- TL BEB-StB 15 - Ausgabe 2015
- Korrekturen Stand 27.11.2018

3.13 Technische Lieferbedingungen fir Gesteinskérnungen im StralRenbau  (FGSV-Nr. 613)
- TL Gestein-StB 04/23 - Ausgabe 2004 - Fassung 2023
- ARS 17/2023 vom 03.07.2023

3.14 Technische Lieferbedingungen fir Asphaltmischgut fur den Bau von (FGSV-Nr. 797)
Verkehrsflachenbefestigungen
- TL Asphalt-StB 26 - Ausgabe 2026
- Korrektur des Anhang A vom 13.01.2022
- ARS 07/2026 vom 25.03.2026

3.15 Technische Lieferbedingungen fir Baustoffe und Baustoffgemische (FGSV-Nr. 891)
fur Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahnde-
cken aus Beton
- TL Beton-StB 26 - Ausgabe 2026 - Anderung/Ergénzung
- ARS 10/2026 vom 15.06.2026 (Bekanntmachung)
- ARS 16/15 vom 11.09.2015

3.16 Technische Lieferbedingungen fir StraRenbaubitumen und ge- (FGSV-Nr. 794)
brauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
- TL Bitumen-StB 25 - Ausgabe 2025
- ARS 25/2024 vom 03.12.2024

3.17 Technische Lieferbedingungen flr Bitumenemulsionen (FGSV-Nr. 793)
- TL BE-StB 15 - Ausgabe 2015

3.18 Technische Lieferbedingungen fir Gummimodifizierte Bitumen (StMB)
- TL RmB-StB By - Ausgabe 2010

3.19 Technische Lieferbedingungen flr Fugenfillstoffe und Fugenfillsys- (FGSV-Nr. 897/2)
teme in Verkehrsflachen
- TL Fug-StB 24 - Ausgabe 2024
- ARS 10/2024 vom 02.04.2024

3.20 Technische Lieferbedingungen fir flissige Beton-Nachbehandlungs- (FGSV-Nr. 814)
mittel
- TL NBM-StB 09 - Ausgabe 2009
- ARS 10/2009 vom 21.07.2009
- ARS 05/2022 vom 21.02.2022 - Anderungen und Erganzungen

3.21 Technische Lieferbedingungen fir Bauprodukte zur Herstellung von (FGSV-Nr. 643)
Pflasterdecken, Plattenbelagen und Einfassungen
- TL Pflaster-StB 06 - Ausgabe 2006 / Fassung 2015
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3.22 Technische Lieferbedingungen fir Sonderbindemittel und Zubereitun- (FGSV-Nr. 785)
gen auf Bitumenbasis
- TL Sbit-StB 15 - Ausgabe 2015

3.23 Technische Lieferbedingungen flr Asphaltgranulat (FGSV-Nr. 749)
- TL AG-StB 09 - Ausgabe 2009

3.24 Technische Lieferbedingungen fir die Bauliche Erhaltung von Ver- (FGSV-Nr. 790/2)
kehrsflachenbefestigungen
Teil: GUteliberwachung
Teil: Ausflihrung von Oberflachenbehandlungen
-  TL G OB-StB 15 - Ausgabe 2015

3.25 Technische Lieferbedingungen fir die Bauliche Erhaltung von Ver- (FGSV-Nr. 790/1)
kehrsflachenbefestigungen
Teil: Gutetberwachung
Teil: Ausfliihrung von Dinnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
- TL G DSK-StB 15 - Ausgabe 2015

3.26 Technische Lieferbedingungen fir die Bauliche Erhaltung von Ver- (FGSV-Nr. 790/3)
kehrsflachenbefestigungen
Teil: Gutetberwachung
Teil: Ausfuihrung von Dinnen Asphaltdeckschichten in HeiRbauweise
auf Versiegelung
- TL G DSH-V-StB 15 - Ausgabe 2015

3.27 Technische Lieferbedingungen fir Baustoffgemische zur Herstellung (FGSV-Nr. 696)
von Schichten ohne Bindemittel im Straflenbau
Teil: Gutetberwachung
- TL G SoB-StB 20/23 - Ausgabe 2020 - Fassung 2023
- ARS 16/2023 vom 30.06.2023

3.28 Technische Prifvorschriften zur Bestimmung der Dicke von Oberbau-  (FGSV-Nr. 774)
schichten im Stra3enbau
- TP D-StB 12 - Ausgabe 2012

3.29 Technische Prufvorschriften fir Griffigkeitsmessungen im Stralenbau  (FGSV-Nr. 408/1)
Teil: Seitenkraftmessverfahren (SKM)
- TP Griff-StB 07 (SKM) - Ausgabe 2007
- ARS 13/2020 vom 18.05.2020
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3.30 Technische Prufvorschriften fir Griffigkeitsmessungen im Stralenbau  (FGSV-Nr. 408/2)
Teil: Messverfahren SRT
- TP Griff-StB (SRT) - Ausgabe 2021
- ARS Nr. 20/2021 vom 17.08.2021

3.31 Technische Prifvorschriften flr Ebenheitsmessungen auf Fahrbahn- (FGSV-Nr. 404/3)
oberflachen in Langs- und Querrichtung
Teil: Bertiihrungslose Messungen fir den Bauvertrag
- TP Eben - Ausgabe 2025
- ARS Nr. 04/2025 vom 11.02.2025
- ARS Nr. 05/2025 vom 11.02.2025

3.32 Technische Lieferbedingungen fir gebrauchsfertige Viskositatsveran-  (FGSV-Nr. 727)
derte Bitumen
- TL VBit-StB 22 — Ausgabe 2022
- ARS 06/2023 vom 21.03.2023

3.33 Technische Prufvorschriften flr Texturmessungen im Verkehrswege-  (FGSV-Nr. 405/1)
bau
Teil: Zirkulares Texturmessverfahren (ZTM)
- TP Textur-StB (ZTM) 20 — Ausgabe 2020 — Erganzung 2023
- ARS 21/2020 vom 03.11.2020
- ARS 23/2023 vom 09.11.2023
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4 StralRenausstattung, Sonstige Arbeiten

4.1 Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Mar-  (FGSV-Nr. 341)
kierungen auf Strallen
- ZTV M 13 - Ausgabe 2013
- ARS 13/15 vom 23.07.2015
- ARS 25/16 vom 02.11.2016

4.2 Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur (FGSV-Nr. 367)

Fahrzeug-Rickhaltesysteme

- ZTV FRS 13 - Fassung 2017

- Technische Kriterien fur den Einsatz von Fahrzeug-RUlckhaltesys-
temen in Deutschland (Stand: 29.07.2019)
https://www.bast.de/DE/Verkehrstechnik/Qualitaetsbewertung/Frei
gabe/pdf/V4-technische-Kriterien-f%c3%bcr-den-Ein-
satz.html?nn=1819654

- ARS 27/2023 vom 28.12.2023 Anderung

4.3 Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur verti- (FGSV-Nr. 395)
kale Verkehrszeichen
- ZTV VZ - Ausgabe 2011
- ARS 2/2022 vom 02.02.2022

4.4 Technische Liefer- und Prifbedingungen fiir Ubergangskonstruktionen  (BASt;
zur Verbindung von Schutzeinrichtungen FGSV-Nr. 36702)
- TLP UK - Ausgabe 2017

4.5 Technische Liefer- und Prifbedingungen fir vertikale Verkehrszei- (FGSV-Nr. 394)
chen
- TLP VZ - Ausgabe 2011
- ARS 18/2015 vom 23.10.2015
- ARS 2/2022 vom 02.02.2022

4.6 Technische Lieferbedingungen fir Stahlschutzplanken (FGSV-Nr. 366)
- TL-SP 99 - Ausgabe 1999
- RS vom 05.01.2001 — Priifstellen nach BauPG-PUZ-
Anerkennungsverordnung

4.7 Technische Lieferbedingungen fir Schutzplankenpfostenummantelun- (FGSV-Nr. 360)
gen
- TL-SPU 93 - Ausgabe 1993
- ARS 18/13/16 vom 21.04.2016

4.8 Technische Lieferbedingungen fir Markierungsmaterialien (FGSV-Nr. 375)
- TL-M 23 - Ausgabe 2023
- ARS 26/2023 vom 28.12.2023

4.9 Technische Prifbedingungen fur Markierungssysteme (FGSV-Nr. 341/4)
- TP M 2024 - Ausgabe 2024
- ARS 09/2024 vom 08.03.2024

4.10 Technische Lieferbedingungen fir Betonschutzwand — Fertigteile (FGSV-Nr. 362)
- TL BSWF 96 - Ausgabe 1996
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Technische Lieferbedingungen fiir Streckenstationen
- TLS 2012 - Ausgabe 2012

Grundsatze fir die Aufstellung von gro3en Verkehrsschildern an Stra-
Ren
- ARS 02/2022

Anforderungen an Markierungsleuchtkndpfe
- MLK - Ausgabe 2001

Technische Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-Rickhaltesyste-
men in Deutschland
- TKFRS - Stand 29.07.2019

Anforderungen an den Nachweis der Leistungsfahigkeit von Beton-
schutzwanden in Ortbetonbauweise — Vergleichsverfahren BSW Ort-
beton

- VGVF BSW O 2013 - Ausgabe 2013

- ARS Nr. 18/2013 vom 05.09.2013

- BASt - Publikationen - Vergleichsverfahren BSW Ortbeton (VGVF

BSW O 2013)

Merkblatt Gber Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen fir Grindun-
gen und Stahlpfosten von Larmschutzwanden und Uberflughilfen an
Strallen

- M-EBGS-LSW — Ausgabe 2018

- ARS 15/18 vom 17.08.2018
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5 Bricken- und Ingenieurbau

5.1 Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Inge-  (BASt/VKBI-V)
nieurbauten
- ZTV-NG - Ausgabe Januar 2026
mit Liste der Hinweise zu den ZTV-ING (Stand Januar 2026)
- ARS 03/2026 vom 27.02.2026

5.2 Technische Baubestimmungen Briicken- und Ingenieurbau, Einfihrung  (Beuth-Verlag/
der Eurocodes flir Briicken VKBI-V)
- ARS 22/2012 vom 26.11.2012

5.3 Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen fur die Herstellung von (FGSV-Nr. 781/1)
Briickenbelagen auf Beton
- ZTV-BEL-B Teil 3: Dichtungsschicht aus Flussigkunststoff - Aus-
gabe 1995
- ARS 13/1995 vom 19.04.1995

5.4 Sammlung , Technische Lieferbedingungen und Technische Prufvor- (BASt/VKBI-V)
schriften fir Ingenieurbauten®
- TL/TP-ING - Ausgabe Januar 2026
https://www.bast.de/DE/Publikationen/Regelwerke/Ingenieurbau/Ba
udurchfuehrung/TL-TP-ING.html
- ARS 04/2026 vom 27.02.2026

5.5 Ubergangslésung wasserdichte Fahrbahnibergange mit einem Dicht- (VKBI-V)
profil gemal TL/TP FU
- ARS 02/2023 vom 05.01.2023

5.6 Richtzeichnungen flr Ingenieurbauten (BASt/VkBI-V)
- RiZ-ING - Fortschreibung 2023/12
- ARS 12/2024 vom 11.04.2024

5.7 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die (FGSV-Nr. 258)
Ausflihrung von Larmschutzwanden an Strallen
- ZTV Lsw 22 - Ausgabe 2022
- ARS 22/2022 vom 02.11.2022
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