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21.123
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00. Baustelleneinrichtung

00.00. Baustelleneinrichtung / Vorarbeiten

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 21.106/002.11.11.01.13

00.00.0001. Fläche abräumen

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.

Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis

zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden

gemessen, einschließlich Wurzelwerk.

Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m

Durchmesser an der Schnittstelle roden.

Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.

Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.

Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

10,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.106/019.10.01

00.00.0002. Wurzelstöcke roden DU über 0,1-0,3 m

Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der

Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.

Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.

Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

3,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.106/019.20.01

00.00.0003. Wurzelstöcke roden DU über 0,3-0,5 m

Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der

Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.

Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.

Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

00.00.0004. Beweissicherung

Durchführung der Beweissicherung vor Beginn und nach

Beendigung der Baumaßnahme im gesamten Baufeld an allen

vorhandenen baulichen Anlagen, der durch die Maßnahme

einschließlich Baustellenzufahrt und BE - Flächen

betroffenen Straßen, Wege, Bestandsanlagen,

Bestandsgebäude, Nachbarbebauung, Flächen, Grundstücke

und der Vegetation. Einschließlich den Lagerflächen

außerhalb des Baufeldes. Durchführung der

Beweissicherung vor Beginn und nach Ende der

Baumaßnahme unter Aufsicht des AG. Erstellen und
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liefern von Bildern über den Zustand der Zufahrtswege,

Anlagen, Kanäle und Leitungen in digitalisierter Form

(Auflösung mind. 1.630 x 1.220 Pixel, farbig) mit

Digitalkamera. Digitalbilder auf mit dem AG

abgestimmten Datenträger übergeben. Dokumentation

einschließlich Fotodokumentation der Ergebnisse des

Übergabe- und Rückgabezustandes in übersichtlicher und

nachvollziehbarer Form. Übergabe der Dokumentation an

den AG, schriftlich, farbig, 3-fach, sowie digital als

pdf.

Hinweis zu folgender OZ

Die Zufahrt zur Baustelle hat ausschließlich über die BAB

A3 zu erfolgen.

1,00 Psch ......................

00.00.0005. Herstellen der Zuwegung ab Anschluß an BAB A3

Herstellen der Zuwegung zur Baustelle ab dem Anschluß an

die BAB A3.

Die Schranke an der Abfahrt der BAB A3 ist abzubauen.

Das Herrichten der Fläche am Anschluß zur BAB A3 erfolgt

durch den AN, die weitere Zuwegung über Feldweg ist

bereits vorhanden.

Die Zuwegungen sind nach Erfordernissen des AN zu

ertüchtigen und zu unterhalten

Schäden an Geräten und Fahrzeugen die durch Einbrechen

der

Wege oder Umfallen von Baufahrzeugen führen, gehen

ausschließlich zu Lasten des AN.

Nach Abschluß der Baumaßnahme ist der Ausgangszustand

wiederherzustellen.

Die Beweissicherung wird mit gesond. OZ vergütet.

1.100,00 m2 ...................... ......................

00.00.0006. Herstellen der BE-Fläche

Herstellen der BE-Fläche im Trinkwasserschutzgebiet.

Die BE-Fläche befindet sich innerhalb der Schutzzone IIIb

eines Wasserschutzgebietes.

Alle notwendigen Maßnahmen zum Trinkwasser- und

Bodenschutz sind einzukalkulieren.

ggfs. anfallendes Boden- und Felsmaterial aus diesem

Bereich für den Wiedereinbau für

die gesamte erforderliche Zeit (max. Bauzeit) lagern,

einschließlich aller erforderlichen

Unterhaltungsmaßnahmen etc.

00.00.0007. Bauzeitliche Verrohrung Graben im Bereich BE-Fläche

Während der Nutzung der BE-Fläche auf der Westseite im

Bereich des Nordportales ist der dortige Seitengraben mit

einem Stahlbetonrohr DN 400 auf einer Länge von ca. 55m

zu verrohren.
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Zusätzlich sind an beiden Enden dieser Rohrleitung

Absperrschieber vorzusehen.

Der im Bereich des Seitengrabens befindliche

Bestandsschacht ist bauzeitlich mit einer Stahlplatte

abzudecken.

1,00 Psch ......................

00.00.0008. Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur

vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich

sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und

soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür

notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen

herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten,

Lagerschuppen

und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,

aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-,

Fernsprechanschluss

sowie Entsorgungseinrichtungen, Notstromversorgung und

dgl.

für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.

Beleuchtungseinrichtungen für

Baustelleneinrichtungsfläche und

den Bereich des vorh. Bauwerkes soweit erforderlich

herstellen.

Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und

Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten

einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die

Baustelleneinrichtung,

soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen,

sofern die vom AG zur Verfügung gestellten

nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und

Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen

einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht

mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen

der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht

für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle

gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis

enthalten sind, gilt die Pauschale

für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des

Leistungsverzeichnisses,

einzurechnende Leistungen siehe auch Baubeschreibung.

Zufahrt zur Baustelle nach Unterlagen des AG herstellen.

Hinweis Trinkwasserschutz

Der Baubereich befindet sich innerhalb der Schutzzone

IIIb eines Wasserschutzgebietes.

Alle notwendigen Maßnahmen zum Trinkwasser- und

Bodenschutz,

z.B. beim Abstellen und Betanken von Fahrzeugen und

Geräten, sind einzukalkulieren
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00.00.0009. Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und

dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem

ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für

bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-

sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale

für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-

tungsverzeichnisses.

Leistungsbestandteil sind die vom AG zur Verfügung

gestellten

und die vom AN selbst besorgten Flächen.

1,00 Psch ......................

00.00.0010. Elektr. Baustelleneinrichtung

Elektrische Baustelleneinrichtung für die gesamte

Bauzeit. Errichtung aller für die Bauzeit notwendigen

Maßnahmen der Baustromverteilungen inkl. der

Zuleitungkabel und Klemmarbeiten etc. nach den

Anforderungen des Auftragnehmers sowie seiner

Nachunternehmer zur Stromversorgung.

Baustromverteiler inkl. aller Sicherungs- und

Schutzorgane für Steckdosen 230V/16A und 400V/16A/32A.

Die elektrische Baustelleneinrichtung ist nach den

Erfordernissen entsprechend VDE und UVV zu errichten,

zu betreiben und zu unterhalten, inkl. aller

regelmäßigen erforderlichen Wartungen/Prüfungen.

Alle anfallenden Kosten inkl. notwendiger Anträge sind

einzukalkulieren.

Inkl. allem systembedingten Zubehör.

1,00 Psch ......................

00.00.0011. Elektr. Baustellenein. abbauen

Elektrische Baustelleneinrichtung nach Abschluss der

Baumaßnahme abbauen und von der Baustelle räumen.

00.00.0012. Baubeleuchtung nach ASR

Baubeleuchtung nach ASR A3.4/3 und DGUV-Vorschriften.

Die Baubeleuchtung ist komplett als

Sicherheitsbeleuchtung mit Einzelbatterie je Leuchte

herzustellen, die auf eine Versorgungszeit von

mind. 60 min. auszulegen ist.

'Die Baubeleuchtung ist für

- den Bereich des Bauwerkes

- die BE-Fläche(n)

zu liefern, aufzubauen und zu unterhalten (inkl.

Wartung).'

Dem Auftraggeber sowie dem SiGeKo sind durch den
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Auftragnehmer

entsprechende Messprotokolle für die Einhaltung der

Beleuchtungsstärken (sofort nach Errichtung der

Baubeleuchtung) vorzulegen.

Die Sicherheitsleuchten sind als robuste

Leuchten (mind. IP65) auszuführen. In den Einheitspreis

sind alle Aufwendungen für die Sicherheitsleuchten,

Anschluss- und Verteilungskabel, Steckverbindungen,

Verteiler, Absicherungen, Aufstelleinrichtungen,

Befestigungs- und Abdeckmaterialien (für die prov.

Kabelverlegung) in den oben aufgeführten Örtlichkeiten

in ausreichender Anzahl einzukalkulieren.

Für die Arbeiten sind zusätzliche Baustrahler in

ausreichender Stückzahl vor Ort aufzustellen zur

Ausleuchtung des jeweiligen und wechselnden

Arbeitsplatzes.

Die komplette Baubeleuchtung ist mit Baubeginn durch

den Auftragnehmer herzustellen, vorzuhalten und während

der Bautätigkeiten zu betreiben. Alle

anfallenden/regelmäßigen Instandsetzungs-/

Wartungskosten sind einzukalkulieren.

Hinweis:

Sollte dies dem Auftragnehmer nicht ausreichen, ist der

Mehraufwand für zusätzliche Beleuchtungen in diese

Pauschale einzukalkulieren. Alle dabei anfallenden

Kosten sind einzukalkulieren.

Inkl. allem systembedingten Zubehör.

1,00 Psch ......................

00.00.0013. Baubeleuchtung abbauen

Baubeleuchtung nach Abschluss der Baumaßnahme abbauen

und von der Baustelle räumen.

00.00.0014. BBQ-Konzept nach DIN 1045-1000

Erstellung eines Betonbaukonzepts nach DIN 1045-1000

(BBQ-Konzept),

inkl. Umsetzung der in der DIN 1045-1000 formulierten

Anforderungen an die Kommunikation sowie der in der DIN

1045-1000 formulierten technischen Anforderungen zum

Erreichen der Betonbauqualitäten.

Qualitätsklassen nach DIN 1045-1000:

- Betonbauqualitätsklasse: BBQ-S

Das projektbezogene Konzept umfasst Festlegungen für die

Betonherstellung sowie den Einbau und die Nachbehandlung

von Beton bzw. Betonbauteilen unter Einbeziehung der

projektbezogenen Randbedingungen.
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Der AN übernimmt die Rolle des BBQ-Koordinators und ist

entsprechend DIN 1045-1000 für die Organisation und

Dokumentation der Betonfachgespräche zuständig.

Die DIN-konforme Kommunikation zur Umsetzung des

Betonbaukonzepts (Betonfachgespräche) erfolgt

federführend durch den AN:

- BBQ-Ausführungsgespräche - Startgespräch (DIN

1045-1000, Punkt A2.2)

- BBQ-Ausführungsgespräche - Bauverlaufsgespräche (DIN

1045-1000, Punkt A2.3)

Die Betonfachgespräche sind vom AN zu organisieren und

entsprechend DIN 1045-1000 Punkt A2.4 zu dokumentieren.

Das Betonbaukonzept ist entsprechend der Ergebnisse aus

den Betonfachgesprächen fortzuschreiben.

Die DIN 1045-1000 (August 2023) ist maßgebend für die

Erstellung und Umsetzung des geforderten

Betonbaukonzepts.

1,00 Psch ......................

00.00.0015. Betonsachverständiger

Einsatz eines anerkannten Sachverständigen für

Betontechnologie für die gesamte Bauzeit des

Betoneinbaus.

Mit dieser Position wird der Mehraufwand für den

Einsatz eines anerkannten Sachverständigen

Betontechnologie, der insbesondere die Festlegung der

Rezeptur, Erstprüfungen, Frisch- und Festbetonprüfungen

sowie Konformitätsprüfungen betreut, vergütet.

00.00.0016. Winterbaumaßnahme

Zur Durchführung der Arbeiten sind Winterbaumaßnahmen

während der gesamten Bauzeit zu treffen, vorzuhalten

und bei Bedarf einzusetzen wie z. B.

- Vorheizen der Kabel in einem geeigneten Raum bzw.

Container

- inkl. Raum-/Containermiete, Heizgeräten

und sämtlichen Betriebs- und Unterhaltungskosten

- Lagerung der Materialien in frostfreien Räumen

- lokale Beheizungen

- Alle Zufahrten zur Baustelle und Wege/Straße

innerhalb der Baustelle und auf den öffentlich genutzten

Wegen sind schnee- und eisfrei

zu halten (Räumen und Streuen), Schutz von

Witterungseinflüssen bei

+5°C bis -20°C.

- alle Maßnahmen, die für Beton- und Bewehrungsarbeiten

bei winterlichen Verhältnissen erforderlich sind
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Inkl. Auf- und Abbau der Winterbaumaßnahmen sowie den

erforderlichen Betriebskosten.

00.01. Wasserhaltung

1,00 Psch ......................

00.01.0001. Wasserhaltungsanlage herst./abb.

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen

und Freihalten der Baugruben, der BE-Flächen sowie des

Bestandsbauwerkes von Wasser herstellen.

Anlage bemessen, betriebsbereit einrichten, umbauen und

abbauen.

Erforderliche Erdarbeiten, Entwässerungsmulde um

Baugrube, Wasserfassungen, Zu- und Ableitungen,

Sand- und Schlammfänge sowie Pumpensümpfe sind einschl.

Liefern, Einbauen, Umsetzen und Ausbauen der

erforderlichen Pumpen einzurechnen. Reserveeinrichungen

sind vorzuhalten.

Im Bereich Trog Nord und Trog Süd ist jeweils ein

5m³-Absetzcontainer vorzusehen.

Einsatz während gesamter Bauzeit,

Erschwernisse durch Zwischenbauzustände sind

einzurechnen.

Vorhalten und Betreiben wird gesondert vergütet.

Ableitung bis zum Absetzcontainer nach Wahl des AN

herstellen.

Messeinrichtungen nach Wahl des AN herstellen.

Hinweis Trinkwasserschutz

Der Baubereich befindet sich innerhalb der Schutzzone

IIIb eines Wasserschutzgebietes.

5,00 m ...................... ......................

00.01.0002. Wasserhaltungsanlage vorh./betr.

Wasserhaltungsanlage wie vor beschrieben zum

unterbrechungsfreien Trockenlegen und Freihalten der

Baugruben von Wasser während der gesamten Bauzeit

unterhalten, vorhalten und betreiben. Förderdurchfluss

kontinuierlich messen und geförderte Wassermenge

berechnen. Erforderliche Verzeichnisse und Protokolle

anfertigen und übergeben.

Die Vergütung erfolgt für die schadlose Ableitung

sämtlicher anfallenden Wässer bis zum Absetzcontainer.

Hinweis Trinkwasserschutz

Der Baubereich befindet sich innerhalb der Schutzzone

IIIb eines Wasserschutzgebietes.

00.02. Bürotechnische Bearbeitung
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00.02.0001. Urgeländeaufnahme und Bauwerksscan

Vermessungstechnische Aufnahme des Ist-Zustandes im

Bereich des best. Bauwerkes

sowie 3D-Bauwerksscan der vorh. Innenschale als Grundlage

für die technische Bearbeitung.

Die Aufnahmen sind einheitlich im amtlichen

Koordinatensystem vorzunehmen. Die Vermessungen sind

auszuwerten und in Plänen darzustellen. Das ausgewertete

Messpunktverzeichnis ist beizufügen.

Die Pläne (pdf sowie dxf- oder dwg-Format) und Daten

(Excel-Datei) sind auf Datenträger sowie in Papierform

(3-fach) unverzüglich dem AG zu übergeben.

Auf Grundlage dieser Daten, den Angaben in den

Entwurfsplänen und den herstellungsbedingten Toleranzen

ist die Geometrie der neuen Innenschale unter Einhaltung

der geforderten Lichträume final vom AN festzulegen und

vom AG genehmigen zu lassen.

Die Urgeländeaufnahme und der Bauwerksscan sind im

Koordinatensystem UTM vorzunehmen.

1,00 Psch ......................

00.02.0002. Standsicherheitsnachweis anpassen

Standsicherheitsnachweis nach ZTV-ING für das Bauwerk

einschl. Baubehelfe, unter Berücksichtigung der vom AG

vorab erstellten und geprüften Unterlagen gemäß

Baubeschreibung an die Montagetechnologie des AN anpassen

und in den Prüflauf einstellen.

Lastannahmen nach Unterlagen des AG.

Bauwerk: 451d, einschl. aller

Baubehelfe und Montagezustände

Ausfertigungen: 2 Ausfertigungen (Papierform) zur Prüfung

liefern, die Standsicherheitsnachweise sind in das

internetbasierte elektronische Planmanagementsystem

einzustellen.

Die Bezeichnung der Unterlagen hat nach ZTV-ING, Teil

1, Abschnitt 2, Anhang A zu erfolgen.

Jede Lieferung statischer Unterlagen ist mit dem von

der AdB vorgegebenen Deckblatt in den VPR hochzuladen.

Am Ende der Baumaßnahme ist der gesamte

Standsicherheitsnachweis unter Einarbeitung aller

Austausch- und Ergänzungsseiten sowie aller

Prüfeintragungen wieder in den virtuellen Projektraum

einzustellen.

00.02.0003. Ausführungszeichnungen nach ZTV-ING herstellen bzw.
anpassen

Ausführungszeichnungen nach ZTV-ING für das Bauwerk

einschl. Baubehelfe, unter Berücksichtigung der vom AG

vorab erstellten und geprüften Unterlagen gemäß

Baubeschreibung an die Montagetechnologie des AN anpassen

und in den Prüflauf einstellen.
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Bauwerk 451d mit allen Baubehelfen und

Montagezuständen, Arbeitsanweisungen, Spannanweisungen

und dgl.

Zusätzlich sind auch Ausführungszeichnungen für

die Ausführung der Schalhaut von Sichtbetonflächen, für

Bordsteinanrampungen,

Böschungstreppen, alle Pflasterungen und dgl. zu

erstellen.

Die Ausführungsplanung erfolgt im Koordinatensystem UTM.

Zur Bestandsdokumentation sind BIM-Anwendungsfälle

durchzuführen, ein As-Built-Modell zu erstellen und im

BAP zu dokumentieren.

Abrechnung nach gesonderter Position.

Für den Planlauf und die Planverwaltung kommt

ein internetbasiertes elektronisches

Planmanagementsystem zum Einsatz.

Es sind 4 Benutzerzugänge für den AN (einschließlich

seiner Planer) vorgesehen.

Siehe auch Abschnitt 4.3.1 der Baubeschreibung.

Ausfertigungen '3 Plots/Pausen als Prüfexemplare in

Originalgröße, gefaltet an ABD-N (1x), Prüfer für

geometrisch-vertragliche Prüfung (1x) und

Prüfingenieur (1x) liefern.

Weiterhin 3 Plots/Pausen der freigegebenen Reinschriften

in

Originalgröße,

gefaltet an die örtliche Bauüberwachung des AG liefern.

Die Kosten für das internetbasierte Planmanagementsystem

mit 4 Benutzerzugängen für den AN trägt der AG innerhalb

der vertraglich vereinbarten Laufzeit.

Darüber hinausgehend kann der AN über den AG zusätzliche

kostenpflichtige Benutzerzugänge buchen.

Für die Einrichtung eines jeden zusätzlichen

Benutzerzugangs werden dem AN vom AG folgende Kosten

verrechnet:

monatlich 90,00€ Netto sowie für die Einrichtung einmalig

632,00€ Netto.

00.02.0004. Bestandsunterlagen liefern

Bestandsunterlagen liefern, bestehend aus

Standsicherheitsnachweis, 'entsprechend dem Prüf- und

Genehmigungsverfahren berichtigt, als farbige

PDF-Datei mit Lesezeichen einschl. Inhaltsverzeichnis,

in den virtuellen Projektraum einstellen.'

Ausführungszeichnungen 'die entsprechend dem Prüf- und

Genehmigungsverfahren und der Bauausführung berichtigt

wurden, in digitaler Form auf Datenträger mit

Zeichnungsverzeichnissen.'

Dateiformate für Bestandspläne:

- als DWG-Datei für AutoCAD 2016, einschl. der

SHX-Dateien der verwendeten Schrift-Fonts und CTB-Dateien

der verwendeten Plot-Styles. In der DWG-Datei dürfen nur

AutoCAD-eigene Objekte enthalten sein.

- Plot-Datei im Format HPGL2

- PDF-Datei
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- TIFF-Datei

Die Dateien sind in das Erfassungsprogramm SIB-Bauwerke

einzubinden.

Bestandsübersichtszeichnungen

- als Pause 2-fach zur Prüfung,

- als CAD-Datei im Format AutoCAD 2016 (DWG-Datei)

einschl. aller Definitionsdateien wie SHX-Datei,

verwendete

Schrift-Fonts, CTB-Dateien der verwendeten Plot-Style

usw.

auf Datenträger,

- als Plot-Datei im Format (HPLGL2), PDF-Datei und

Rastergrafik im Format (TIFF-Datei). Die Dateien sind

in das

Erfassungsprogramm SIB-Bauwerke einzubinden.

Die Bestandsplanung erfolgt im Koordinatensystem GK4.

Alle erforderlichen Leistungen für die Transformation der

Daten von UTM in GK4 sind einzurechnen.

1,00 Psch ......................

00.02.0005. Bestandsunterlagen liefern

Bestandsunterlagen liefern, bestehend aus

Bestandsdaten 'gemäß Anweisung

Straßeninformationsbank, Teilsystem Bauwerksdaten, mit

einem Erfassungsprogramm auf der Datenbasis der

ASB-ING erfasst im Übergabeformat der ASB-ING

(.cab-Datei) auf mit dem AG abgestimmten Datenträger

digital übergeben.

Bauwerksbuch ist als Pause 2-fach über die örtliche

Bauüberwachung dem AG unterschrieben zur Prüfung

vorzulegen.'

1,00 Psch ......................

00.02.0006. BIM Anwendung im Projekt

Anwendung der BIM-Methode im Zuge der Herstellung des

Bauwerkes auf Basis der in den

Auftraggeber-Informationsanforderung beschriebenen

Randbedingungen.

Zuarbeit zum BIM-Abwicklungsplan des Gesamtprojekts AD

Würzburg-West entsprechend der in der

Auftraggeber-Informationsanforderung aufgelisteten

Inhalte.

Erstellen und Fortschreiben eines BIM-Abwicklungsplans

entsprechend der in der

Auftraggeber-Informationsanforderung aufgelisteten

Inhalte

00.02.0007. Durchführung von BIM-Abstimmung

Abstimmung des BAP mit allen Projektbeteiligten.

Teilnahme an regelmäßigen BIM-Jour-Fixe-Terminen.

Überprüfung der Modellqualität gegen die im BAP

definierten Anforderungen.
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00.02.0008. Erstellen des As-built-Modells

Im Kontext der Erstellung der Bestandsunterlagen ist ein

As-built-Modell entsprechend der AIA zu erstellen.

Das Vorgehen zur Erstellung des As-built-Modells ist im

Vorfeld im Rahmen eines BIM-Abwicklungsplans mit den in

der Auftraggeber-Informationsanforderung aufgelisteten

Inhalten zu beschreiben.

Dem Modell ist eine Modelldokumentation beizufügen, die

Angaben zum Modellinhalt, zur Modellstruktur und zur

Klassifikation der Modellelemente enthält.

Das As-built-Modell ist im Koordinatensystem GK4 zu

verorten.

00.03. Arbeitsschutz

1,00 Psch ......................

00.03.0001. Zuarbeit für SiGeKo

Der SiGeKo wird von der Autobahn GmbH des Bundes

beauftragt.

Der AN muss einen Ansprechpartner benennen und dem SiGeKO

entsprechende Zuarbeit leisten.

00.04. Landschaftsbau und Naturschutz

Hinweis zu folgender OZ

Einsaat Magerwiese mit Fertigstellungspflege

1.400,00 m2 ...................... ......................

00.04.0001. Vegetationsfläche vorbereiten 'BE-Fläche'

Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4, zu

Ansaat vorbereiten. Boden lockern, Rand- und

Restflächen

ggf. von Hand bearbeiten. Fläche 'ursprüngl. Grünfläche'

Lockerungstiefe 'Lockerungstiefe ca. 10 cm

200,00 m2 ...................... ......................

00.04.0002. Vegetationsfläche vorbereiten 'Böschung'

Vegetationsfläche mit einer Neigung steiler als 1:3, zu

Ansaat vorbereiten. Boden lockern, Rand- und

Restflächen ggf. von Hand bearbeiten. Fläche 'Böschung'

Lockerungstiefe 'Lockerungstiefe ca. 10 cm
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1.600,00 m2 ...................... ......................

00.04.0003. Einsaat Magerwiese

Fachgerechte Ansaat von Saatgutmischung Magerwiese,

Saatgut heimischer Herkunft, abgestimmt auf den

Naturraum.

Herkunftsregion 11: Südwestdeutsches Bergland

Saatgutmenge 3 g/m² (bei Bedarf Saathelfer oder

Füllstoff (Schrot) auf 10 g/m²)

Verhältnis Kräuter zu Gras 70:30

Bei den Kräutern, Gräsern und Leguminosen handelt es

sich um Wildformen gesicherter gebietsheimischer

Herkünfte

und deren Vermehrung.

Mindestanforderung Wildpflanzensaatgut:

- technische Reinheit: 80%

- Keimfähigkeit: 70%

Nachweise sind vor der Einsaat zu erbringen

Aussaat erst nach Prüfung und Freigabe

1.600,00 m2 ...................... ......................

00.04.0004. Saatflächen Magerwiese mähen

Saatflächen Magerwiese mähen als Bestandteil der

Fertigstellung inkl. Abfuhr des Schnittgutes

inkl. Auflockerung und Nachsaat von Fehlstellen.

1. Schnitt: ca. 8-10 Wochen nach der Aussaat

1.600,00 m2 ...................... ......................

00.04.0005. Saatflächen Magerwiese mähen

Saatflächen Magerwiese mähen als Bestandteil der

Fertigstellung inkl. Abfuhr des Schnittgutes

inkl. Auflockerung und Nachsaat von Fehlstellen.

2. Schnitt: zum Ende der Vegetationsperiode

00.05. Baustellenschild

StL-Nr. 19.101/407.00

00.05.0001. Baustellenschild anfert. und aufst.

Baustelleninformationsschild einschließlich Aufstell-

vorrichtung nach Unterlagen des AG anfertigen und be-

schriften, zur Baustelle anfahren und standsicher auf-

stellen. Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente

herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Bauschild

während der Bauzeit unterhalten und säubern.
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00.05.0002. Baustellenschild abbauen

Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung

abbauen, Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des

AN verwerten. Benutzte Fläche entsprechend dem ur-

sprünglichen Zustand herrichten.

Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung

nach Wahl des AN verwerten.

00.06. Lotsenpunkt am Nordportal

Hinweis zu folgender OZ

Lotsenpunkt- und Rettungsplan wird vom AG zugeliefert

1,00 St ...................... ......................

00.06.0001. Schilder für Lotsenpunkte

Schilder bzgl. Lotsenpunkte für etwaige Rettungsdienste

nach Vorgabe des AG erstellen.

Größe der Schilderfläche ca. 50 x 30 cm inkl. Pfosten und

Fundament. Aufschrift farbig.

00.07. Kontrollprüfungen AG

5,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 19.101/712.11

00.07.0001. Probegefäß liefern
10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.

Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-

trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.

Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-

ßendem Deckel.

Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben

des AG.

StL-Nr. 19.101/727.29.01 TA

00.07.0002. Probekörper herstellen
15 x 15 x 15 cm*... Freitext ...
Klimakiste feucht

Probekörper für Kontrollprüfungen aus Beton, Einpress-

mörtel oder hydraulisch gebundenem Tragschichtmaterial

herstellen und nach Lagerung im Baubereich dem AG über-

geben.

Abmessung = 15 x 15 x 15 cm.

Lagerungsdauer auf der Baustelle 'bis zu 28 Tage'

Lagerung in Klimakiste feucht.
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30,00 St ...................... ......................

6,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 19.101/722.29.92 TA

00.07.0003. Bohrkern entnehmen
Kern-DU 15 cm*... Freitext ...
... Freitext ...*Verfül. Beton

Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-

nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch

fachgerecht verfüllen.

Bohrkerndurchmesser 15 cm.

Bohrtiefe '30 bis 60 cm'

Material 'Ortbetonschale bewehrt'

Verfüllmaterial = Beton.

10,00 h ...................... ......................

StL-Nr. 19.101/707

00.07.0004. Belastungsfahrzeug bereitstellen

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend

beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-

trollprüfungen bereitstellen.

1,00 Psch ......................

00.07.0005. Zuarbeit bei Probeentnahmen

Zuarbeit bei Probeentnahmen an Haufwerken leisten

01. Allgemeine Leistungen Verkehrssicherung, alle Phasen

1. Allgemeines

1.1 Sofern in den Unterlagen des AG die Art der

berührungslosen Außerkraftsetzung von Verkehrs-

schildern nicht vorgegeben ist, sind folgende Arten

zulässig:

- Abdrehen um 90 Grad,

- Demontage,

- Abdecken mit witterungsbeständigen und undurch-

sichtigem Material,

- mobile Auskreuzvorrichtungen aus Kunststoff oder

Metall, beklebt mit Folie Typ 3, gem. DIN 67520,

Teil 4,

bis 3 m2 Schildfläche: Breite 75 mm

über 3 m2 Schildfläche: Breite 100mm.

1.2 transportable Schutzeinrichtungen

Die TSE müssen folgende Bedingungen erfüllen:

Schutzwand nach DIN EN 1317-2, RSA95, ZTV-SA und den

technischen Liefebedingungen;

System BASt-geprüft und zugelassen;

Funktionsfähig, gereinigt und ohne erkennbare

Beschädigungen;

Aufbau und Systemlänge gemäß dem jeweiligen

Anprallversuch des Systems gemäß DIN EN 1317-2
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Durchgehende gelbe Randmarkierung in Fußbereich;

Gelbe retroreflektierende Elemente im Sockel und im

oberen Seitenwandbereich gemäß ZTV-SA;

alle erforderlichen Verbindungselemente

(Dreh-Kipp-Elemente, Dilletationselemente)

sind in den EP einzurechnen;

leichtes Lösen von Einzelelementen für

Reparaturarbeiten;

Auflagerfläche linienförmig;

Kippelemente alle 250 m.

Abdrücke in die Unterlage (offenporiger Asphalt) sind

auszuschließen

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum

Leistungsumfang:

2.1 Das Herstellen verkehrssicherer Zugangs- und

und Zufahrtsmöglichkeiten für Anlieger gehört

zum Leistungsumfang.

01.00. Bauinfotafeln

1,00 St ...................... ......................

01.00.0001. Bau-Infoschilder

Bau-Infoschilder (Breite 3 m, Höhe Grundschild 4,2 m),

Schild gemäß Anlage,

lt. angegebenen Planunterlagen aufbauen, vorhalten,

unterhalten und nach Beendigung

der Maßnahme wieder abbauen.

Aufbauzeitraum: innerhalb 2 Wochen vor Baubeginn

Vorhaltezeitraum: gesamte Bauzeit

Erforderliche Tages- und Nachtsicherungen nach

Regelplänen VSP III / 2R-1 und/oder nach den

Tagesregelplänen VSP III/6-1.

aufbauen, vorhalten und wieder abbauen.

Der Unternehmer für Verkehrssicherung

hat hier eine Pauschale für die Dauer

des Aufbaues und Abbaues oben

genannter Elemente zu kalkulieren.

Es muss davon ausgegangen werden, dass

nur ein Zeitfenster nachts von 20:00 Uhr bis 05:00 Uhr

und tags von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr

genutzt werden kann.

Als Vorhaltezeit für die

Bau-Infoschilder ist die Gesamtdauer

der Baumaßnahme anzusetzen

01.01. Zusätzliche Verkehrssicherungselemente

Hinweis

Kontrolle, Vorhaltung und Unterhaltung erfolgt über die

OZ der Verkehrsphasen. Die Aufstellung hat unmittelbar

nach Erteilung VRAO zu erfolgen.
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10,00 St ...................... ......................

01.01.0001. Verkehrszeichen der Größe 3 als Ronden,
Dreiecke und Vielecke

Verkehrszeichen der Größe 3 als Ronden, Dreiecke

und Vielecke in Folie RA2 aufbauen,

für die Dauer der Bauzeit vorhalten

und wieder abbauen.

Vergütet werden nur Verkehrszeichen die

gesondert angeordnet werden und nicht

in den VZ-Plänen enthalten sind.

10,00 St ...................... ......................

01.01.0002. Verkehrszeichen der Größe 2 als Ronden,
Dreiecke und Vielecke

Verkehrszeichen der Größe 2 als Ronden, Dreiecke

und Vielecke in Folie RA2 aufbauen,

für die Dauer der Bauzeit vorhalten

und wieder abbauen.

Vergütet werden nur Verkehrszeichen die

gesondert angeordnet werden und nicht

in den VZ-Plänen enthalten sind.

10,00 m2 ...................... ......................

01.01.0003. Verkehrszeichen als Großschilder

Verkehrszeichen als Großschilder in Folie RA2

aufbauen,

für die Dauer der Bauzeit vorhalten

und wieder abbauen.

Beschilderungen können mehrfarbig angeordnet werden.

Vergütet werden nur Verkehrszeichen die

gesondert angeordnet werden und nicht

in den VZ-Plänen enthalten sind.

2,00 St ...................... ......................

01.01.0004. Vorwarnstrahler DU 300mm

Vorwarnstrahler DU 300mm aufbauen,

für die Dauer der Bauzeit vorhalten

und wieder abbauen.

Vergütet werden nur Vorwarnstrahler die

gesondert angeordnet werden und nicht

in den VZ-Plänen enthalten sind.

Mit einzurechnen ist die ständige Überwachung

der Batteriekapazität sowie deren

Ladung bzw. der turnusmäßige Austausch!
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10,00 St ...................... ......................

01.01.0005. Baken nach VZ 605-10/20 mit Beleuchtung

Baken nach VZ 605-10/20 mit Beleuchtung

in Folie RA2 aufbauen,

für die Dauer der Bauzeit vorhalten

und wieder abbauen.

Vergütet werden nur Baken die

gesondert angeordnet werden und nicht

in den VZ-Plänen enthalten sind.

20,00 St ...................... ......................

01.01.0006. Baken nach VZ 605-10/20 ohne Beleuchtung

Baken nach VZ 605-10/20 ohne Beleuchtung

in Folie RA2 aufbauen,

für die Dauer der Bauzeit vorhalten

und wieder abbauen.

Vergütet werden nur Baken die

gesondert angeordnet werden und nicht

in den VZ-Plänen enthalten sind.

20,00 St ...................... ......................

01.01.0007. Baken nach VZ 605-10/20 als Klappbake

Baken nach VZ 605-10/20 als Klappbake

in Folie RA2 liefern, aufbauen,

für die Dauer der Bauzeit vorhalten

und wieder abbauen.

Vergütet werden nur Baken die

gesondert angeordnet werden und nicht

in den VZ-Plänen enthalten sind.

10,00 h ...................... ......................

01.01.0008. Warnleitanhänger in BAB-Ausführung

Warnleitanhänger in BAB-Ausführung

inklusive Bedienung und Zugfahrzeug

nach Vorschrift des AG

anfahren, einsetzen und wieder

abfahren.

Ein dauerhafter Betrieb mit ständiger

Überwachung der Batteriekapazität

muss gewährleistet sein.
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40,00 h ...................... ......................

01.01.0009. Vorwarntafeln in LED-Technik

Vorwarntafeln in LED-Technik

inklusive Bedienung und Zugfahrzeug

nach Vorschrift des AG

anfahren, einsetzen und wieder

abfahren.

Ein dauerhafter Betrieb mit ständiger

Überwachung der Batteriekapazität

muss gewährleistet sein.

10,00 h ...................... ......................

01.01.0010. Warnschwellen auslegen

3 Warnschwellen nach Vorgaben des AG auslegen,

für die Dauer der Bauzeit vorhalten

und wieder einholen.

Vergütet werden nur Warnschwellen die

gesondert angeordnet werden und nicht

in den VZ- bzw. Regelplänen enthalten sind.

50,00 m2 ...................... ......................

01.01.0011. Markierungsfläche
reinigen

Markierungsfläche reinigen

Fläche für Markierung auf besondere Anordnung

des AG reinigen. Kehrgut in Eigentum des AN

übernehmen und von der Baustelle entfernen.

Abgerechnet wird die zu markierende Fläche.

Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und

Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten

umschließenden Rechteck.

Reinigung ' mit Verfahren nach Wahl des AN '

50,00 m2 ...................... ......................

01.01.0012. Markierungsfläche
trocknen

Markierungsfläche trocknen

Fläche für Markierung auf besondere Anordnung

des AG schonend trocknen. Abgerechnet wird die zu

markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer,

Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche

aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.
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20,00 St ...................... ......................

01.01.0013. Absperrung
herstellen

Absperrung herstellen.

Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und

beseitigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und

betreiben.

Verkehrszeichen mit retroreflektierender Folie,

Retroreflexions-Klasse 2.

Absperrung durch ' Absperrschranke mit

Aufstellvorrichtungen, Größe 250*2000 mm und

Tastleiste. '

10,00 St ...................... ......................

01.01.0014. Absperrung
herstellen

Absperrung herstellen.

Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und

beseitigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und

betreiben.

Verkehrszeichen mit retroreflektierender Folie,

Retroreflexions-Klasse 2.

Absperrung durch ' Absperrschranke mit

Aufstellvorrichtungen, Größe 250*2000 mm und

Tastleiste. '

mit 5 Richtstrahler einseitig, rotes Dauerlicht

StL-Nr. 21.105/135.90.19.91.19 TA

01.01.0015. Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
... Freitext ...

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer

betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand

setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-

sicherungsmaßnahmen durchführen.

Nach RSA, Regelplan ' VSP III/2 R-1 '

Für stationäre Arbeitsstelle.

Länge des Arbeitsbereiches ' max. 2 km '

Gesamtdauer der Verkehrsführung ' nach Disposition des

AG, max 12 h. '

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG

einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-

liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-

lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

Anfallende Gebühren ' entsprechend Gebührenordnung sind

einzurechnen '
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2,00 St ...................... ......................

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.105/135.90.19.91.19 TA

01.01.0016. Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
... Freitext ...

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer

betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand

setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-

sicherungsmaßnahmen durchführen.

Nach RSA, Regelplan ' VSP III/6-1 '

Für stationäre Arbeitsstelle.

Länge des Arbeitsbereiches ' max. 2 km '

Gesamtdauer der Verkehrsführung ' nach Disposition des

AG, max 12 h. '

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG

einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-

liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-

lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

Anfallende Gebühren ' entsprechend Gebührenordnung sind

einzurechnen '

02. Verkehrssicherung

02.00. A6-1_VZP

StL-Nr. 21.105/105.11.20.91.99 TA

02.00.0001. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
auß. Kraft setzen*... Freitext ...
Anordnung Unt. AG*... Freitext ...

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-

kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,

Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig

aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-

zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.

Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-

lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,

LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung

werden gesondert vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-

ßer Kraft setzen.

Für Verkehrsführungsphase 'A6-1_VZP'

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG

einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
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1,00 Psch ......................

liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-

lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

Anfallende Gebühren ' sind einzurechnen '

200,00 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.105/110.99 TA

02.00.0002. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
... Freitext ...*... Freitext ...

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-

stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-

cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-

kehrssicherung wird gesondert vergütet.

Verkehrssicherung der OZ 'A6-1_VZP'

Für Verkehrsführungsphase 'A6-1_VZP'

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 21.105/120.12.09 TA

02.00.0003. Verkehrssich. läng. Dauer abbauen
VZ-Plan des AG*in Kraft setzen
... Freitext ...

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-

bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen

durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,

transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,

mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-

table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert

vergütet.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-

der in Kraft setzen.

Für Verkehrsführungsphase 'A6-1_VZP'

200,00 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.105/905.92 TA

02.00.0004. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
... Freitext ...*elektron. Gerät

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

einschließlich temporärer Verkehrsschilder,

vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-

nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler

Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-

trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-

fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel

sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich

zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-

sondert vergütet.

Kontrolle ' 3 mal täglich, incl. mind. einmal bei

Dunkelheit. '

Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-

terlagen des AG dokumentieren.
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300,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.105/605.14.49.01 TA

02.00.0005. Transp.Schutzeinrichtung aufbauen
Arb.st./ank.Verk.*Aufhaltest. H1
Wirkungsber.maxW4*... Freitext ...
Aufst.unverankert

Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-

ter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplän-

genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal-

ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-

sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-

maßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen

und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des

Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau

vergütet.

Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-

dem Verkehr.

Aufhaltestufe mind. H 1.

Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

Maximale Baubreite ' 0,5 m '

Aufstellung unverankert.

60.000,00 md ...................... ......................

StL-Nr. 21.105/610.99 TA

02.00.0006. Transport. Schutzeinr. vorhalten
... Freitext ...

Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und

instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-

ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert

vergütet.

Transportable Schutzeinrichtung der OZ ' mit H1/ W4 '

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.105/625.90 TA

02.00.0007. AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.
... Freitext ...

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable

Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-

trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert

vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen

durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,

der Rest nach Abbau vergütet.

AEK an OZ ' mit H1/ W4 '

StL-Nr. 21.105/630.99 TA

02.00.0008. AEK vorhalten
... Freitext ...

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable

Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
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400,00 Std ...................... ......................

Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Die Kontrolle wird gesondert vergütet.

AEK der OZ ' mit H1/ W4 '

150,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.105/332.94.69.31.00 TA

02.00.0009. Längsmarkierung Typ II herstellen
... Freitext ...*Breite 0,30 m
Folie, profiliert*... Freitext ...
P 7*grobstr. Decke

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-

randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-

ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende

Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet

wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei

Striche.

Markierung ' durchgehend '

Strichbreite = 0,30 m.

Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-

träger, als profiliertes System.

Schichtdicke ' mind 2mm, 7, R 5 neu (R 5 gebraucht), RW 6

neu (RW 4 gebraucht), Griffigkeit mind. S 2 '

Verkehrsklasse = P 7.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

150,00 m ...................... ......................

02.00.0010. Unterhalten vorübergehende Längsmarkierung

Unterhalten und bei Bedarf Nachmarkieren der

vorübergehenden Längsmarkierung der Vorposition

während der gesamten Liegedauer.

Markierung Typ II.

Markierung = durchgehend

Strichbreite = 0,30 m.

StL-Nr. 21.105/304.94.49.99.99 TA

02.00.0011. Längsmarkierung entfernen
... Freitext ...*Breite 0,30 m
Folie*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Längsmarkierung als vorübergehende Markierung einschl.

evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird

der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.

Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Markierung ' durchgehend '

Strichbreite = 0,30 m.

Markierungsstoffart = Folie.

Auf ' grobstrukturierter Decke '

Entfernen ' ohne Erneuerung der Markierung.Rückstandslos

abtragen,einschließlich Beseitigen der Klebereste. Eine
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150,00 m ...................... ......................

Beschädigung der Fahrbahndecke ist auszuschließen. '

Durch ' Verfahren nach Wahl des AN.Arbeiten

umweltverträglich durchführen. '

Abfall ' in Eigentum des AN übernehmen,von der Baustelle

entfernen und die ordnungsgemäße Entsorgung nachweisen.

'

03. Abbrucharbeiten

03.00. Bereich Nordportal

20,00 m ...................... ......................

03.00.0001. Entwässerungsrohrleitung abbrechen

Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-

leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in

der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-

haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-

menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-

führen.

Rohr DN/ID über 250 bis 500.

Rohr aus Beton, Stahlbeton.

Fließsohlentiefe bis 2.00 m.

Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zu folgender OZ

Beinhaltet den Abbruch des gesamten Geländers auf den

beiden Flügelwänden und auf der Portalwand.

40,00 m ...................... ......................

03.00.0002. Geländer/Handlauf abbrechen und entsorgen

Geländer, Material Rundrohrprofil aus Stahl, bestehend

aus Pfosten,

Knieholm und Handlauf, abbrechen,

aufnehmen, laden, transportieren und als kontaminiert

fachgerecht entsorgen, inkl.

Eck- und Endstücke.

Pfostenabstand ca. 200 cm, Höhe ca. 100 cm.

StL-Nr. 21.118/013.93.99.01 TA

03.00.0003. Beton Gesimskappe teilweise abbrechen

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil'Gesimskappe über Portal Bestand'

Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse'mind. B 300'

Abbruch'schonend, Bereich hinter VorderkantePortalwand

erhalten.Alle erforderlichen Trennschnitte

sindeinzurechnen.'
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1,50 m3 ...................... ......................

Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

2,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 21.118/013.93.99.01 TA

03.00.0004. Beton Fundamentsporn Flügelwand Ost teilweise
abbrechen

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil'Fundamentsporn Flügelwand Ost'

Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse'mind. B 225'

Abbruch'schonend.Alle erforderlichen Trennschnitte

sindeinzurechnen.'

Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

2,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 21.118/013.93.99.01 TA

03.00.0005. Beton Fundamentsporn Flügelwand West teilweise
abbrechen

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil'Fundamentsporn Flügelwand West'

Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse'mind. B 225'

Abbruch'schonend.Alle erforderlichen Trennschnitte

sindeinzurechnen.'

Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

03.01. Bereich vorh. Innenschale

45,00 m3 ...................... ......................

03.01.0001. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen Kleinpflaster

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.

Schicht aus Kleinpflaster.

Dicke ca. 8 bis 15 cm.

Fläche Rückbau Fahrspur Bereich vorh. Innenschale

Baustoffgemisch nach Unterlagen des AG

'lösen, laden, aufnehmen und einer Verwertung/Entsorgung

nach Wahl des AN zuführen.'

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

03.01.0002. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen Unterbau des
Kleinpflasters

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.

Schicht aus Sand-/Splitt-Gemisch.

Dicke ca. 55 bis 60 cm.

Fläche Rückbau Fahrspur Bereich vorh. Innenschale

Baustoffgemisch nach Unterlagen des AG.

Baustoff innerhalb der Baustelle fördern und
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235,00 m3 ...................... ......................

zwischenlagern.

Förderung zur Lagerfläche ist einzurechnen.

Material muss auf Fläche, die sich der AN selbst besorgt

hat, zwischengelagert werden.

Wiedereinbau im Fahrbereich.

Förderung von der Lagerfläche ist einzurechnen.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

135,00 m ...................... ......................

03.01.0003. Betonfertigteile abbrechen

Schrammbord aus Beton abbrechen

Abmessungen ca. 15 x 30 cm.

Lage beidseitig neben Fahrspur Bereich vorh. Innenschale.

'lösen, laden, aufnehmen und einer Verwertung/Entsorgung

nach Wahl des AN zuführen.'

135,00 m ...................... ......................

03.01.0004. Betonfertigteile abbrechen

Notgehwegbegrenzung aus Beton abbrechen

Abmessungen ca. 8 x 25 cm.

Lage beidseitig zwischen Notgehweg und vorh. Innenschale.

'lösen, laden, aufnehmen und einer Verwertung/Entsorgung

nach Wahl des AN zuführen.'

10,00 m3 ...................... ......................

03.01.0005. Befest. Fläche Asphalt Gehweg abbrechen

Abbruch der befestigten Flächen aus Asphalt in den

beiden Gehwegen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme,

Dicke über 5 bis 10 cm,

Geräteeinsatz ist möglich,

auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum

Lager/

zur Anlage nach Wahl des AN,

03.01.0006. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen Unterbau Gehwege

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.

Schicht aus Sand-/Schotter-Gemisch.

Dicke ca. 80 bis 90 cm.

Fläche Rückbau der beiden Gehwege

Bereich vorh. Innenschale

Baustoffgemisch nach Unterlagen des AG.

Baustoff innerhalb der Baustelle fördern und

zwischenlagern.

Förderung zur Lagerfläche ist einzurechnen.

Material muss auf Fläche, die sich der AN selbst besorgt

hat, zwischengelagert werden.

Wiedereinbau im Fahrbereich.

Förderung von der Lagerfläche ist einzurechnen.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Druckdatum: 15.06.2026 Seite: 28 von 59



Die Autobahn GmbH des Bundes

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02019-00 BW 451b-452a,Ersatzneubau d. 4 Bauwerke…

Vergabeeinh.: A020190026605 BW 451d Bauvertrag

LV: 020190026605 BW451d_Ertüchtigung Bogenbrücke Währung: EUR

115,00 m3 ...................... ......................

03.02. Bereich Südportal

50,00 m ...................... ......................

03.02.0001. Wildschutzzaun abbrechen und entsorgen

Wildschutzzaun, inkl. Pfosten, ggfs. inkl.

Betonfundamenten,

abbrechen, laden, transportieren und fachgerecht

entsorgen.

Material: Wildschutzzaun aus Draht,

Höhe bis 2,00 m, inkl. Eck-, Anfangs- oder Endstücken.

Das Abbruchmaterial ist einer Annahmestelle zur

Wiederverwertung zuzuführen. Der Nachweis der

geordneten Entsorgung nach dem

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ist zu erbringen.

Abrechnung nach Aufmaß in Verbindung

mit Entsorgerscheinen/Wiegekarten.

Hinweis zu folgender OZ

Beinhaltet den Abbruch des gesamten Geländers auf den

beiden Flügelwänden und auf der Portalwand.

40,00 m ...................... ......................

03.02.0002. Geländer/Handlauf abbrechen und entsorgen

Geländer, Material Rundrohrprofil aus Stahl, bestehend

aus Pfosten,

Knieholm und Handlauf, abbrechen,

aufnehmen, laden, transportieren und als kontaminiert

fachgerecht entsorgen, inkl.

Eck- und Endstücke.

Pfostenabstand ca. 200 cm, Höhe ca. 100 cm.

1,50 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 21.118/013.93.99.01 TA

03.02.0003. Beton Gesimskappe teilweise abbrechen

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil'Gesimskappe über Portal Bestand'

Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse'mind. B 300'

Abbruch'schonend, Bereich hinter VorderkantePortalwand

erhalten.Alle erforderlichen Trennschnitte

sindeinzurechnen.'

Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
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2,50 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 21.118/013.93.99.01 TA

03.02.0004. Beton Fundamentsporn Flügelwand Ost teilweise
abbrechen

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil'Fundamentsporn Flügelwand Ost'

Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse'mind. B 225'

Abbruch'schonend.Alle erforderlichen Trennschnitte

sindeinzurechnen.'

Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

2,50 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 21.118/013.93.99.01 TA

03.02.0005. Beton Fundamentsporn Flügelwand West teilweise
abbrechen

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil'Fundamentsporn Flügelwand West'

Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse'mind. B 225'

Abbruch'schonend.Alle erforderlichen Trennschnitte

sindeinzurechnen.'

Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

04. Trog Nord

04.00. Erdarbeiten

70,00 m2 ...................... ......................

04.00.0001. Übergangsbereich Schotterweg ausbauen

Schotterweg im Zuge der Herstellung der Baugrube

ausbauen und seitlich auf Flächen des AG lagern.

Schichtdicke bis 35 cm

70,00 m2 ...................... ......................

04.00.0002. Übergangsbereich Schotterweg einbauen

Schotter der vorgenannten Position an gleicher Stelle

wieder einbauen.

Schichtdicke bis 35 cm

04.00.0003. Oberboden abtragen und andecken

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen

und profilgerecht an gleicher Stelle wieder andecken

einschließlich erforderlicher

Zwischenlagerung auf Flächen nach Wahl des AG.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
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20,00 m3 ...................... ......................

Dicke des Abtrags nach Unterlagen des AG.

Andeckung auf Seitenstreifen, Freiflächen, Mulden, Gräben

und Böschungen.

Dicke der Andeckung über 10 bis 40 cm.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

300,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 21.108/106.99.90.99 TA

04.00.0004. Baugrube herstellen

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-

bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

'Herstellen einer geböschten Baugrube'

Baugrube'Trog Nord'

Baugrubentiefe'bis ca. 2.00m'

Aushub'auf Lagerfläche des AN bringen.Nach Herstellung

des Trogbauwerkes alsAuffüllmaterial verwenden.'

Abrechnung 'nach Abtragsprofilen'

300,00 m3 ...................... ......................

04.00.0005. Aushubmaterial wiedereinbauen

Aushubmaterial der vorgenannten Position an gleicher

Stelle wieder einbauen.

Überschüssiges Material geht in das Eigentum des AN über.

185,00 m2 ...................... ......................

04.00.0006. Gründungssohle verdichten

Gründungssohle verdichten und Oberfläche profilgerecht

herstellen. Abgerechnet wird die Baugrubensohle.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Verdichten auf min. 100 v. H Verdichtungsgrad Dpr.

04.00.0007. Böschungstreppe Ost herstellen

Böschungstreppe nach Unterlagen des AG entsprechend RiZ

Bösch 31 auf mind. 10 cm dickem, konstruktiv bewehrtem

Un-

terbeton C12/15, Ausbreitmaßklasse F1 einschließlich

ggf. notwendiger Sporne zur Gleitsicherung und der er-

forderlichen Erdarbeiten herstellen. Abgerechnet wird

die Treppenlänge in der Neigung von der Vorderkante der

untersten bis Vorderkante der obersten Stufe

einschließlich

der Stufen an den Podesten.

Stufenbreite 80 cm.

Auftrittsbreite/-höhe:

Breite mind. 27cm / Höhe max.18cm, Steigungsverhältnis

gleichbleibend, gem.örtlicher Gegebenheiten.

Blockstufen aus Betonfertigteilen, Druckfestigkeits-
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17,00 m ...................... ......................

klasse C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1, XF2.

Einseitige Treppenwange auf Böschungen aus Betonbord-

steinen, Form TB 80 x 250, auf gleichem Fundament wie

Böschungstreppe herstellen. Den Fundamentbeton als

Rückenstütze mit einer Breite von 15 cm bis 10 cm unter

Steinoberkante hochziehen.

Ggfs.zur Verwendung kommendes Schalöl muss der

Wassergefährdungsklasse 0 entsprechen.

Siehe dazu BB, Kap. 3.5.2.3

17,00 m ...................... ......................

04.00.0008. Böschungstreppe West herstellen

Böschungstreppe nach Unterlagen des AG entsprechend RiZ

Bösch 31 auf mind. 10 cm dickem, konstruktiv bewehrtem

Un-

terbeton C12/15, Ausbreitmaßklasse F1 einschließlich

ggf. notwendiger Sporne zur Gleitsicherung und der er-

forderlichen Erdarbeiten herstellen. Abgerechnet wird

die Treppenlänge in der Neigung von der Vorderkante der

untersten bis Vorderkante der obersten Stufe

einschließlich

der Stufen an den Podesten.

Stufenbreite 80 cm.

Auftrittsbreite/-höhe:

Breite mind. 27cm / Höhe max.18cm, Steigungsverhältnis

gleichbleibend, gem.örtlicher Gegebenheiten.

Blockstufen aus Betonfertigteilen, Druckfestigkeits-

klasse C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1, XF2.

Einseitige Treppenwange auf Böschungen aus Betonbord-

steinen, Form TB 80 x 250, auf gleichem Fundament wie

Böschungstreppe herstellen. Den Fundamentbeton als

Rückenstütze mit einer Breite von 15 cm bis 10 cm unter

Steinoberkante hochziehen.

Ggfs.zur Verwendung kommendes Schalöl muss der

Wassergefährdungsklasse 0 entsprechen.

Siehe dazu BB, Kap. 3.5.2.3

15,00 m3 ...................... ......................

04.00.0009. Boden als BW-Hinterfüllung einbauen

Gelagerten Boden des AG als Bauwerkshinterfüllung

profilgerecht

einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-

cher Wasserzugabe.

Ort: Hinterfüllung für Böschungstreppen

Gelagertes Aushubmaterial aufnehmen und Verfuhr zum

Einbauort.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
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12,00 m ...................... ......................

04.00.0010. Entwässerungsrinne inkl. Pflaster herstellen

Entwässerungsrinne inkl. Pflaster nach Unterlagen des AG

(Detail BWEntw7, Blatt 2) herstellen

in eingebautem und verdichteten Boden.

Rinne entlang vorh. Gesimskappe über Portal

Muldenbreite ca. 0,90 m

Tiefe über 0,20 bis 0,30 m.

Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.

04.01. Betonarbeiten

Hinweis zu folgenden Betonarbeiten

Das zur Verwendung kommende Schalöl muss der

Wassergefährdungsklasse 0 entsprechen.

Siehe dazu BB, Kap. 3.5.2.3

165,00 m2 ...................... ......................

04.01.0001. Beton für Sauberkeitsschicht herstellen

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf.

erforderlicher Schalung nach Unterlagen des AG

herstellen.

Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.

Druckfestigkeitsklasse C8/10.

Expositionsklasse X0.

Dicke min. 10 cm.

165,00 m2 ...................... ......................

04.01.0002. Trennschicht herstellen

Trennfolie zwischen Sauberkeitsschicht und

Ortbetonsohlplatte herstellen.

Bahnen an Längsstößen mind. 10 cm, an Querstößen mind.

20 cm überlappen. Querstöße versetzt anordnen.

Trennlage aus 1 Lage PE-Bahn 1,0 mm dick, lose

verlegen.

Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche des Bauteils.

Alle mit der Geometrie verbundenen Erschwernisse sind

einzurechnen.

Bauteil: Sohlplatte Trog

04.01.0003. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen

des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.

Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden

gesondert vergütet.

Bauteil Sohlplatte Trogbauwerk Nord

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C30/37.
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160,00 m3 ...................... ......................

Expositionsklasse XC4 / XD2 / XF2 / WA

Zusätzliche Anforderungen WUB-KO

Betonbauqualitätsklasse BBQ-S

1,00 Psch ......................

04.01.0004. Zulage Sohlplatte

Zulage für alle Mehraufwendungen und Erschwernisse

aufgrund der Bauwerksgeometrie, insbesondere der

Herstellung im Gefälle.

95,00 m3 ...................... ......................

04.01.0005. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen

des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.

Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden

gesondert vergütet.

Bauteil Wände Trogbauwerk Nord

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C30/37.

Expositionsklasse XC4 / XD2 / XF2 / WA

Zusätzliche Anforderungen WUB-KO

Sichtflächenschalung Sichtbetonklasse SB 2

Betonbauqualitätsklasse BBQ-S

40,00 t ...................... ......................

04.01.0006. Betonstahl einbauen

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven

Erfordernissen einbauen.

Sämtliche Durchmesser inkl. evtl. erford.

Betonstahlverbindungen und Rückbiegeanschlüsse.

Matten oder Rundstahl

Bauteil Trogbauwerk Nord

Stahlsorte B 500 B

1,00 Psch ......................

04.01.0007. Nachbehandlung

Betonnachbehandlung Trogbauwerk Nord.

Alle für die Betonnachbehandlung erforderlichen

Leistungen, insbesondere der Einsatz aller für die

Frist- und qualitätsgerechte Fertigstellung der

Bauleistung erforderlichen Nachbehandlungswägen

und/oder Arbeitsgerüste und sonstiger Einrichtungen

entsprechend dem genehmigten Nachbehandlungskonzept.

Der Einsatz umfasst das Liefern und betriebsbereite

Aufbauen und Abbauen sowie das Vorhalten,

Instandhalten, Umsetzen, Betreiben und Beseitigen.

Bauwerk 'Trogbauwerk Nord'

Erforderliche Messungen durchführen und dokumentieren.
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1,00 Psch ......................

StL-Nr. 17.116/106.09.09.00 TA

04.01.0008. Traggerüst herstellen

Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk

nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-

schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten

und beseitigen.

Gerüst'für alle Bauteile des Trogbauwerkes Nord'

Gründung 'nach statischer Erfordernis, nach Wahl AN

herstellen und beseitigen'

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 17.116/306.90.00.00.00 TA

04.01.0009. Arbeitsgerüst herstellen

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher

Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und

weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven

und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen

und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung

vorhalten und unterhalten.

Einsatzort'Bereich Trogbauwerk Nord'

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.118/923.00

04.01.0010. Jahreszahl-Matrize einbauen

Jahreszahl-Matrize nach RIZ "Jahr 1" einbauen.

04.02. Abdichtung

135,00 m2 ...................... ......................

04.02.0001. PE-Folie als Trennschicht

Trennschicht zwischen den vorh. Flügelwänden und

den neuen Trogwänden herstellen.

Bahnen an Längsstößen mind. 10 cm, an Querstößen mind.

20 cm überlappen.

Querstöße versetzt anordnen.

Trennlage aus 2 Lagen PE-Bahn je 1 mm dick, lose

verlegen.

Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche des Bauteils.

Alle mit der Geometrie verbundenen Erschwernisse sind

einzurechnen.

Bauteil: Wände Trog Nord

04.02.0002. Fugenblech einbauen

Fugenblech für Arbeitsfuge nach Zeichnung einbauen.

Bauteil: Trogbauwerk Nord

Bereich: Fugenblech in den horizontalen Arbeitsfugen
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23,00 m ...................... ......................

einbauen und wasserdicht verschweißen.

Blechdicke 2 mm, feuerverzinkt

Blechbreite 300 mm

23,00 m ...................... ......................

04.02.0003. Injektionsschlauch Arbeitsfuge

Injektionsschlauch mit Verpress- und Entlüftungsenden

aus gewebearmierten PVC verschrumpft liefern und in den

Arbeitsfugen einbauen.

Erforderliche Anschlussdosen werden nicht gesondert

vergütet.

Eventuelle Erschwernisse im Bereich der Bewehrung und

beim Betonieren sind einzurechnen.

Einbaufixierung durch Manschettengewebe.

Einbaubereich: neben Fugenblech in den horizontalen

Arbeitsfugen

Bauteil: Trogbauwerk Nord

Injektionsschlauch, mehrfach injizierbar zur

nachträglichen Verpressung von Bauteilfugen mittels

Feinstzement, Harz, Schaum oder Gel.

Abgerechnet wird die Länge der Arbeitsfuge, ohne

Mehrmengen und Verschnitt.

11,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.123/205.99.00.99 TA

04.02.0004. Bauwerksfuge herstellen

Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-

genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-

dungen herstellen.

Bauteil'Trogbauwerk Nord Blockfuge Sohlplattezur neuen

Innenschale'

Fuge'Blockfuge als Bewegungsfuge, Sohlplatte nach RiZT

Fug 1'

Mittlere Dicke des Bauteiles'1.00m'

18,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.123/205.99.00.99 TA

04.02.0005. Bauwerksfuge herstellen

Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-

genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-

dungen herstellen.

Bauteil'Trogbauwerk Nord Blockfuge Wände zur neuen

Innenschale'

Fuge'Blockfuge als Bewegungsfuge, Wände nach RiZT Fug 2'

Mittlere Dicke des Bauteiles'60cm'
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04.03. Sonstiges

Hinweis zu folgender OZ

Beinhaltet das gesamte Geländer auf den beiden Trogwänden

und auf der Portalwand.

37,00 m ...................... ......................

04.03.0001. Stahlgeländer einbauen

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-

bauen.

Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den

Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.

Geländer an Trogbauwerk und Portalwand.

Mehraufwand für Anbringung auf schrägen Trogwänden ist

einzurechnen.

Material = Stahl

Höhe des Geländers 1000 mm.

Ausbildung als Rohrgeländer nach RiZ Gel 7.

Verankerung mit angedübelter Fußplatte nach RiZ Gel 14

Korrosionsschutz Geländer feuerverzinken, Beschichtung

gem. ZTV-ING, Farbe nach Wahl des AG.

4,00 St ...................... ......................

04.03.0002. Messbolzen einbauen Trogwände

Messbolzen einbauen.

Einbauort = Wände Trog Nord.

Material = Messing.

Schaftdurchmesser über 20 bis 30 mm.

Schaftlänge über 40 bis 80 mm.

Einbau horizontal.

Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und

mit Mörtel verfüllen.

Messbolzen mit Zentrierbohrung.

Messbolzen für Lage- und Höhenmessung.

05. Neue Innenschale

05.00. Vorbereitende Arbeiten

05.00.0001. Gründung

Im Bereich der Gewölbebrücke erfolgt die Gründung der

neuen Innenschale auf der bestehenden Bodenplatte.

Ertüchtigungsmaßnahmen für die Bodenplatte sind hierzu

planmäßig nicht vorgesehen. Zwingend erforderlich ist

allerdings nach dem Freilegen der Oberkante eine

Inaugenscheinnahme der Betonqualität. Das

Oberflächenerscheinungsbild (z.B. Risse, Abplatzungen

etc.) sind zu dokumentieren. Vor dem Weiterbau ist

zusammen mit dem AG die Bestandssohle abzunehmen. Sollten
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1,00 Psch ......................

Ertüchtigungsmaßnahmen erforderlich werden, sind diese im

Einvernehmen mit dem AG festzulegen.

Der Übergang zum aufgehenden Gewölbe ist rau auszuführen

und eine Anschlussbewehrung einzukleben.

Anschlussbewehrung wird gesondert vergütet.

16,00 St ...................... ......................

05.00.0002. Entwässerungsöffnungen im Bestandsbauwerk
verschließen

Öffnungen schließen

Material: Beton

Druckfestigkeitsklasse: C25/30

Expositionsklasse: X0

Abmessungen der Öffnung:

kleiner gleich D=150mm

Wandtyp: Beton

31,00 St ...................... ......................

05.00.0003. vorh. horizontale Messbolzen abschneiden und
entsorgen

Vorh. horizontale Messbolzen oberflächenbündig

abschneiden

und entsorgen.

Einbauort = vorh. Innenschale.

5,00 m2 ...................... ......................

05.00.0004. Betonabplatzungen an vorh. Innenschale ausbessern

Betonabplatzungen an vorh. Innenschale ausbessern

mit geeigneter mineralischer Spachtelmasse, spachteln und

oberflächenbündig verschleifen, damit eine ebene Fläche

zur

Vermeidung von Zwangsspannungen entsteht.

Fehlstellen:bis ca. 0.50 m²

Erf. Hilfsgerüste etc. sind einzurechnen

05.01. Abdichtung

05.01.0001. PE-Folie als Trennschicht

Trennschicht zwischen der vorh. Innenschale und

der neuen Innenschale bzw. der Portalwände herstellen.

Bahnen an Längsstößen mind. 10 cm, an Querstößen mind.

20 cm überlappen.

Querstöße versetzt anordnen.

Trennlage aus 2 Lagen PE-Bahn je 1 mm dick, lose

verlegen.

Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche des Bauteils.

Alle mit der Geometrie verbundenen Erschwernisse sind

einzurechnen.

Bauteil: Gewölbe neue Innenschale
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1.400,00 m2 ...................... ......................

16,00 m ...................... ......................

05.01.0002. Fugenblech einbauen

Fugenblech für Arbeitsfuge nach Zeichnung einbauen.

Bauteil: neue Innenschale

Bereich: Fugenblech in den vertikalen Arbeitsfugen der

Portalwände

einbauen und wasserdicht verschweißen.

Blechdicke 2 mm, feuerverzinkt

Blechbreite 300 mm

16,00 m ...................... ......................

05.01.0003. Injektionsschlauch Arbeitsfuge

Injektionsschlauch mit Verpress- und Entlüftungsenden

aus gewebearmierten PVC verschrumpft liefern und in den

vertikalen Arbeitsfugen der Portalwände einbauen.

Erforderliche Anschlussdosen werden nicht gesondert

vergütet.

Eventuelle Erschwernisse im Bereich der Bewehrung und

beim Betonieren sind einzurechnen.

Einbaufixierung durch Manschettengewebe.

Einbaubereich: neben Fugenblech in den vertikalen

Arbeitsfugen der Portalwände

Bauteil: neue Innenschale

Injektionsschlauch, mehrfach injizierbar zur

nachträglichen Verpressung von Bauteilfugen mittels

Feinstzement, Harz, Schaum oder Gel.

Abgerechnet wird die Länge der Arbeitsfuge, ohne

Mehrmengen und Verschnitt.

05.01.0004. Injektionsschl. Sohle/Gewölbe

Injektions- und Entlüftungsschläuche für nachträgliche

Verpressarbeiten im Bereich neue Innenschale.

Verstopfungssicherer Injektionsschlauch mit glatter

Oberfläche und vorgefertigten Austrittsöffnungen nach

Herstellerangabe einbauen einschließlich

Verpressstutzen und Entlüftungsenden.

Die Injektionsschläuche sind nach Angaben des

Herstellers zu verlegen und hinsichtlich Durchmesser

und Ausführung auf das vorgesehene Injektionsgut

abzustimmen. Das Injektionskonzept ist dem AG zur

Genehmigung vorzulegen.

Injektionsschlauch, mehrfach injizierbar zur

nachträglichen Verpressung von Bauteilfugen mittels

Feinstzement, Harz, Schaum oder Gel.

Injektionsschläuche müssen zum Injizieren und Entlüften

zugänglich sein.
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135,00 m ...................... ......................

Die Schlauchenden sind zur bauseitigen Durchführung

durch die Schalhaut auf die notwendige Länge

vorzurichten.

Längslaufender Injektionsschlauch für die

Nachverpressung der Arbeitsfuge Sohlbeton/Gewölbebeton

Bauwerk: neue Innenschale

Einbauort: Arbeitsfuge Sohle/Gewölbe

In den Einheitspreis einzukalkulieren sind:

Anschussschläuche mit Packern und Schlauchverbindern,

die erforderlichen Befestigungsmittel,

eventuell erforderliche Vorkehrungen zum Schutz der

Injektionsschläuche, Anschlüsse und der Verpress- und

Entlüftungsleitungen,

Durchführung durch die Schalung.

die fachgerechte Verpressung samt aller erforderlichen

Hilfsmittel, Materialien und Geräte.

Abgerechnet wird die im Beton eingebettete Länge in der

längslaufenden Arbeitsfuge, ohne Mehrmengen und

Verschnitt.

133,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.123/205.99.00.99 TA

05.01.0005. Bauwerksfuge herstellen

Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-

genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-

dungen herstellen.

Bauteil'neue Innenschale Blockfuge Gewölbe'

Fuge'Blockfuge als Bewegungsfuge, Gewölbe nach RiZT Fug

10'

Mittlere Dicke des Bauteiles'50cm'

05.02. Innenschale

Hinweis zu folgenden Betonarbeiten

Das zur Verwendung kommende Schalöl muss der

Wassergefährdungsklasse 0 entsprechen.

Siehe dazu BB, Kap. 3.5.2.3

05.02.0001. Bew. Beton für Innenschale herst.

Bewehrten Beton für Innenschale einschließlich Schalung

entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen

nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten,

unterhalten, umsetzen und beseitigen.

Bewehrung wird gesondert vergütet.

Bauwerk neue Innenschale

Bauteil Sohle Portalwände

Bauteildicke = 50cm
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Projekt: A-02019-00 BW 451b-452a,Ersatzneubau d. 4 Bauwerke…

Vergabeeinh.: A020190026605 BW 451d Bauvertrag

LV: 020190026605 BW451d_Ertüchtigung Bogenbrücke Währung: EUR

10,00 m3 ...................... ......................

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C30/37.

Expositionsklasse XC4 / XD2 / XF2 / WA

Zusätzliche Anforderungen WUB-KO

Betonbauqualitätsklasse BBQ-S

44,00 m3 ...................... ......................

05.02.0002. Bew. Beton für Innenschale herst.

Bewehrten Beton für Innenschale einschließlich Schalung

entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernis-

sen nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhal-

ten, unterhalten, umsetzen und beseitigen. Bewehrung

wird gesondert vergütet. Schalwagen und

Nachbehandlungswagen

werden gesondert vergütet.

Bauwerk neue Innenschale

Bauteil Gewölbe Portalwände

Bauteildicke = 50 cm

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C30/37.

Expositionsklasse XC4 / XD2 / XF2 / WA

Zusätzliche Anforderungen WUB-KO

Sichtflächenschalung Sichtbetonklasse SB 2

Betonbauqualitätsklasse BBQ-S

624,00 m3 ...................... ......................

05.02.0003. Bew. Beton für Innenschale herst.

Bewehrten Beton für Innenschale einschließlich Schalung

entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernis-

sen nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhal-

ten, unterhalten, umsetzen und beseitigen. Bewehrung

wird gesondert vergütet. Schalwagen und

Nachbehandlungswagen

werden gesondert vergütet.

Die Arbeitsfuge zur best. Sohle ist gem. ZTV-ING Teil 3,

Abschnitt 3, 2.1 (1) vorzubereiten.

Die erforderliche Firstspaltverpressung ist einzurechnen.

Bauwerk neue Innenschale

Bauteil Gewölbe

Bauteildicke = 50 cm

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C30/37.

Expositionsklasse XC4 / XD2 / XF2 / WA

Zusätzliche Anforderungen WUB-KO

Sichtflächenschalung Sichtbetonklasse SB 2

Betonbauqualitätsklasse BBQ-S

05.02.0004. Zulage Mehraufwendungen Portalwände

Zulage für alle Mehraufwendungen, Erschwernisse und

Behinderungen beim Schalen, Bewehren und Betonieren des
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Projekt: A-02019-00 BW 451b-452a,Ersatzneubau d. 4 Bauwerke…

Vergabeeinh.: A020190026605 BW 451d Bauvertrag

LV: 020190026605 BW451d_Ertüchtigung Bogenbrücke Währung: EUR

2,00 St ...................... ......................

Gewölbes und der Sohle gegenüber den Beton- und

Bewehrungspositionen im Bereich der beiden Portalwände,

unabhängig von der Innenschalengeometrie.

Es erfolgt eine pauschale Vergütung je Stück für

die Herstellung der Innenschale im

Bereich der Portalwände.

2,00 St ...................... ......................

05.02.0005. Zulage erw. Blocklänge gr. 8,00 m

Zulage für alle Mehraufwendungen und Erschwernisse beim

Schalen, Bewehren und Betonieren für eine Erweiterung

der Blocklänge der Regelblocklänge größer 8,00 m.

Zusätzlich ist der schiefwinklige Anschluß an die

Portalwände

einzukalkulieren.

Bauwerk: neue Innenschale

Bauteil: Sohle und Gewölbe

Abgerechnet wird nach Stück Betonierblöcken mit

erweiterter Regelblocklänge (= Passblock).

106,00 t ...................... ......................

05.02.0006. Betonstahl einbauen

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven

Erfordernissen einbauen.

Sämtliche Durchmesser inkl. evtl. erford.

Betonstahlverbindungen und Rückbiegeanschlüsse.

Rund- und Mattenstahl

Bauteil neue Innenschale

Stahlsorte B 500 B

1.159,00 St ...................... ......................

05.02.0007. Bewehrung einkleben

Bewehrung als Anschlussbewehrung für die neue Innenschale

in die vorh. Innenschale im Aufstandsbereich und als

Anschluss-

bewehrung der Sohle Portalwände stirnseitig in die vorh.

Sohle

wie folgt erdseitig einkleben:

Bohrung 14 bis 20 mm, l = bis zu 60 cm gem. Zulassung

Bohrloch reinigen/mit Druckluft ausblasen

Bohrloch mit bauaufsichtlich zugelassenem

2-komponentigen Injektionsmörtel verpressen.

Bewehrungsstab einpressen.

Stabdurchmesser 12 bis 16 mm.

Referenzprodukt: Hilti-HIT o.glw.

Bewehrung wird nach der Stabstahlposition abgerechnet.
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LV: 020190026605 BW451d_Ertüchtigung Bogenbrücke Währung: EUR

872,00 St ...................... ......................

05.02.0008. Bewehrung einkleben

Bewehrung als Anschlussbewehrung für die neue Innenschale

in die vorh. Innenschale im Aufstandsbereich und als

Anschluss-

bewehrung der Sohle Portalwände stirnseitig in die vorh.

Sohle

wie folgt luftseitig einkleben:

Bohrung 18 bis 32 mm, l = bis zu 60 cm gem. Zulassung

Bohrloch reinigen/mit Druckluft ausblasen

Bohrloch mit bauaufsichtlich zugelassenem

2-komponentigen Injektionsmörtel verpressen.

Bewehrungsstab einpressen.

Stabdurchmesser 14 bis 25 mm.

Referenzprodukt: Hilti-HIT o.glw.

Bewehrung wird nach der Stabstahlposition abgerechnet.

1,00 Psch ......................

05.02.0009. Nachbehandlung

Betonnachbehandlung neue Innenschale.

Alle für die Betonnachbehandlung erforderlichen

Leistungen, insbesondere der Einsatz aller für die

Frist- und qualitätsgerechte Fertigstellung der

Bauleistung erforderlichen Nachbehandlungswägen

und/oder Arbeitsgerüste und sonstiger Einrichtungen

entsprechend dem genehmigten Nachbehandlungskonzept.

Der Einsatz umfasst das Liefern und betriebsbereite

Aufbauen und Abbauen sowie das Vorhalten,

Instandhalten, Umsetzen, Betreiben und Beseitigen.

Bauwerk 'neue Innenschale'

Erforderliche Messungen durchführen und dokumentieren.

1,00 Psch ......................

05.02.0010. Schalung einsetzen

Schalwagen bzw. Schalung entsprechend statischen und

konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG

einsetzen. Der Einsatz umfasst das betriebsbereite

Aufbauen und Abbauen sowie das Vorhalten,

Instandhalten, Umsetzen, Betreiben und Beseitigen.

Einschließlich ggf. erforderlicher Stirnschalung.

Bauteil neue Innenschale.

StL-Nr. 17.116/306.90.00.00.00 TA

05.02.0011. Arbeitsgerüst herstellen

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher

Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und

weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven

und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen

und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung

vorhalten und unterhalten.

Einsatzort'Bereich neue Innenschale'
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1,00 Psch ......................

06. Trog Süd

06.00. Erdarbeiten

80,00 m2 ...................... ......................

06.00.0001. Übergangsbereich Schotterweg ausbauen

Schotterweg im Zuge der Herstellung der Baugrube

ausbauen und seitlich auf Flächen des AG lagern.

Schichtdicke bis 35 cm

80,00 m2 ...................... ......................

06.00.0002. Übergangsbereich Schotterweg einbauen

Schotter der vorgenannten Position an gleicher Stelle

wieder einbauen.

Schichtdicke bis 35 cm

15,00 m3 ...................... ......................

06.00.0003. Oberboden abtragen und andecken

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen

und profilgerecht an gleicher Stelle wieder andecken

einschließlich erforderlicher

Zwischenlagerung auf Flächen nach Wahl des AG.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Dicke des Abtrags nach Unterlagen des AG.

Andeckung auf Seitenstreifen, Freiflächen, Mulden, Gräben

und Böschungen.

Dicke der Andeckung über 10 bis 40 cm.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

230,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 21.108/106.99.90.99 TA

06.00.0004. Baugrube herstellen

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-

bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

'Herstellen einer geböschten Baugrube'

Baugrube'Trog Süd'

Baugrubentiefe'bis ca. 1.80m'

Aushub'auf Lagerfläche des AN bringen.Nach Herstellung

des Trogbauwerkes alsAuffüllmaterial verwenden.'

Abrechnung 'nach Abtragsprofilen'

06.00.0005. Aushubmaterial wiedereinbauen

Aushubmaterial der vorgenannten Position an gleicher

Stelle wieder einbauen.

Überschüssiges Material geht in das Eigentum des AN über.
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LV: 020190026605 BW451d_Ertüchtigung Bogenbrücke Währung: EUR

230,00 m3 ...................... ......................

145,00 m2 ...................... ......................

06.00.0006. Gründungssohle verdichten

Gründungssohle verdichten und Oberfläche profilgerecht

herstellen. Abgerechnet wird die Baugrubensohle.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Verdichten auf min. 100 v. H Verdichtungsgrad Dpr.

16,00 m ...................... ......................

06.00.0007. Böschungstreppe Ost herstellen

Böschungstreppe nach Unterlagen des AG entsprechend RiZ

Bösch 31 auf mind. 10 cm dickem, konstruktiv bewehrtem

Un-

terbeton C12/15, Ausbreitmaßklasse F1 einschließlich

ggf. notwendiger Sporne zur Gleitsicherung und der er-

forderlichen Erdarbeiten herstellen. Abgerechnet wird

die Treppenlänge in der Neigung von der Vorderkante der

untersten bis Vorderkante der obersten Stufe

einschließlich

der Stufen an den Podesten.

Stufenbreite 80 cm.

Auftrittsbreite/-höhe:

Breite mind. 27cm / Höhe max.18cm, Steigungsverhältnis

gleichbleibend, gem.örtlicher Gegebenheiten.

Blockstufen aus Betonfertigteilen, Druckfestigkeits-

klasse C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1, XF2.

Einseitige Treppenwange auf Böschungen aus Betonbord-

steinen, Form TB 80 x 250, auf gleichem Fundament wie

Böschungstreppe herstellen. Den Fundamentbeton als

Rückenstütze mit einer Breite von 15 cm bis 10 cm unter

Steinoberkante hochziehen.

Ggfs.zur Verwendung kommendes Schalöl muss der

Wassergefährdungsklasse 0 entsprechen.

Siehe dazu BB, Kap. 3.5.2.3

06.00.0008. Böschungstreppe West herstellen

Böschungstreppe nach Unterlagen des AG entsprechend RiZ

Bösch 31 auf mind. 10 cm dickem, konstruktiv bewehrtem

Un-

terbeton C12/15, Ausbreitmaßklasse F1 einschließlich

ggf. notwendiger Sporne zur Gleitsicherung und der er-

forderlichen Erdarbeiten herstellen. Abgerechnet wird

die Treppenlänge in der Neigung von der Vorderkante der

untersten bis Vorderkante der obersten Stufe

einschließlich

der Stufen an den Podesten.

Stufenbreite 80 cm.

Auftrittsbreite/-höhe:

Breite mind. 27cm / Höhe max.18cm, Steigungsverhältnis

gleichbleibend, gem.örtlicher Gegebenheiten.
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16,00 m ...................... ......................

Blockstufen aus Betonfertigteilen, Druckfestigkeits-

klasse C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1, XF2.

Einseitige Treppenwange auf Böschungen aus Betonbord-

steinen, Form TB 80 x 250, auf gleichem Fundament wie

Böschungstreppe herstellen. Den Fundamentbeton als

Rückenstütze mit einer Breite von 15 cm bis 10 cm unter

Steinoberkante hochziehen.

Ggfs.zur Verwendung kommendes Schalöl muss der

Wassergefährdungsklasse 0 entsprechen.

Siehe dazu BB, Kap. 3.5.2.3

15,00 m3 ...................... ......................

06.00.0009. Boden als BW-Hinterfüllung einbauen

Gelagerten Boden des AG als Bauwerkshinterfüllung

profilgerecht

einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-

cher Wasserzugabe.

Ort: Hinterfüllung für Böschungstreppen

Gelagertes Aushubmaterial aufnehmen und Verfuhr zum

Einbauort.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

13,00 m ...................... ......................

06.00.0010. Entwässerungsrinne inkl. Pflaster herstellen

Entwässerungsrinne inkl. Pflaster nach Unterlagen des AG

(Detail BWEntw7, Blatt 2) herstellen

in eingebautem und verdichteten Boden.

Rinne entlang vorh. Gesimskappe über Portal

Muldenbreite ca. 0,90 m

Tiefe über 0,20 bis 0,30 m.

Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.

06.01. Betonarbeiten

Hinweis zu folgenden Betonarbeiten

Das zur Verwendung kommende Schalöl muss der

Wassergefährdungsklasse 0 entsprechen.

Siehe dazu BB, Kap. 3.5.2.3

130,00 m2 ...................... ......................

06.01.0001. Beton für Sauberkeitsschicht herstellen

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf.

erforderlicher Schalung nach Unterlagen des AG

herstellen.

Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.

Druckfestigkeitsklasse C8/10.

Expositionsklasse X0.

Dicke min. 10 cm.
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130,00 m2 ...................... ......................

06.01.0002. Trennschicht herstellen

Trennfolie zwischen Sauberkeitsschicht und

Ortbetonsohlplatte herstellen.

Bahnen an Längsstößen mind. 10 cm, an Querstößen mind.

20 cm überlappen. Querstöße versetzt anordnen.

Trennlage aus 1 Lage PE-Bahn 1,0 mm dick, lose

verlegen.

Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche des Bauteils.

Alle mit der Geometrie verbundenen Erschwernisse sind

einzurechnen.

Bauteil: Sohlplatte Trog

128,00 m3 ...................... ......................

06.01.0003. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen

des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.

Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden

gesondert vergütet.

Bauteil Sohlplatte Trogbauwerk Süd

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C30/37.

Expositionsklasse XC4 / XD2 / XF2 / WA

Zusätzliche Anforderungen WUB-KO

Betonbauqualitätsklasse BBQ-S

In den Einheitspreis sind einzukalkulieren:

Anschlüsse für Bewehrung,

1,00 Psch ......................

06.01.0004. Zulage Sohlplatte

Zulage für alle Mehraufwendungen und Erschwernisse

aufgrund der Bauwerksgeometrie, insbesondere der

Herstellung im Gefälle.

95,00 m3 ...................... ......................

06.01.0005. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen

des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.

Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden

gesondert vergütet.

Bauteil Wände Trogbauwerk Süd

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C30/37.

Expositionsklasse XC4 / XD2 / XF2 / WA

Zusätzliche Anforderungen WUB-KO

Sichtflächenschalung Sichtbetonklasse SB 2

Betonbauqualitätsklasse BBQ-S
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33,00 t ...................... ......................

06.01.0006. Betonstahl einbauen

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven

Erfordernissen einbauen.

Sämtliche Durchmesser inkl. evtl. erford.

Betonstahlverbindungen und Rückbiegeanschlüsse.

Matten oder Rundstahl

Bauteil Trogbauwerk Süd

Stahlsorte B 500 B

1,00 Psch ......................

06.01.0007. Nachbehandlung

Betonnachbehandlung Trogbauwerk Süd.

Alle für die Betonnachbehandlung erforderlichen

Leistungen, insbesondere der Einsatz aller für die

Frist- und qualitätsgerechte Fertigstellung der

Bauleistung erforderlichen Nachbehandlungswägen

und/oder Arbeitsgerüste und sonstiger Einrichtungen

entsprechend dem genehmigten Nachbehandlungskonzept.

Der Einsatz umfasst das Liefern und betriebsbereite

Aufbauen und Abbauen sowie das Vorhalten,

Instandhalten, Umsetzen, Betreiben und Beseitigen.

Bauwerk 'Trogbauwerk Süd'

Erforderliche Messungen durchführen und dokumentieren.

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 17.116/106.09.09.00 TA

06.01.0008. Traggerüst herstellen

Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk

nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-

schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten

und beseitigen.

Gerüst'für alle Bauteile des Trogbauwerkes Süd'

Gründung 'nach statischer Erfordernis, nach Wahl AN

herstellen und beseitigen'

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 17.116/306.90.00.00.00 TA

06.01.0009. Arbeitsgerüst herstellen

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher

Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und

weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven

und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen

und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung

vorhalten und unterhalten.

Einsatzort'Bereich Trogbauwerk Süd'

06.02. Abdichtung
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133,00 m2 ...................... ......................

06.02.0001. PE-Folie als Trennschicht

Trennschicht zwischen den vorh. Flügelwänden und

den neuen Trogwänden herstellen.

Bahnen an Längsstößen mind. 10 cm, an Querstößen mind.

20 cm überlappen.

Querstöße versetzt anordnen.

Trennlage aus 2 Lagen PE-Bahn je 1 mm dick, lose

verlegen.

Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche des Bauteils.

Alle mit der Geometrie verbundenen Erschwernisse sind

einzurechnen.

Bauteil: Wände Trog Süd

24,00 m ...................... ......................

06.02.0002. Fugenblech einbauen

Fugenblech für Arbeitsfuge nach Zeichnung einbauen.

Bauteil: Trogbauwerk Süd

Bereich: Fugenblech in den horizontalen Arbeitsfugen

einbauen und wasserdicht verschweißen.

Blechdicke 2 mm, feuerverzinkt

Blechbreite 300 mm

24,00 m ...................... ......................

06.02.0003. Injektionsschlauch Arbeitsfuge

Injektionsschlauch mit Verpress- und Entlüftungsenden

aus gewebearmierten PVC verschrumpft liefern und in den

Arbeitsfugen einbauen.

Erforderliche Anschlussdosen werden nicht gesondert

vergütet.

Eventuelle Erschwernisse im Bereich der Bewehrung und

beim Betonieren sind einzurechnen.

Einbaufixierung durch Manschettengewebe.

Einbaubereich: neben Fugenblech in den horizontalen

Arbeitsfugen

Bauteil: Trogbauwerk Süd

Injektionsschlauch, mehrfach injizierbar zur

nachträglichen Verpressung von Bauteilfugen mittels

Feinstzement, Harz, Schaum oder Gel.

Abgerechnet wird die Länge der Arbeitsfuge, ohne

Mehrmengen und Verschnitt.

StL-Nr. 21.123/205.99.00.99 TA

06.02.0004. Bauwerksfuge herstellen

Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-

genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-
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11,00 m ...................... ......................

dungen herstellen.

Bauteil'Trogbauwerk Süd Blockfuge Sohlplattezur neuen

Innenschale'

Fuge'Blockfuge als Bewegungsfuge, Sohlplatte nach RiZT

Fug 1'

Mittlere Dicke des Bauteiles'1.00m'

18,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.123/205.99.00.99 TA

06.02.0005. Bauwerksfuge herstellen

Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-

genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-

dungen herstellen.

Bauteil'Trogbauwerk Süd Blockfuge Wände zur neuen

Innenschale'

Fuge'Blockfuge als Bewegungsfuge, Wände nach RiZT Fug 2'

Mittlere Dicke des Bauteiles'60cm'

06.03. Sonstiges

Hinweis zu folgender OZ

Beinhaltet das gesamte Geländer auf den beiden Trogwänden

und auf der Portalwand.

38,00 m ...................... ......................

06.03.0001. Stahlgeländer einbauen

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-

bauen.

Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den

Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.

Geländer an Trogbauwerk und Portalwand.

Mehraufwand für Anbringung auf schrägen Trogwänden ist

einzurechnen.

Material = Stahl

Höhe des Geländers 1000 mm.

Ausbildung als Rohrgeländer nach RiZ Gel 7.

Verankerung mit angedübelter Fußplatte nach RiZ Gel 14

Korrosionsschutz Geländer feuerverzinken, Beschichtung

gem. ZTV-ING, Farbe nach Wahl des AG.

06.03.0002. Messbolzen einbauen Trogwände

Messbolzen einbauen.

Einbauort = Wände Trog Süd.

Material = Messing.

Schaftdurchmesser über 20 bis 30 mm.

Schaftlänge über 40 bis 80 mm.

Einbau horizontal.

Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und

mit Mörtel verfüllen.
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4,00 St ...................... ......................

Messbolzen mit Zentrierbohrung.

Messbolzen für Lage- und Höhenmessung.

07. Innenausbau

07.00. Bereich neue Innenschale

Hinweis zu folgenden Betonarbeiten

Das zur Verwendung kommende Schalöl muss der

Wassergefährdungsklasse 0 entsprechen.

Siehe dazu BB, Kap. 3.5.2.3

23,00 m3 ...................... ......................

07.00.0001. Bewehrter Beton Schrammborde

Bewehrten Beton einschl. Schalung nach Zeichnung

herstellen.

Schalung vorhalten und beseitigen.

Bewehrung wird gesondert vergütet.

Die Arbeitsfuge zur best. Sohle ist gem. ZTV-ING Teil 3,

Abschnitt 3, 2.1 (1) vorzubereiten.

Bauteil: Schrammborde Ost und West

Art der Verwendung: Stahlbeton

Druckfestigkeitsklasse C 30/37

Expositionsklasse: XC4 / XD2 / XF2 / WA

Betonbauqualitätsklasse: BBQ-S

Bauteilstärke: <= 20 cm .

Sichtflächenschalung Sichtbetonklasse SB 2

12,00 m ...................... ......................

07.00.0002. Bauwerksfuge herstellen

Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen.

Fugeneinlagen einbauen.

Bauteil'Schrammborde im Bereich neue Innenschale.'

Fuge Blockfuge als Bewegungsfuge, analog RiZ T Fug 10

Mittlere Dicke des Bauteiles 20 cm

4,00 t ...................... ......................

07.00.0003. Betonstahl einbauen

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven

Erfordernissen einbauen.

Sämtliche Durchmesser inkl. evtl. erford.

Betonstahlverbindungen und

Rückbiegeanschlüsse.

Rund- und Mattenstahl

Bauteil Schrammborde im Bereich neue Innenschale

Stahlsorte B 500 B
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1.336,00 St ...................... ......................

07.00.0004. Bewehrung einkleben

Bewehrung als Anschlussbewehrung für die Schrammborde

in die vorh. Sohle der Innenschale im Aufstandsbereich

wie folgt einkleben:

Bohrung 14 mm, l = ca. 20 cm gem. Zulassung

Bohrloch reinigen/mit Druckluft ausblasen

Bohrloch mit bauaufsichtlich zugelassenem

2-komponentigen Injektionsmörtel verpressen.

Bewehrungsstab einpressen.

Stabdurchmesser 12 mm.

Referenzprodukt: Hilti-HIT o.glw.

Bewehrung wird nach der Stabstahlposition abgerechnet.

150,00 m3 ...................... ......................

07.00.0005. Konstruktiv bewehrter Beton Notgehwege

Konstruktiv bewehrten Beton für den plangemäßen Einbau im

Bereich neue Innenschale.

Bewehrung wird gesondert vergütet.

Bauteil: Notgehwege Ost und West

Druckfestigkeitsklasse: C12/15

Expositionsklasse: X0

Betonbauqualitätsklasse: BBQ-S

Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.

In den Einheitspreis einzurechnen sind:

Erschwernisse für Herstellung des Oberflächengefälles,

Herstellen, Einsatz, Vorhalten und Beseitigen der

Schalung.

Abgerechnet wird die plangemäße Kubatur.

19,00 m ...................... ......................

07.00.0006. Bauwerksfuge herstellen

Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen.

Fugeneinlagen einbauen.

Bauteil'Notgehwege im Bereich neue Innenschale.'

Fuge Blockfuge als Bewegungsfuge, analog RiZ T Fug 10

Mittlere Dicke des Bauteiles 85cm

1,00 t ...................... ......................

07.00.0007. Betonstahl einbauen

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven

Erfordernissen einbauen.

Sämtliche Durchmesser inkl. evtl. erford.

Betonstahlverbindungen und

Rückbiegeanschlüsse.

Rund- und Mattenstahl

Bauteil Notgehwege im Bereich neue Innenschale

Stahlsorte B 500 B
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32,00 St ...................... ......................

07.00.0008. Messbolzen einbauen neue Innenschale

Messbolzen einbauen.

Einbauort = neue Innenschale.

Material = Messing.

Schaftdurchmesser über 20 bis 30 mm.

Schaftlänge über 40 bis 80 mm.

Einbau horizontal.

Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und

mit Mörtel verfüllen.

Messbolzen mit Zentrierbohrung.

Messbolzen für Lage- und Höhenmessung.

1,00 Psch ......................

07.00.0009. Nummerierung der Blöcke der neuen Innenschale

Blocknummerierung in fortlaufender Folge,

beginnend am Nordportal mt "1" bis "8" am

Südportal.

Schrifthöhe 20 cm, Farbton schwarz.

Blocknummerierung 1,50 m über OK Notgehweg-

außenkante, einseitig, jeweils am Anfang und Ende eines

Blockes.

Die Blocknummerierung ist beständig gegen mechanische

Einwirkungen (Reinigung der Innenschale) auszuführen. Die

Schablonen gehen in gebrauchsfähigem Zustand in

Eigentum des AG über.

08. Sonstiges

08.00. Entwässerung Vorfeld

1,00 Psch ......................

08.00.0001. Leitung Lage festlegen

Genauen Verlauf der Entwässerungsleitung DN 400 im

Gefälle zwischen den Seitengräben entsprechend der

tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort in Abstimmung mit

dem AG festlegen. Die Grunderwerbsgrenzen sind zu

beachten.

Rohr DN 400.

Rohr aus Beton.

08.00.0002. Leitungsgraben herstellen

Leitungsgraben herstellen.

Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsgrabens,

gemessen in der Achse der Leitung.

In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach

Unterlagen des AG.

Grabentiefe über 1,00 bis 2,00 m. Breite der Grabensohle
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20,00 m ...................... ......................

für Rohr bis DN/ID 400

Ggfs. erforderlichen Verbau entsprechend statischen und

kon-

struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und

entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-

leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je

Stunde und Haltung ausführen.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-

gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der

Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf. er-

forderlicher Wasserzugabe.

Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN

verwerten.

20,00 m ...................... ......................

08.00.0003. Entwässerungsleitung herstellen

Entwässerungsleitung aus Beton nach

statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen.

Rohrleitung liefern und höhen- u. fluchtgerecht nach

Herstellerangaben verlegen.

Einbauort: vor Portal Nord

Rohr DN 400

Rohr aus Beton nach DIN EN 1916 und DIN V 1201,

kreisrund, Form K-GM mit Dichtung.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

Fließsohlentiefe bis 2,00 m. Überdeckungshöhe nach

Unterlagen des AG.

Statische Berechnung aufstellen und liefern.

20,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 22.110/343.01.99 TA

08.00.0004. Leitungszone verfüllen

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-

dichten.

Boden des AN.

Rohr DN/ID'400.'

08.01. Wildschutzzaun Bereich Südportal

08.01.0001. Errichtung Wildschutzzaun nach Baumaßnahme

Wildschutzzaun (rotwilddicht) aus Knotengeflechten

verzinkt für den dauerhaften Zustand herstellen inkl.

stat. Nachweisen

Liefern und Setzen von Zaunpfosten:

für Zaunhöhe bis 2 Meter (Pfostenlänge 2700 mm) für

Bespannung mit schwerem Knotengeflecht, h = 200 cm, mind.

15 Längsdrähte, Kopf- und Fußdraht 3mm, Fülldrähte 2,5

mm, Einbindung in den Boden durch Baustahlanker/Erdanker
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50,00 m ...................... ......................

(1St. /5m, l=700mm), max. Abstand 5 m, Posten an

Richtungs- und Neigungsänderung einbetonieren (nur dort)

Schweres Knotengeflecht:

Höhe 200 cm, Längsdrähte min. 15 Stück, gleichmäßige

Verteilung, Kopf und Fußdrähte Durchmesser: 3 mm,

Fülldrähte Durchmesser 2,5 mm, incl. Spanndrähte +

Spannschlösser

incl. Erdanker 1 Stk./5 m, ca. 15-20 cm Bodeneinstand

liefern und montieren

Statischer Nachweis:

für die gewählte Konstruktion Pfosten, feuerverzinkt,

geschlagen, Pfosten entweder Rundrohr oder Z-Profil,

Widerstandsmoment mind. 4.200 cm3, Wandstärke mind. 2,5

mm, Verschraubung der Aussteifung, verzinkt,

Pfostenabstand kleiner 5 Meter.

Anschlüsse an die bestehenden Zäune (jeweils 2 Stück auf

der West- und Ostseite) herstellen.

08.02. Schlussvermessung

1,00 Psch ......................

08.02.0001. Schlussvermessung Bauwerk

Schlussvermessung Bauwerk durchführen

einschließlich sämtlicher Nebenarbeiten

Übergabe 3-fach digital auf Datenträger und 3-fach in

Papierform.

Einreichen der Vermessung im aktuell amtlichen

Lage- bzw. Höhensystem.

Beschaffung, Übernahme und Darstellung der aktuellen

Katastersituation

Digitale Übergabe Vermessungsdaten mit folgenden

Anforderungen:

- Vermessungslageplan im DWG- oder DXF-Format mit

Angabe von Bezugspunkten, Einordnung der Zeichnung im

Koordinatensystem (siehe oben)

- die Punkt-Liste von sämtlichen eingemessenen Punkten

als ASCII- oder TXT-Datei mit jeweils folgenden

Angaben: eindeutige Punkt-Nr. (ID), Hoch- und

Rechtswert, Höhe (Z-Wert)

Es werden nur Daten, die den o.g. Anforderungen

entsprechen, vom AG übernommen.

Die Schlussvermessung ist im Koordinatensystem GK4 zu

übergeben.
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00. Baustelleneinrichtung

00.00. Baustelleneinrichtung / Vorarbeiten ......................

00.01. Wasserhaltung ......................

00.02. Bürotechnische Bearbeitung ......................

00.03. Arbeitsschutz ......................

00.04. Landschaftsbau und Naturschutz ......................

00.05. Baustellenschild ......................

00.06. Lotsenpunkt am Nordportal ......................

00.07. Kontrollprüfungen AG ......................

Summe 00. Baustelleneinrichtung ......................

01. Allgemeine Leistungen Verkehrssicherung, alle Phasen

01.00. Bauinfotafeln ......................

01.01. Zusätzliche Verkehrssicherungselemente ......................

Summe 01. Allgemeine Leistungen Verke… ......................

02. Verkehrssicherung

02.00. A6-1_VZP ......................

Summe 02. Verkehrssicherung ......................

03. Abbrucharbeiten

03.00. Bereich Nordportal ......................

03.01. Bereich vorh. Innenschale ......................

03.02. Bereich Südportal ......................

Summe 03. Abbrucharbeiten ......................

04. Trog Nord

04.00. Erdarbeiten ......................

04.01. Betonarbeiten ......................
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04.02. Abdichtung ......................

04.03. Sonstiges ......................

Summe 04. Trog Nord ......................

05. Neue Innenschale

05.00. Vorbereitende Arbeiten ......................

05.01. Abdichtung ......................

05.02. Innenschale ......................

Summe 05. Neue Innenschale ......................

06. Trog Süd

06.00. Erdarbeiten ......................

06.01. Betonarbeiten ......................

06.02. Abdichtung ......................

06.03. Sonstiges ......................

Summe 06. Trog Süd ......................

07. Innenausbau

07.00. Bereich neue Innenschale ......................

Summe 07. Innenausbau ......................

08. Sonstiges

08.00. Entwässerung Vorfeld ......................

08.01. Wildschutzzaun Bereich Südportal ......................

08.02. Schlussvermessung ......................

Summe 08. Sonstiges ......................
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Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: A-02019-00 BW 451b-452a,Ersatzneubau d. 4 Bauwerke…

Vergabeeinh.: A020190026605 BW 451d Bauvertrag

LV: 020190026605 BW451d_Ertüchtigung Bogenbrücke Währung: EUR

LV 020190026605

00. Baustelleneinrichtung ......................

01. Allgemeine Leistungen Verkehrssicherung, alle
Phasen

......................

02. Verkehrssicherung ......................

03. Abbrucharbeiten ......................

04. Trog Nord ......................

05. Neue Innenschale ......................

06. Trog Süd ......................

07. Innenausbau ......................

08. Sonstiges ......................

Summe LV 020190026605 BW451d_Ertüc… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 58
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Nummer Bezeichnung

Projekt: A-02019-00 BW 451b-452a,Ersatzneubau d. 4 Bauwerke…

Vergabeeinh.: A020190026605 BW 451d Bauvertrag

LV: 020190026605 BW451d_Ertüchtigung Bogenbrücke Währung: EUR

013

034
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