

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-P0313-00	Baumittel betriebs. Tunnelnachrüstung BAB
VE:	SN112600005	Tunnel A17 - Verkehrssicherung Austausch FOL
LV:	1	Tunnel A17 - Verkehrssicherung Austausch FOL

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-P0313-00	Baumittel betriebsl. Tunnelnachrüstung BAB
VE:	SN112600005	Tunnel A17 - Verkehrssicherung Austausch FOL
LV:	1	Tunnel A17 - Verkehrssicherung Austausch FOL

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Tunnel Coschütz + Dölzschen.....	3
01.01.	Fahrtrichtung Dresden.....	3
01.02.	Fahrtrichtung Prag.....	3
02.	Tunnel Altfranken.....	5
02.01.	Fahrtrichtung Dresden.....	5
02.02.	Fahrtrichtung Prag.....	5
03.	Tunnel Harthe.....	7
03.01.	Fahrtrichtung Dresden.....	7
03.02.	Fahrtrichtung Prag.....	7
	Zusammenstellung.....	9

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0313-00 Baumittel betriebsf. Tunnelnachrüstung BAB
 VE: SN112600005 Tunnel A17 - Verkehrssicherung Austausch FOL
 LV: 1 Tunnel A17 - Verkehrssicherung Austausch FOL

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Tunnel Coschütz + Dölzchen				
01.01.	Fahrtrichtung Dresden				
01.01.0001.	21.105/135.90.19.92.19 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D IV/1I' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '3.620m' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 11h' Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in den EP einzukalkulieren'	7,00	St	,...	,...
01.01.0002.	21.105/135.90.19.92.19 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D IV/1r' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '3.620m' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 11h' Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in den EP einzukalkulieren'	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	01.01.		,...	
01.02.	Fahrtrichtung Prag				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0313-00 Baumittel betriebsst. Tunnelnachrüstung BAB
 VE: SN112600005 Tunnel A17 - Verkehrssicherung Austausch FOL
 LV: 1 Tunnel A17 - Verkehrssicherung Austausch FOL

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0001.	21.105/135.90.19.92.19 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D IV/1l' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '3.620m' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 11h' Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in den EP einzukalkulieren'	6,00	St	,...	,...
01.02.0002.	21.105/135.90.19.92.19 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D IV/1r' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '3.620m' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 11h' Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in den EP einzukalkulieren'	4,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	01.02.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0313-00 Baumittel betriebsst. Tunnelnachrüstung BAB
 VE: SN112600005 Tunnel A17 - Verkehrssicherung Austausch FOL
 LV: 1 Tunnel A17 - Verkehrssicherung Austausch FOL

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Tunnel Altfranken				
02.01.	Fahrtrichtung Dresden				
02.01.0001.	21.105/135.90.19.92.19 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D IV/1l' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '350m' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 11h' Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in den EP einzukalkulieren'	1,00	St	,...	,...
02.01.0002.	21.105/135.90.19.92.19 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D IV/1r' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '350m' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 11h' Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in den EP einzukalkulieren'	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	02.01.		,...	
02.02.	Fahrtrichtung Prag				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0313-00 Baumittel betriebsst. Tunnelnachrüstung BAB
 VE: SN112600005 Tunnel A17 - Verkehrssicherung Austausch FOL
 LV: 1 Tunnel A17 - Verkehrssicherung Austausch FOL

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0001.	21.105/135.90.19.92.19 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D IV/1l' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '350m' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 11h' Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in den EP einzukalkulieren'	1,00	St	,...	,...
02.02.0002.	21.105/135.90.19.92.19 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D IV/1r' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '350m' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 11h' Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in den EP einzukalkulieren'	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	02.02.			,...
	Zwischensumme	02.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0313-00 Baumittel betriebsst. Tunnelnachrüstung BAB
 VE: SN112600005 Tunnel A17 - Verkehrssicherung Austausch FOL
 LV: 1 Tunnel A17 - Verkehrssicherung Austausch FOL

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Tunnel Harthe				
03.01.	Fahrtrichtung Dresden				
03.01.0001.	21.105/135.00.29.12.19 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '300m' Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in den EP einzukalkulieren'	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	03.01.			,...
03.02.	Fahrtrichtung Prag				
03.02.0001.	21.105/135.00.29.12.19 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '300m' Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in den EP einzukalkulieren'	1,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0313-00 Baumittel betriebsl. Tunnelnachrüstung BAB
VE: SN112600005 Tunnel A17 - Verkehrssicherung Austausch FOL
LV: 1 Tunnel A17 - Verkehrssicherung Austausch FOL

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	03.02.			,...
	Zwischensumme	03.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0313-00 Baumittel betriebs. Tunnelnachrüstung BAB
VE: SN112600005 Tunnel A17 - Verkehrssicherung Austausch FOL
LV: 1 Tunnel A17 - Verkehrssicherung Austausch FOL

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **1**

01. **Tunnel Coschütz + Dölzschen**

01.01. Fahrtrichtung Dresden

01.02. Fahrtrichtung Prag

Summe 01.

02. **Tunnel Altfranken**

02.01. Fahrtrichtung Dresden

02.02. Fahrtrichtung Prag

Summe 02.

03. **Tunnel Harthe**

03.01. Fahrtrichtung Dresden

03.02. Fahrtrichtung Prag

Summe 03.

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0313-00	Baumittel betriebs. Tunnelnachrüstung BAB
VE:	SN112600005	Tunnel A17 - Verkehrssicherung Austausch FOL
LV:	1	Tunnel A17 - Verkehrssicherung Austausch FOL

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	1	
01.	Tunnel Coschütz + Dölzschen	,...
02.	Tunnel Altfranken	,...
03.	Tunnel Harthe	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 10