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Projekt.-Nr.:

Niederlassungsleiter

Rafael de la Torre GERKEN GmbH
Baustellen-Absperr-Service
Westendstraße 2
45143 Essen

Tel. 
Fax.    +49 201 7475950 25
Mobil: +49 163 3534594

www.Baustellen-Absicherung.de

BAUSTELLEN-ABSPERR-SERVICE

+49 201 7475950 21 Plan Nr.:
BV:

E-Mail: r.delatorre@baustellen-absicherung.de

91159

Köln

 km 137+400 bis 134+610

vom xx.05.2026 bis xx.06.2026

Autobahn GmbH
Frau Bartels +49 174 2807347

 Notmaßnahme LSW
001, Gem.Rp  D I/5r
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