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OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00. Baustelleneinr. baubegl. Leist.

00.00. Baustelleneinrichtung

00.00.0001. 19.101/107.11 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.00.0002. 19.101/112.02 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

Zwischensumme 00.00. ............,..
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OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.01. Baubegleitende Leistungen

00.01.0001.  -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
KoordinaƟon u. AbsƟmmung
Koordination u. Abstimmung
Abstimmung VKS mit dritten, der am Bau beteiligten Unternehmen.Es wird
ausdrücklich festgestellt, dass die Koordination der Baustelle eine
Nebenleistungspflicht des AN darstellt und nicht die Übertragung einer
Hauptleistungspflicht im Sinne §4 Abs. 1 VOB/B

Hinweis zur OZ 00.01.0002.
Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die VZ-Planung der Pfinzbrücke
RiFa Frankfurt

00.01.0002.  -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrsrechtliche Anordnung
Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchführen.
VZ DI/5r, B1, B3, B9
Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.
Zuständigkeit = Autobahn GmbH des Bundes

00.01.0003.  -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrsrechtliche Anordnung
Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchführen.
VZ DI/5l, B2, B4, B10
Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.
Zuständigkeit = Autobahn GmbH des Bundes

Hinweis zur OZ 00.01.0004.
Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die VZ-Planung der Pfinzbrücke
RiFa Karlsruhe

00.01.0004.  -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrsrechtliche Anordnung
Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-

...Forts. 00.01.0004.
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OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.01.0004.  Forts. ...

liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchführen.
VZ DI/5r, B5, B7
Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.
Zuständigkeit = Autobahn GmbH des Bundes

00.01.0005.  -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrsrechtliche Anordnung
Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchführen.
VZ DI/5l, B6, B8, B11
Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.
Zuständigkeit = Autobahn GmbH des Bundes

00.01.0006.  -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrsrechtliche Anordnung
Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchführen.
Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.
Zuständigkeit = Stadt Karlsruhe

Hinweis zur OZ 00.01.0007.
Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die VZ-Planung des
Pfinzentlastungskanales RiFa Frankfurt

00.01.0007.  -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrsrechtliche Anordnung
Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchführen.
VZ DI/5r, B1, B3
Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.
Zuständigkeit = Autobahn GmbH des Bundes

00.01.0008.  -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrsrechtliche Anordnung
Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG

...Forts. 00.01.0008.
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OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.01.0008.  Forts. ...

einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchführen.
VZ DI/5l, B2, B4
Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.
Zuständigkeit = Autobahn GmbH des Bundes

00.01.0009. 19.101/407.01 2,00 St ............,.. ............,..
Baustellenschild anfert. und aufst.
BaustelleninformaƟonsschild einschließlich Aufstell-
vorrichtung nach Unterlagen des AG anferƟgen und be-
schriŌen, zur Baustelle anfahren und standsicher auf-
stellen. Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente
herstellen. StaƟschen Nachweis erbringen. Bauschild
während der Bauzeit unterhalten und säubern.
Verkehrszeichenfolie Typ 1, voll retroreflekƟerend.

00.01.0010.  -- -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Baustellenschild versetzen
Baustellenschild versetzen
Baustellenschild wie zuvor beschrieben versetzen.
Inkl. aller Kosten.

00.01.0011. 19.101/417.91   TA 2,00 St ............,.. ............,..
Baustellenschild abbauen
Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung
abbauen, Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des
AN verwerten. Benutzte Fläche entsprechend dem ur-
sprünglichen Zustand herrichten.
Größe '4,0 x 3,0 m '
Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung
nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme 00.01. ............,..

Zwischensumme 00. ............,..
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01. VS nach VZ-Plan Pfinzbrücke RiFa F

01.00. VZ DI/5r, B1, B3, B9

01.00.0001. 21.105/105.11.20.00.00 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer KraŌ setzen.

01.00.0002. 21.105/110.10 5,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.00.0003. 21.105/312 750,00 m2 ............,.. ............,..
Markierungsfläche trocknen
Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
umschriebenen Rechteck.

01.00.0004. 21.105/316.02 750,00 m2 ............,.. ............,..
Markierungsfläche reinigen
Fläche der Markierung reinigen.
Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
eck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.
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OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.00.0005. 21.105/332.22.60.39.99   TA 3.050,00 m ............,.. ............,..
Längsmarkierung Typ II herstellen
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,15 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger, als profiliertes System.
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf 'Asphalt- oder Betondecke. Tages-/Nachtsichtbarkeit
(trocken/feucht) = Klasse Q2/R5/RW4. Griffigkeitsklasse S1. Markierungsfolie
verlegen ab 24h nach Niederschlag sowie bei rel. Luftfeuchtigkeit über 75 bis
80%. '
Markierung entfernen 'schonend ohne offene Flamme, abbrennen oder
mechanisches Fräse etc. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten
'

01.00.0006. 21.105/332.62.60.39.99   TA 1.500,00 m ............,.. ............,..
Längsmarkierung Typ II herstellen
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,15 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger, als profiliertes System.
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf 'Asphalt- oder Betondecke. Tages-/Nachtsichtbarkeit
(trocken/feucht) = Klasse Q2/R5/RW4. Griffigkeitsklasse S1. Markierungsfolie
verlegen ab 24h nach Niederschlag sowie bei rel. Luftfeuchtigkeit über 75 bis
80%. '
Markierung entfernen 'schonend ohne offene Flamme, abbrennen oder
mechanisches Fräse etc. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten
'

01.00.0007. 21.105/332.44.60.39.99   TA 250,00 m ............,.. ............,..
Längsmarkierung Typ II herstellen
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet

...Forts. 01.00.0007.
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OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.00.0007.  Forts. ...

wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
Strichbreite = 0,30 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger, als profiliertes System.
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf 'Asphalt- oder Betondecke. Tages-/Nachtsichtbarkeit
(trocken/feucht) = Klasse Q2/R5/RW4. Griffigkeitsklasse S1. Markierungsfolie
verlegen ab 24h nach Niederschlag sowie bei rel. Luftfeuchtigkeit über 75 bis
80%. '
Markierung entfernen 'schonend ohne offene Flamme, abbrennen oder
mechanisches Fräse etc. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten
'

01.00.0008. 21.105/905.32 5,00 d ............,.. ............,..
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich.
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
terlagen des AG dokumenƟeren.

Zwischensumme 01.00. ............,..

01.01. VZ DI/5l, B2, B4, B10

01.01.0001. 21.105/115.99.11.00   TA 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssicherung umbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor-
richtungen) auĩauen, überschüssige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende

...Forts. 01.01.0001.
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OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.01.0001.  Forts. ...

Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel
und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert
vergütet.
Umbauen von Verkehrsführungsphase 'VZ DI5/r, B1, B3, B9 '
Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'VZ DI/5l B2, B4, B10 '
Umbauen nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer KraŌ und wieder in KraŌ setzen.

01.01.0002. 21.105/110.10 5,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.01.0003. 21.105/120.02.00 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergütet.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in KraŌ setzen.

01.01.0004. 21.105/312 330,00 m2 ............,.. ............,..
Markierungsfläche trocknen
Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
umschriebenen Rechteck.

01.01.0005. 21.105/316.02 330,00 m2 ............,.. ............,..
Markierungsfläche reinigen
Fläche der Markierung reinigen.
Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt

...Forts. 01.01.0005.
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OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.01.0005.  Forts. ...

sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
eck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.

01.01.0006. 21.105/332.22.60.39.99   TA 2.100,00 m ............,.. ............,..
Längsmarkierung Typ II herstellen
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,15 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger, als profiliertes System.
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf 'Asphalt- oder Betondecke. Tages-/Nachtsichtbarkeit
(trocken/feucht) = Klasse Q2/R5/RW4. Griffigkeitsklasse S1. Markierungsfolie
verlegen ab 24h nach Niederschlag sowie bei rel. Luftfeuchtigkeit über 75 bis
80%. '
Markierung entfernen 'schonend ohne offene Flamme, abbrennen oder
mechanisches Fräse etc. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten
'

01.01.0007. 21.105/332.44.60.39.99   TA 75,00 m ............,.. ............,..
Längsmarkierung Typ II herstellen
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
Strichbreite = 0,30 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger, als profiliertes System.
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf 'Asphalt- oder Betondecke. Tages-/Nachtsichtbarkeit
(trocken/feucht) = Klasse Q2/R5/RW4. Griffigkeitsklasse S1. Markierungsfolie
verlegen ab 24h nach Niederschlag sowie bei rel. Luftfeuchtigkeit über 75 bis
80%. '
Markierung entfernen 'schonend ohne offene Flamme, abbrennen oder
mechanisches Fräse etc. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten
'
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-16208-00 A5, Ersatzneubau UF Pfinz/ Pfinz-Entlastungskanal
VE: A1620800209 Verkehrssicherung für Sondierungsbohrungen
LV: 1 LV A5 Sondierungsbohrungen

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.01.0008. 21.105/905.32 5,00 d ............,.. ............,..
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich.
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
terlagen des AG dokumenƟeren.

Zwischensumme 01.01. ............,..

Zwischensumme 01. ............,..
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-16208-00 A5, Ersatzneubau UF Pfinz/ Pfinz-Entlastungskanal
VE: A1620800209 Verkehrssicherung für Sondierungsbohrungen
LV: 1 LV A5 Sondierungsbohrungen

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02. VS nach VZ-Plan Pfinzbrücke RiFa KA

02.00. VZ DI/5r, B5, B7

02.00.0001. 21.105/105.11.20.00.00 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer KraŌ setzen.

02.00.0002. 21.105/110.10 5,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

02.00.0003. 21.105/312 850,00 m2 ............,.. ............,..
Markierungsfläche trocknen
Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
umschriebenen Rechteck.

02.00.0004. 21.105/316.02 850,00 m2 ............,.. ............,..
Markierungsfläche reinigen
Fläche der Markierung reinigen.
Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
eck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-16208-00 A5, Ersatzneubau UF Pfinz/ Pfinz-Entlastungskanal
VE: A1620800209 Verkehrssicherung für Sondierungsbohrungen
LV: 1 LV A5 Sondierungsbohrungen

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.00.0005. 21.105/332.22.60.39.99   TA 3.950,00 m ............,.. ............,..
Längsmarkierung Typ II herstellen
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,15 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger, als profiliertes System.
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf 'Asphalt- oder Betondecke. Tages-/Nachtsichtbarkeit
(trocken/feucht) = Klasse Q2/R5/RW4. Griffigkeitsklasse S1. Markierungsfolie
verlegen ab 24h nach Niederschlag sowie bei rel. Luftfeuchtigkeit über 75 bis
80%. '
Markierung entfernen 'schonend ohne offene Flamme, abbrennen oder
mechanisches Fräse etc. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten
'

02.00.0006. 21.105/332.62.60.39.99   TA 1.500,00 m ............,.. ............,..
Längsmarkierung Typ II herstellen
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,15 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger, als profiliertes System.
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf 'Asphalt- oder Betondecke. Tages-/Nachtsichtbarkeit
(trocken/feucht) = Klasse Q2/R5/RW4. Griffigkeitsklasse S1. Markierungsfolie
verlegen ab 24h nach Niederschlag sowie bei rel. Luftfeuchtigkeit über 75 bis
80%. '
Markierung entfernen 'schonend ohne offene Flamme, abbrennen oder
mechanisches Fräse etc. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten
'

02.00.0007. 21.105/210.91.61   TA 3,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild verändern
Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten
und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
maßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.

...Forts. 02.00.0007.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-16208-00 A5, Ersatzneubau UF Pfinz/ Pfinz-Entlastungskanal
VE: A1620800209 Verkehrssicherung für Sondierungsbohrungen
LV: 1 LV A5 Sondierungsbohrungen

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.00.0007.  Forts. ...

Verkehrsschild 'AS-KA-Nord Sperrung, nach VZ Plan'
Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe bis 2,00 m.
Verkehrsschild berührungslos teilweise außer KraŌ und
wieder in KraŌ setzen nach Unterlagen des AG.
Verkehrsschild außer KraŌ setzen mit mobiler Auskreuz-
vorrichtung.

02.00.0008. 21.105/905.32 5,00 d ............,.. ............,..
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich.
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
terlagen des AG dokumenƟeren.

Zwischensumme 02.00. ............,..

02.01. VZ DI/5l, B6, B8, B11

02.01.0001. 21.105/115.99.11.00   TA 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssicherung umbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor-
richtungen) auĩauen, überschüssige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende
Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel
und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert
vergütet.
Umbauen von Verkehrsführungsphase 'VZ DI5/r, B5, B7 '
Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'VZ DI/5l B6, B8, B11 '
Umbauen nach Verkehrskonzept des AG.

...Forts. 02.01.0001.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-16208-00 A5, Ersatzneubau UF Pfinz/ Pfinz-Entlastungskanal
VE: A1620800209 Verkehrssicherung für Sondierungsbohrungen
LV: 1 LV A5 Sondierungsbohrungen

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.01.0001.  Forts. ...

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer KraŌ und wieder in KraŌ setzen.

02.01.0002. 21.105/110.10 5,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

02.01.0003. 21.105/120.02.00 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergütet.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in KraŌ setzen.

02.01.0004. 21.105/312 260,00 m2 ............,.. ............,..
Markierungsfläche trocknen
Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
umschriebenen Rechteck.

02.01.0005. 21.105/316.02 260,00 m2 ............,.. ............,..
Markierungsfläche reinigen
Fläche der Markierung reinigen.
Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
eck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.

02.01.0006. 21.105/332.22.60.39.99   TA 1.600,00 m ............,.. ............,..
Längsmarkierung Typ II herstellen
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-

...Forts. 02.01.0006.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-16208-00 A5, Ersatzneubau UF Pfinz/ Pfinz-Entlastungskanal
VE: A1620800209 Verkehrssicherung für Sondierungsbohrungen
LV: 1 LV A5 Sondierungsbohrungen

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.01.0006.  Forts. ...

ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,15 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger, als profiliertes System.
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf 'Asphalt- oder Betondecke. Tages-/Nachtsichtbarkeit
(trocken/feucht) = Klasse Q2/R5/RW4. Griffigkeitsklasse S1. Markierungsfolie
verlegen ab 24h nach Niederschlag sowie bei rel. Luftfeuchtigkeit über 75 bis
80%. '
Markierung entfernen 'schonend ohne offene Flamme, abbrennen oder
mechanisches Fräse etc. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten
'

02.01.0007. 21.105/905.32 5,00 d ............,.. ............,..
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich.
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
terlagen des AG dokumenƟeren.

Zwischensumme 02.01. ............,..

02.02. VZ Umleitung der AS KA-Nord

02.02.0001. 21.105/105.21.20.90.00   TA 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

...Forts. 02.02.0001.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-16208-00 A5, Ersatzneubau UF Pfinz/ Pfinz-Entlastungskanal
VE: A1620800209 Verkehrssicherung für Sondierungsbohrungen
LV: 1 LV A5 Sondierungsbohrungen

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.02.0001.  Forts. ...

Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer KraŌ setzen.
Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung AS Karlsruhe Nord '

02.02.0002. 21.105/110.10 18,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

02.02.0003. 21.105/240.91.40.02   TA 4,00 St ............,.. ............,..
Verkehrstafel auĩauen und abbauen
Verkehrstafel auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kontrol-
le, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach staƟschen Erforder-
nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Auĩau,
der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrstafel 'Hinweistafeln'
Größe über 1,10 bis 2,00 m2 nach Unterlagen des AG.
RetroreflekƟerend mit Folie Klasse RA2, Auĩau C.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.

02.02.0004. 21.105/243.01 72,00 Std ............,.. ............,..
Verkehrstafel vorhalten
Verkehrstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vo-
rübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben.

02.02.0005. 21.105/910.12 18,00 d ............,.. ............,..
Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.
Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorüberge-
henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
richtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchfüh-
ren. Die Kontrolle ist unmiƩelbar nach deren Durchfüh-
rung zu erfassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und

...Forts. 02.02.0005.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-16208-00 A5, Ersatzneubau UF Pfinz/ Pfinz-Entlastungskanal
VE: A1620800209 Verkehrssicherung für Sondierungsbohrungen
LV: 1 LV A5 Sondierungsbohrungen

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.02.0005.  Forts. ...

HilfsmiƩel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zugänglich zu machen.
Kontrolle einmal täglich.
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
terlagen des AG dokumenƟeren.

Zwischensumme 02.02. ............,..

Zwischensumme 02. ............,..
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-16208-00 A5, Ersatzneubau UF Pfinz/ Pfinz-Entlastungskanal
VE: A1620800209 Verkehrssicherung für Sondierungsbohrungen
LV: 1 LV A5 Sondierungsbohrungen

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03. VS nach VZ-Plan Pfinzentl.ka Ri. F

03.00. VZ DI/5r, B1, B3

03.00.0001. 21.105/105.11.20.00.00 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer KraŌ setzen.

03.00.0002. 21.105/110.10 5,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

03.00.0003. 21.105/312 650,00 m2 ............,.. ............,..
Markierungsfläche trocknen
Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
umschriebenen Rechteck.

03.00.0004. 21.105/316.02 650,00 m2 ............,.. ............,..
Markierungsfläche reinigen
Fläche der Markierung reinigen.
Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
eck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-16208-00 A5, Ersatzneubau UF Pfinz/ Pfinz-Entlastungskanal
VE: A1620800209 Verkehrssicherung für Sondierungsbohrungen
LV: 1 LV A5 Sondierungsbohrungen

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.00.0005. 21.105/332.22.60.39.99   TA 3.000,00 m ............,.. ............,..
Längsmarkierung Typ II herstellen
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,15 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger, als profiliertes System.
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf 'Asphalt- oder Betondecke. Tages-/Nachtsichtbarkeit
(trocken/feucht) = Klasse Q2/R5/RW4. Griffigkeitsklasse S1. Markierungsfolie
verlegen ab 24h nach Niederschlag sowie bei rel. Luftfeuchtigkeit über 75 bis
80%. '
Markierung entfernen 'schonend ohne offene Flamme, abbrennen oder
mechanisches Fräse etc. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten
'

03.00.0006. 21.105/332.62.60.39.99   TA 1.200,00 m ............,.. ............,..
Längsmarkierung Typ II herstellen
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,15 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger, als profiliertes System.
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf 'Asphalt- oder Betondecke. Tages-/Nachtsichtbarkeit
(trocken/feucht) = Klasse Q2/R5/RW4. Griffigkeitsklasse S1. Markierungsfolie
verlegen ab 24h nach Niederschlag sowie bei rel. Luftfeuchtigkeit über 75 bis
80%. '
Markierung entfernen 'schonend ohne offene Flamme, abbrennen oder
mechanisches Fräse etc. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten
'

03.00.0007. 21.105/905.32 5,00 d ............,.. ............,..
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler

...Forts. 03.00.0007.

Druckdatum:  23.06.2026 Seite: 21

Die Autobahn GmbH des Bundes



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-16208-00 A5, Ersatzneubau UF Pfinz/ Pfinz-Entlastungskanal
VE: A1620800209 Verkehrssicherung für Sondierungsbohrungen
LV: 1 LV A5 Sondierungsbohrungen

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.00.0007.  Forts. ...

Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich.
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
terlagen des AG dokumenƟeren.

Zwischensumme 03.00. ............,..

03.01. VZ DI/5l, B2, B4

03.01.0001. 21.105/115.99.11.00   TA 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssicherung umbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor-
richtungen) auĩauen, überschüssige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende
Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel
und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert
vergütet.
Umbauen von Verkehrsführungsphase 'VZ DI5/r, B1, B3 '
Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'VZ DI/5l B2, B4 '
Umbauen nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer KraŌ und wieder in KraŌ setzen.

03.01.0002. 21.105/110.10 5,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

03.01.0003. 21.105/120.02.00 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen

...Forts. 03.01.0003.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-16208-00 A5, Ersatzneubau UF Pfinz/ Pfinz-Entlastungskanal
VE: A1620800209 Verkehrssicherung für Sondierungsbohrungen
LV: 1 LV A5 Sondierungsbohrungen

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.01.0003.  Forts. ...

durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergütet.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in KraŌ setzen.

03.01.0004. 21.105/312 300,00 m2 ............,.. ............,..
Markierungsfläche trocknen
Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
umschriebenen Rechteck.

03.01.0005. 21.105/316.02 300,00 m2 ............,.. ............,..
Markierungsfläche reinigen
Fläche der Markierung reinigen.
Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
eck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.

03.01.0006. 21.105/332.22.60.39.99   TA 1.850,00 m ............,.. ............,..
Längsmarkierung Typ II herstellen
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,15 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger, als profiliertes System.
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf 'Asphalt- oder Betondecke. Tages-/Nachtsichtbarkeit
(trocken/feucht) = Klasse Q2/R5/RW4. Griffigkeitsklasse S1. Markierungsfolie
verlegen ab 24h nach Niederschlag sowie bei rel. Luftfeuchtigkeit über 75 bis
80%. '

...Forts. 03.01.0006.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-16208-00 A5, Ersatzneubau UF Pfinz/ Pfinz-Entlastungskanal
VE: A1620800209 Verkehrssicherung für Sondierungsbohrungen
LV: 1 LV A5 Sondierungsbohrungen

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.01.0006.  Forts. ...

Markierung entfernen 'schonend ohne offene Flamme, abbrennen oder
mechanisches Fräse etc. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten
'

03.01.0007. 21.105/905.32 5,00 d ............,.. ............,..
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich.
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
terlagen des AG dokumenƟeren.

Zwischensumme 03.01. ............,..

Zwischensumme 03. ............,..
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-16208-00 A5, Ersatzneubau UF Pfinz/ Pfinz-Entlastungskanal
VE: A1620800209 Verkehrssicherung für Sondierungsbohrungen
LV: 1 LV A5 Sondierungsbohrungen

OZ GB in EUR

LV 1

00. Baustelleneinr. baubegl. Leist.

00.00. Baustelleneinrichtung ............,..

00.01. Baubegleitende Leistungen ............,..

Summe 00. ............,..

01. VS nach VZ-Plan Pfinzbrücke RiFa F

01.00. VZ DI/5r, B1, B3, B9 ............,..

01.01. VZ DI/5l, B2, B4, B10 ............,..

Summe 01. ............,..

02. VS nach VZ-Plan Pfinzbrücke RiFa KA

02.00. VZ DI/5r, B5, B7 ............,..

02.01. VZ DI/5l, B6, B8, B11 ............,..

02.02. VZ Umleitung der AS KA-Nord ............,..

Summe 02. ............,..
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Zusammenstellung

Projekt: A-16208-00 A5, Ersatzneubau UF Pfinz/ Pfinz-Entlastungskanal
VE: A1620800209 Verkehrssicherung für Sondierungsbohrungen
LV: 1 LV A5 Sondierungsbohrungen

OZ GB in EUR

03. VS nach VZ-Plan Pfinzentl.ka Ri. F

03.00. VZ DI/5r, B1, B3 ............,..

03.01. VZ DI/5l, B2, B4 ............,..

Summe 03. ............,..
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-16208-00 A5, Ersatzneubau UF Pfinz/ Pfinz-Entlastungskanal
VE: A1620800209 Verkehrssicherung für Sondierungsbohrungen
LV: 1 LV A5 Sondierungsbohrungen

OZ GB in EUR

LV 1

00. Baustelleneinr. baubegl. Leist. ............,..

01. VS nach VZ-Plan Pfinzbrücke RiFa F ............,..

02. VS nach VZ-Plan Pfinzbrücke RiFa KA ............,..

03. VS nach VZ-Plan Pfinzentl.ka Ri. F ............,..

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der AbschniƩe (neƩo) ............,..

Angebotssumme (neƩo) ............,..

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

Angebotssumme (bruƩo) ............,..

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 27
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