

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	X-0000	OHV_ARV Musterprojekte
VE:	2026	RV VS AkD allgemein
LV:	0001	ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: X-0000 OHV_ARV Musterprojekte
 VE: 2026 RV VS AkD allgemein
 LV: 0001 ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Los 1 - Nord.....	3
00.00.	Beantragung VRAO.....	3
01.	Tagesbaustellen.....	4
01.01.	Anfahrt bei Tag.....	4
01.02.	stationär inkl. umsetzen bis 4 Std.....	5
01.03.	stationär inkl. umsetzen bis 8 Std.....	7
01.04.	beweglich bis 4 Std.....	8
01.05.	beweglich bis 8 Std.....	8
01.06.	Anschlussstellen und PWC bis 4 Std.....	9
01.07.	Anschlussstellen und PWC bis 8 Std.....	10
01.08.	Ergänzende Leistungen.....	11
02.	Nachtbaustellen.....	13
02.06.	Anfahrt bei Nacht.....	13
02.07.	stationär inkl. umsetzen bis 4 Std.....	14
02.08.	stationär inkl. umsetzen bis 8 Std.....	15
02.09.	beweglich bis 4 Std.....	15
02.10.	beweglich bis 8 Std.....	16
02.11.	Anschlussstellen und PWC bis 4 Std.....	16
02.12.	Anschlussstellen und PWC bis 8 Std.....	17
02.13.	Ergänzende Leistungen.....	18
	Zusammenstellung.....	20

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-0000 OHV_ARV Musterprojekte
 VE: 2026 RV VS AkD allgemein
 LV: 0001 ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Los 1 - Nord				
00.00.	Beantragung VRAO				
00.00.0001.	21.105/915.92 TA Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ 'Abschnitt 00. ' Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.	275,00	St		
00.00.0002.	----- Übersicht VBA Zusätzliche Erstellung einer Übersicht zur Schaltung der Verkehrsbeeinflussungsanlage für Verkehrssicherungen kürzerer Dauer für die Beantragung der VRAO. Vergütung erfolgt zusätzlich je Einsatzbereich.	5,00	St		
	Zwischensumme	00.00.			
	Zwischensumme	00.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-0000 OHV_ARV Musterprojekte
 VE: 2026 RV VS AkD allgemein
 LV: 0001 ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Tagesbaustellen				
01.01.	Anfahrt bei Tag				
01.01.0001.	----- AM Fahrbinde Anfahrt im Gebiet der o.g. Meisterei Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Verkehrssicherungsleistungen erforder- lich sind, zur Arbeitsstelle bringen, bereitstellen Abrechnung erfolgt pauschal als ein Stück je Einsatztag .	29,00	St		
01.01.0002.	----- AM Glienke Anfahrt im Gebiet der o.g. Meisterei Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Verkehrssicherungsleistungen erforder- lich sind, zur Arbeitsstelle bringen, bereitstellen Abrechnung erfolgt pauschal als ein Stück je Einsatztag .	24,00	St		
01.01.0003.	----- AM Gramzow Anfahrt im Gebiet der o.g. Meisterei Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Verkehrssicherungsleistungen erforder- lich sind, zur Arbeitsstelle bringen, bereitstellen Abrechnung erfolgt pauschal als ein Stück je Einsatztag .	34,00	St		
01.01.0004.	----- AM Hagenow Anfahrt im Gebiet der o.g. Meisterei Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Verkehrssicherungsleistungen erforder- lich sind, zur Arbeitsstelle bringen, bereitstellen Abrechnung erfolgt pauschal als ein Stück je Einsatztag .	24,00	St		
01.01.0005.	----- AM Kavelstorf Anfahrt im Gebiet der o.g. Meisterei Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Verkehrssicherungsleistungen erforder- lich sind, zur Arbeitsstelle bringen, bereitstellen Abrechnung erfolgt pauschal als ein Stück je Einsatztag .	24,00	St		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-0000 OHV_ARV Musterprojekte
 VE: 2026 RV VS AkD allgemein
 LV: 0001 ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0006.	----- AM Malchow Anfahrt im Gebiet der o.g. Meisterei Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Verkehrssicherungsleistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, bereitstellen Abrechnung erfolgt pauschal als ein Stück je Einsatztag .	29,00	St		
01.01.0007.	----- AM Süderholz Anfahrt im Gebiet der o.g. Meisterei Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Verkehrssicherungsleistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, bereitstellen Abrechnung erfolgt pauschal als ein Stück je Einsatztag .	24,00	St		
01.01.0008.	----- AM Upahl Anfahrt im Gebiet der o.g. Meisterei Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Verkehrssicherungsleistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, bereitstellen Abrechnung erfolgt pauschal als ein Stück je Einsatztag .	24,00	St		
01.01.0009.	----- AM Wittstock Anfahrt im Gebiet der o.g. Meisterei Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Verkehrssicherungsleistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, bereitstellen Abrechnung erfolgt pauschal als ein Stück je Einsatztag .	34,00	St		
	Zwischensumme 01.01.				
01.02.	stationär inkl. umsetzen bis 4 Std				
01.02.0001.	21.105/135.90.29.11.02 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III / 1I; D III / 1r ' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG.	40,00	St		

...Forts. 01.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-0000 OHV_ARV Musterprojekte
 VE: 2026 RV VS AkD allgemein
 LV: 0001 ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0001. Forts. ...					
	Länge des Arbeitsbereiches '500 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
01.02.0002.	21.105/135.90.29.11.02 TA	20,00	St		
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III / 2 ' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '500 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
01.02.0003.	21.105/135.90.29.11.02 TA	20,00	St		
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III / 3 ' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '500 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
	Zwischensumme	01.02.			

Hinweis zur OZ 01.03.

Hinweis zum nachfolgendem Unterabschnitt

Gesamtdauer der Verkehrsführung gilt als Tagessatz bis 8 Stunden

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-0000 OHV_ARV Musterprojekte
 VE: 2026 RV VS AkD allgemein
 LV: 0001 ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.	stationär inkl. umsetzen bis 8 Std				
01.03.0001.	21.105/135.90.29.91.02 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III / 1I; D III / 1r ' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '500 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden' Bei Tageslicht. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	60,00	St		
01.03.0002.	21.105/135.90.29.91.02 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III / 2 ' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '500 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden' Bei Tageslicht. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	20,00	St		
01.03.0003.	21.105/135.90.29.91.02 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III / 3 ' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '500 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden' Bei Tageslicht. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	20,00	St		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-0000 OHV_ARV Musterprojekte
 VE: 2026 RV VS AkD allgemein
 LV: 0001 ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.03.			
01.04.	beweglich bis 4 Std				
01.04.0001.	21.105/135.90.30.11.02 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III / 1I; D III / 1r ' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	30,00	St		
01.04.0002.	21.105/135.90.30.11.02 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III / 2 ' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	10,00	St		
	Zwischensumme	01.04.			
Hinweis zur OZ 01.05. Hinweis zum nachfolgendem Unterabschnitt Gesamtdauer der Verkehrsführung gilt als Tagessatz bis 8 Stunden					
01.05.	beweglich bis 8 Std				
01.05.0001.	21.105/135.90.30.91.02 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-	38,00	St		

...Forts. 01.05.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-0000 OHV_ARV Musterprojekte
 VE: 2026 RV VS AkD allgemein
 LV: 0001 ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0001. Forts. ...					
	sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III / 1I; D III / 1r ' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden' Bei Tageslicht. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
01.05.0002.	21.105/135.90.30.91.02 TA	10,00	St		
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III / 2 ' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden' Bei Tageslicht. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
	Zwischensumme	01.05.			
01.06.	Anschlussstellen und PWC bis 4 Std				
01.06.0001.	21.105/135.09.10.11.00 TA	2,00	St		
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'D III/6-1 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht.				
01.06.0002.	21.105/135.09.10.11.00 TA	2,00	St		
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'D III/6-2 ' Für stationäre Arbeitsstelle.				

...Forts. 01.06.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-0000 OHV_ARV Musterprojekte
 VE: 2026 RV VS AkD allgemein
 LV: 0001 ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0002. Forts. ...					
	Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht.				
01.06.0003.	21.105/135.09.10.11.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'D III/6-3 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht.	2,00	St		
01.06.0004.	21.105/135.09.10.11.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'D III/6-4 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht.	3,00	St		
	Zwischensumme	01.06.			
Hinweis zur OZ 01.07. Hinweis zum nachfolgendem Unterabschnitt Gesamtdauer der Verkehrsführung gilt als Tagessatz bis 8 Stunden					
01.07.	Anschlussstellen und PWC bis 8 Std				
01.07.0001.	21.105/135.09.10.91.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'D III/6-1 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden' Bei Tageslicht.	2,00	St		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-0000 OHV_ARV Musterprojekte
 VE: 2026 RV VS AkD allgemein
 LV: 0001 ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0002.	21.105/135.09.10.91.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'D III/6-2 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden' Bei Tageslicht.	2,00	St	,...	,...
01.07.0003.	21.105/135.09.10.91.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'D III/6-3 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden' Bei Tageslicht.	2,00	St	,...	,...
01.07.0004.	21.105/135.09.10.91.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'D III/6-4 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden' Bei Tageslicht.	3,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.07.				,...
01.08.	Ergänzende Leistungen				
01.08.0001.	----- Absperrgerät oder Warneinrichtung Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf- bauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Leitkegel Höhe 750 mm. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	1.178,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-0000 OHV_ARV Musterprojekte
 VE: 2026 RV VS AkD allgemein
 LV: 0001 ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.08.0002.	----- Fahrbahre LED-Vorwarntafel Fahrbahre LED-Vorwarntafel betriebsfertig auf- bauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	84,00	h		
01.08.0003.	----- Warnschwellen Warnschwellen gemäß TLP Warnschwellen Einsatz 100m vor der fahrbahnen Absperrtafel; Abgerechnet wird der Einsatz dreier Warnschwellen als ein Stück. inkl. Vorhaltung für bis zu 10 h Vergütung erfolgt zusätzlich zu den OZ 00.	24,00	St		
	<i>Hinweis zur OZ 01.08.0004.</i> Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen inkl eines Zusatzzeichens.				
01.08.0004.	21.105/208.13.20.04.99 TA Verkehrsschild aufb. , abb., vorh. Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma- ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild = Runde, Dreieck, Quadrat. Größe 3. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m. Einsatzzeit 'bis 10h'	280,00	St		
	Zwischensumme 01.08.				
	Zwischensumme 01.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-0000 OHV_ARV Musterprojekte
 VE: 2026 RV VS AkD allgemein
 LV: 0001 ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Nachtbaustellen				
02.06.	Anfahrt bei Nacht				
02.06.0001.	----- AM Fahrbinde Anfahrt im Gebiet der o.g. Meisterei Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Verkehrssicherungsleistungen erforder- lich sind, zur Arbeitsstelle bringen, bereitstellen Abrechnung erfolgt pauschal als ein Stück je Einsatznacht.	3,00	St		
02.06.0002.	----- AM Glienke Anfahrt im Gebiet der o.g. Meisterei Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Verkehrssicherungsleistungen erforder- lich sind, zur Arbeitsstelle bringen, bereitstellen Abrechnung erfolgt pauschal als ein Stück je Einsatznacht.	3,00	St		
02.06.0003.	----- AM Gramzow Anfahrt im Gebiet der o.g. Meisterei Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Verkehrssicherungsleistungen erforder- lich sind, zur Arbeitsstelle bringen, bereitstellen Abrechnung erfolgt pauschal als ein Stück je Einsatznacht.	4,00	St		
02.06.0004.	----- AM Hagenow Anfahrt im Gebiet der o.g. Meisterei Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Verkehrssicherungsleistungen erforder- lich sind, zur Arbeitsstelle bringen, bereitstellen Abrechnung erfolgt pauschal als ein Stück je Einsatznacht.	3,00	St		
02.06.0005.	----- AM Kavelstorf Anfahrt im Gebiet der o.g. Meisterei Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Verkehrssicherungsleistungen erforder- lich sind, zur Arbeitsstelle bringen, bereitstellen Abrechnung erfolgt pauschal als ein Stück je Einsatznacht.	3,00	St		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-0000 OHV_ARV Musterprojekte
 VE: 2026 RV VS AkD allgemein
 LV: 0001 ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0006.	----- AM Malchow Anfahrt im Gebiet der o.g. Meisterei Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Verkehrssicherungsleistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, bereitstellen Abrechnung erfolgt pauschal als ein Stück je Einsatznacht.	3,00	St		
02.06.0007.	----- AM Süderholz Anfahrt im Gebiet der o.g. Meisterei Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Verkehrssicherungsleistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, bereitstellen Abrechnung erfolgt pauschal als ein Stück je Einsatznacht.	3,00	St		
02.06.0008.	----- AM Upahl Anfahrt im Gebiet der o.g. Meisterei Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Verkehrssicherungsleistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, bereitstellen Abrechnung erfolgt pauschal als ein Stück je Einsatznacht.	3,00	St		
02.06.0009.	----- AM Wittstock Anfahrt im Gebiet der o.g. Meisterei Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Verkehrssicherungsleistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, bereitstellen Abrechnung erfolgt pauschal als ein Stück je Einsatznacht.	4,00	St		
	Zwischensumme 02.06.				
02.07.	stationär inkl. umsetzen bis 4 Std				
02.07.0001.	21.105/135.90.29.12.02 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D IV / 1I; D IV / Ir ' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG.	10,00	St		

...Forts. 02.07.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-0000 OHV_ARV Musterprojekte
 VE: 2026 RV VS AkD allgemein
 LV: 0001 ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.07.0001. Forts. ...

Länge des Arbeitsbereiches '500 m '
 Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.
 Bei Dunkelheit.
 Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
 werden auf Nachweis erstattet.

Zwischensumme 02.07.

Hinweis zur OZ 02.08.
Hinweis zum nachfolgendem Unterabschnitt
Gesamtdauer der Verkehrsführung gilt als Tagessatz bis 8 Stunden

02.08. **stationär inkl.** umsetzten bis 8 Std

02.08.0001. 21.105/135.90.29.92.02 TA 11,00 St
 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
 sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach RSA, Regelplan 'D IV / 1I; D IV / 1r '
 Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.
 Umsetzen nach Unterlagen des AG.
 Länge des Arbeitsbereiches '500 m '
 Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden'
 Bei Dunkelheit.
 Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
 werden auf Nachweis erstattet.

Zwischensumme 02.08.

02.09. **beweglich** bis 4 Std

02.09.0001. 21.105/135.90.30.12.02 TA 1,00 St
 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
 sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach RSA, Regelplan 'D IV / 1I; D IV / 1r '
 Für bewegliche Arbeitsstelle.
 Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.

...Forts. 02.09.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-0000 OHV_ARV Musterprojekte
 VE: 2026 RV VS AkD allgemein
 LV: 0001 ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.09.0001. Forts. ...					
	Bei Dunkelheit. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
	Zwischensumme	02.09.			
<i>Hinweis zur OZ 02.10.</i> <i>Hinweis zum nachfolgendem Unterabschnitt</i> <i>Gesamtdauer der Verkehrsführung gilt als Tagessatz bis 8 Stunden</i>					
02.10.	beweglich bis 8 Std				
02.10.0001.	21.105/135.90.30.92.02 TA	1,00	St		
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D IV / 1I; D IV / 1r ' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden' Bei Dunkelheit. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
	Zwischensumme	02.10.			
02.11.	Anschlussstellen und PWC bis 4 Std				
02.11.0001.	21.105/135.09.10.12.00 TA	2,00	St		
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'D IV/4-1 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Dunkelheit.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-0000 OHV_ARV Musterprojekte
 VE: 2026 RV VS AkD allgemein
 LV: 0001 ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.11.0002.	21.105/135.09.10.12.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'D IV/4-2 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Dunkelheit.	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.11.				,...
<i>Hinweis zur OZ 02.12.</i> <i>Hinweis zum nachfolgendem Unterabschnitt</i> <i>Gesamtdauer der Verkehrsführung gilt als Tagessatz bis 8 Stunden</i>					
02.12.	Anschlussstellen und PWC bis 8 Std				
02.12.0001.	21.105/135.09.10.92.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'D IV/4-1 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden' Bei Dunkelheit.	1,00	St	,...	,...
02.12.0002.	21.105/135.09.10.92.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'D IV/4-2 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden' Bei Dunkelheit.	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.12.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-0000 OHV_ARV Musterprojekte
 VE: 2026 RV VS AkD allgemein
 LV: 0001 ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.13.	Ergänzende Leistungen				
02.13.0001.	----- Absperrgerät oder Warneinrichtung Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf- bauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Leitbaken Höhe 750 mm. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	238,00	St		
02.13.0002.	----- Fahrbahre LED-Vorwarntafel Fahrbahre LED-Vorwarntafel betriebsfertig auf- bauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	21,00	h		
02.13.0003.	----- Warnschwellen Warnschwellen gemäß TLP Warnschwellen Einsatz 100m vor der fahrbahnen Absperrtafel; Abgerechnet wird der Einsatz dreier Warnschwellen als ein Stück. inkl. Vorhaltung für bis zu 10 h	2,00	St		
	<i>Hinweis zur OZ 02.13.0004.</i> Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen inkl eines Zusatzzeichens.				
02.13.0004.	21.105/208.13.20.04.99 TA Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma- ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild = Runde, Dreieck, Quadrat. Größe 3. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m. Einsatzzeit 'bis 10h; nachts'	4,00	St		
	Zwischensumme	02.13.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-0000 OHV_ARV Musterprojekte
 VE: 2026 RV VS AkD allgemein
 LV: 0001 ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: X-0000 OHV_ARV Musterprojekte
VE: 2026 RV VS AkD allgemein
LV: 0001 ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV 0001

00. Los 1 - Nord

00.00. Beantragung VRAO

Summe 00.

01. Tagesbaustellen

01.01. Anfahrt bei Tag

01.02. stationär inkl. umsetzen bis 4 Std

01.03. stationär inkl. umsetzen bis 8 Std

01.04. beweglich bis 4 Std

01.05. beweglich bis 8 Std

01.06. Anschlussstellen und PWC bis 4 Std

01.07. Anschlussstellen und PWC bis 8 Std

01.08. Ergänzende Leistungen

Summe 01.

02. Nachtbaustellen

02.06. Anfahrt bei Nacht

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: X-0000 OHV_ARV Musterprojekte
VE: 2026 RV VS AkD allgemein
LV: 0001 ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

OZ		GB in EUR
02.07.	stationär inkl. umsetzen bis 4 Std	,...
02.08.	stationär inkl. umsetzen bis 8 Std	,...
02.09.	beweglich bis 4 Std	,...
02.10.	beweglich bis 8 Std	,...
02.11.	Anschlussstellen und PWC bis 4 Std	,...
02.12.	Anschlussstellen und PWC bis 8 Std	,...
02.13.	Ergänzende Leistungen	,...
	Summe 02.	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: X-0000 OHV_ARV Musterprojekte
VE: 2026 RV VS AkD allgemein
LV: 0001 ARV Verkehrssicherung Los 1 Nord

OZ GB in EUR

LV 0001

00. Los 1 - Nord

01. Tagesbaustellen

02. Nachtbaustellen

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (**brutto**)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 22