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Hinweis zur OZ 00.
Baustelle einrichten/raumen Pauschal fiir alle RRA des LV

00. Baustelle
00.00. Baustelle alle Oz
00.00.0001. 19.101/107.19 TA 1,00 Psch XKXKXX e,

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaRen Ausfuihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geréteeinsatz nicht gesondert vergiitet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubdiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfuigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geréate, Anlagen und Einrichtungen

einschl. Mieten, Pacht, Gebilhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht

flir bestimmte Leistungen fiir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fir alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle 'je nach Ortlichkeit und Lage der RRA vorhanden’

00.00.0002. 19.101/112.01 1,00 Psch XKXKXX e,
Baustelle rumen
Baustelle von allen Geréten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
ursprunglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fur das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
...Forts. 00.00.0002.
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00.00.0002. Forts. ...

fir alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zwischensumme 00.00.

Zwischensumme 00.
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01. Rein. RRB 5208874 unt. Olabscheider

01.00. Reinigung Entwasserungsanlagen

01.00.0001. e 15,00 St e e

Hochdruckspil- u./o. Saugwagen

Bereitstellung Hochdruckspiil- und Saugwagen oder Saugwagen nach
Erfordernissen vor Ort nach Ermessen des AN.

Alle Aufwendungen fur den Einsatz, insbesondere

die Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie

sémtliche Zuschlage einschl.2 Mann Bedienungspersonal

einschl. aller Zuschlage.

Kombinierter Hochdruckspul- und/oder Saugwagen,

mind. 80 bar Wasserdruck mit Wasseraufbereitung.

Geodétische Forderhohe ab OK Becken-bzw. Anlagensohle

bis ca. 15 m. Erforderliche Zuleitungen (bis zu ca. 50 m) zum Transportfahrzeug
herstellen und entfernen.

Transportfahrzeug mit Fillstandsanzeige.

Pumpen einsetzen, vorhalten, betreiben und entfernen.

Vergutet werden die Saug- und Spuleinheit inkl. Personal wahrend des Einsatzes
auf der Baustelle fiir die Aufnahme zur Entsorgung von Ol/Wasser/Schlamm-
Gemisch bzw. der Absetzstoffe fiir 10t als ein Stuick. Wiegescheine dienen als
Abrechnungsgrundlage.

Kosten fiir An- und Abfahrt sind in den EP einzurechnen.

01.00.0002. R 1,00 St e
Saugbagger
Bereitstellung eines Saugbagger nach Erfordernissen vor Ort nach Ermessen des
AN.

Alle Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere

die Gerétevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie

samtliche Zuschlage einschl.2 Mann Bedienungspersonal

einschl. aller Zuschlage.

Aufnahme, Verladen und Abtransport des Materials

Saugbagger zum absaugen der Filtersickerschicht im unterird. Olabscheider.
Geodatische Forderhéhe ab OK Anlagensohle bis ca. 10 m.

Vergitet wird die Saugbaggereinheit inkl. Personal wéhrend des Einsatzes auf der
Baustelle fiir die Aufnahme zur Entsorgung der Sickerschicht fur 120m3 als ein
Stiick. Wiegescheine dienen als Abrechnungsgrundlage.

Kosten fiir An- und Abfahrt sind in den EP einzurechnen.

Hinweis zur OZ 01.00.0003.

Mehrmengen Uiber die ausgeschriebenen LV-Mengen sind der Bauliberwachung
schrigtlich anzuzeigen. Mehrmengen, die nicht schriftlich angezeigt worden sind,
werden nicht vergutet.
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0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR
01.00.0003. e 60,00 t e e

Entsor. gefahrl. Abfallstoffe

Abfélle aus Abwasserbehandlungsanlagen mit StraRen- und

verkehrstypischen Verunreinigungen (Abfallnummer 130501 - 130508,
170503,170505,190813) entsorgen auf Grundlage der chem. Analyse.

Aus OZ "Hochdruckspiil- u./o. Saugwagen" aufgenommene Ol-Wasser-Schlamm-
Gemisch/Leichtstoffabscheider- und Sickerbrunneninhalte,verfestigte und breiige
Stoffe aus den Anlagen und Becken gemaR der zur Zeit gliltigen Gesetze und
Bestimmungen in eine dafiir zugelassene Entsorgungsanlage transportieren und
ordnungsgemal entsorgen.

Der Nachweis erfolgt mit becken- bzw. anlagenbezogenen

Begleitscheinen.

Transportkosten werden nicht separat vergutet und sind in den EP einzurechnen

Hinweis zur OZ 01.00.0004.

Mehrmengen Uber die ausgeschriebenen LV-Mengen sind der Bauliberwachung
schriftlich anzuzeigen. Mehrmengen, die nicht schriftlich angezeigt worden sind,
werden nicht vergutet.

01.00.0004. e 90,00 t e
Entsor. nicht gefahrl. Abfallstoffe
Entsorgung von Abfélle aus Abwasserbehandlungsanlagen mit Straen- und
verkehrstypischen Verunreinigungen (Abfallnummer
170504,190802,190805,200201,200303) auf Grundlage der chem. Analyse.
Aus OZ "Hochdruckspiil- u./o. Saugwagen" aufgenommene Ol-Wasser-Schlamm-
Gemisch/Leichtstoffabscheider- und Sickerbrunneninhalte,verfestigte und breiige
Stoffe aus den Anlagen und Becken gemaR der zur Zeit gliltigen Gesetze und
Bestimmungen in eine dafiir zugelassene Entsorgungsanlage transportieren und
ordnungsgemal entsorgen.
Der Nachweis erfolgt mit becken- bzw. anlagenbezogenen
Begleitscheinen.
Transportkosten werden nicht separat vergutet und sind in den EP einzurechnen

01.00.0005. e 25,00 h e e
Aufsptlen von Sickerbrunnen
Aufspulen von Sickerbrunnen und absaugen der
aufgespulten Ablagerungen.
Erforderliche Zuleitungen (bis zu ca. 50 m) zum
Transportfahrzeug herstellen und entfernen.
Vergitet werden die Betriebsstunden der Saug- und
Spuleinheit wahrend des Einsatzes auf der Baustelle.
Geodaétische Forderhohe ab OK Schachtsohle bis ca. 10 m.
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01.00.0006. e 12,00 h

Aufspulen Sickerbrunnen m. Lanze

Wie 0Z 01.00.0005, jedoch mit

Zusatzgerat Hochdrucklanze zum Aufspulen des
abgelagerten Schlammes in der Filterkiesschicht von
Sickerbrunnen/Sicherschachten.

Druck mind. 80 Bar.

Spultiefe mind. 2 m.

01.00.0007. R 120,00 m3 e
Sickerschicht ausbauen u. entsorgen
Ausbau und fachgerechte Entsorgung der vorhandenen Sickerschicht im Bereich
eines unterirdischen Olabscheiders nach Erfordernissen vor Ort nach Ermessen des
AN.
Freilegen des unterirdischen Olabscheiders bzw. der betroffenen Baugrube unter
Berlicksichtigung der ortlichen Gegebenheiten
Ausbau der vorhandenen Sickerschicht (z. B. Kies-/b Schotterbettung) mit OZ "
Saugbagger" im Bereich des Abscheiders
Fachgerechte Entsorgung des ausgebauten Materials gemaR geltenden
gesetzlichen Vorschriften (insbesondere KrwWG, AVV)
Einstufung und Nachweisfihrung der Abfallkategorie (inkl. ggf. erforderlicher
Analytik)
Reinigung des Arbeitsbereichs nach Abschluss der Arbeiten
Einhaltung aller Vorschriften zum Arbeits-, Umwelt- und Gewasserschutz
Nachweis der ordnungsgemaRen Entsorgung mittels Entsorgungsnachweisen /
Wiegescheinen
Schutz angrenzender Bauteile und Leitungen wéhrend der Arbeiten
Event. ausbauten am Schachtkdrper wie z.B. Konusse, Betonringe etc. werden nicht
gesondert verglitet.
Die Abrechnung erfolgt nach Menge (m3) der ausgebauten und entsorgten
Sickerschicht

01.00.0008. e - 120,00 m3

Sickerschicht liefern und einbauen
Liefern und fachgerechtes Einbauen einer Sickerschicht im Bereich eines
unterirdischen Olabscheiders einschlieRlich aller Nebenleistungen nach
Erfordernissen vor Ort nach Ermessen des AN
Lieferung von geeignetem, gutetiberwachtem Material fiir die Sickerschicht (z. B.
Kies oder Schotter, entsprechend den technischen Anforderungen und
Herstellerangaben des Olabscheiders)
Einbringen der Sickerschicht lagenweise in der erforderlichen Schichtdicke geméf
Planung
GleichmaRiges Verteilen und fachgerechtes Verdichten unter Beriicksichtigung der
statischen Anforderungen und Vermeidung von Setzungen
Herstellung der erforderlichen Bettung und seitlichen Umhiillung des
Olabscheiders

...Forts. 01.00.0008.
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01.00.0008. Forts. ...

Einhaltung der geforderten Kornzusammensetzung und Durchléssigkeit der
Materialien

Schutz des Bauwerks wahrend der Einbauarbeiten

Abziehen und Profilieren der Oberflache entsprechend den Vorgaben

Ausfihrung gemaR den einschlédgigen Vorschriften und Regelwerken (z. B. DIN,
DWA, WHG sowie Herstellerangaben)

Verwendung nur zugelassener und geeigneter Materialien mit entsprechenden
Nachweisen

Einhaltung der Anforderungen an den Grundwasser- und Bodenschutz
Fachgerechte Verdichtung ohne Beschadigung des Abscheiders oder
angeschlossener Leitungen

Event. einbauten am Schachtkdrper wie z.B. Konusse, Betonringe etc. werden nicht
gesondert vergutet.

Betonteile, die beim Ausbau beschadigt worden sind, werden kostenneutral durch
den AN ersetzt.

Die Abrechnung erfolgt nach eingebautem Volumen der Sickerschicht in m3

Zwischensumme 01.00.

01.01. Verwaltungs-/Analysekosten

01.01.0001. - - 1,00 St e e
Chemische Analyse
Entnahme, Transport und Laboranalyse von Proben aus Olabscheidern der
StraRenentwdsserung zur Deklaration und ordnungsgemaRen Entsorgung der
anfallenden Abfélle
Fachgerechte Probenahme gemaR den einschldgigen Vorschriften und technischen
Regelwerken.
Bereitstellung geeigneter ProbenahmegefaRe.
Transport der Proben zu einem akkreditierten Labor.
Durchfiihrung der chemischen Analysen zur Abfalldeklaration.
Untersuchung mindestens folgender Parameter:
Kohlenwasserstoffindex (MKW),AOX,Schwermetalle (u. a. Blei, Cadmium, Chrom,
Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink)
PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe),
pH-Wert, Trockenriickstand/Feststoffgehalt
weitere Parameter nach behdérdlicher oder entsorgungstechnischer Erfordernis
Erstellung eines Prifberichts mit Analyseergebnissen, Bewertung und Zuordnung
zu den entsprechenden Entsorgungswegen.
Elektronische und schriftliche Ubergabe der Ergebnisse vor Beginn der
Reinigungsarbeiten an den Auftraggeber
Abrechnung je Olabscheider = 1 Stiick
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0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR
01.01.0002. e 5,00 St e e

Begleitscheinkosten

Begleitscheinkosten fiir die Abwicklung der Entsorgung
der anfallenden Abfélle aus Abwaserbehandlungsanlagen
mit straBen- und verkehrstypischen Verunreinigungen
(Ol-Wasser-Schlamm-Gemisch/Leichtstoffabscheider- und
Sickerbrunneninhalte, Leichtfliissigkeiten z.B. dliges
Wasser aus Ol-/Wasserabscheidern" und Schwimmstoffen)
einschl. sonstiger Gebihren.

01.01.0003. e 5,00 St e e
Ubernahmescheinkosten
Ubernahmescheinkosten fiir die Abwicklung der Entsorgung
der anfallenden Abfélle aus Abwaserbehandlungsanlagen
mit straBen- und verkehrstypischen Verunreinigungen
(abgesetzte Kanal- und Sandfangriickstande, nicht
pumpfahig/verfestigter Schlamm, Sickerschichten)aus der Anlage
Abrechnung je Olabscheider = 1 Stiick

Zwischensumme 01.02.

01.02. sonstige Leistungen

01.02.0001. e - 2,00 St e e
Kontrolle alle Schiebereinheiten
Kontrolle auf Funktionsfahigkeit, Wartung und ggfl.
Instandsetzung von ober-/unterirdischen Schiebereinheiten
(Zu-/Ablauf).
Erstellen eines Prufbericht Giber die erbrachte Leistung
inkl. Bilder tider die Lage der Schieber.
Ubergabe an den AG digital als PDF-format.
Nicht funktionsfahige Schiebereinheiten sind dem AG
umgehend zu melden.
Die Kontrolle und Wartung bezieht sich auf alle
Schieber der Regenrickhalteanlagen. Jeder Schieber wird mit 1 Stiick vergutet.

01.02.0002. - em e ee e e 1,00 Psch XXXXXK, XX e,
Generalinspek. Regenruckhalteanlage
Durchfiihrung einer umfassenden Generalinspektion einer Regenriickhalteanlage
einschlieBlich aller zugehdrigen Bauwerke, Anlagenkomponenten und
Zu-/Ablaufsysteme zur Uberpriifung des baulichen und betrieblichen Zustands.
Sicherstellung der Zuganglichkeit aller Anlagenteile sowie Einhaltung aller
einschléagigen Sicherheits-vorschriften (z. B. Arbeitsschutz, Gaswarnmessung bei
geschlossenen Bauwerken).
Visuelle Inspektion (einschl. Kamerabefahrung) der gesamten Anlage (Becken,
...Forts. 01.02.0002.
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01.02.0002. Forts. ...

Schéchte, Zu- und Ablaufbauwerke, Drosselorgane, Einbauten)

Kontrolle auf Risse, Abplatzungen, Korrosion und sonstige Schaden der
Bauwerkssubstanz,Undichtigkeiten (sichtbare Wasseraustritte,
Durchfeuchtungen),Schaden an Beton-, Stahl- oder Kunststoffbauteilen
Durchfihrung einer Dichtigkeitsprifung der relevanten Anlagenteile nach den
geltenden technischen Regeln (z. B. DIN EN 1610, DWA-M 149 bzw. DIN 1986-30,
soweit anwendbar)

Dokumentation der Priifergebnisse einschliel8lich Bewertung

Erfassung und Bewertung vorhandener Risse

Einordnung nach Rissbreite, Verlauf und méglicher statischer Relevanz
Fotodokumentation und Vermessung

Uberpriifung der Funktion von Drosselorganen,

Schiebern, Klappen,Regelbauwerken und Notiberlaufen

Kontrolle auf Leichtgangigkeit, Verschlei und Funktionsfahigkeit der techn.
Einrichtungen

Zustandsbewertung gemaR einschlagiger Kodiersysteme

Dokumentation durch Erstellung eines vollst. Inspektionsbericht mit Beschreibung
des Anlagenzustand, Auflistung aller festgestellten Schaden und Méangel inkl.
Fotodokumentation.

Bewertung der Betriebssicherheit und Handlungsempfehlung fiir Sanierung und
Instandhaltung.

Ubergabe der Ergebnisse in digitaler und schriftlicher Form nach Abstimmung mit
dem AG

Vergitung fiir Kamerabefahrung ist in den EP einzurechnen.

Zwischensumme 01.02.

Zwischensumme o1.
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02. Rein. RRB 5208875 unt. Olabscheider

02.00. Reinigung Entwasserungsanlagen

02.00.0001. e 15,00 St e e

Hochdruckspil- u./o. Saugwagen

Bereitstellung Hochdruckspiil- und Saugwagen oder Saugwagen nach
Erfordernissen vor Ort nach Ermessen des AN.

Alle Aufwendungen fur den Einsatz, insbesondere

die Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie

sémtliche Zuschlage einschl.2 Mann Bedienungspersonal

einschl. aller Zuschlage.

Kombinierter Hochdruckspul- und/oder Saugwagen,

mind. 80 bar Wasserdruck mit Wasseraufbereitung.

Geodétische Forderhohe ab OK Becken-bzw. Anlagensohle

bis ca. 15 m. Erforderliche Zuleitungen (bis zu ca. 50 m) zum Transportfahrzeug
herstellen und entfernen.

Transportfahrzeug mit Fillstandsanzeige.

Pumpen einsetzen, vorhalten, betreiben und entfernen.

Vergutet werden die Saug- und Spuleinheit inkl. Personal wahrend des Einsatzes
auf der Baustelle fiir die Aufnahme zur Entsorgung von Ol/Wasser/Schlamm-
Gemisch bzw. der Absetzstoffe fiir 10t als ein Stuick. Wiegescheine dienen als
Abrechnungsgrundlage.

Kosten fiir An- und Abfahrt sind in den EP einzurechnen.

02.00.0002. R 1,00 St e
Saugbagger
Bereitstellung eines Saugbagger nach Erfordernissen vor Ort nach Ermessen des
AN.

Alle Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere

die Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie

samtliche Zuschlage einschl.2 Mann Bedienungspersonal

einschl. aller Zuschlage.

Aufnahme, Verladen und Abtransport des Materials

Saugbagger zum absaugen der Filtersickerschicht im unterird. Olabscheider.
Geodatische Forderhéhe ab OK Anlagensohle bis ca. 10 m.

Vergitet wird die Saugbaggereinheit inkl. Personal wéhrend des Einsatzes auf der
Baustelle fiir die Aufnahme zur Entsorgung der Sickerschicht fur 120m3 als ein
Stiick. Wiegescheine dienen als Abrechnungsgrundlage.

Kosten fiir Transport, An- und Abfahrt sind in den EP einzurechnen.

Hinweis zur OZ 02.00.0003.

Mehrmengen Uiber die ausgeschriebenen LV-Mengen sind der Bauliberwachung
schrigtlich anzuzeigen. Mehrmengen, die nicht schriftlich angezeigt worden sind,
werden nicht vergutet.
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
/11 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 Psch Landschaftsbau

VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdéln

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR
02.00.0003. e 60,00 t e e

Entsor. gefahrl. Abfallstoffe

Abfélle aus Abwasserbehandlungsanlagen mit StraRen- und

verkehrstypischen Verunreinigungen (Abfallnummer 130501 - 130508,
170503,170505,190813) entsorgen auf Grundlage der chem. Analyse.

Aus OZ "Hochdruckspiil- u./o. Saugwagen" aufgenommene Ol-Wasser-Schlamm-
Gemisch/Leichtstoffabscheider- und Sickerbrunneninhalte,verfestigte und breiige
Stoffe aus den Anlagen und Becken gemaR der zur Zeit gliltigen Gesetze und
Bestimmungen in eine dafiir zugelassene Entsorgungsanlage transportieren und
ordnungsgemal entsorgen.

Der Nachweis erfolgt mit becken- bzw. anlagenbezogenen

Begleitscheinen.

Transportkosten werden nicht separat vergutet und sind in den EP einzurechnen

Hinweis zur OZ 02.00.0004.

Mehrmengen Uber die ausgeschriebenen LV-Mengen sind der Bauliberwachung
schriftlich anzuzeigen. Mehrmengen, die nicht schriftlich angezeigt worden sind,
werden nicht vergutet.

02.00.0004. e 90,00 t e
Entsor. nicht gefahrl. Abfallstoffe
Entsorgung von Abfélle aus Abwasserbehandlungsanlagen mit Straen- und
verkehrstypischen Verunreinigungen (Abfallnummer
170504,190802,190805,200201,200303) auf Grundlage der chem. Analyse.
Aus OZ "Hochdruckspiil- u./o. Saugwagen" aufgenommene Ol-Wasser-Schlamm-
Gemisch/Leichtstoffabscheider- und Sickerbrunneninhalte,verfestigte und breiige
Stoffe aus den Anlagen und Becken gemaR der zur Zeit gliltigen Gesetze und
Bestimmungen in eine dafiir zugelassene Entsorgungsanlage transportieren und
ordnungsgemal entsorgen.
Der Nachweis erfolgt mit becken- bzw. anlagenbezogenen
Begleitscheinen.
Transportkosten werden nicht separat vergutet und sind in den EP einzurechnen

02.00.0005. e 25,00 h e e
Aufsptlen von Sickerbrunnen
Aufspulen von Sickerbrunnen und absaugen der
aufgespulten Ablagerungen.
Erforderliche Zuleitungen (bis zu ca. 50 m) zum
Transportfahrzeug herstellen und entfernen.
Vergitet werden die Betriebsstunden der Saug- und
Spuleinheit wahrend des Einsatzes auf der Baustelle.
Geodaétische Forderhohe ab OK Schachtsohle bis ca. 10 m.
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Projekt: A-P0822-00 Psch Landschaftsbau

VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdéln

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR
02.00.0006. e 12,00 h

Aufspulen Sickerbrunnen m. Lanze

Wie 0Z 02.00.0005, jedoch mit

Zusatzgerat Hochdrucklanze zum Aufspulen des
abgelagerten Schlammes in der Filterkiesschicht von
Sickerbrunnen/Sicherschachten.

Druck mind. 80 Bar.

Spultiefe mind. 2 m.

02.00.0007. R 120,00 m3 e
Sickerschicht ausbauen u. entsorgen
Ausbau und fachgerechte Entsorgung der vorhandenen Sickerschicht im Bereich
eines unterirdischen Olabscheiders nach Erfordernissen vor Ort nach Ermessen des
AN.
Freilegen des unterirdischen Olabscheiders bzw. der betroffenen Baugrube unter
Berlicksichtigung der ortlichen Gegebenheiten
Ausbau der vorhandenen Sickerschicht (z. B. Kies-/b Schotterbettung) mit OZ "
Saugbagger" im Bereich des Abscheiders
Fachgerechte Entsorgung des ausgebauten Materials gemaR geltenden
gesetzlichen Vorschriften (insbesondere KrwWG, AVV)
Einstufung und Nachweisfihrung der Abfallkategorie (inkl. ggf. erforderlicher
Analytik)
Reinigung des Arbeitsbereichs nach Abschluss der Arbeiten
Einhaltung aller Vorschriften zum Arbeits-, Umwelt- und Gewasserschutz
Nachweis der ordnungsgemaRen Entsorgung mittels Entsorgungsnachweisen /
Wiegescheinen
Schutz angrenzender Bauteile und Leitungen wéhrend der Arbeiten
Event. ausbauten am Schachtkdrper wie z.B. Konusse, Betonringe etc. werden nicht
gesondert verglitet.
Die Abrechnung erfolgt nach Menge (m3) der ausgebauten und entsorgten
Sickerschicht

02.00.0008. e - 120,00 m3

Sickerschicht liefern und einbauen
Liefern und fachgerechtes Einbauen einer Sickerschicht im Bereich eines
unterirdischen Olabscheiders einschlieRlich aller Nebenleistungen nach
Erfordernissen vor Ort nach Ermessen des AN
Lieferung von geeignetem, gutetiberwachtem Material fiir die Sickerschicht (z. B.
Kies oder Schotter, entsprechend den technischen Anforderungen und
Herstellerangaben des Olabscheiders)
Einbringen der Sickerschicht lagenweise in der erforderlichen Schichtdicke geméf
Planung
GleichmaRiges Verteilen und fachgerechtes Verdichten unter Beriicksichtigung der
statischen Anforderungen und Vermeidung von Setzungen
Herstellung der erforderlichen Bettung und seitlichen Umhiillung des
Olabscheiders

...Forts. 02.00.0008.
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 Psch Landschaftsbau

VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdéln

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR

02.00.0008. Forts. ...

Einhaltung der geforderten Kornzusammensetzung und Durchléssigkeit der
Materialien

Schutz des Bauwerks wahrend der Einbauarbeiten

Abziehen und Profilieren der Oberflache entsprechend den Vorgaben

Ausfihrung gemaR den einschlédgigen Vorschriften und Regelwerken (z. B. DIN,
DWA, WHG sowie Herstellerangaben)

Verwendung nur zugelassener und geeigneter Materialien mit entsprechenden
Nachweisen

Einhaltung der Anforderungen an den Grundwasser- und Bodenschutz
Fachgerechte Verdichtung ohne Beschadigung des Abscheiders oder
angeschlossener Leitungen

Event. einbauten am Schachtkdrper wie z.B. Konusse, Betonringe etc. werden nicht
gesondert vergutet.

Betonteile, die beim Ausbau beschadigt worden sind, werden kostenneutral durch
den AN ersetzt.

Die Abrechnung erfolgt nach eingebautem Volumen der Sickerschicht in m3

Zwischensumme 02.00.

02.01. Verwaltungs-/Analysekosten

02.01.0001. - - 1,00 St e e
Chemische Analyse
Entnahme, Transport und Laboranalyse von Proben aus Olabscheidern der
StraRenentwdsserung zur Deklaration und ordnungsgemaRen Entsorgung der
anfallenden Abfélle
Fachgerechte Probenahme gemaR den einschldgigen Vorschriften und technischen
Regelwerken.
Bereitstellung geeigneter ProbenahmegefaRe.
Transport der Proben zu einem akkreditierten Labor.
Durchfiihrung der chemischen Analysen zur Abfalldeklaration.
Untersuchung mindestens folgender Parameter:
Kohlenwasserstoffindex (MKW),AOX,Schwermetalle (u. a. Blei, Cadmium, Chrom,
Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink)
PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe),
pH-Wert, Trockenriickstand/Feststoffgehalt
weitere Parameter nach behdérdlicher oder entsorgungstechnischer Erfordernis
Erstellung eines Prifberichts mit Analyseergebnissen, Bewertung und Zuordnung
zu den entsprechenden Entsorgungswegen.
Elektronische und schriftliche Ubergabe der Ergebnisse an den Auftraggeber
Abrechnung je Olabscheider = 1 Stlick
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
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Projekt: A-P0822-00 Psch Landschaftsbau

VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdéln

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR
02.01.0002. e 5,00 St e e

Begleitscheinkosten

Begleitscheinkosten fiir die Abwicklung der Entsorgung
der anfallenden Abfélle aus Abwaserbehandlungsanlagen
mit straBen- und verkehrstypischen Verunreinigungen
(Ol-Wasser-Schlamm-Gemisch/Leichtstoffabscheider- und
Sickerbrunneninhalte, Leichtfliissigkeiten z.B. dliges
Wasser aus Ol-/Wasserabscheidern" und Schwimmstoffen)
einschl. sonstiger Gebihren.

02.01.0003. e 5,00 St e e
Ubernahmescheinkosten
Ubernahmescheinkosten fiir die Abwicklung der Entsorgung
der anfallenden Abfélle aus Abwaserbehandlungsanlagen
mit straBen- und verkehrstypischen Verunreinigungen
(abgesetzte Kanal- und Sandfangriickstande, nicht
pumpfahig/verfestigter Schlamm, Sickerschichten)aus der Anlage

Zwischensumme 02.01.

02.02. sonstige Leistungen

02.02.0001. bt 2,00 St e
Kontrolle alle Schiebereinheiten
Kontrolle auf Funktionsfahigkeit, Wartung und ggfl.
Instandsetzung von ober-/unterirdischen Schiebereinheiten
(Zu-/Ablauf).
Erstellen eines Prifbericht Giber die erbrachte Leistung
inkl. Bilder tider die Lage der Schieber.
Ubergabe an den AG digital als PDF-format.
Nicht funktionsfahige Schiebereinheiten sind dem AG
umgehend zu melden.
Die Kontrolle und Wartung bezieht sich auf alle
Schieber der Regenriickhalteanlagen. Jeder Schieber wird mit 1 Stiick vergutet.

02.02.0002. e - 1,00 Psch XOOXXKXX e,
Generalinspek. Regenruickhalteanlage
Durchfiihrung einer umfassenden Generalinspektion einer Regenriickhalteanlage
einschlieBlich aller zugehérigen Bauwerke, Anlagenkomponenten und
Zu-/Ablaufsysteme zur Uberpriifung des baulichen und betrieblichen Zustands.
Sicherstellung der Zuganglichkeit aller Anlagenteile sowie Einhaltung aller
einschlagigen Sicherheits-vorschriften (z. B. Arbeitsschutz, Gaswarnmessung bei
geschlossenen Bauwerken).
Visuelle Inspektion (einschl. Kamerabefahrung) der gesamten Anlage (Becken,
Schéchte, Zu- und Ablaufbauwerke, Drosselorgane, Einbauten)
...Forts. 02.02.0002.
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VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdéln

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR

02.02.0002. Forts. ...

Kontrolle auf Risse, Abplatzungen, Korrosion und sonstige Schaden der
Bauwerkssubstanz,Undichtigkeiten (sichtbare Wasseraustritte,
Durchfeuchtungen),Schaden an Beton-, Stahl- oder Kunststoffbauteilen
Durchfiihrung einer Dichtigkeitspriifung der relevanten Anlagenteile nach den
geltenden technischen Regeln (z. B. DIN EN 1610, DWA-M 149 bzw. DIN 1986-30,
soweit anwendbar)

Dokumentation der Priifergebnisse einschliellich Bewertung

Erfassung und Bewertung vorhandener Risse

Einordnung nach Rissbreite, Verlauf und moglicher statischer Relevanz
Fotodokumentation und Vermessung

Uberpriifung der Funktion von Drosselorganen,

Schiebern, Klappen,Regelbauwerken und Notiberlaufen

Kontrolle auf Leichtgangigkeit, Verschleif und Funktionsfahigkeit der techn.
Einrichtungen

Zustandsbewertung gemaR einschlagiger Kodiersysteme

Dokumentation durch Erstellung eines vollst. Inspektionsbericht mit Beschreibung
des Anlagenzustand, Auflistung aller festgestellten Schaden und Méangel inkl.
Fotodokumentation.

Bewertung der Betriebssicherheit und Handlungsempfehlung fur Sanierung und
Instandhaltung.

Ubergabe der Ergebnisse in digitaler und schriftlicher Form nach Abstimmung mit
dem AG

Vergutung fir Kamerabefahrung ist in den EP einzurechnen.

Zwischensumme 02.02.

Zwischensumme 02.
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Projekt: A-P0822-00 Psch Landschaftsbau

VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdéln

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR
03. Rein. RRB 5202593 ob. Olabscheider

03.00. Reinigung Entwasserungsanlagen

03.00.0001. e 4,00 St e e

Hochdruckspil- u./o. Saugwagen

Bereitstellung Hochdruckspiil- und Saugwagen oder Saugwagen nach
Erfordernissen vor Ort nach Ermessen des AN.

Alle Aufwendungen fur den Einsatz, insbesondere

die Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie

sémtliche Zuschlage einschl.2 Mann Bedienungspersonal

einschl. aller Zuschlage.

Kombinierter Hochdruckspul- und/oder Saugwagen,

mind. 80 bar Wasserdruck mit Wasseraufbereitung.

Geodétische Forderhohe ab OK Becken-bzw. Anlagensohle

bis ca. 15 m. Erforderliche Zuleitungen (bis zu ca. 50 m) zum Transportfahrzeug
herstellen und entfernen.

Transportfahrzeug mit Fillstandsanzeige.

Pumpen einsetzen, vorhalten, betreiben und entfernen.

Vergutet werden die Saug- und Spuleinheit inkl. Personal wahrend des Einsatzes
auf der Baustelle fiir die Aufnahme zur Entsorgung von Ol/Wasser/Schlamm-
Gemisch bzw. der Absetzstoffe fiir 10t als ein Stuick. Wiegescheine dienen als
Abrechnungsgrundlage.

Kosten fiir An- und Abfahrt sind in den EP einzurechnen.

Hinweis zur OZ 03.00.0002.

Mehrmengen Uiber die ausgeschriebenen LV-Mengen sind der Bauliberwachung
schrigtlich anzuzeigen. Mehrmengen, die nicht schriftlich angezeigt worden sind,
werden nicht vergutet.

03.00.0002. ket 20,00 t e e
Entsor. geféhrl. Abfallstoffe
Abfélle aus Abwasserbehandlungsanlagen mit StralRen- und
verkehrstypischen Verunreinigungen (Abfallnummer 130501 - 130508,
170503,170505,190813) entsorgen auf Grundlage der chem. Analyse.
Aus 0Z "Hochdruckspiil- u./o. Saugwagen™ aufgenommene Ol-Wasser-Schlamm-
Gemisch/Leichtstoffabscheider- und Sickerbrunneninhalte,verfestigte und breiige
Stoffe aus den Anlagen und Becken gemaR der zur Zeit giiltigen Gesetze und
Bestimmungen in eine dafiir zugelassene Entsorgungsanlage transportieren und
ordnungsgeman entsorgen.
Der Nachweis erfolgt mit becken- bzw. anlagenbezogenen
Begleitscheinen.
Transportkosten werden nicht separat vergutet und sind in den EP einzurechnen
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VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdéln

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR

Hinweis zur OZ 03.00.0003.

Mehrmengen Uber die ausgeschriebenen LV-Mengen sind der Bauliberwachung
schriftlich anzuzeigen. Mehrmengen, die nicht schriftlich angezeigt worden sind,
werden nicht vergutet.

03.00.0003. e 20,00 t e
Entsor. nicht gefahrl. Abfallstoffe
Entsorgung von Abfélle aus Abwasserbehandlungsanlagen mit Straen- und
verkehrstypischen Verunreinigungen (Abfallnummer
170504,190802,190805,200201,200303) auf Grundlage der chem. Analyse.
Aus OZ "Hochdruckspiil- u./o. Saugwagen" aufgenommene Ol-Wasser-Schlamm-
Gemisch/Leichtstoffabscheider- und Sickerbrunneninhalte,verfestigte und breiige
Stoffe aus den Anlagen und Becken gemaR der zur Zeit gliltigen Gesetze und
Bestimmungen in eine dafiir zugelassene Entsorgungsanlage transportieren und
ordnungsgemal entsorgen.
Der Nachweis erfolgt mit becken- bzw. anlagenbezogenen
Begleitscheinen.
Transportkosten werden nicht separat vergutet und sind in den EP einzurechnen

03.00.0004. e 6,00 h e e
Aufsptlen von Sickerbrunnen
Aufspulen von Sickerbrunnen und absaugen der
aufgespulten Ablagerungen.
Erforderliche Zuleitungen (bis zu ca. 50 m) zum
Transportfahrzeug herstellen und entfernen.
Vergltet werden die Betriebsstunden der Saug- und
Spuleinheit wahrend des Einsatzes auf der Baustelle.
Geodaétische Forderhohe ab OK Schachtsohle bis ca. 10 m.

03.00.0005. e 3,00 h e
Aufspulen Sickerbrunnen m. Lanze
Wie 0Z 03.00.0004, jedoch mit
Zusatzgerat Hochdrucklanze zum Aufspulen des
abgelagerten Schlammes in der Filterkiesschicht von
Sickerbrunnen/Sicherschachten.
Druck mind. 80 Bar.
Spultiefe mind. 2 m.

Zwischensumme 03.00.

03.01. Verwaltungs-/Analysekosten
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VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdéln

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR
03.01.0001. e 1,00 St e e

Chemische Analyse

Entnahme, Transport und Laboranalyse von Proben aus Olabscheidern der
StraRenentwdsserung zur Deklaration und ordnungsgemaRen Entsorgung der
anfallenden Abfélle

Fachgerechte Probenahme gemaR den einschlagigen Vorschriften und technischen
Regelwerken.

Bereitstellung geeigneter Probenahmegefale.

Transport der Proben zu einem akkreditierten Labor.

Durchfihrung der chemischen Analysen zur Abfalldeklaration.

Untersuchung mindestens folgender Parameter:

Kohlenwasserstoffindex (MKW),AOX,Schwermetalle (u. a. Blei, Cadmium, Chrom,
Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink)

PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe),

pH-Wert, Trockenriickstand/Feststoffgehalt

weitere Parameter nach behordlicher oder entsorgungstechnischer Erfordernis
Erstellung eines Priifberichts mit Analyseergebnissen, Bewertung und Zuordnung
zu den entsprechenden Entsorgungswegen.

Elektronische und schriftliche Ubergabe der Ergebnisse an den Auftraggeber
Abrechnung je Olabscheider = 1 Stiick

03.01.0002. R 4,00 St e
Begleitscheinkosten
Begleitscheinkosten fir die Abwicklung der Entsorgung
der anfallenden Abfélle aus Abwaserbehandlungsanlagen
mit straBen- und verkehrstypischen Verunreinigungen
(Ol-Wasser-Schlamm-Gemisch/Leichtstoffabscheider- und
Sickerbrunneninhalte, Leichtfliissigkeiten z.B. 6liges
Wasser aus Ol-/Wasserabscheidern" und Schwimmstoffen)
einschl. sonstiger Gebtihren.

03.01.0003. R 4,00 St e
Ubernahmescheinkosten
Ubernahmescheinkosten fiir die Abwicklung der Entsorgung
der anfallenden Abfélle aus Abwaserbehandlungsanlagen
mit straBen- und verkehrstypischen Verunreinigungen
(abgesetzte Kanal- und Sandfangriickstande, nicht
pumpféhig/verfestigter Schlamm, Sickerschichten)aus der Anlage

Zwischensumme 03.00.

03.02. sonstige Leistungen
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VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdéln

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR
03.02.0001. e 2,00 St e e

Kontrolle alle Schiebereinheiten

Kontrolle auf Funktionsfahigkeit, Wartung und ggfl.
Instandsetzung von ober-/unterirdischen Schiebereinheiten
(Zu-/Ablauf) sowie vorhandenen Ruckschlagklappen.
Erstellen eines Priufbericht iber die erbrachte Leistung

inkl. Bilder tider die Lage der Schieber.

Ubergabe an den AG digital als PDF-format.

Nicht funktionsfahige Schiebereinheiten sind dem AG
umgehend zu melden.

Die Kontrolle und Wartung bezieht sich auf alle

Schieber der Regenrickhalteanlagen. Jeder Schieber wird mit 1 Stuick vergutet.

03.02.0002. e 1,00 Psch XOXXXXX e
Inspektion Regenriickhalteanlage
Durchfiihrung einer umfassenden Inspektion einer Regenriickhalteanlage
einschlieBlich aller zugehdrigen Bauwerke, Anlagenkomponenten und
Zu-/Ablaufsysteme zur Uberpriifung des baulichen und betrieblichen Zustands.
Sicherstellung der Zuganglichkeit aller Anlagenteile sowie Einhaltung aller
einschléagigen Sicherheits-vorschriften (z. B. Arbeitsschutz, Gaswarnmessung bei
geschlossenen Bauwerken).
Visuelle Inspektion (einschl. Kamerabefahrung) der gesamten Anlage (Becken,
Schéchte, Zu- und Ablaufbauwerke, Drosselorgane, Einbauten)auf Risse,
Abplatzungen, Korrosion und sonstige Schaden der
Bauwerkssubstanz,Undichtigkeiten (sichtbare Wasseraustritte,
Durchfeuchtungen),Schaden an Beton-, Stahl- oder Kunststoffbauteilen
Durchfiihrung einer Dichtigkeitspriifung der relevanten Anlagenteile nach den
geltenden technischen Regeln (z. B. DIN EN 1610, DWA-M 149 bzw. DIN 1986-30,
soweit anwendbar)
Dokumentation der Priifergebnisse einschliellich Bewertung
Erfassung und Bewertung vorhandener Risse
Einordnung nach Rissbreite, Verlauf und moglicher statischer Relevanz
Fotodokumentation und Vermessung
Dokumentation durch Erstellung eines vollst. Inspektionsbericht mit Beschreibung
des Anlagenzustand, Auflistung aller festgestellten Schaden und Méangel inkl.
Fotodokumentation.
Bewertung der Betriebssicherheit
Ubergabe der Ergebnisse in digitaler und schriftlicher Form nach Abstimmung mit
dem AG
Vergutung fir Kamerabefahrung ist in den EP einzurechnen.

Zwischensumme 03.02.

Zwischensumme 03.
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Projekt: A-P0822-00 Psch Landschaftsbau

VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdéln

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR
04. Rein. RRB 5202594 ob. Olabscheider

04.00. Reinigung Entwasserungsanlagen

04.00.0001. e 8,00 St e e

Hochdruckspil- u./o. Saugwagen

Bereitstellung Hochdruckspiil- und Saugwagen oder Saugwagen nach
Erfordernissen vor Ort nach Ermessen des AN.

Alle Aufwendungen fur den Einsatz, insbesondere

die Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie

sémtliche Zuschlage einschl.2 Mann Bedienungspersonal

einschl. aller Zuschlage.

Kombinierter Hochdruckspul- und/oder Saugwagen,

mind. 80 bar Wasserdruck mit Wasseraufbereitung.

Geodétische Forderhohe ab OK Becken-bzw. Anlagensohle

bis ca. 15 m. Erforderliche Zuleitungen (bis zu ca. 50 m) zum Transportfahrzeug
herstellen und entfernen.

Transportfahrzeug mit Fillstandsanzeige.

Pumpen einsetzen, vorhalten, betreiben und entfernen.

Vergutet werden die Saug- und Spuleinheit inkl. Personal wahrend des Einsatzes
auf der Baustelle fiir die Aufnahme zur Entsorgung von Ol/Wasser/Schlamm-
Gemisch bzw. der Absetzstoffe fiir 10t als ein Stuick. Wiegescheine dienen als
Abrechnungsgrundlage.

Kosten fiir An- und Abfahrt sind in den EP einzurechnen.

Hinweis zur OZ 04.00.0002.

Mehrmengen Uiber die ausgeschriebenen LV-Mengen sind der Bauliberwachung
schrigtlich anzuzeigen. Mehrmengen, die nicht schriftlich angezeigt worden sind,
werden nicht vergutet.

04.00.0002. ket 40,00 t e e
Entsor. geféhrl. Abfallstoffe
Abfélle aus Abwasserbehandlungsanlagen mit StralRen- und
verkehrstypischen Verunreinigungen (Abfallnummer 130501 - 130508,
170503,170505,190813) entsorgen auf Grundlage der chem. Analyse.
Aus 0Z "Hochdruckspiil- u./o. Saugwagen™ aufgenommene Ol-Wasser-Schlamm-
Gemisch/Leichtstoffabscheider- und Sickerbrunneninhalte,verfestigte und breiige
Stoffe aus den Anlagen und Becken gemaR der zur Zeit giiltigen Gesetze und
Bestimmungen in eine dafiir zugelassene Entsorgungsanlage transportieren und
ordnungsgeman entsorgen.
Der Nachweis erfolgt mit becken- bzw. anlagenbezogenen
Begleitscheinen.
Transportkosten werden nicht separat vergutet und sind in den EP einzurechnen
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VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdéln

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR

Hinweis zur OZ 04.00.0003.

Mehrmengen Uber die ausgeschriebenen LV-Mengen sind der Bauliberwachung
schriftlich anzuzeigen. Mehrmengen, die nicht schriftlich angezeigt worden sind,
werden nicht vergutet.

04.00.0003. e 40,00 t e
Entsor. nicht gefahrl. Abfallstoffe
Entsorgung von Abfélle aus Abwasserbehandlungsanlagen mit Straen- und
verkehrstypischen Verunreinigungen (Abfallnummer
170504,190802,190805,200201,200303) auf Grundlage der chem. Analyse.
Aus OZ "Hochdruckspiil- u./o. Saugwagen" aufgenommene Ol-Wasser-Schlamm-
Gemisch/Leichtstoffabscheider- und Sickerbrunneninhalte,verfestigte und breiige
Stoffe aus den Anlagen und Becken gemaR der zur Zeit gliltigen Gesetze und
Bestimmungen in eine dafiir zugelassene Entsorgungsanlage transportieren und
ordnungsgemal entsorgen.
Der Nachweis erfolgt mit becken- bzw. anlagenbezogenen
Begleitscheinen.
Transportkosten werden nicht separat vergutet und sind in den EP einzurechnen

04.00.0004. e 8,00 h e e
Aufsptlen von Sickerbrunnen
Aufspulen von Sickerbrunnen und absaugen der
aufgespulten Ablagerungen.
Erforderliche Zuleitungen (bis zu ca. 50 m) zum
Transportfahrzeug herstellen und entfernen.
Vergltet werden die Betriebsstunden der Saug- und
Spuleinheit wahrend des Einsatzes auf der Baustelle.
Geodaétische Forderhohe ab OK Schachtsohle bis ca. 10 m.

04.00.0005. e 4,00 h e
Aufspulen Sickerbrunnen m. Lanze
Wie 0Z 04.00.0004, jedoch mit
Zusatzgerat Hochdrucklanze zum Aufspulen des
abgelagerten Schlammes in der Filterkiesschicht von
Sickerbrunnen/Sicherschachten.
Druck mind. 80 Bar.
Spultiefe mind. 2 m.

Zwischensumme 04.00.

04.01. Verwaltungs-/Analysekosten
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VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdéln

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR
04.01.0001. e 1,00 St e e

Chemische Analyse

Entnahme, Transport und Laboranalyse von Proben aus Olabscheidern der
StraRenentwdsserung zur Deklaration und ordnungsgemaRen Entsorgung der
anfallenden Abfélle

Fachgerechte Probenahme gemaR den einschlagigen Vorschriften und technischen
Regelwerken.

Bereitstellung geeigneter Probenahmegefale.

Transport der Proben zu einem akkreditierten Labor.

Durchfihrung der chemischen Analysen zur Abfalldeklaration.

Untersuchung mindestens folgender Parameter:

Kohlenwasserstoffindex (MKW),AOX,Schwermetalle (u. a. Blei, Cadmium, Chrom,
Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink)

PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe),

pH-Wert, Trockenriickstand/Feststoffgehalt

weitere Parameter nach behordlicher oder entsorgungstechnischer Erfordernis
Erstellung eines Priifberichts mit Analyseergebnissen, Bewertung und Zuordnung
zu den entsprechenden Entsorgungswegen.

Elektronische und schriftliche Ubergabe der Ergebnisse vor Beginn der
Reinigungsarbeiten an den Auftraggeber

Abrechnung je Olabscheider = 1 Stlick

04.01.0002. e 8,00 St e e
Begleitscheinkosten
Begleitscheinkosten fiir die Abwicklung der Entsorgung
der anfallenden Abfélle aus Abwaserbehandlungsanlagen
mit straBen- und verkehrstypischen Verunreinigungen
(Ol-Wasser-Schlamm-Gemisch/Leichtstoffabscheider- und
Sickerbrunneninhalte, Leichtfliissigkeiten z.B. dliges
Wasser aus Ol-/Wasserabscheidern" und Schwimmstoffen)
einschl. sonstiger GebUhren.

04.01.0003. e 8,00 St e e
Ubernahmescheinkosten
Ubernahmescheinkosten fiir die Abwicklung der Entsorgung
der anfallenden Abfélle aus Abwaserbehandlungsanlagen
mit straBen- und verkehrstypischen Verunreinigungen
(abgesetzte Kanal- und Sandfangriickstande, nicht
pumpfahig/verfestigter Schlamm, Sickerschichten)aus der Anlage

Zwischensumme 04.00.

04.02. sonstige Leistungen
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VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdéln

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR
04.02.0001. e 2,00 St e e

Kontrolle alle Schiebereinheiten

Kontrolle auf Funktionsfahigkeit, Wartung und ggfl.
Instandsetzung von ober-/unterirdischen Schiebereinheiten
(Zu-/Ablauf) sowie vorhandenen Ruckschlagklappen.
Erstellen eines Priufbericht iber die erbrachte Leistung

inkl. Bilder tider die Lage der Schieber.

Ubergabe an den AG digital als PDF-format.

Nicht funktionsfahige Schiebereinheiten sind dem AG
umgehend zu melden.

Die Kontrolle und Wartung bezieht sich auf alle

Schieber der Regenrickhalteanlagen. Jeder Schieber wird mit 1 Stuick vergutet.

04.02.0002. e 1,00 Psch XOXXXXX e
Inspektion Regenriickhalteanlage
Durchfiihrung einer umfassenden Inspektion einer Regenriickhalteanlage
einschlieBlich aller zugehdrigen Bauwerke, Anlagenkomponenten und
Zu-/Ablaufsysteme zur Uberpriifung des baulichen und betrieblichen Zustands.
Sicherstellung der Zuganglichkeit aller Anlagenteile sowie Einhaltung aller
einschléagigen Sicherheits-vorschriften (z. B. Arbeitsschutz, Gaswarnmessung bei
geschlossenen Bauwerken).
Visuelle Inspektion (einschl. Kamerabefahrung) der gesamten Anlage (Becken,
Schéchte, Zu- und Ablaufbauwerke, Drosselorgane, Einbauten)auf Risse,
Abplatzungen, Korrosion und sonstige Schaden der
Bauwerkssubstanz,Undichtigkeiten (sichtbare Wasseraustritte,
Durchfeuchtungen),Schaden an Beton-, Stahl- oder Kunststoffbauteilen
Durchfiihrung einer Dichtigkeitspriifung der relevanten Anlagenteile nach den
geltenden technischen Regeln (z. B. DIN EN 1610, DWA-M 149 bzw. DIN 1986-30,
soweit anwendbar)
Dokumentation der Priifergebnisse einschliellich Bewertung
Erfassung und Bewertung vorhandener Risse
Einordnung nach Rissbreite, Verlauf und moglicher statischer Relevanz
Fotodokumentation und Vermessung
Dokumentation durch Erstellung eines vollst. Inspektionsbericht mit Beschreibung
des Anlagenzustand, Auflistung aller festgestellten Schaden und Méangel inkl.
Fotodokumentation.
Bewertung der Betriebssicherheit
Ubergabe der Ergebnisse in digitaler und schriftlicher Form nach Abstimmung mit
dem AG
Vergutung fir Kamerabefahrung ist in den EP einzurechnen.

Zwischensumme 04.02.

Zwischensumme 04.
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Projekt: A-P0822-00 Psch Landschaftsbau

VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdéln

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR
05. Rein. RRB 5107734 unt. LF-Abscheid.

05.00. Reinigung Entwasserungsanlagen

05.00.0001. e 1,00 St e e

Hochdruckspil- u./o. Saugwagen

Bereitstellung Hochdruckspiil- und Saugwagen oder Saugwagen nach
Erfordernissen vor Ort nach Ermessen des AN zum spillen und absaugen von zwei
Versickerungsschéchten sowie einem LF-Abscheider.

Alle Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere

die Gerétevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie

samtliche Zuschlage einschl.2 Mann Bedienungspersonal

einschl. aller Zuschlage.

Kombinierter Hochdruckspil- und/oder Saugwagen,

mind. 80 bar Wasserdruck mit Wasseraufbereitung.

Geodadtische Forderhohe ab OK Becken-bzw. Anlagensohle

bis ca. 15 m. Erforderliche Zuleitungen (bis zu ca. 50 m) zum Transportfahrzeug
herstellen und entfernen.

Transportfahrzeug mit Fiillstandsanzeige.

Pumpen einsetzen, vorhalten, betreiben und entfernen.

Vergltet werden die Saug- und Spuleinheit inkl. Personal wéhrend des Einsatzes
auf der Baustelle fiir die Aufnahme zur Entsorgung von Ol/Wasser/Schlamm-
Gemisch bzw. der Absetzstoffe flir 10t als ein Stuick. Wiegescheine dienen als
Abrechnungsgrundlage.

Kosten flr An- und Abfahrt sind in den EP einzurechnen.

05.00.0002. e 1,00 St e e
Saugbagger
Bereitstellung Hochdruckspiil- und Saugwagen oder Saugwagen nach
Erfordernissen vor Ort nach Ermessen des AN zum spillen und absaugen von zwei
Versickerungsschéchten sowie einem LF-Abscheider.
Alle Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere
die Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
samtliche Zuschlage einschl.2 Mann Bedienungspersonal
einschl. aller Zuschlage.
Aufnahme, Verladen und Abtransport des Materials
Saugbagger zum absaugen der Filtersickerschicht im unterird. Olabscheider.
Geodatische Forderhéhe ab OK Anlagensohle bis ca. 10 m.
Vergitet wird die Saugbaggereinheit inkl. Personal wéhrend des Einsatzes auf der
Baustelle fiir die Aufnahme zur Entsorgung der Sickerschicht fur 10ms3 als ein Stick.
Wiegescheine dienen als Abrechnungsgrundlage.
Kosten fiir An- und Abfahrt sind in den EP einzurechnen.
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Projekt: A-P0822-00 Psch Landschaftsbau

VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdéln

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR

Hinweis zur OZ 05.00.0003.

Mehrmengen Uber die ausgeschriebenen LV-Mengen sind der Bauliberwachung
schrigtlich anzuzeigen. Mehrmengen, die nicht schriftlich angezeigt worden sind,
werden nicht vergutet.

05.00.0003. e 8,00 t e
Entsor. gefahrl. Abfallstoffe
Abfélle aus Abwasserbehandlungsanlagen mit StraRen- und
verkehrstypischen Verunreinigungen (Abfallnummer 130501 - 130508,
170503,170505,190813) entsorgen auf Grundlage der chem. Analyse.
Aus OZ "Hochdruckspiil- u./o. Saugwagen" aufgenommene Ol-Wasser-Schlamm-
Gemisch/Leichtstoffabscheider- und Sickerbrunneninhalte,verfestigte und breiige
Stoffe aus den Anlagen und Becken gemaR der zur Zeit gliltigen Gesetze und
Bestimmungen in eine dafiir zugelassene Entsorgungsanlage transportieren und
ordnungsgemal entsorgen.
Der Nachweis erfolgt mit becken- bzw. anlagenbezogenen
Begleitscheinen.
Transportkosten werden nicht separat vergutet und sind in den EP einzurechnen

Hinweis zur OZ 05.00.0004.

Mehrmengen Uber die ausgeschriebenen LV-Mengen sind der Bauliberwachung
schriftlich anzuzeigen. Mehrmengen, die nicht schriftlich angezeigt worden sind,
werden nicht vergutet.

05.00.0004. e 4,00 t e
Entsor. nicht gefahrl. Abfallstoffe
Entsorgung von Abfélle aus Abwasserbehandlungsanlagen mit Straen- und
verkehrstypischen Verunreinigungen (Abfallnummer
170504,190802,190805,200201,200303) auf Grundlage der chem. Analyse.
Aus OZ "Hochdruckspiil- u./o. Saugwagen" aufgenommene Ol-Wasser-Schlamm-
Gemisch/Leichtstoffabscheider- und Sickerbrunneninhalte,verfestigte und breiige
Stoffe aus den Anlagen und Becken gemaR der zur Zeit gliltigen Gesetze und
Bestimmungen in eine dafiir zugelassene Entsorgungsanlage transportieren und
ordnungsgemal entsorgen.
Der Nachweis erfolgt mit becken- bzw. anlagenbezogenen
Begleitscheinen.
Transportkosten werden nicht separat vergutet und sind in den EP einzurechnen

05.00.0005. e 4,00 h e e
Aufsptlen von Sickerbrunnen
Aufspulen von Sickerbrunnen und absaugen der
aufgespulten Ablagerungen.
Erforderliche Zuleitungen (bis zu ca. 50 m) zum
Transportfahrzeug herstellen und entfernen.
...Forts. 05.00.0005.
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0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR

05.00.0005. Forts. ...

Vergutet werden die Betriebsstunden der Saug- und
Spuleinheit wahrend des Einsatzes auf der Baustelle.
Geodatische Férderhohe ab OK Schachtsohle bis ca. 10 m.

05.00.0006. R 2,00 h e
Aufspilen Sickerbrunnen m. Lanze
Wie 0z 05.00.0005, jedoch mit
Zusatzgerat Hochdrucklanze zum Aufspilen des
abgelagerten Schlammes in der Filterkiesschicht von
Sickerbrunnen/Sicherschéachten.
Druck mind. 80 Bar.
Splltiefe mind. 2 m.

05.00.0007. e 10,00 m3 e e
Sickerschicht ausbauen u. entsorgen
Ausbau und Entsorgung der vorhandenen Sickerschicht im Bereich von zwei
Versickerungsschéchten eines unterirdischen LF-Abscheiders nach Erfordernissen
vor Ort nach Ermessen des AN.
Freilegen des unterirdischen LF-Abscheiders bzw. der betroffenen Baugrube unter
Bericksichtigung der ortlichen Gegebenheiten
Sohlentiefe: 2,2m - 3,7m
Schachtdurchmesser: 0,7m - 1,3m
Ausbau der vorhandenen Sickerschicht (z. B. Kies-/b Schotterbettung) mit OZ "
Saugbagger" im Bereich des Abscheiders
Fachgerechte Entsorgung des ausgebauten Materials gemaR geltenden
gesetzlichen Vorschriften (insbesondere KrwG, AVV)
Einstufung und Nachweisfiihrung der Abfallkategorie (inkl. ggf. erforderlicher
Analytik)
Reinigung des Arbeitsbereichs nach Abschluss der Arbeiten
Einhaltung aller Vorschriften zum Arbeits-, Umwelt- und Gewasserschutz
Nachweis der ordnungsgemaRen Entsorgung mittels Entsorgungsnachweisen /
Wiegescheinen
Schutz angrenzender Bauteile und Leitungen wéhrend der Arbeiten
Event. ausbauten am Schachtkdrper wie z.B. Konusse, Betonringe etc. werden nicht
gesondert vergutet.
Die Abrechnung erfolgt nach Menge (m3) der ausgebauten und entsorgten
Sickerschicht

05.00.0008. R 10,00 m3 e
Sickerschicht liefern und einbauen
Liefern und fachgerechtes Einbauen einer Sickerschicht in zwei
Versickerungsschachte eines unterirdischen LF-Abscheiders einschlieflich aller
Nebenleistungen nach Erfordernissen vor Ort nach Ermessen des AN
Lieferung von geeignetem, guteiiberwachtem Material fiir die Sickerschicht (z. B.
Kies oder Schotter, entsprechend den technischen Anforderungen und
...Forts. 05.00.0008.
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0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR

05.00.0008. Forts. ...

Herstellerangaben des Abscheiders)

Sohlentiefe: 2,2m - 3,7m

Schachtdurchmesser: 0,7m - 1,3m

Einbringen der Sickerschicht lagenweise in der erforderlichen Schichtdicke geméf
Planung

GleichmaRiges Verteilen und fachgerechtes Verdichten unter Beriicksichtigung der
statischen Anforderungen und Vermeidung von Setzungen

Herstellung der erforderlichen Bettung und seitlichen Umhiillung des
Olabscheiders

Einhaltung der geforderten Kornzusammensetzung und Durchlassigkeit der
Materialien

Schutz des Bauwerks wahrend der Einbauarbeiten

Abziehen und Profilieren der Oberflache entsprechend den Vorgaben

Ausfiihrung gemaR den einschldgigen Vorschriften und Regelwerken (z. B. DIN,
DWA, WHG sowie Herstellerangaben)

Verwendung nur zugelassener und geeigneter Materialien mit entsprechenden
Nachweisen

Einhaltung der Anforderungen an den Grundwasser- und Bodenschutz
Fachgerechte Verdichtung ohne Beschadigung des Abscheiders oder
angeschlossener Leitungen

Event. einbauten am Schachtkdrper wie z.B. Konusse, Betonringe etc. werden nicht
gesondert verglitet.

Betonteile, die beim Ausbau beschadigt worden sind, werden kostenneutral durch
den AN ersetzt.

Die Abrechnung erfolgt nach eingebautem Volumen der Sickerschicht in m3.

Zwischensumme 05.00.

05.01. Verwaltungs-/Analysekosten

05.01.0001. e - 1,00 St e e
Chemische Analyse
Entnahme, Transport und Laboranalyse von Proben aus Olabscheidern der
StraRenentwdsserung zur Deklaration und ordnungsgemaRen Entsorgung der
anfallenden Abfélle
Fachgerechte Probenahme gemaR den einschlagigen Vorschriften und technischen
Regelwerken.
Bereitstellung geeigneter Probenahmegefale.
Transport der Proben zu einem akkreditierten Labor.
Durchfiihrung der chemischen Analysen zur Abfalldeklaration.
Untersuchung mindestens folgender Parameter:
Kohlenwasserstoffindex (MKW),AOX,Schwermetalle (u. a. Blei, Cadmium, Chrom,
Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink)
PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe),
...Forts. 05.01.0001.
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05.01.0001. Forts. ...

pH-Wert, Trockenriickstand/Feststoffgehalt

weitere Parameter nach behdérdlicher oder entsorgungstechnischer Erfordernis
Erstellung eines Priifberichts mit Analyseergebnissen, Bewertung und Zuordnung
zu den entsprechenden Entsorgungswegen.

Elektronische und schriftliche Ubergabe der Ergebnisse vor Beginn der
Reinigungsarbeiten an den Auftraggeber

Abrechnung je Olabscheider = 1 Stiick

05.01.0002. e 2,00 St e e,
Begleitscheinkosten

Begleitscheinkosten fiir die Abwicklung der Entsorgung
der anfallenden Abfélle aus Abwaserbehandlungsanlagen
mit straBen- und verkehrstypischen Verunreinigungen
(Ol-Wasser-Schlamm-Gemisch/Leichtstoffabscheider- und
Sickerbrunneninhalte, Leichtfliissigkeiten z.B. dliges
Wasser aus Ol-/Wasserabscheidern" und Schwimmstoffen)
einschl. sonstiger Gebihren.

05.01.0003. e 2,00 St e e
Ubernahmescheinkosten
Ubernahmescheinkosten fiir die Abwicklung der Entsorgung
der anfallenden Abfélle aus Abwaserbehandlungsanlagen
mit straBen- und verkehrstypischen Verunreinigungen
(abgesetzte Kanal- und Sandfangriickstande, nicht
pumpfahig/verfestigter Schlamm, Sickerschichten)aus der Anlage

Zwischensumme 05.01.

05.02. sonstige Leistungen

05.02.0001. bt 2,00 St e
Kontrolle alle Schiebereinheiten
Kontrolle auf Funktionsfahigkeit, Wartung und ggfl.
Instandsetzung von ober-/unterirdischen Schiebereinheiten
(Zu-/Ablauf).
Erstellen eines Prifbericht Giber die erbrachte Leistung
inkl. Bilder tider die Lage der Schieber.
Ubergabe an den AG digital als PDF-format.
Nicht funktionsfahige Schiebereinheiten sind dem AG
umgehend zu melden.
Die Kontrolle und Wartung bezieht sich auf alle
Schieber der Regenriickhalteanlagen. Jeder Schieber wird mit 1 Stiick vergutet.
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05.02.0002. i 1,00 Psch XKXKXX e,

Generalinspek. Regenruickhalteanlage

Durchfiihrung einer umfassenden Generalinspektion einer Regenriickhalteanlage
einschlieBlich aller zugehérigen Bauwerke, Anlagenkomponenten und
Zu-/Ablaufsysteme zur Uberpriifung des baulichen und betrieblichen Zustands.
Sicherstellung der Zuganglichkeit aller Anlagenteile sowie Einhaltung aller
einschlagigen Sicherheits-vorschriften (z. B. Arbeitsschutz, Gaswarnmessung bei
geschlossenen Bauwerken).

Visuelle Inspektion (einschl. Kamerabefahrung) der gesamten Anlage (Becken,
Schéchte, Zu- und Ablaufbauwerke, Drosselorgane, Einbauten)

Kontrolle auf Risse, Abplatzungen, Korrosion und sonstige Schaden der
Bauwerkssubstanz,Undichtigkeiten (sichtbare Wasseraustritte,
Durchfeuchtungen),Schaden an Beton-, Stahl- oder Kunststoffbauteilen
Durchfiihrung einer Dichtigkeitspriifung der relevanten Anlagenteile nach den
geltenden technischen Regeln (z. B. DIN EN 1610, DWA-M 149 bzw. DIN 1986-30,
soweit anwendbar)

Dokumentation der Priifergebnisse einschliel8lich Bewertung

Erfassung und Bewertung vorhandener Risse

Einordnung nach Rissbreite, Verlauf und méglicher statischer Relevanz
Fotodokumentation und Vermessung

Uberpriifung der Funktion von Drosselorganen,

Schiebern, Klappen,Regelbauwerken und Notiberlaufen

Kontrolle auf Leichtgangigkeit, Verschlei und Funktionsfahigkeit der techn.
Einrichtungen

Zustandsbewertung gemaR einschlagiger Kodiersysteme

Dokumentation durch Erstellung eines vollst. Inspektionsbericht mit Beschreibung
des Anlagenzustand, Auflistung aller festgestellten Schaden und Méangel inkl.
Fotodokumentation.

Bewertung der Betriebssicherheit und Handlungsempfehlung fiir Sanierung und
Instandhaltung.

Ubergabe der Ergebnisse in digitaler und schriftlicher Form nach Abstimmung mit
dem AG

Vergitung fiir Kamerabefahrung ist in den EP einzurechnen

05.02.0003. e 1,00 St e e
Austausch Schwimmverschluss
Liefern und fachgerechtes Montieren eines neuen Schwimmerverschlusses
(selbsttatiger Abschluss) fiir vorhandenen Olabscheider einschlieRlich aller
erforderlichen Befestigungs- und Kleinteile
Anlage aulBer Betrieb nehmen und sichern.
Vorhandenen Schwimmerverschluss demontieren und aus dem Abscheider
entnehmen.
Entsorgung des ausgebauten Bauteils gemall den geltenden Vorschriften des
KrwG.
Lieferung eines zum vorhandenen Olabscheider passenden
Schwimmerverschlusses einschlieBlich Schwimmer, Gestell, Verschlusseinrichtung
...Forts. 05.02.0003.
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05.02.0003. Forts. ...

und Verbindungsteilen.

Einbau und Ausrichtung des neuen Schwimmerverschlusses gemaf
Herstellervorgaben.

Funktionsprifung des selbsttatigen Abschlusses.
Wiederinbetriebnahme der Anlage.

Dokumentation der ausgefiihrten Arbeiten

Zwischensumme 05.02.

Zwischensumme 05.
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06. Rein. RRB 5107733 unt. LF-Abscheid.

06.00. Reinigung Entwasserungsanlagen

06.00.0001. e 1,50 St e e

Hochdruckspil- u./o. Saugwagen

Bereitstellung Hochdruckspiil- und Saugwagen oder Saugwagen nach
Erfordernissen vor Ort nach Ermessen des AN zum spilen und absaugen von drei
Versickerungsschéchten sowie einem LF-Abscheider.

Alle Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere

die Gerétevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie

samtliche Zuschlage einschl.2 Mann Bedienungspersonal

einschl. aller Zuschlage.

Kombinierter Hochdruckspil- und/oder Saugwagen,

mind. 80 bar Wasserdruck mit Wasseraufbereitung.

Geodadtische Forderhohe ab OK Becken-bzw. Anlagensohle

bis ca. 15 m. Erforderliche Zuleitungen (bis zu ca. 50 m) zum Transportfahrzeug
herstellen und entfernen.

Transportfahrzeug mit Fiillstandsanzeige.

Pumpen einsetzen, vorhalten, betreiben und entfernen.

Vergltet werden die Saug- und Spuleinheit inkl. Personal wéhrend des Einsatzes
auf der Baustelle fiir die Aufnahme zur Entsorgung von Ol/Wasser/Schlamm-
Gemisch bzw. der Absetzstoffe flir 10t als ein Stuick. Wiegescheine dienen als
Abrechnungsgrundlage.

Kosten flr An- und Abfahrt sind in den EP einzurechnen.

06.00.0002. e 1,50 St e e
Saugbagger
Bereitstellung Hochdruckspiil- und Saugwagen oder Saugwagen nach
Erfordernissen vor Ort nach Ermessen des AN zum spilen und absaugen von drei
Versickerungsschéchten sowie einem LF-Abscheider.
Alle Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere
die Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
samtliche Zuschlage einschl.2 Mann Bedienungspersonal
einschl. aller Zuschlage.
Aufnahme, Verladen und Abtransport des Materials
Saugbagger zum absaugen der Filtersickerschicht im unterird. Olabscheider.
Geodatische Forderhéhe ab OK Anlagensohle bis ca. 10 m.
Vergitet wird die Saugbaggereinheit inkl. Personal wéhrend des Einsatzes auf der
Baustelle fiir die Aufnahme zur Entsorgung der Sickerschicht fur 10ms3 als ein Stick.
Wiegescheine dienen als Abrechnungsgrundlage.
Kosten fiir An- und Abfahrt sind in den EP einzurechnen.
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Hinweis zur OZ 06.00.0003.

Mehrmengen Uber die ausgeschriebenen LV-Mengen sind der Bauliberwachung
schrigtlich anzuzeigen. Mehrmengen, die nicht schriftlich angezeigt worden sind,
werden nicht vergutet.

06.00.0003. e 8,00 t e
Entsor. gefahrl. Abfallstoffe
Abfélle aus Abwasserbehandlungsanlagen mit StraRen- und
verkehrstypischen Verunreinigungen (Abfallnummer 130501 - 130508,
170503,170505,190813) entsorgen auf Grundlage der chem. Analyse.
Aus OZ "Hochdruckspiil- u./o. Saugwagen" aufgenommene Ol-Wasser-Schlamm-
Gemisch/Leichtstoffabscheider- und Sickerbrunneninhalte,verfestigte und breiige
Stoffe aus den Anlagen und Becken gemaR der zur Zeit gliltigen Gesetze und
Bestimmungen in eine dafiir zugelassene Entsorgungsanlage transportieren und
ordnungsgemal entsorgen.
Der Nachweis erfolgt mit becken- bzw. anlagenbezogenen
Begleitscheinen.
Transportkosten werden nicht separat vergutet und sind in den EP einzurechnen

Hinweis zur OZ 06.00.0004.

Mehrmengen Uber die ausgeschriebenen LV-Mengen sind der Bauliberwachung
schriftlich anzuzeigen. Mehrmengen, die nicht schriftlich angezeigt worden sind,
werden nicht vergutet.

06.00.0004. e 7,00 t e
Entsor. nicht gefahrl. Abfallstoffe
Entsorgung von Abfélle aus Abwasserbehandlungsanlagen mit Straen- und
verkehrstypischen Verunreinigungen (Abfallnummer
170504,190802,190805,200201,200303) auf Grundlage der chem. Analyse.
Aus OZ "Hochdruckspiil- u./o. Saugwagen" aufgenommene Ol-Wasser-Schlamm-
Gemisch/Leichtstoffabscheider- und Sickerbrunneninhalte,verfestigte und breiige
Stoffe aus den Anlagen und Becken gemaR der zur Zeit gliltigen Gesetze und
Bestimmungen in eine dafiir zugelassene Entsorgungsanlage transportieren und
ordnungsgemal entsorgen.
Der Nachweis erfolgt mit becken- bzw. anlagenbezogenen
Begleitscheinen.
Transportkosten werden nicht separat vergutet und sind in den EP einzurechnen

06.00.0005. e 8,00 h e e
Aufsptlen von Sickerbrunnen
Aufspulen von Sickerbrunnen und absaugen der
aufgespulten Ablagerungen.
Erforderliche Zuleitungen (bis zu ca. 50 m) zum
Transportfahrzeug herstellen und entfernen.
...Forts. 06.00.0005.
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06.00.0005. Forts. ...

Vergutet werden die Betriebsstunden der Saug- und
Spuleinheit wahrend des Einsatzes auf der Baustelle.
Geodatische Férderhohe ab OK Schachtsohle bis ca. 10 m.

06.00.0006. R 4,00 h e
Aufspilen Sickerbrunnen m. Lanze
Wie 0z 06.00.0005, jedoch mit
Zusatzgerat Hochdrucklanze zum Aufspilen des
abgelagerten Schlammes in der Filterkiesschicht von
Sickerbrunnen/Sicherschéachten.
Druck mind. 80 Bar.
Splltiefe mind. 2 m.

06.00.0007. e 15,00 m3 e e
Sickerschicht ausbauen u. entsorgen
Ausbau und Entsorgung der vorhandenen Sickerschicht im Bereich von drei
Versickerungsschéchten eines unterirdischen LF-Abscheiders nach Erfordernissen
vor Ort nach Ermessen des AN.
Freilegen des unterirdischen LF-Abscheiders bzw. der betroffenen Baugrube unter
Bericksichtigung der ortlichen Gegebenheiten
Sohlentiefe: 2,2m - 3,7m
Schachtdurchmesser: 0,7m - 1,3m
Ausbau der vorhandenen Sickerschicht (z. B. Kies-/b Schotterbettung) mit OZ "
Saugbagger" im Bereich des Abscheiders
Fachgerechte Entsorgung des ausgebauten Materials gemaR geltenden
gesetzlichen Vorschriften (insbesondere KrwG, AVV)
Einstufung und Nachweisfiihrung der Abfallkategorie (inkl. ggf. erforderlicher
Analytik)
Reinigung des Arbeitsbereichs nach Abschluss der Arbeiten
Einhaltung aller Vorschriften zum Arbeits-, Umwelt- und Gewasserschutz
Nachweis der ordnungsgemaRen Entsorgung mittels Entsorgungsnachweisen /
Wiegescheinen
Schutz angrenzender Bauteile und Leitungen wéhrend der Arbeiten
Event. ausbauten am Schachtkdrper wie z.B. Konusse, Betonringe etc. werden nicht
gesondert vergutet.
Die Abrechnung erfolgt nach Menge (m3) der ausgebauten und entsorgten
Sickerschicht

06.00.0008. R 15,00 m3 e
Sickerschicht liefern und einbauen
Liefern und fachgerechtes Einbauen einer Sickerschicht in drei
Versickerungsschachte eines unterirdischen LF-Abscheiders einschlieflich aller
Nebenleistungen nach Erfordernissen vor Ort nach Ermessen des AN
Lieferung von geeignetem, guteiiberwachtem Material fiir die Sickerschicht (z. B.
Kies oder Schotter, entsprechend den technischen Anforderungen und
...Forts. 06.00.0008.
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06.00.0008. Forts. ...

Herstellerangaben des Abscheiders)

Sohlentiefe: 2,2m - 3,7m

Schachtdurchmesser: 0,7m - 1,3m

Einbringen der Sickerschicht lagenweise in der erforderlichen Schichtdicke geméf
Planung

GleichmaRiges Verteilen und fachgerechtes Verdichten unter Beriicksichtigung der
statischen Anforderungen und Vermeidung von Setzungen

Herstellung der erforderlichen Bettung und seitlichen Umhiillung des
Olabscheiders

Einhaltung der geforderten Kornzusammensetzung und Durchlassigkeit der
Materialien

Schutz des Bauwerks wahrend der Einbauarbeiten

Abziehen und Profilieren der Oberflache entsprechend den Vorgaben

Ausfiihrung gemaR den einschldgigen Vorschriften und Regelwerken (z. B. DIN,
DWA, WHG sowie Herstellerangaben)

Verwendung nur zugelassener und geeigneter Materialien mit entsprechenden
Nachweisen

Einhaltung der Anforderungen an den Grundwasser- und Bodenschutz
Fachgerechte Verdichtung ohne Beschadigung des Abscheiders oder
angeschlossener Leitungen

Event. einbauten am Schachtkdrper wie z.B. Konusse, Betonringe etc. werden nicht
gesondert verglitet.

Betonteile, die beim Ausbau beschadigt worden sind, werden kostenneutral durch
den AN ersetzt.

Die Abrechnung erfolgt nach eingebautem Volumen der Sickerschicht in m3

Zwischensumme 06.00.

06.01. Verwaltungs-/Analysekosten

06.01.0001. e - 1,00 St e e
Chemische Analyse
Entnahme, Transport und Laboranalyse von Proben aus Olabscheidern der
StraRenentwdsserung zur Deklaration und ordnungsgemaRen Entsorgung der
anfallenden Abfélle
Fachgerechte Probenahme gemaR den einschlagigen Vorschriften und technischen
Regelwerken.
Bereitstellung geeigneter Probenahmegefale.
Transport der Proben zu einem akkreditierten Labor.
Durchfiihrung der chemischen Analysen zur Abfalldeklaration.
Untersuchung mindestens folgender Parameter:
Kohlenwasserstoffindex (MKW),AOX,Schwermetalle (u. a. Blei, Cadmium, Chrom,
Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink)
PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe),
...Forts. 06.01.0001.
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06.01.0001. Forts. ...

pH-Wert, Trockenriickstand/Feststoffgehalt

weitere Parameter nach behdérdlicher oder entsorgungstechnischer Erfordernis
Erstellung eines Priifberichts mit Analyseergebnissen, Bewertung und Zuordnung
zu den entsprechenden Entsorgungswegen.

Elektronische und schriftliche Ubergabe der Ergebnisse vor Beginn der
Reinigungsarbeiten an den Auftraggeber

Abrechnung je Olabscheider = 1 Stiick

06.01.0002. R 2,00 St e
Begleitscheinkosten
Begleitscheinkosten fir die Abwicklung der Entsorgung
der anfallenden Abfélle aus Abwaserbehandlungsanlagen
mit straBen- und verkehrstypischen Verunreinigungen
(Ol-Wasser-Schlamm-Gemisch/Leichtstoffabscheider- und
Sickerbrunneninhalte, Leichtfliissigkeiten z.B. 6liges
Wasser aus Ol-/Wasserabscheidern" und Schwimmstoffen)
einschl. sonstiger Gebuihren.

06.01.0003. R 2,00 St e
Ubernahmescheinkosten
Ubernahmescheinkosten fiir die Abwicklung der Entsorgung
der anfallenden Abfélle aus Abwaserbehandlungsanlagen
mit straBen- und verkehrstypischen Verunreinigungen
(abgesetzte Kanal- und Sandfangriickstande, nicht
pumpféhig/verfestigter Schlamm, Sickerschichten)aus der Anlage

Zwischensumme 06.00.

06.02. sonstige Leistungen

06.02.0001. e - 2,00 St e e
Kontrolle alle Schiebereinheiten
Kontrolle auf Funktionsfahigkeit, Wartung und ggfl.
Instandsetzung von ober-/unterirdischen Schiebereinheiten
(Zu-/Ablauf).
Erstellen eines Prufbericht Giber die erbrachte Leistung
inkl. Bilder tider die Lage der Schieber.
Ubergabe an den AG digital als PDF-format.
Nicht funktionsfahige Schiebereinheiten sind dem AG
umgehend zu melden.
Die Kontrolle und Wartung bezieht sich auf alle
Schieber der Regenrickhalteanlagen. Jeder Schieber wird mit 1 Stuick vergutet.
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06.02.0002. i 1,00 Psch XKXKXX e,

Generalinspek. Regenruickhalteanlage

Durchfiihrung einer umfassenden Generalinspektion einer Regenriickhalteanlage
einschlieBlich aller zugehérigen Bauwerke, Anlagenkomponenten und
Zu-/Ablaufsysteme zur Uberpriifung des baulichen und betrieblichen Zustands.
Sicherstellung der Zuganglichkeit aller Anlagenteile sowie Einhaltung aller
einschlagigen Sicherheits-vorschriften (z. B. Arbeitsschutz, Gaswarnmessung bei
geschlossenen Bauwerken).

Visuelle Inspektion (einschl. Kamerabefahrung) der gesamten Anlage (Becken,
Schéchte, Zu- und Ablaufbauwerke, Drosselorgane, Einbauten)

Kontrolle auf Risse, Abplatzungen, Korrosion und sonstige Schaden der
Bauwerkssubstanz,Undichtigkeiten (sichtbare Wasseraustritte,
Durchfeuchtungen),Schaden an Beton-, Stahl- oder Kunststoffbauteilen
Durchfiihrung einer Dichtigkeitspriifung der relevanten Anlagenteile nach den
geltenden technischen Regeln (z. B. DIN EN 1610, DWA-M 149 bzw. DIN 1986-30,
soweit anwendbar)

Dokumentation der Priifergebnisse einschliel8lich Bewertung

Erfassung und Bewertung vorhandener Risse

Einordnung nach Rissbreite, Verlauf und méglicher statischer Relevanz
Fotodokumentation und Vermessung

Uberpriifung der Funktion von Drosselorganen,

Schiebern, Klappen,Regelbauwerken und Notiberlaufen

Kontrolle auf Leichtgangigkeit, Verschlei und Funktionsfahigkeit der techn.
Einrichtungen

Zustandsbewertung gemaR einschlagiger Kodiersysteme

Dokumentation durch Erstellung eines vollst. Inspektionsbericht mit Beschreibung
des Anlagenzustand, Auflistung aller festgestellten Schaden und Méangel inkl.
Fotodokumentation.

Bewertung der Betriebssicherheit und Handlungsempfehlung fiir Sanierung und
Instandhaltung.

Ubergabe der Ergebnisse in digitaler und schriftlicher Form nach Abstimmung mit
dem AG

Vergitung fiir Kamerabefahrung ist in den EP einzurechnen

Zwischensumme 06.02.

Zwischensumme 06.
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07. Leistungen alle RRA

07.00. Vorarbeiten

07.00.0001. e 3.000,00 m3 e e e

Wasser Uberpumpen

Uberstehendes Wasser ("Klares Oberwasser") aus
Entwasserungsanlagen in Vorflut berpumpen.

Bei aufgewirbeltem Schlamm Pumpvorgang abbrechen.
Pumpenkopf mit Prallplatte oder dhnlichem verwenden.
Pumpe einsetzen, vorhalten, betreiben und entfernen.
Zur optischen Kontrolle des Tribungsgrades "Schauglas"
verwenden.

Ableitung des Wassers in nachgeschaltete Vorflut.
Ableitung herstellen und wieder entfernen.

Geodadtische Forderhohe ab OK Becken-bzw. Anlagensohle
bis ca. 15 m.

Entfernung zur Vorflut max. 60 m.

Maximale Pumpleistung (Auslaufleistung) 20 I/sec.
Pumpe mit Zahlwerk.

Hinweis zur OZ 07.00.0002.
Ausschl. fiir unterirdische/geschlossene Anlagen

07.00.0002. - 18,00 St v
Schachtfreimessung
Vorbereitung der Entwésserungsanlage fiir Entleerung und
Reinigung.
Uberpriifen der Anlage mittels Gasspiirgerét vor Beginn
der eigentlichen Entleerungs- und Reinigungsarbeiten.

Hinweis zur OZ 07.00.0003.
Einlauf durch Schieber/Ballon versperren

07.00.0003. e 18,00 St e e
VerschluR des Einlaufes
Fachgerechter VerschluR des Einlaufes der Anlage und
Offnung nach Beendigung der MalRnahme.

Hinweis zur OZ 07.00.0004.
Bei erkennbar aufschwimmenden Leichtfliissigkeiten
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 Psch Landschaftsbau

VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdéln

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR
07.00.0004. e 15,00 m3 e e

Entfernen von Leichtfliissigkeiten

Leichtflussigkeiten (130507 6liges Wasser aus
Ol-/Wasserabscheidern™) aufnehmen und fachgerecht
entsorgen.

Aufschwimmende LeichtflUssigkeiten vorsichtig unter
Einsatz eines Skimmers abpumpen.

Pumpen mit Z&hlwerk einsetzen, vorhalten und betreiben
und entfernen.

Erforderliche Zuleitungen (bis zu ca. 50 m) zum
Transportfahrzeug herstellen und entfernen.

Die aufgenommene Leichtflissigkeit in einer dafir
zugelassenen Anlage ordnungsgemaR entsorgen.
Nachweis der Entsorgung entsprechend der
Leistungsbeschreibung.

07.00.0005. e - 30,00 h e
Luftforderanlagen
Absaugearbeiten die mit einer Luftforderanlage
durchgefihrt werden.
Verrechnungssatz zur Vergiitung der Kosten flr den
Einsatz einer Luftforderanlage.
Einschl. 2 Facharbeiter, Anlieferung,Vorhaltung, Aufbau,Betrieb und Abbau

Zwischensumme 07.00.

Hinweis zur OZ 07.01.
Nur auf Anordnung des AG bei Bedarf
Keine zusdtzliche Vergiitung fiir OZ Generalinspektion/Inspektion

07.01. Kameradurchfahrung

07.01.0001. e 2,00 St e
Baustelleneinr. Kamerabefahrung
Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelle zur Durchftihrung der TV-
Inspektion im RRB auf Anordnung des AG.
An- und Abtransport der TV-Anlage, Absicherung des Arbeitsbereichs, Zugang ber
Schacht / Bauwerk
Abruf durch AG. Abrechnung: 1 Abruf = 1 Stlick

07.01.0002. R 30,00 m e
Transportleitung befahren
Durchfiihrung der optischen Inspektion der Transportleitung mittels TV-Kamera
gemaR DIN EN 13508-2 und DWA-M 149.
...Forts. 07.01.0002.
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Projekt: A-P0822-00 Psch Landschaftsbau

VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdéln

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR

07.01.0002. Forts. ...

Luckenlose Befahrung der Leitung mit Aufzeichnung (Video, Fotos)
Schadensaufnahme und Codierung, Lageerfassung

Arbeiten unter beengten Bedingungen (RRB, Schachtzugang)

Von DN100 bis DN600

Material Kunststoff, Beton etc.

Erstellung einer Inspektiondokumentation einschlieRlich Haltungsprotokolle,
Schadensklassifizierung, Foto- und Viedeodokumentation als Datei auf geignetem
Speichermedium.

Abgerechnet wird die tatsachlich befahrenen Meter nach durch Auswertung der
erstellten Videodatei

07.01.0003. - - 15,00 m e e
Zusatzgeréat Frase
Zusatzgerat Frase zum beseitigen von Verwurzelungen
u.4. in Entwasserungsleitungen.
Zulage zu 0Z 00.01.0001.

07.01.0004. e 3,00 St e e
Aufbau Pumpenanlage
Anlage aus einer oder mehreren Pumpe(n) zum Frei-
halten und/oder Trockenlegen des Schacht betriebsbereit
aufbauen und nach Einsatz abbauen. Umsetzen und
Betreiben werden gesondert berechnet. Erforderliche
Pumpensuempfe, Zu-und Ableitung,Reserveeinrichtunggen
(ausgenommen Notstromanlage)
Einsatzstelle = Schacht.
Foerderdurchfluss von 8 bis 12 m3/h.
geodaetische Foerderhoehe ab Baugrubensohle bis 7,50m.
Entfernung zum Vorfluter max.75m.

07.01.0005. bt 10,00 h e
Pumpenanlage betreiben
Pumpenanlage betreiben. Abgerechnet werden die erfor-
derlichen Betriebsstunden.
Einsatzstelle = Schacht.

07.01.0006. bt 3,00 St e
Pumpenanlage umsetzen
Pumpenanlage umsetzen.
Umbauen und Umsetzen zum nachsten Schacht.
Erforderliche Pumpensuempfe, Zu- und Ableitungen,
Reserveeinrichtungen(ausgenommen Notstromanlage)
Einsatztstelle = Schacht.
Foerderdurchfluss von 8 bis 12 m3/h,
...Forts. 07.01.0006.
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Projekt: A-P0822-00 Psch Landschaftsbau
VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln
Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdéln

/n\ Die
11\ Autobahn

0z StL-Nr Menge AE

EPin EUR GBin EUR

07.01.0006. Forts. ...

geodaetische Foerderhoehe ab Baugrubensohle bis 7,50m.
Entfernung zum Vorfluter max. 75m.

07.01.0007. e - 2,00 St
Rohrleitung verschlieien DN300
Rohrleitung im Schacht fiir die Zeit der Befahrung gegen
Wasserzutritt verschlieRen.
Bis Rohr DN 300.
VerschluR wieder beseitigen.

07.01.0008. e 2,00 St
Rohrleitung verschlieRen DN300-600
Rohrleitung im Schacht fiir die Zeit der Befahrung gegen
Wasserzutritt verschlieRen.
Rohr tiber DN 300 bis DN 600.
VerschluB wieder beseitigen.

07.01.0009. e 1,00 m3
Schachtabdeckung freilegen
Schachtabdeckung freilegen.
Mit 10 cm bis 30 cm Oberboden und Vegetationsschicht
Uberwachsen.
Material auf Eigentum des AG verteilen

Zwischensumme 07.01.

Hinweis zur OZ 07.02.
Nur auf Anordnung des AG bei Bedarf

07.02. Sonstiges

07.02.0001. e - 120,00 m2
Prov. Zuwegung herst. und abbauen
Zuwegung Uber schwer befahrbares Gelande aus
Stahlplatten fir den Baustellenverkehr anliefern,
aufbauen und nach Beendigung der MaRnahme wieder
abtransportieren, einschlief3lich beheben von entstanden
Schaden durch das anliefern/abtransportiern der
Stahlplatten
Lange bis ca. 40m, Breite ca. 3 m, Max. Langsneigung 12%
fur Spul-/Saugwagen

Druckdatum: 09.07.2026
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Projekt: A-P0822-00 Psch Landschaftsbau

VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdéln

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR
07.02.0002. 21.129/003.11.10.02.02 12,00 m e e

SE aus Stahl abbauen

Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlieflich samtli-
cher Einzelteile abbauen.

SE = Einfache Schutzplanke.

Holm Profil A.

Mit Pfosten, Abstand = 4,00 m.

Pfostenlange tber 1900 bis 2500 mm.
Konstruktionsteile innerhalb der Baustelle sortiert
nach Unterlagen des AG lagern.

07.02.0003. 21.129/103.11.02.10.09 TA 12,00 m e
SE am &uf3eren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am dufReren Fahrbahnrand ein-
schlieRlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Bauldnge. SE nach den
"Technischen Kriterien flr den Einsatz von Fahrzeug-
Riickhaltesystemen in Deutschland™.
SE aus Stahl.
Aufhaltestufe = N2.
Anprallheftigkeitsstufe maximal B.
Schutzeinrichtung ohne geloste Teile mit einer Masse
groRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.
Aufstellung 'an Standort der OZ 07.02.0002 unter Wiederverwendung der
gelagerten SP-Teile'

07.02.0004. bt 50,00 m3 e e
Schachtabdeckung freilegen
Schachtabdeckung freilegen.
Mit 10 cm bis 30 cm Oberboden und Vegetationsschicht
tberwachsen.
Material auf Eigentum des AG verteilen

Zwischensumme 07.02.

Hinweis zur OZ 07.03.
Kalkulationsgrundlage siehe Anlage 14 - 22

07.03. Verkehrssicherung

07.03.0001. 21.105/135.90.10.21.11 TA 3,00 St e
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
...Forts. 07.03.0001.
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Projekt: A-P0822-00 Psch Landschaftsbau

VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdéln

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR

07.03.0001. Forts. ...

07.03.0002.

07.03.0003.

betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorubergehende Verkehrs-
sicherungsmaflnahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan 'Musterplan T2/0b, T3/0b, AS2/0.1
AS2/1, AS2/4.1'

Fur stationdre Arbeitsstelle.

Gesamtdauer der Verkehrsfiihrung tiber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen flr die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Gebuhrenfrei.

21.105/135.90.10.21.11 TA 2,00 St v
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand

setzen, betreiben und abbauen. Voriibergehende Verkehrs-
sicherungsmafRnahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan 'Musterplan T2/1, T3/1"

Fur stationdre Arbeitsstelle.

Gesamtdauer der Verkehrsfiihrung tiber 4 Std. bis 8 Std.

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen flr die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Gebuhrenfrei.

Hinweis zur OZ 07.03.0003.
Die verkehrsrechtliche Anordnung ist bei der Zustéandigen Behdrde einzuholen.
Aufwand, Gebuilhren etc. sind in den EP einzurechnen

21.105/135.90.10.21.11 TA 2,00 St e e
Verk.sich. kuirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorubergehende Verkehrs-
sicherungsmaflnahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan 'CI/5'
Flr stationdre Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsfiihrung tber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
...Forts. 07.03.0003.
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VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdéln

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR

07.03.0003. Forts. ...

07.03.0004.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen flr die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Gebuhrenfrei.

Hinweis zur OZ 07.03.0004.
Die verkehrsrechtliche Anordnung ist bei der Zustéandigen Behdrde einzuholen.
Aufwand, Gebilhren etc. sind in den EP einzurechnen

21.105/135.90.10.21.11 TA 2,00 St e e
Verk.sich. kuirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand

setzen, betreiben und abbauen. Vorubergehende Verkehrs-
sicherungsmaflnahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan 'BI/6_BII/5'

Fir stationdre Arbeitsstelle.

Gesamtdauer der Verkehrsfiihrung tber 4 Std. bis 8 Std.

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fiir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.

Gebuhrenfrei.

Zwischensumme 07.03.

Zwischensumme o7.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0822-00 Psch Landschaftsbau

VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

0z GBinEUR

% 45-26-0092

00. Baustelle

00.00. Baustellealleoz
SummeOO.

01. Rein. RRB 5208874 unt. Olabscheider

01.00. Reinigung Entwasserungsanlagen ...

01.01. Verwaltungs-/Analysekosten

01.02. sonstige Leistungen oo
SummeO1.

02. Rein. RRB 5208875 unt. Olabscheider

02.00. Reinigung Entwasserungsanlagen ..

02.01. Verwaltungs-/Analysekosten

02.02. sonstige Leistungen oo
SummeO02.
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Zusammenstellung

Projekt: A-P0822-00 Psch Landschaftsbau

VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

0z GBin EUR

03. Rein. RRB 5202593 ob. Olabscheider

03.00. Reinigung Entwasserungsanlagen ..

03.01. Verwaltungs-/Analysekosten

03.02. sonstige Leistungen o
Summe 03.

04. Rein. RRB 5202594 ob. Olabscheider

04.00. Reinigung Entwasserungsanlagen ..

04.01. Verwaltungs-/Analysekosten

04.02. sonstige Leistungen o
Summe 04.

05. Rein. RRB 5107734 unt. LF-Abscheid.

05.00. Reinigung Entwasserungsanlagen ..

05.01. Verwaltungs-/Analysekosten

05.02. sonstige Leistungen o
Summe 05.
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Zusammenstellung

Projekt: A-P0822-00 Psch Landschaftsbau

VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

0z GBin EUR

06. Rein. RRB 5107733 unt. LF-Abscheid.

06.00. Reinigung Entwasserungsanlagen ..

06.01. Verwaltungs-/Analysekosten

06.02. sonstige Leistungen o
Summe 06.

07. Leistungen alle RRA

07.00. Vorarbeiten

07.01. Kameradurchfahrung

07.02. Sonstiges .

07.03. Verkehrssicherung
Summe 07. e,
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Zusammenstellung

Projekt: A-P0822-00 Psch Landschaftsbau

VE: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kdln

Lv: 45-26-0092 Grundl. Reinig. RRA (Beton) AS Kéln

0z GBin EUR
Lv 45-26-0092

00. Baustelle
01. Rein. RRB 5208874 unt. Olabscheider ...
02. Rein. RRB 5208875 unt. Olabscheider ..
03. Rein. RRB 5202593 ob. Olabscheider ..
04. Rein. RRB 5202594 ob. Olabscheider ..
05. Rein. RRB 5107734 unt. LF-Abscheid. ..
06. Rein. RRB 5107733 unt. LF-Abscheid. ..
07. LeistungenalleRRA

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) yor
Angebotssumme (netto)

+19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSty .

Angebotssumme (brutto)

Das LV besteht aus den Seiten 22 bis 69
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