A-02826-00 BW 398b, Ersatzneubau Unterfihrung G+R zwischen AS
Nurnberg-Nord und AS Nurnberg-Mogeldorf, beide FR
A028260026601 Briickenersatzneubau, BAB A3 BW 398b

Anlagen zur Baubeschreibung

Anlagennr. ‘Bezeichnung

01 Ubersichtskarte
Al ‘ Uebersichtskarte

02 Streckenplanung
A2-1 Hoehenplan_BAB_A3_RF_Wuerzburg
A2-2 Hoehenplan_BAB_A3_RF_Regensburg
A2-3 Hoehenplan_Hammerweg
A2-4 Lageplan_Planung_Bau-km_398-200_bis_399-200
A2-5 Lageplan_Planung_Rampen_BW398b_nachrichtlich
A2-6 Hoehenplan_Achse_410_noerdliche_Rampen_BW398b_nachrichtlich
A2-7 Hoehenplan_Achse_420_suedliche_Rampen_BW398b_nachrichtlich
A2-8 Profile_Achse_410_noerdliche_Rampen_BW398b_nachrichtlich
A2-9 Profile_Achse_420_suedliche_Rampen_BW398b_nachrichtlich

03 Bauwerksplane
A3-1 Ausschreibung_BW398b_Blatt_1
A3-2 Ausschreibung_BW398b_Blatt_2
A3-3 Ausschreibung_BW398b_Blatt_3
A3-4 Ausschreibung_BW398b_Blatt_4
A3-5 Ausschreibung_BW398b_Blatt_5

04 Bestandsunterlagen
A4-1 Vorabmassnahme_nachrichtlich
A4-2 6533629_Bestandsplan_BW398b
A4-3 Bestandsstatik_BW398b
Ad-4 Spartenplaene_Hammerweg
05 geotechnische Unterlagen
A5-1 geotechnischer_Entwurfsbericht
A5-2 ANL1_2023-02-07_A3BW398b_Boden-Felskennwerte
A5-3 ANL2_A3BW398b_Lageplan-Aufschluesse
A5-4 ANL3_A3BW398b_Aufschluesse_B01_B02_DPHs
A5-5 ANL4_2023_02_09_A3BW398b_geotechnSchitte
A5-6 ANL5_220321_SN_kpl_ADN_BAB_A3_BW_398hb
A5-7 ANL6_24-01-17_Schwaig_EBV
A5-8 ANL7_22-03-09_A3BW398b_Wasseranalysen
06 VKF (nachrichtlich)

A6-1 VZP_01-Phase_1A_nachrichtlich
A6-2 VZP_02-Phase_1A-Umleitung-ASMoegeldorf-Auffahrt_nachrichtlich




A6-3 VZP_03-Phase_1B_nachrichtlich
A6-4 VZP_04-Phase_1B-Umleitung-ASMoegeldorf_nachrichtlich
A6-5 VZP_08-Phase_3A_nachrichtlich
A6-6 VZP_09-Phase_3A-Umleitung-ASMoegeldorf-Auffahrt_nachrichtlich
A6-7 VZP_10-Phase_3B_nachrichtlich
A6-8 VZP_11-Phase_3B-Umleitung-ASMoegeldorf_nachrichtlich
A6-9 VZP_12-Phase_3C_nachrichtlich
A6-10 VZP_13-Phase_3C-Umleitung-ASMoegeldorf_nachrichtlich
07 SiGe
A7-1 SiGe-Plan
08 AdB RizZ
A8-1 OB_Bord1
A8-2 Boesch31_Blattl
A8-3 Boesch31_Blatt2
A8-4 Fug31
A8-5 Was33
A8-6 Was37
09 sonstige Unterlagen
A9-1 Baustelleneinrichtung_FR_Wuerzburg
A9-2 Baustelleneinrichtung_FR_Regensburg
A9-3 GA_BW398b_mAnl_opt_anonym
A9-4 GA_BW398b_mAnl_anonymisiert-Asbest
A9-5 Arbeitsanweisung_fuer_AkD
A9-6 Erg_Hinweise_zur_RSA_2021_09-2022
A9-7 Kabelschutzanweisung
A9-8 Merkblatt-erdverlegte_Anlagen
A9-9 Uebersichtsplan-Wasserhaltung

A9-10 Kampfmitteluntersuchung




