Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis
Liste der verwendeten Standardleistungsbiicher und STLB-Bau-Versionen

Projekt: A-02826-00 A3 BW 398b, Ern. Briicke A3 iiber 6FW

Vergabeeinh.: A028260026601 Bauvertrag Briickenersatzneubau

LV: 028260026601 LSW-Schwaig BW398b HauptmaRnahme Wahrung: EUR
LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
19.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 09/19
12.102 ENTSORGUNG 10/12
21.105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN 06/21
24.106 ERDBAU 03/24
21.107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN 03/21
24.108 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN 03/24
21.109 WASSERHALTUNG 03/21
24110 ENTWASSERUNG FUR STRASSEN 03/24
21.111 ENTWASSERUNG FUR INGENIEURBAUTEN 03/21
24112 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 11/24
23.113 ASPHALTBAUWEISEN 07/23
23.114 BETONBAUWEISEN 07/23
23.115 PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN 07/23
22.116 GERUSTE, BEHELFSBRUCKEN 10/22
24 117 VERBAU, GRUNDUNG 11/24
22.118 ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON 10/22
24.121 LAGER,UBERGANGE,GELANDER F. INGBAU 11/24
24.123 DICHTUNGSSCH. U.FUGEN F. INGENIEURB 03/24
21.124

21.126 KAMPFMITTELRAUMARBEITEN 03/21
21.127 LARMSCHUTZKONSTRUKTIONEN 03/21
24.802 ENTSORGUNG 11/24
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01. Briicke

01.01. Technische Bearbeitung

StL-Nr. 19.101/605.22

01.01.0010. Standsicherheitsnachweis aufstellen
Bauwerk/Baubehelf*4-fach

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis fiir Bauwerk und samtliche Bau-
behelfe.

Standsicherheitsnachweis 4-fach liefern.

1,00Psch

StL-Nr. 19.101/610.21

01.01.0020. Ausfiihrungszeichnungen herstellen
Bauwerk/Baubehelf*4-fach

Ausfiihrungszeichnungen herstellen.
Ausfiihrungszeichnungen fir Bauwerk und samtliche Baube-
helfe.
Ausfihrungszeichnungen 4-fach liefern.
1,00Psch

StL-Nr. 19.101/613
01.01.0030. Bestandsunterlagen herst. und lief.

Bestandsunterlagen gemaf ZTV-Ing, Teil 1, Abschnitt 2,
fur jedes Teilbauwerk herstellen und liefern. Die Bau-
werksdaten sind mit einem Erfassungsprogramm auf der
Datenbasis der ASB-Ing zu erfassen. Digitalisierte Bil-
der, Plane und Dokumente sind einzubinden. Ein Ausdruck
des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten ist bei-
zufiigen. Ubergabe der Daten an den AG in dem Ubergabe-
format der ASB-Ing (.CAB-Datei)auf den mit dem AG abge-
stimmten Datentrager (CD oder DVD). Ubergabe der Be-
standsunterlagen an den AG hat spatestens mit der Vor-
lage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen.
1,00Psch

01.01.0040. ZTV-ING Koordinator

Vom Auftragnehmer ist ein Ingenieur als ZTV-ING Koordinator zu bestimmen,
der wahrend der gesamten Bauzeit fiir die Koordination der statischen und
konstruktiven Bearbeitung zustandig ist und gegeniber dem Auftraggeber
fur die vertrags-, sach- und termingerechte sowie vollstandige
Ausarbeitung der Ausflihrungsunterlagen verantwortlich ist.
1,00Psch

StL-Nr. 19.101/620
01.01.0050. Lichtbilder herst. und liefern

Lichtbilder Gber den wesentlichen Bauablauf des Bau-
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werks in digitalisierter Form (Auflosung mindestens

1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datentrager (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhaltnis bzw.

die Bildqualitat ist so zu wahlen, dass durch die Komp-
rimierung keine fur den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.

50,00 St

01.01.0060. Mitwirkung Fortschreibung SiGe-Plan

Mitwirkung bei der Fortschreibung des SiGe-Plans durch den AG. Zulieferung
aller fur die Fortschreibung des SiGe-Plans bendtigten Informationen, wie z.
B. vorgesehener Personaleinsatz, vorgesehene Bauverfahren und zum
Einsatz kommende Geréte.

1,00Psch
01.02. Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen
Vorbemerkung
Hinweis:

Es ist einzukalkulieren, dass das Bauwerk in zwei Bauabschnitten, in
Abhéngigkeit der Bauphasen und Bautermine der Verkehrssicherung und des
Streckenbaus, zu erstellen ist.

Siehe hierzu auch die Angaben in der Baubeschreibung.

Alle Erschwernisse aus Herstellung in zwei Bauabschnitten sind
einzurechnen.

StL-Nr. 19.101/508
01.02.0010. Vorankiindigung erstellen

Vorankiindigung gemafg Baustellenverordnung erstellen und
spatestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zustandigen Behorde Gbermitteln. Vorankiindigung sicht-
bar und witterungsgeschiitzt auf der Baustelle aushan-
gen. Bei erheblichen Anderungen wahrend der Bauzeit
anpassen.
1,00Psch

StL-Nr. 19.101/107.11

01.02.0020. Baustelle einrichten
Samtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafRen Ausfihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergitet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der daftr
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiros, Unterklnfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
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Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs flr die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfugung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergltet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fiir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,00Psch

StL-Nr. 19.101/112.01

01.02.0030. Baustelle raumen
Samtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Rdumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
far alle Leistungen séamtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
1,00Psch

StL-Nr. 24.802/205.13.33.39.20 TA

01.02.0040. Bereitstellungsflachen herstellen
inn. Baust. Alle*ungeb. Flachen
F1>2.000-3.000 m3*HW >500bis800 m3
HW-h >3bis5 m*... Freitext ...
Zeitw. Lag.

Flachen fir die zeitweilige Lagerung von
Bodenmaterial, Baggergut, Ausbaustoffen oder
Abfallen nach Unterlagen des AG als
Bereitstellungsflachen herstellen. Haufwerks- und
Behalterkataster mit Lageplanen, Angaben zu
Haufwerksnummer, Anlieferungszeitraum, Herkunft
nach Entnahmestelle mit Homogenbereich und
Probenahmen aufstellen. Haufwerke mit reil3fester,
witterungsbesténdiger Folie abgedeckt und Behalter
mit wetterfester Beschilderung einschliel3lich der
Angaben zu Haufwerks- oder Behalternummer,
Anlieferungszeitraum, Herkunft nach Entnahmestelle
und Homogenbereich ausstatten. Erforderliche
Schutz- und Betriebseinrichtungen sowie
Betriebsraume mit Sanitareinrichtungen
einschlielich erforderlicher Ver- und Entsorgung
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mit den erforderlichen Medien nach Unterlagen des
AG aufstellen.
Bereitstellungsflachen innerhalb der Baustelle
nach Unterlagen des AG fir alle Leistungen
samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Ungebundene Flachenbefestigungen nach Wahl des AN
und technischen Erfordernissen nach Unterlagen des
AG herstellen. Flache mit Kunststoffdichtungsbahn
mit einer Mindestdicke von 1,0 mm abdecken.
Oberflachenentwasserung erfassen und mit
wasserrechtlicher Genehmigung ableiten. Vorhalten,
Betreiben, Unterhalten und Beseitigen werden
gesondert vergutet.
Lagerflache flir Menge ber 2.000 bis 3.000 m3.
HaufwerksgroRe tber 500 m3 bis 800 m3. Vorhalten,
Betreiben, Unterhalten und Beseitigen werden
gesondert vergltet.
Haufwerkshohe Gber 3,00 m bis 5,00 m.
Material 'Bodenmaterial und Bauschutt fir die Verwertung oder Beseitigung,
Bestimmung der maligebenden Parameter nach Unterlagen des AG. '
Lagerung = Zeitweilige Lagerung von Abfallen nach
4. BImSchV, Anhang 1, Nr. 8.12.
1,00Psch

01.02.0050. Bereitstellungsflachen vorhalten, unterhalten und
betreiben

Flachen fur die zeitweilige Lagerung von
Bodenmaterial, Baggergut, Ausbaustoffen oder
Abféllen nach Unterlagen des AG als
Bereitstellungsflachen vorhalten, unterhalten und
betreiben. Haufwerks- und Behalterkataster mit
Lageplanen, Angaben zu Haufwerksnummer,
Anlieferungszeitraum, Herkunft nach Entnahmestelle
mit Homogenbereich und Probenahmen auf der
Baustelle fiihren und fortschreiben. Wetterfeste
Beschilderung einschlieRlich der Angaben zu
Haufwerks- oder Behalternummer,
Anlieferungszeitraum, Herkunft nach Entnahmestelle
und Homogenbereich vorhalten, bei Bedarf anpassen
und unterhalten. Haufwerksabdeckungen aus
reilfester, witterungsbestandiger Folie nach

Bedarf des AN verwehungssicher 6ffnen und
schlielen, arbeitstaglich kontrollieren und
beschadigte Folien austauschen. Erforderliche
Schutz- und Betriebseinrichtungen sowie
Betriebsraume mit Sanitareinrichtungen nach Wahl
des AN einschlieRlich erforderlicher Ver- und
Entsorgung mit den erforderlichen Medien nach
Unterlagen des AG vorhalten, unterhalten und
betreiben. Teilzeiten nach Tagen werden zu 1/30
des Einheitspreises vergutet.

18,00 Mt
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01.02.0060. Bereitstellungsflachen raumen

Bereitstellungsflachen raumen
Flachen fiur die zeitweilige Lagerung von Bodenmaterial, Baggergut,
Ausbaustoffen oder Abfallen nach Unterlagen des AG als
Bereitstellungsflachen einschliellich aller Betriebseinrichtungen,
Abdichtungs- und Abdeckmaterialien, hergestellte Mdeienanschlisse und
Flachenbefestigungen beseitigen. Benutzte Flachen entsprechend dem
urspringlichen Zustand wiederherstellen. Abdichtungs- und
Abdeckmaterialien aufnehmen und entsorgen.
1,00Psch

StL-Nr. 24.106/113.00.29.03.01 TA
01.02.0070. Oberboden abtragen und andecken

Abtr.iiber 10-30cm*... Freitext ...

Andeck. ii.15-25cm*Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschlieRlich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.

Dicke des Abtrages Uber 10 bis 30 cm.

Andeckung ' auf den genutzten Zwischenlagerflachen'
Dicke der Andeckung Uber 15 bis 25 cm.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

250,00 m3 L s

01.02.0080. Vegetationsflache vorbereiten
... Freitext ...*kreuzweise frasen
Tiefe 30 cm

Vegetationsflache mit einer Neigung flacher als 1:4
vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflachen bear-
beiten.
Flache Fir BE genutzte Flachen
Boden kreuzweise frasen.
Lockerungstiefe ca. 30 cm.
1,00Psch

01.02.0090. StraBen und Wege reinigen
StralRen, Wege sowie Behelfsfahrstreifen entsprechend BB Kapitel 2.3.1
wahrend der gesamten Bauzeit reinigen.
1,00Psch

StL-Nr. 21.105/105.11.20.91.02 TA

01.02.0100. Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
auB. Kraft setzen®... Freitext ...
Anordnung Unt. AG*Geb. auf Nachweis
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlief3lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
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Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergiitet.
Vorlbergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren.
Vorlibergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft setzen.
Fir Verkehrsfiihrungsphase 'Vollsperrung Hammerweg '
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfuhren.
Anfallende Gebulhren fir verkehrsrechtliche Anordnung
werden auf Nachweis erstattet.

1,00Psch

StL-Nr. 21.105/110.10

Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmaBnahmen durchfithren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert verglitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

1.000,00d s

StL-Nr. 21.105/120.02.09 TA

Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
in Kraft setzen*... Freitext ...

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voriilbergehende Verkehrssicherungsmalnahmen
durchfthren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Fir Verkehrsfihrungsphase 'Vollsperrung Hammerweg'

1,00Psch

StL-Nr. 19.101/207.33

Bauzaun aufstellen und entfernen

Zaunhohe 2,0 m*Stahlgitter-FT

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-

chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
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digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergltet.

Zaunhohe = 2,00 m.

Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

StL-Nr. 19.101/212.33

01.02.0140. Bauzaun umsetzen
Zaunhohe 2,0 m*StahlgitterFT

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.

Zaunhohe = 2,00 m.

Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

StL-Nr. 19.101/407.00
01.02.0150. Baustellenschild anfert. und aufst.

Baustelleninformationsschild einschlief3lich Aufstell-
vorrichtung nach Unterlagen des AG anfertigen und be-
schriften, zur Baustelle anfahren und standsicher auf-
stellen. Notwendige Erdarbeiten ausfihren, Fundamente
herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Bauschild
wahrend der Bauzeit unterhalten und saubern.

1,00 St

01.02.0160. Leitungsrecherche

Einholen von Informationen Uber Leitungsanlagen im Baufeld,
Information der Bedarfstrager sowie das Erbringen der weiteren Leistungen
gemal Baubeschreibung Abschn. 2.10.1.
1,00Psch

01.02.0170. Hohenfestpunkt herstellen

Hoéhenfestpunkt in Abstimmung mit dem AG herstellen.

Der Hohenfestpunkt ist kurz nach Auftragserteilung herstellen  herzustellen
und spatestens vor Durchfiihrung der ersten Gelédndeaufnahme durch den
AN auf die vom AG zur Verfligung gestellten Hohenfestpunkte einzumessen.
Wahrend und nach Ablauf der Frostperiode ist die Hohenlage des
Festpunktes zu kontrollieren. Die erforderlichen Erdarbeiten gehdren zum
Leistungsumfang.

Hoéhenfestpunkt aus einem mind. 10 cm langen Bolzen mit Rundkopf, der in
einem Stahlbetonkérper mit einem Querschnitt von 30 x 30 cm,
Expositionsklasse XC4 versetzt ist,

mit Betonfundament 70 x 70 x 20 cm,

Expositionsklasse XF1,

Griindungstiefe 180 cm.

1,00Psch
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01.02.0180. Urgeldndeaufnahme

Ubernehmen und Prifen der vorhandenen Vermessung als
Urgelandeaufnahme durch das Bauunternehmen als Grundlage flr die
Bauausflihrung. Bei Nichtanerkenntnis der Gbergebenen Daten ist ein
gemeinsames Urgelandeaufnahme von AG und AN durchzufiihren. Der
Rasterabstand der aufzunehmenden Gelandepunkte darf dabei 16m nicht
Ubersteigen. Die Rohdaten sind in einem textlesbaren ASCII-Ausgabeformat
vor Ort an die Vermessung des AG zu Ubergeben. Im Ergebnis der
Auswertung sind dem AG aufRerdem folgende Unterlagen zu Ubergeben:

- DGM mit Bruchkanten und Vermaschung - OKSTRA-Datei
1,00Psch

01.02.0190. Bestandsaufmaf

Vermessungsarbeiten fiir das Bestandsbauwerk nach Unterlagen des AG
einschliellich aller Gerate- und Personalkosten durchfiihren.

Weitere Anforderungen siehe BB Kap. 4.2.6.

Bauteil 'Bestandsbauwerk BW 398b'

1,00Psch

01.02.0200. Zustandserfassung

Erfassung und Dokumentation des Zustands von Stral3en,
Gelandeoberflache, der Vorfluter und Vorflutleitungen, sowie der baulichen
Anlagen im Baugelande.

Die Erfassung ist unter Beteiligung des AG und des Stralienbaulasttragers
bzw. Eigentimers vor Beginn der Arbeiten durchzufihren.
Dokumentationsunterlagen herstellen und dem AG Ubergeben.

1,00Psch

StL-Nr. 19.101/727.12.01
01.02.0210. Probekorper herstellen

10 x 10 x 10 cm*7 Tage lagern

Klimakiste feucht

Probekérper flr Kontrollpriifungen aus Beton, Einpress-
mortel oder hydraulisch gebundenem Tragschichtmaterial
herstellen und nach Lagerung im Baubereich dem AG Uber-
geben.

Abmessung = 10 x 10 x 10 cm.

Lagerungsdauer auf der Baustelle 7 Tage.

Lagerung in Klimakiste feucht.

20,00 St i e

StL-Nr. 19.101/712.51

01.02.0220. Probegefal liefern
10-I-Kstoffeimer*Mithilfe Kprif.

Probegefald zur Aufnahme von Baustoffproben, flr Kon-
trollprifungen und fir Rickstellproben des AG liefern.
Probegefald = sauberer 10-I-Kunststoffeimer mit dicht
schlielendem Deckel.
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Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

20,00 St i

StL-Nr. 19.101/712.31

01.02.0230. Probegefal liefern
Unlack.Blechdosen*Mithilfe Kpriif.

Probegefald zur Aufnahme von Baustoffproben, fiir Kon-
trollpriifungen und fir Rickstellproben des AG liefern.
Probegefald = saubere unlackierte 1-I-Blechdose mit

dicht schlieRendem Eindruckdeckel.

Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

10,00 St

StL-Nr. 19.101/712.41

01.02.0240. Probegefal liefern
Alu-Schale25x25x4*Mithilfe Kpruf.

Probegefald zur Aufnahme von Baustoffproben, fir Kon-
trollpriifungen und fir Rickstellproben des AG liefern.
Probegefald = Aluminium-Schale, 25 x 25 x 4 cm.

Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

10,00 St

StL-Nr. 19.101/707
01.02.0250. Belastungsfahrzeug bereitstellen

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) fiir Plattendruckversuch bei Kon-
trollprifungen bereitstellen.

10,00 h

01.03. Kampfmittelsondierung

01.03.0010. Raumstelleneinrichtung herstellen und abbauen

Raumstelleneinrichtung fir Kampfmittelsondierung und -raumung herstellen
und abbauen, einschliellich Beschaffen von Lager- und Arbeitsflachen sowie
von Zufahrtswegen zur Baustelletiber die vom AG zur Verfliigung gestellten
hinaus.

Anlegen der Lager- und Arbeitsplatze. Gerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel anfahren und betriebsfertig aufstellen. Baubtiros des AN,
Unterklnfte und dgl. anfahren, aufbauen und einrichten.
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fur die Baustelle, soweit erforderlich,
herstellen. Freimachen des Gelandes sowie Oberbodenarbeiten fur die
Baustelleneinrichtung gehdren zum Leistungsumfang.

Raumen der Raumstelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
einschliellich Rickbau der vom AN erstellten Zufahrtswege.

Alle Flachen entsprechend dem urspriinglichen Zustand unter Wahrung der
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landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemalf herrichten. Die
Beseitigung der vom AN verursachten Schaden an vom AG zur Verfligung
gestellten Zufahrtswegen gehoért zum Leistungsumfang.

Fir BA 1 und BA 2.

1,00Psch

01.03.0020. Raumstelleneinrichtung vorhalten

Raumstelleneinrichtung vorhalten. Vorhalten der Raumstelleneinrichtungen.
Mieten, Pacht, Geblhren und dgl. gehéren zum Leistungsumfang. Ausser
den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Kalendertagen zu 1/30 des
Einheitspreises abgerechnet.

Stillstandszeiten und Bauzeitverlangerungen werden nur vergitet, wenn die
Ursachen vom AG zu vertreten sind.

200 Mt

01.03.0030. Datenerhebung und Auswertung

Computergestitzte Auswertung der Sondierungen. Darstellung und
Visualisierung der Sondierergebnisse. Erstellen und interpretieren in
Oberflachendiagrammen und Objektlisten.
Ubergabe von Anomalienplots unterschiedlicher Empfindlichkeiten im
Geo-Tif-Format und der Objektlisten an den AG.
1,00Psch

01.03.0040. Baubegleitende Uberwachung

Baubegleitende Uberwachung bei Abbruch- Erdarbeiten und Bohrarbeiten
durch Munitionsfachkraft gem. §20 SprengG. Flachen vor Abtrag sondiert.
Massen beim Abbruch, Lésen; Laden; Entladen und Einbau visuell
Uberprifen. Handhabbare Fundmunition raumen und diebstahlsicher
verwahren. Bei nicht handhabbarer Fundmunition
Kampfmittelbeseitigungsdienst verstandigen. Ferromagnetische Steine
beseitigen. Sonstige Stérkérper aufnehmen. Flachen flr weiteren Abtrag
freigeben. Abrechnung nach Stunden fiir 2 Personen (Raumpaar). Die
Dokumentation und die Erstellung der Freigabebestatigung werden
gesondert vergultet.

70,00 h

01.03.0050. Dokumentation und Freigabebescheinigung

Dokumentation und Freigabebescheinigung erstellen und tibergeben.
Abschlussdokumentation der Kampfmitteluntersuchung und -rdumung gem.
DIN 18323, Nr. 3.10.2 anfertigen und dem AG Ubergeben. Kampfmittelfreiheit
bescheinigen.

1,00Psch

StL-Nr. 21.126/156
01.03.0060. Raumstelleneinricht.plan erstellen

Raumstelleneinrichtungsplan nach den landerspezifischen
Regelungen gemaf den Unterlagen des AG erstellen und
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dem Auftraggeber tibergeben.
Mindestens enthalten sein mussen die Grenzen der Bau-
und Raumstelle, die Rettungswege, das Bereitstellungs-
lager sowie alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.
Dabei ist schriftlich nachzuweisen, dass alle auf der
Baustelle tatig werdenden Personen mit diesem Raumstel-
leneinrichtungsplan vertraut gemacht wurden.
1,00 Psch

01.03.0070. Vermessung KMVF-Flachen

Einrichtung, Einmessung und Markierung von Sondier-/ Rdumbereichen,
Einzelverdachtsflachen, verbleibenden Sondierhindernissen und relevanten
Kampfmittelfunden. Vermessung (Lagegenauigkeitsklasse OGL2),
Markierung mit Holzpflécken bzw. bei versiegelten Flachen mit Nageln und
Farbmarkierungen.

Grafische Darstellung in Karten (dwg-Format).

Bereich: Baubereich Bricke

730,00 M2 s e

StL-Nr. 21.126/201.00.30.30

01.03.0080. Flachensondierung durchfiihren
Tiefe liber 1-3 m*unbefest., Steine

Flachensondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der
Raumstelle durchflihren. Stérpunkte sind zu erfassen und
zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem AG zu Uber-
geben.

Freigabehorizont unter Gelandeoberflache tber 1,00 bis
3,00 m.

Oberflachenbeschaffenheit = unbefestigt mit Steinen,
Betonresten, Mauerresten.

3.000,00 M2 L

StL-Nr. 21.126/206.94.90.43.99 TA
01.03.0090. Bohrlochsondierung durchfiihren
... Freitext ...*Baugr.n.Unterl.AG
... Freitext ...*Bohrgut verwerten
volist. verfiillen*... Freitext ...

Bohrlochsondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der
Raumstelle durchfiihren. Bohrloch in Etappen herstellen
und verrohren. Verrohrung nach Abschluss der Sondierung
vollstandig ziehen und von der Baustelle entfernen.
Sondierung auswerten, bewerten und Ergebnisse dokumen-
tieren. Die Dokumentation ist dem AG zu Ubergeben.
Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu
Bohransatzpunkt innerhalb der Rdumstelle wird nicht ge-
sondert vergutet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe bis
zum Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt.
Durchbohren befestigter Oberflachen und von Hindernis-
sen wird gesondert vergutet.

Sondierverfahren 'nach Wahl des AN’

Baugrund = nach Unterlagen des AG.
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Freigabehorizont unter Gelandeoberflache '7 - 13 m'
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.

Bohrloch vollstandig verfillen.

Verflllstoff 'nach Wahl des AN, fiir WSG Zone |l geeignet'

2.000,00 m s

01.03.0100. Bohrlochsondierung durchfiihren Verbauanker

Bohrlochsondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der Raumstelle
durchfiihren. Bohrloch in Etappen herstellen und verrohren. Verrohrung nach
Abschluss der Sondierung vollstandig ziehen und von der Baustelle
entfernen. Sondierung auswerten, bewerten und Ergebnisse dokumentieren.
Die Dokumentation ist dem AG zu ibergeben. Umsetzen der Bohreinrichtung
von Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt innerhalb der Rdumstelle wird
nicht gesondert vergutet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe bis zum
Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt. Durchbohren befestigter
Oberflachen und von Hindernissen wird gesondert vergutet. Sondierung fur
die Verbauanker.

Sondierverfahren nach Wahl des AN.

Baugrund = nach Unterlagen des AG.

Neigung der Bohrung entsprechend Neigung der Verbauanker.
Bohrlange 16 - 18 m

Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.

Bohrloch vollstandig verfillen.

Verflllstoff = Zement-Bentonit-Suspension, fir WSG geeignet.

565,00 M L

01.03.0110. Geréateeinsatz

Geréat fur Kampfmittelsondierung an der jeweiligen Rdumstelle einsetzen. Der
Einsatz umfasst das Aufstellen,

Vorhalten und Abbauen sowie das Umstellen von Raumstelle zu Radumstelle.
Abgerechnet wird der Einsatz je Raumstelle. Raumstellen nach Unterlagen
des AG.

2,00 St s

01.03.0120. Geratestillstand durch Hindernisse

Stillstand / Mehraufwand des Gerates und des eingesetzten

Personales durch das Durchértern von Hindernissen. Vergltet wird der
Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen

fur den Stillstand des Gerats, ggf. davon abhangiger Gerate sowie samtlicher
Kosten flr das hierfirr eingesetzte Personal einschliellich aller
Personalnebenkosten enthalt. Abgerechnet wird nach Stillstandszeiten /
Durchérterungszeiten.

500h
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01.04. Erdbau, Baugrube

Vorbemerkung

Sémtliche Erschwernisse und Behinderungen wéhrend der Erdbauarbeiten
wie z.B. getrennte Bauabschnitte, Bauzeit, gleichzeitiges Einbringen und
teilweises Entfernen der Verbauten mitsamt Gurtungen und Ankerlagen,
Bauen neben BAB-Verkehr usw. und damit verbunden die Wah! und die
Anzahl der Ab- und Einbaugeréte sind in die folgenden Positionen
einzurechnen.

Die Herstellung und Beseitigung von Arbeitsebenen, provisorischer Rampen
sowie Erdarbeiten im Zusammenhang mit der Herstellung sowie Beseitigung
von Fundamenten fiir Gertiste, temporére Hilfseinrichtungen o0.4. werden
nicht gesondert vergiitet (siehe BB Kapitel 1.1.2.3).

StL-Nr. 24.108/912.02.11.91.01 TA
01.04.0010. Suchgraben herstellen

Tiefe >1,25-1,75m*nur Handschacht.

Aufbruch gesond.*... Freitext ...

Boden einb.u.v.*Abrechnung Abtrag

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlie3lich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.

Grabentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.

Nur Handschachtung.

StralRenaufbruch wird gesondert vergutet.

Verbau 'nach Wahl des AN

Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

6,00 M3 L

StL-Nr. 24.106/113.00.22.02.01

01.04.0020. Oberboden abtragen und andecken
Abtr.iiber 10-30cm*Béschungen
Andeck. ii. 5-15cm*Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschliel3lich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschlieRlich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.

Dicke des Abtrages ber 10 bis 30 cm.

Andeckung auf Béschungen. Bdschungen aufrauen und mit
Rillen versehen.

Dicke der Andeckung tber 5 bis 15 cm.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

30,00 M3 s e,
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StL-Nr. 24.106/133.01

01.04.0030. Oberbodenlager anséen
Saatgutm. 10 g/m2

Oberbodenlager flr die Decksaat vorbereiten und ansaen.
Das Saatgut einarbeiten und andriicken. Ansaat unzurei-
chend begrinter Flachen wiederholen.

Saatgut-Menge = 10 g/m2. 30 v.H. Bischelschon (phacelia
tanacetifolia), 30 v.H. Senf (Sinapsis alba), 40 v.H.
Sommerwicke (Vicia sativa).

100,00 M2 L

StL-Nr. 24.106/140.01

01.04.0040. Oberbodenlager méahen
Méahgut Verwert.AN

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar angrenzen-
den Flachen nach Aufforderung durch den AG mahen.
Mahgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

100,00 M2 L

StL-Nr. 21.107/202.29.22.20 TA

01.04.0050. Rasenansaat mit RSM herstellen
steiler 1:3*... Freitext ...
Feinplanum herst.*Menge 10 g/m2
RSM 7.1.2

Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrticken.
Neigung der Flache steiler 1:3.

Flache 'Béschung '

Feinplanum herstellen.

Saatgutmenge = 10 g/m2.

Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.2 Landschaftsrasen -
Standard mit Krautern.

150,00 M2 e e

StL-Nr. 24.108/107.92.99.60 TA
01.04.0060. Baugrube herstellen

... Freitext ...*Widerlager

... Freitext ...*... Freitext ...

Entsorg. gesond.

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergiitet.

Homogenbereiche 'B1 nach Unterlagen des AG

Baugrube flr Widerlager.

Baugrubentiefe 'bis 6,10 m

Erschwernisse fiir Aushub im Spundwandkasten und zum Teil unter Wasser
und fiir Béden mit breiiger Konsistenz werden nicht gesondert verglitet. '
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Materialklasse ' nach DepV = DK 0
Aushub zum Zwischenlager nach Unterlagen des AG férdern.'
Aushub entsorgen. Entsorgung wird gesondert verglitet.

4.300,00 M3 s e

StL-Nr. 24.108/222.22.13.09 TA
01.04.0070. Graben fiir Leitungen herst.

gew. Boden*Tiefe >0,30-0,50m

Breite bis 0,30 m*Verfiillboden ges.

... Freitext ...

Graben fiir Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel,
Leerrohre oder dgl. herstellen. Stralenaufbruch wird
gesondert vergltet. Abrechnung nach der Lange des
Grabens, gemessen in der Achse.

In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.

Grabentiefe tber 0,30 bis 0,50 m.

Breite der Grabensohle bis 0,30 m.

Aushub wird zum Verfillen nicht verwendet. Verflllen

des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergltet.

Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub 'entsorgen. Entsorgung wird
gesondert vergutet.

Materialwerte nach DepV =DK 0"

01.04.0080. N.gefahrl. Abfall aus Baustelle ent
... Freitext ...*Entsorgung AN
Gebiihr einrechn.*Nachweis Ulg. AG
Abr. Abtrag

Nicht gefahrlichen Abfall aus Baustelle laden, férdern
und entsorgen.

Materialklasse nach DepV = DK 0

Abfall 'Baugrubenaushub und Aushub fiir Sickerstrange '
Entsorgung nach Wahl des AN.

Geblihren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG fihren.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

4.350,00 M3 s

01.04.0090. Polyethylenfolie verlegen

Polyethylenfolie min. 0,5 mm stark, einschl. windsicherer Befestigung,
laufender Unterhaltung und Rickbau auf Béschungen der Baugrube
verlegen.

Material nach Wahl des AN verwerten.

Abgerechnet wird die abgedeckte Flache.

Neigung der Bdschung bis 1:1

Oberen Rand 'nach Wahl des AN befestigen'

Uberlappung der Bahnen 20 cm.
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425,00 M2 L

StL-Nr. 24.106/610.19.11.01 TA

01.04.0100. Baust. lief. als BW-Hinterfiill.einb
Widerl./Fluglwd. ... Freitext ...
Wasserschutzgeb.*gesamter Bereich
Abrechng.Auftrag

Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfullung profil-

gerecht einbauen und verdichten.

Hinterflllung fur Widerlager und Fliigelwand.

Baustoff 'verdichtungsfahiges, schwach durchlassiges Material nach Was 7'
Baustoff fur Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter-

lagen des AG geeignet.

Gesamter Hinterfillbereich.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

930,00 M3 s e

StL-Nr. 24.106/610.19.13.01 TA

01.04.0110. Baust. lief. als BW-Hinterfiill.einb
Widerl./Fluglwd. ... Freitext ...
Wasserschutzgeb.*Entwasserungsber.
Abrechng.Auftrag

Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfiillung profil-
gerecht einbauen und verdichten.

Hinterfullung fur Widerlager und Fligelwand.

Baustoff 'Grobkoérnige Boden nach ZTV E-StB,

Abschnitt 10.2.3 '

Baustoff fir Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter-
lagen des AG geeignet.

Entwasserungsbereich.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

270,00 M3 s

StL-Nr. 24.106/610.19.12.01 TA
01.04.0120. Baust. lief. als BW-Hinterfiill.einb
Widerl./Fluglwd. ... Freitext ...
Wasserschutzgeb.*ohne Entw. Ber.
Abrechng.Auftrag

Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfullung profil-
gerecht einbauen und verdichten.

Hinterflllung fur Widerlager und Fliigelwand.

Baustoff 'Béden nach ZTV E-StB, Abschnitt 10.2.4"
Baustoff fur Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter-
lagen des AG geeignet.

Hinterfillbereich ohne Entwasserungsbereich.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

1.810,00 M3 .
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StL-Nr. 24.106/250.01

01.04.0130. Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

1.120,00 M2 L

StL-Nr. 24.106/243.11.91.01 TA

01.04.0140. Baustoff liefern und einbauen
Baust.Unterl. AG*Wasserschutzgeb.
... Freitext ...*Planum nicht ges.
Abrechng. Auftrag

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.

Baustoff nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation
nach Unterlagen des AG Ubergeben.

Baustoff fur Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter-
lagen des AG geeignet.

Einbaustelle 'Béschung entlang des Hammerwegs, vor den Widerlagern
sowie neben den Flugeln'

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergltet.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

690,00 M3 L s

StL-Nr. 24.106/623.02

01.04.0150. Hohlrdume an Bauwerken verfiillen
Beton C 12/15

Hohlrdume (schwer zugangliche Hinterflllbereiche), die

hinter, zwischen und unter Bauwerksteilen liegen und in

denen das ubliche Verflllungsmaterial nicht ausreichend
verdichtet werden kann, verfillen.

Verflllstoff = Beton C 12/15.

10,00 M3 e

01.05. Verbau, Wasserhaltung

Hinweis zum Verbau

Hinweis zum Verbau

Der Verbau istim Zuge der Aushubarbeiten fiir den Bauweksabbruch und
Baugruben herzustellen und im jeweiligen BA an die erforderlichen
Gegebenheiten anzupassen.

Mehraufwendungen fiir die AnpasungsmalBnahmen zum jeweiligen
Baufortschritt sind in die entsprechenden Leistungspositionen einzurechnen.

Die Herstellung und Beseitigung von Arbeitsebenen, provisorischer Rampen
sowie Erdarbeiten im Zusammenhang mit der Herstellung sowie Beseitigung
von Fundamenten fiir Gertiste, temporére Hilfseinrichtungen o.4. werden
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nicht gesondert vergiitet (siehe BB Kapitel 1.1.2.3).

Vorbemerkung
Vorbemerkung zum Geréteeinsatz flir Stahlspundwand:

Die Aufwendungen zum mehrfachen Umsetzen innerhalb eines
Bauabschnitts gehért zum Leistungsumfang.

StL-Nr. 24.117/205.11.02
01.05.0010. Gerateeinsatz fiir Stahlspundwand

Bauwerk*Spundwand herst.
Arb.pl herst/bes.

Geréate fur Stahlspundwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen
sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.

Bauteil = gesamtes Bauwerk.

Einsatz fur Spundwand herstellen.

Arbeitsplanum herstellen und beseitigen.

StL-Nr. 24.117/205.12.02
01.05.0020. Gerateeinsatz fiir Stahlspundwand

Bauwerk*Spundwand ziehen
Arb.pl herst/bes.

Geréte fur Stahlspundwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen
sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.

Bauteil = gesamtes Bauwerk.

Einsatz flir Spundwand ziehen.

Arbeitsplanum herstellen und beseitigen.

StL-Nr. 24.117/505.12

01.05.0030. Gerateeinsatz fiir Verpressanker
Baugrubenwand*Anker . 5-20 m

Gerate fur das Herstellen von Verpressankern nach Un-
terlagen des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das ein-
malige Aufstellen und Abbauen, sowie das Umsetzen im
Bereich des Bauteils.

Bauteil = Baugrubenwand.

Ankerlange iber 5,00 bis 20,00 m.

StL-Nr. 24.117/210.94.39.12.19 TA

01.05.0040. Stahlspundwand herstellen
... Freitext ...*Ldnge 0. 9-12 m
S 355 GP*... Freitext ...
dicht, n.U.d.AG*Sp., Verank. ges.
Lockerungsbohrung®... Freitext ...
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Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschlief3lich Eck-, Abzweig sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abrechnung nach Lange in der Wandachse, horizon-

tal, multipliziert mit der vom AG freigegebenen Boh-
lenlange.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Spundwand 'fur Mittellangsverbau (temporar) '
Bohlenlange Uber 9,00 bis 12,00 m.

Stahlsorte = S 355 GP.

min Wy ' 2500 cm3/m'

Spundwand wasserdicht. Anforderungen nach Unterlagen
des AG.

Spundwand verankert. Erforderliche Gurtung und Veranke-
rung werden gesondert vergitet.

Einbringhilfe = Lockerungsbohrung durchfiihren.
Einbringen 'mittels Vibrations- (mit resonanzfreiem Ruttler) oder
Pressverfahren'

355,00 M2 L

StL-Nr. 24.117/210.94.39.12.19 TA
01.05.0050. Stahilspundwand herstellen

... Freitext ...*Lange 0. 9-12 m

S 355 GP*... Freitext ...

dicht, n.U.d.AG*Sp., Verank. ges.

Lockerungsbohrung®... Freitext ...

Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschlief3lich Eck-, Abzweig sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abrechnung nach Lange in der Wandachse, horizon-

tal, multipliziert mit der vom AG freigegebenen Boh-
lenlange.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Spundwand 'fur temporaren Baugrubenverbau, 1. BA'
Bohlenlange tber 9,00 bis 12,00 m.

Stahlsorte = S 355 GP.

min Wy ' 2500 cm3/m'

Spundwand wasserdicht. Anforderungen nach Unterlagen
des AG.

Spundwand verankert. Erforderliche Gurtung und Veranke-
rung werden gesondert vergutet.

Einbringhilfe = Lockerungsbohrung durchfiihren.
Einbringen 'mittels Vibrations- (mit resonanzfreiem Ruttler) oder
Pressverfahren'

85,00 M2 L s

StL-Nr. 24.117/210.94.39.12.19 TA
01.05.0060. Stahlspundwand herstellen

... Freitext ...*Lange 0. 9-12 m

S 355 GP*... Freitext ...

dicht, n.U.d.AG*Sp., Verank. ges.

Lockerungsbohrung®... Freitext ...

Druckdatum: 07.08.2026 Seite: 21 von 62



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02826-00 A3 BW 398b, Ern. Briicke A3 liber 6FW
Vergabeeinh.: A028260026601 Bauvertrag Briickenersatzneubau
LV: 028260026601 LSW-Schwaig BW398b HauptmaRnahme Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschlief3lich Eck-, Abzweig sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abrechnung nach Lange in der Wandachse, horizon-

tal, multipliziert mit der vom AG freigegebenen Boh-
lenlange.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Spundwand 'fur temporaren Baugrubenverbau, 1. BA'
Bohlenlange Uber 9,00 bis 12,00 m.

Stahlsorte = S 355 GP.

min Wy ' 3100 cm3/m'

Spundwand wasserdicht. Anforderungen nach Unterlagen
des AG.

Spundwand verankert. Erforderliche Gurtung und Veranke-
rung werden gesondert vergitet.

Einbringhilfe = Lockerungsbohrung durchfiihren.
Einbringen 'mittels Vibrations- (mit resonanzfreiem Ruttler) oder
Pressverfahren'

180,00 M2 s

Hinweis Verpressanker Wasserschutzgebiet

Hinweis Verpressanker

Die Bohrungen sind als Trockenbohrungen auszufiihren. Kiinstliche
Polymere, CMC-Produkte usw. sind im Wasserschutzgebiet unzuléssig.
Die Auflagen aus der Planfeststellung sind einzuhalten. Siehe auch
Baubeschreibung Kap. 2.9.5.

Alle Aufwendungen hierzu gehéren zum Leistungsumfang.

StL-Nr. 24.117/510.31.66.19 TA

01.05.0070. Verpressanker einbauen
Stahlspundwand*Kurzzeitanker
Lange u. 16-18 m*ii. 450 bis 500 KN
einf. Nachverpr.*... Freitext ...

Verpressanker entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Unterlagen des AG einbauen. Veran-
kerungsbohrung durchfihren einschliel3lich erforderli-
cher Durchdringungen von Konstruktionsteilen. Verpress-
anker auf die Festlegekraft anspannen. Abnahmeprifung
durchfiihren. Herstellen der Endausbildung (Ankerkopf
und Ankerfull) wird gesondert vergtitet. Abrechnung nach
Lange zwischen AuRenkante Ankerplatte am Ankerkopf
und AulRenkante Stahlzugglied am Ankerful3.
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Bauteil = Stahlspundwand.

Anker als Kurzzeitanker.

Ankerlange uber 16,00 bis 18,00 m.

Ankerkraft Gber 450 bis 500 KN.

Verpresssystem fir einfache Nachverpressung einbauen.
Bohrgut 'in Eigentum des AN Ubernehmen und verwerten. Materialklasse
nach DepV =DKO0'
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300,00 m s

StL-Nr. 24.117/510.31.64.19 TA

01.05.0080. Verpressanker einbauen
Stahilspundwand*Kurzzeitanker
Lange . 16-18 m*ii. 350 bis 400 KN
einf. Nachverpr.*... Freitext ...

Verpressanker entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Unterlagen des AG einbauen. Veran-
kerungsbohrung durchflihren einschlie3lich erforderli-
cher Durchdringungen von Konstruktionsteilen. Verpress-
anker auf die Festlegekraft anspannen. Abnahmeprifung
durchfiihren. Herstellen der Endausbildung (Ankerkopf
und Ankerful3) wird gesondert vergiitet. Abrechnung nach
Lange zwischen AuRenkante Ankerplatte am Ankerkopf
und AuRenkante Stahlzugglied am Ankerful3.
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Bauteil = Stahlspundwand.

Anker als Kurzzeitanker.

Ankerlange Uber 16,00 bis 18,00 m.

Ankerkraft Gber 350 bis 400 KN.

Verpresssystem fiir einfache Nachverpressung einbauen.
Bohrgut 'in Eigentum des AN Ubernehmen und verwerten. Materialklasse
nach DepV =DKO0'

150,00 M e e

StL-Nr. 24.117/935.99.39.99 TA

01.05.0090. Hindernis durchfahren (Zul.)
... Freitext ...*... Freitext ...
Bohrl. ii. 1-2 m*... Freitext ...
... Freitext ...

Hindernis nach Unterlagen des AG durchfahren. Vergutet
wird der Mehraufwand fur das Durchfahren eines Hinder-
nisses gegenuber dem Herstellen in Lockergestein. Abge-
rechnet wird die durchbohrte Lange des Hindernisses.
Durchfahren bei 'Einbau Verpressanker'

Hindernis 'Fligel Bestandsbauwerk '

Zu durchbohrende Hindernisstérke tber 1,00 bis 2,00 m.
Hindernisbereich '8 bis 11 m'

Zulage zu OZ'1.5.70"'

StL-Nr. 24.117/210.13.39.11.19 TA
01.05.0100. Stahlspundwand herstellen

Baugrubenverbau*Ldnge U. 6-9 m

S 355 GP*... Freitext ...

dicht, n.U.d.AG*Spundwand freist.

Lockerungsbohrung®... Freitext ...

Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschlief3lich Eck-, Abzweig sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
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Abrechnung nach Lange in der Wandachse, horizon-

tal, multipliziert mit der vom AG freigegebenen Boh-
lenlange.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Spundwand firr temporaren Baugrubenverbau.
Bohlenlange tber 6,00 bis 9,00 m.

Stahlsorte = S 355 GP.

min Wy '3100 cm3/m '

Spundwand wasserdicht. Anforderungen nach Unterlagen
des AG.

Spundwand freistehend.

Einbringhilfe = Lockerungsbohrung durchfiihren.
Einbringen 'mittels Vibrations- (mit resonanzfreiem Ruittler) oder
Pressverfahren'

100,00 M2 L

StL-Nr. 24.117/210.14.39.11.19 TA
01.05.0110. Stahlspundwand herstellen

Baugrubenverbau*Linge ii. 9-12 m

S 355 GP*... Freitext ...

dicht, n.U.d.AG*Spundwand freist.

Lockerungsbohrung®... Freitext ...

Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschliel3lich Eck-, Abzweig sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abrechnung nach Lange in der Wandachse, horizon-

tal, multipliziert mit der vom AG freigegebenen Boh-
lenlange.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Spundwand fur temporaren Baugrubenverbau.
Bohlenlange Uber 9,00 bis 12,00 m.

Stahlsorte = S 355 GP.

min Wy '3100 cm3/m '

Spundwand wasserdicht. Anforderungen nach Unterlagen
des AG.

Spundwand freistehend.

Einbringhilfe = Lockerungsbohrung durchfiihren.
Einbringen 'mittels Vibrations- (mit resonanzfreiem Ruttler) oder

Pressverfahren '
490,00 M2 e e
Verbauten RiFa Regensburg (2. BA)
Verbauten RiFa Regensburg (2. BA)
01.05.0120. Verpressanker ausbauen
Verpressanker des Mittellangsverbaus nach Abschluss des 1. BA
zurlckbauen.

Ankerlange tber 16,00 bis 18,00 m.
Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.

220,00 m
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Hinweis Verpressanker Wasserschutzgebiet

Hinweis Verpressanker

Die Bohrungen sind als Trockenbohrungen auszufiihren. Klinstliche
Polymere, CMC-Produkte usw. sind im Wasserschutzgebiet unzuléssig.
Die Auflagen aus der Planfeststellung sind einzuhalten. Siehe auch
Baubeschreibung Kap. 2.9.5.

Alle Aufwendungen hierzu gehéren zum Leistungsumfang.

StL-Nr. 24.117/510.91.66.19 TA
01.05.0130. Verpressanker einbauen

... Freitext ...*Kurzzeitanker

Lange u. 16-18 m*ii. 450 bis 500 KN

einf. Nachverpr.*... Freitext ...

Verpressanker entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Unterlagen des AG einbauen. Veran-
kerungsbohrung durchfuhren einschliel3lich erforderli-
cher Durchdringungen von Konstruktionsteilen. Verpress-
anker auf die Festlegekraft anspannen. Abnahmepriifung
durchfiihren. Herstellen der Endausbildung (Ankerkopf
und Ankerfull) wird gesondert vergiitet. Abrechnung nach
Lange zwischen AulRenkante Ankerplatte am Ankerkopf
und AulRenkante Stahlzugglied am Ankerful3.
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Bauteil 'Mittellangsverbau, 2. BA'

Anker als Kurzzeitanker.

Ankerlange tber 16,00 bis 18,00 m.

Ankerkraft Gber 450 bis 500 KN.

Verpresssystem fir einfache Nachverpressung einbauen.
Bohrgut 'in Eigentum des AN Ubernehmen und verwerten. Materialklasse
nach DepV =DKO0'

115,00 M

StL-Nr. 24.117/210.93.39.11.19 TA

01.05.0140. Stahlspundwand herstellen
... Freitext ...*Lange 0. 6-9 m
S 355 GP*... Freitext ...
dicht, n.U.d.AG*Spundwand freist.
Lockerungsbohrung®... Freitext ...

Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschlieflich Eck-, Abzweig sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abrechnung nach Lange in der Wandachse, horizon-

tal, multipliziert mit der vom AG freigegebenen Boh-
lenlange.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Spundwand 'temporaren Baugrubenverbau, 2. BA'
Bohlenlange Gber 6,00 bis 9,00 m.

Stahlsorte = S 355 GP.

min Wy '3100 cm3/m '
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Spundwand wasserdicht. Anforderungen nach Unterlagen

des AG.

Spundwand freistehend.

Einbringhilfe = Lockerungsbohrung durchfiihren.

Einbringen 'mittels Vibrations- (mit resonanzfreiem Ruttler) oder
Pressverfahren '

135,00 M2 L

StL-Nr. 24.117/210.94.39.11.19 TA
01.05.0150. Stahispundwand herstellen

... Freitext ...*Lange 0. 9-12 m

S 355 GP*... Freitext ...

dicht, n.U.d.AG*Spundwand freist.

Lockerungsbohrung®... Freitext ...

Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschlief3lich Eck-, Abzweig sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abrechnung nach Lange in der Wandachse, horizon-

tal, multipliziert mit der vom AG freigegebenen Boh-
lenlange.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Spundwand 'temporaren Baugrubenverbau, 2. BA'
Bohlenlange tber 9,00 bis 12,00 m.

Stahlsorte = S 355 GP.

min Wy ' 3100 cm3/m’

Spundwand wasserdicht. Anforderungen nach Unterlagen
des AG.

Spundwand freistehend.

Einbringhilfe = Lockerungsbohrung durchfiihren.
Einbringen ' mittels Vibrations- (mit resonanzfreiem Ruttler) oder
Pressverfahren'

485,00 M2 e e

StL-Nr. 24.117/230.92.01 TA
01.05.0160. Gurtung/Aussteifung f. Verbau herst

... Freitext ...*S 355

Behelfskonstr.

Gurtung/Aussteifung fir Verbau entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen.

Gurtung/Aussteifung 'Spundwand, 1. und 2. BA'
Stahlsorte = S 355.

Gurtung/Aussteifung als Behelfskonstruktion ausbilden,
vorhalten, unterhalten, ausbauen und beseitigen.

11,00t

StL-Nr. 24.117/515.32.06
01.05.0170. Enden fiir Verpressanker herstellen

Stahlspundwand*Kurzeitank. ausb.
ii. 450 bis 500 KN
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Enden (Ankerkopf und Ankerfu) fiir Verpressanker ent-
sprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen. Abrechnung nach Anzahl der Anker.

Bauteil = Stahlspundwand.

Anker als Kurzzeitanker. Anker |6sen. Ankerkdpfe aus-
bauen, Anker abschneiden und Durchbruch verschlief3en.
Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Ankerkraft Gber 450 bis 500 KN.

32,00 St s e
StL-Nr. 24.117/520.01
01.05.0180. Verpressanker nachverpressen
einmal nachverpr.
Verpressanker nachverpressen.
Anker einmal nachverpressen.
32,00 St e e

01.05.0190. Tragerbohlwand herstellen
... Freitext ...*I-Trager
Liange bis 3 m*Holzbohlen
freistehend*Tr. ausbauen
Ausf. ausbauen

Tragerbohlwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abgerechnet wird nach Lange in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der Héhe ab OK Stummelflugel.
Trager einbringen in Kécher auf Hilfsfligel einsetzen und verkeilen
Trager = |-Trager.

Tragerlange bis 3,00 m.

Ausfachung mit Holzbohlen.

Tragerbohlwand freistehend.

Trager ausbauen und entfernen.

Ausfachung ausbauen und entfernen.

9,00 M2 L

01.05.0200. Zulage fiir die Herstellung des beids. Liickenschlusses

Zulage fur die Herstellung des beidseitigen Liickenschlusses zwischen
Bauwerk und den jeweils anschlieRenden Spundwand im BA1 und BA 2.
Lickenschluss nach statischen und konstruktiven Erfordernissen im
jeweiligen BA herstellen.

Lickenschluss nach Wahl des AN.

Lickenschluss auszubauen.

1,00Psch

StL-Nr. 24.117/215.93.01 TA

01.05.0210. Stahlspundwand ziehen
... Freitext ...*Ldnge 0. 6-9 m
Bohlen verwerten

Stahlspundwand ziehen. Spundwand nach Unterlagen des
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AG. Abrechnung nach Lange in der Wandachse, hori-

zontal, multipliziert mit der tatsachlichen Boh-

lenlange.

Ziehen 'mittels Vibrations- (mit resonanzfreiem Ruttler) oder Pressverfahren '
Bohlenlange tber 6,00 bis 9,00 m.

Bohlen nach Wahl des AN verwerten.

235,00 m2 L

StL-Nr. 24.117/215.94.01 TA
01.05.0220. Stahlspundwand ziehen

... Freitext ...*Lange 0. 9-12 m

Bohlen verwerten

Stahlspundwand ziehen. Spundwand nach Unterlagen des

AG. Abrechnung nach Lange in der Wandachse, hori-

zontal, multipliziert mit der tatsachlichen Boh-

lenlange.

Ziehen ' mittels Vibrations- (mit resonanzfreiem Ruttler) oder Pressverfahren'
Bohlenlange Uber 9,00 bis 12,00 m.

Bohlen nach Wahl des AN verwerten.

1.595,00 M2 s

Wasserhaltung
Wasserhaltung

StL-Nr. 24.108/222.22.23.93 TA

01.05.0230. Graben fiir Leitungen herst.
gew. Boden*Tiefe >0,30-0,50m
Breite>0,30-0,50m*Verfiillboden ges.
... Freitext ...*Entsorg. gesond.

Graben fur Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel,
Leerrohre oder dgl. herstellen. StraRenaufbruch wird
gesondert vergltet. Abrechnung nach der Lange des
Grabens, gemessen in der Achse.

In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.

Grabentiefe tber 0,30 bis 0,50 m.

Breite der Grabensohle uber 0,30 bis 0,50 m.

Aushub wird zum Verfillen nicht verwendet. Verfillen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergltet.

Materialklasse 'nach DepV = DK 0"’

Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub entsorgen. Ent-
sorgung wird gesondert vergitet.

200,00 M e s

StL-Nr. 24.110/224.93.10.03 TA
01.05.0240. Sickerstrang herstellen

... Freitext ...*B (. 0,40-0,60 m

Tiefe bis 0,50 m*Kies 8/16
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Sickerstrang durch Einfillen und Verdichten von Filter-
material in vorhandenen Graben herstellen. Sickerrohr-
leitungen werden gesondert vergltet.

Graben 'in Baugrube '

Grabenbreite tiber 0,40 bis 0,60 m.

Grabentiefe bis 0,50 m.

Filter aus Kies 8/16.

01.05.0250. Sickerrohrleitung verlegen
in Sickerstrang*Rohr DN 100
Teilsickerrohr*PE-HD-Rohr,Typ R2
Tiefe bis 1,25 m

Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen.

Einbau in Sickerstrang.

Rohr DN/ID 100.

Teilsickerrohr (LP).

Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, auflen gewellt).
FlieBsohlentiefe bis 1,25 m.

200,00 M

StL-Nr. 21.109/113.90.12.10.00 TA
01.05.0260. Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst.

... Freitext ...*Reserveanlage
15 bis 30 m3/h*Schlauchleitung

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser herstellen. Geo-
logische und hydrologische Verhaltnisse sowie Zweck,
Umfang, Absenkziele, Dauer der Wasserhaltung und Ablei-
tung des Wassers zur Vorflut nach Unterlagen des AG.
Anlage bemessen, einrichten und abbauen. Erforderliche
Erdarbeiten ausfiihren.
Vorhalten und Betreiben wird gesondert vergutet.
Baugrube 'Widerlager 1. BA'
Einschlie3lich Reserveanlage flr Betrieb ohne
schadliche Unterbrechung.
Gesamter Forderdurchfluss tiber 15 bis 30 m3/h.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.

1,00 Psch

StL-Nr. 21.109/113.90.12.10.00 TA
01.05.0270. Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst.

... Freitext ...*Reserveanlage
15 bis 30 m3/h*Schlauchleitung

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser herstellen. Geo-
logische und hydrologische Verhaltnisse sowie Zweck,
Umfang, Absenkziele, Dauer der Wasserhaltung und Ablei-
tung des Wassers zur Vorflut nach Unterlagen des AG.
Anlage bemessen, einrichten und abbauen. Erforderliche
Erdarbeiten ausfiihren.
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Vorhalten und Betreiben wird gesondert vergutet.
Baugrube 'Widerlager 2. BA'

Einschlie3lich Reserveanlage flr Betrieb ohne
schadliche Unterbrechung.

Gesamter Forderdurchfluss tber 15 bis 30 m3/h.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.

1,00Psch

StL-Nr. 21.109/117.10.11.01
01.05.0280. Wasserhaltungsanlage vorhalten

Widerlager*Reserveanlage

Schlauchleitung*Messeinrichtung

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser betriebsbereit
vorhalten.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube fur Widerlager.

EinschlieRlich Reserveanlage fir Betrieb ohne

schadliche Unterbrechung.

Ableitung mit Schlauchleitung.

EinschlieRlich Messeinrichtung.

StL-Nr. 21.109/123.10.12.00

01.05.0290. Wasserhaltungsanlage betreiben
Widerlager*Schlauchleitung
Gebiihr AN

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum unterbre-
chungsfreien Trockenlegen und Freihalten der Baugrube
von Wasser betreiben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube flr Widerlager.

Ableitung mit Schlauchleitung.

Entgelt fir die Entnahme von Grundwasser wird vom AN
entrichtet und vom AG auf Nachweis erstattet.

360,00d s

StL-Nr. 21.109/901.10.00

01.05.0300. Mobile Absetzanlage aufstellen
LF-Abscheider

Mobile Absetzanlage fiir Wasserhaltungsanlage nach
Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseiti-
gen. Urspringlichen Zustand wieder herstellen.
Einschlielich Erd- und Griindungsarbeiten.
Absetzanlage mit Leichtflissigkeitsabscheider.

1,00 St
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StL-Nr. 21.109/905.10.00

01.05.0310. Mobile Absetzanlage umsetzen
LF-Abscheider

Mobile Absetzanlage fiir Wasserhaltungsanlage nach
Unterlagen des AG umsetzen. Urspriinglichen Zustand
am Aufnahmeort wieder herstellen.

Einschlielich Erd- und Griindungsarbeiten.
Absetzanlage mit Leichtflissigkeitsabscheider.

1,00 St

StL-Nr. 21.109/909.11

01.05.0320. Mobile Absetzanlage betreiben
Abges.St. verwert*Leichtst. Ents.

Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten
und betreiben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Abgesetzte Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Angefallene Leichtstoffe entsorgen. Entsorgen wird
gesondert vergutet.

360,00d s

StL-Nr. 12.102/125.91.01 TA
01.05.0330. N.gef.Abfall aus Behandlungsanl.ent

... Freitext ...*Geblihr einrechn.
Nachweis Ulg. AG

Nicht gefahrlichen Abfall aus Behandlungsanlage entsor-
gen. Abfall laden, transportieren und einer zugelasse-

nen Entsorgungsanlage Uberlassen. Entsorgung nach Un-
terlagen des AG. Entsorgungsnachweis flhren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Abfall 'Leichtstoffe aus Absetzanlage '

Gebihren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG flihren.

0,20t e e

01.06. Beton, Stahlbeton

StL-Nr. 22.118/328.21.01

01.06.0010. Beton f. Sauberkeitsschicht herst.
C12/15*X0*Dicke min. 10 cm

Beton fiir Sauberkeitsschicht einschlieBlich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Gdgf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.

Expositionsklasse XO0.

Dicke min. 10 cm.

520,00 M2 s e
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StL-Nr. 22.118/313.11.49.00.00 TA
01.06.0020. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

Fundament*Stahlbeton
C30/37*... Freitext ...

Bewehrten Beton einschlief3lich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggertist der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergitet.

Bauteil = Fundament.

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C30/37.

Expositionsklasse 'XC2, XD2, XF2, WA

StL-Nr. 22.118/313.91.59.02.90 TA
01.06.0030. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

... Freitext ...*Stahlbeton

C35/45*... Freitext ...

Bretter ungehob.*... Freitext ...

Bewehrten Beton einschlie3lich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerust der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergltet.

Bauteil 'Widerlager und Flugel '

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C35/45.

Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2, WA
Sichtflachenschalung = Ungehobelte Bretter gleichen
Querschnitts mit profilierten Seiten (Nut und Feder o-

der dgl.).

Schalungsverlauf 'nach Unterlagen des AG'

710,00 M3 s

01.06.0040. Zulage f. beengte Platzverhéltnisse

Zulage f. beengte Platzverhaltnisse
Fir die Herstellung des neuen Bauwerks im BA 1 stehen im Bereich der
Abbruchfuge und Bauwerksfuge des Ersatzneubaus nur einige Zentimeter
Arbeitsraum fur die Schalung und Fugenbandverwahrung zu Verfigung.
Entsprechende Mehraufwendungen in der Planung und Bauausfiihrung sind
in diese Leistungsposition einzurechnen.
1,00Psch

StL-Nr. 22.118/313.41.59.03.93 TA
01.06.0050. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

Uberbau*Stahlbeton

C35/45*... Freitext ...

Bretter eins.geh.*... Freitext ...

Absch. + glitten

Bewehrten Beton einschliellich Schalung nach Unterlagen
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des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerust der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergltet.

Bauteil = Uberbau.

Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.

Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2, WA '
Sichtflaichenschalung = Einseitig gehobelte Bretter
gleichen Querschnitts mit profilierten Seiten (Nut und
Feder oder dgl.).

Schalungsverlauf 'nach Unterlagen des AG '
Oberflache maschinell abscheiben und glatten.

223,00 M3 e

StL-Nr. 22.118/313.91.59.03.10 TA
01.06.0060. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

... Freitext ...*Stahlbeton

C35/45*... Freitext ...

Bretter eins.geh.*Horizontal

Bewehrten Beton einschlieRlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerust der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergutet.

Bauteil 'Bristung '

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C35/45.

Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF2, WA
Sichtflaichenschalung = Einseitig gehobelte Bretter
gleichen Querschnitts mit profilierten Seiten (Nut und
Feder oder dgl.).

Schalungsverlauf horizontal.

63,00 M3 i s

StL-Nr. 22.118/313.51.99.90.01 TA

01.06.0070. Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Kappe*Stahlbeton*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Besenstrich

Bewehrten Beton einschlie3lich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerust der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergltet.

Bauteil = Kappe.

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'C30/37 LP '

Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4, WA

Zusatzliche Anforderungen 'w/z-Wert max. 0,45

Oberflache mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.

23,60 M3
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StL-Nr. 22.118/918.05.29.14.19 TA
01.06.0080. Verbundanker herstellen

Kappe*Stahlbeton*... Freitext ...

Lange bis 0,3 m*DU 20 mm

Mit Bohrloch*... Freitext ...

Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-

dernissen herstellen.

Bauteil = Kappe.

Verbundanker in Stahlbeton.

Stahlsorte 'nichtrostender Stahl A4."'

Ankerlange bis 0,30 m.

Anker-Durchmesser 20 mm.

Bohrloch herstellen.

Verflllgut 'Verbundmortel. '

64,00 St s

StL-Nr. 22.118/213.19 TA
01.06.0090. Betonstahl einbauen
Fundament®... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil = Fundament.

Stahlsorte 'B500B '

87,00t s

StL-Nr. 22.118/213.99 TA
01.06.0100. Betonstahl einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil 'Widerlager und Flugel '

Stahlsorte 'B500B '

93,00t s

StL-Nr. 22.118/213.49 TA
01.06.0110. getonstahl einbauen
Uberbau*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil = Uberbau.

Stahlsorte 'B500B '

34,50t e s

StL-Nr. 22.118/213.99 TA

01.06.0120. Betonstahl einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
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Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil 'Bristung '

Stahlsorte 'B500B '

9,00t

StL-Nr. 22.118/213.59 TA
01.06.0130. Betonstahl einbauen
Kappe*... Freitext ...
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Kappe.
Stahlsorte 'B500B '

350t

01.07. Geriiste, Hilfskonstruktionen

Hinweis Geriiste

Hinweis:

Die Erdarbeiten zur Herstellung und Beseitigung der Geriiste gehéren zum
Leistungsumfang und werden nicht gesondert verglitet.

StL-Nr. 22.116/106.00.03.00

01.07.0010. Traggerist herstellen
Grdg. beseitigen

Traggerist der Bemessungsklasse B fiir gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Grindung herstellen und beseitigen.
1,00Psch

StL-Nr. 22.116/106.09.03.00 TA

01.07.0020. Traggerist herstellen
... Freitext ...*Grdg. beseitigen

Traggerust der Bemessungsklasse B fir gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Gerust 'fir Abbruch des Bestandsbauwerk sowie des Verbreiterungsbalkens
der Vorabmaflnahme '
Grindung herstellen und beseitigen.
1,00Psch

StL-Nr. 22.116/306.90.00.01.00 TA

01.07.0030. Arbeitsgeriist herstellen
... Freitext ...*Umweltschutzeinr.

ArbeitsgerUste, einschliellich ggf. erforderlicher
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Griindung sowie ggf. erforderlicher Treppentiirme und

weiterer Leitergange, nach statischen, konstruktiven

und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen

und beseitigen, flr den Zeitraum der eigenen Leistung

vorhalten und unterhalten.

Einsatzort 'Gesamtes Bauwerk, BA1 und BA2 einschlief3lich aller
Baubhilfskonstruktionen und Abbruch '

Einrichtungen zum Schutz der Umwelt nach Unterlagen des

AG einbauen, vorhalten, unterhalten, ggf. betreiben und
beseitigen.

1,00Psch

01.08. Entwéasserung

StL-Nr. 21.111/104.21

01.08.0010. Dranschicht an Bauwerk herstellen
Widerl./Fliigelwd.*Matte, RiZ Was 7

Dranschicht an erdberthrten Flachen von Bauwerken nach
Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die be-
deckte Wandflache.

Dranschicht fir Widerlager und Fligelwand.

Dranschicht aus Dranmatte nach Richtzeichnung Was 7.

268,00 M2 i

StL-Nr. 21.111/109.91 TA

01.08.0020. Grundrohr fiir Dranschicht verlegen
... Freitext ...*Sockel C 12/15

Grundrohr fir Dranschicht mit Anschluss an Entwasse-
rungsleitung nach Unterlagen des AG verlegen.
Grundrohr ' aus teilpordsem Beton, auflen quadratisch, In-
nendurchmesser 150 mm. "'

Sockel mit Gefalle aus Beton, Druckfestigkeitsklasse C
12/15, herstellen.

107,00 M

StL-Nr. 21.111/344.91.95.99 TA
01.08.0030. Rohr einbauen

... Freitext ...*Entwasserung

... Freitext ...*DN/ID 150

... Freitext ...*... Freitext ...

Rohr nach Unterlagen des AG einbauen.

Einbauort 'Fligel und Béschung'
Verwendungszweck = Entwasserung.

Baustoff 'nichtrostender Stahl, Werkstoff Nr. 1.4571"
Rohr DN/ID 150.

Lange '4,7 m'

Endstlick 'mit Froschklappe. '
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01.08.0040. Sickerschicht herstellen

Sickerschicht vor Kappe mit Anschluss an Tropftillen gemaf Detail Was 33
auf gesamter Uberbaulénge herstellen.

Sickerschicht am héherliegenden Fahrbahnrand.

Breite 20 cm.

Hohe wie Schutzschicht.

01.08.0050. Sickerschicht herstellen
Sickerschicht vor Kappe mit Anschluss an Tropftullen gemaf Detail Was 33
auf gesamter Uberbaulénge herstellen.
Sickerschicht am tieferliegenden Fahrbahnrand.
Breite 40 cm.
Hoéhe wie Schutzschicht.

StL-Nr. 21.111/229.99 TA
01.08.0060. Tropftiille einbauen
... Freitext ...

Tropftille mit Sickerschicht und Lochblechabdeckung im
Uberbau nach Unterlagen des AG einbauen.
Ausfihrung 'nach Richtzeichnung Was 11 und Detail Was 33."

4,00 St s e

01.09. Abdichtung, Belag, Fugen, AGS

Abdichtung
Abdichtung

StL-Nr. 21.124/108.99.00.05.21 TA
01.09.0010. Betonunterlage vorbereiten

... Freitext ...*strahlen/absaugen

entf. von Zement*entsorgen

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-

bereitete Flachen saubern.

Bauteil 'Uberbau und Oberseite der Fliigel, jeweils bis zur Briistung '
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage mit festen

Strahlimitteln strahlen bei gleichzeitigem Absaugen.
Zementschlamme und minderfeste Schichten entfernen.

Abfall entsorgen.

440,00 M2 L e

StL-Nr. 21.124/213.90.00 TA

01.09.0020. Betonunterlage versiegeln
... Freitext ...
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Vorbereitete Betonunterlage mit Epoxidharz versiegeln.
Epoxidharz nach Unterlagen des AG. Versiegelung zweila-

gig herstellen. Erste Lage im Uberschuss abstreuen.

Nicht festhaftendes Abstreugut entfernen und nach Wahl

des AN verwerten.

Bauteil 'Uberbau und auf den Fliigeln, jeweils bis zur Briistung '

440,00 M2 L

StL-Nr. 24.123/123.90.90 TA

01.09.0030. Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.
... Freitext ...*... Freitext ...

Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweilibahn gemaf
ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG

herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-

gen, Konstruktionen, Durchdringungskorper und sonstige
Einbauten anschlie®en. Anschlussflachen sind vorzube-

reiten. Das Einbauen von Verstarkungsstreifen und

Schutzlage wird gesondert vergutet.

Bauteil 'Uberbau bis zur Briistung '

Bitumen-Schweiltbahn 'einlagige Polymerbitumen-Schweillbahn '

440,00 M2 e e

Hinweis fiir die folgende Position

Hinweis fiir die folgende Position
Abgerechnet wird die von der Kappe verdeckte Abdichtungsflache.

StL-Nr. 24.123/161
01.09.0040. Schutzlage herstellen

Schutzlage nach Unterlagen des AG aus Glasvlies-
Bitumendachbahn V 13 unter Kappen herstellen. Bahn an
Langs- und Querstofien min. 10 cm Uberlappen. Querstdle
versetzt anordnen. Uberstand im Fahrbahnbereich mindes-
tens 30 cm, davon 25 cm lose auflegen und min. 5 cm
aufkleben.

105,00 M2 L

StL-Nr. 24.123/151.12.02

01.09.0050. Verstarkungsstreifen einbauen
Schrammbord*Edelstahlband
Breite mind.50 cm

Verstarkungsstreifen nach Unterlagen des AG einbauen
und ggf. an Konstruktionen und Durchdringungskorper an-
schlielRen.

Einbau im Schrammbordbereich.

Stoff = Edelstahlband auf Bitumenklebemasse.

Breite mind. 50 cm.

36,00 m L
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StL-Nr. 24.121/213.11.11

01.09.0060. FahrbahnabschluBprofil einbauen
Profil T 90*Ank.blech/-haken
Sickerschlitze*Feuerverzinken

Fahrbahnabschluf3profil flir Abdichtung nach Unterlagen
des AG einbauen.

Abrechnung nach Lange in der Profilachse, hori-

zontal.

AbschluRprofil T 90.

Verankerung gem. RiZ. Abs. 4 mit Ankerblech und Anker-
haken.

Sickerschlitze herstellen.

Korrosionsschutz: Stahlflachen feuerverzinken.

72,00 M e e

StL-Nr. 23.113/807.11.39.31.01 TA
01.09.0070. Asphaltschutzschicht herstellen

zwischen Kappen*MA11S,Bk100-Bk3,2

Dicke 4 cm*... Freitext ...

Kalk.fiiller CC 70*ohne Asph.Granul.

maschinell

Asphaltschutzschicht auf Dichtungsschicht herstellen.
Fugen herstellen und verfiillen wird gesondert vergiitet.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.

Bauteil = Uberbau zwischen den Kappen.
Asphaltschutzschicht aus MA 11 S. Einbau in Ver-
kehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2.
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel '15/25 VL VH''

Fremdfiller = Kalksteinfuller Kategorie CC 70.
Asphaltschutzschicht ohne Verwendung von Asphaltgranu-
lat aus Gussasphalt.

Einbau maschinell.

395,00 M2 e e

StL-Nr. 23.113/817.11.29 TA
01.09.0080. Oberfl. d. Asphaltschutzsch. bearb.

Abstr. maschin.*mit glatter Walze

Menge 2-3 kg/m2*... Freitext ...

Oberflache der Asphaltschutzschicht bearbeiten. Erkal-
tete Schicht abkehren und nicht gebundene und geléste
Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

Abstreukdrnung, leicht bituminiert, auf die noch heil3e
Oberflache maschinell aufbringen.

Mit glatter Walze andrticken.

Abstreumenge 2 bis 3 kg/m2.

Lieferkdrnung '2/5, SZ22, Gesteinskérnung C90/1"

395,00 M2 L e

Druckdatum: 07.08.2026 Seite: 39 von 62



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02826-00 A3 BW 398b, Ern. Briicke A3 liber 6FW
Vergabeeinh.: A028260026601 Bauvertrag Briickenersatzneubau
LV: 028260026601 LSW-Schwaig BW398b HauptmaRnahme Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Bauwerksfugen
Bauwerksfugen

StL-Nr. 24.123/230.91.02 TA
01.09.0090. Fugeneinlage einbauen

... Freitext ...*Hartschaum

Dicke 2 cm.

Fugeneinlage nach Unterlagen des AG einbauen.
Bauteil 'Raumfuge Fundament'

Einlage aus Hartschaumplatten.

Dicke =2 cm.

11,80 M2

StL-Nr. 24.123/205.19.01.06 TA
01.09.0100. Bauwerksfuge herstellen

Widerlager*... Freitext ...
Abschl.Fug1,Bild5*Dicke 100-150 cm

Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-

genbander und Fugeneinlagen einbauen. Stolke und Verbin-

dungen herstellen.

Bauteil = Widerlager.

Fuge 'Raumfuge nach RiZ "Fug 1", Bild 2 ausbilden.

Fugenbander im 1. Bauabschnitt einbauen und mit einer Schutzkonstruktion
verwahren.

Verwahrung zuriickbauen und nach Wahl des AN verwerten. '

Luftseitiger Fugenabschluss nach RiZ "Fug 1", Bild 5.

Mittlere Dicke des Bauteiles tGber 100 bis 150 cm.

11,50 M

StL-Nr. 24.123/205.16.03.06

01.09.0110. Bauwerksfuge herstellen
Widerlager*Fug 2, Bild 2
Abschl.Fug2,Bild3*Dicke 100-150 cm
Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
genbander und Fugeneinlagen einbauen. StéRe und Verbin-
dungen herstellen.
Bauteil = Widerlager.
Scheinfuge nach RiZ "Fug 2" Bild 2 ausbilden.
Luftseitiger Fugenabschluss nach RiZ "Fug 2", Bild 3.
Mittlere Dicke des Bauteiles tUber 100 bis 150 cm.

35,00 m L

StL-Nr. 24.123/205.99.00.00 TA
01.09.0120. Bauwerksfuge herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...

Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
genbander und Fugeneinlagen einbauen. Stoflte und Verbin-
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dungen herstellen.
Bauteil 'Fuge zwischen Kappe und Brustung '
Fuge 'mit dauerelasischem Fugenverguss verschliefden. '

40,00 M s e

StL-Nr. 24.123/225.94.02 TA
01.09.0130. Fugenband einbauen

... Freitext ...*In Arbeitsfugen
AuBenband

Fugenband nach Unterlagen des AG einbauen und veran-
kern. St6RRe und Verbindungen herstellen.

Bauteil 'Arbeitsfuge Widerlagerstiel'

Band in Arbeitsfuge einbauen.

Band = Aufienband.

StL-Nr. 24.123/225.94.02 TA
01.09.0140. Fugenband einbauen

... Freitext ...*In Arbeitsfugen
AuBenband

Fugenband nach Unterlagen des AG einbauen und veran-

kern. StéRRe und Verbindungen herstellen.

Bauteil 'Arbeitsfuge vertikal zwischen Flligel und Widerlagerstiel'
Band in Arbeitsfuge einbauen.

Band = Aultenband.

StL-Nr. 24.123/225.94.02 TA
01.09.0150. Fugenband einbauen

... Freitext ...*In Arbeitsfugen
AuBenband

Fugenband nach Unterlagen des AG einbauen und veran-
kern. StéRRe und Verbindungen herstellen.

Bauteil 'Arbeitsfuge zwischen Widerlager und Uberbau '
Band in Arbeitsfuge einbauen.

Band = Aulienband.

StL-Nr. 24.123/215.11

01.09.0160. Fugenabdeckung n.RiZ "Fug 6" herst.
"f" 40-100*Bild 1, 35 mm

Fugenabdeckung bei getrennten Betoniiberbauten gemaf}
Richtzeichnung "Fug 6" nach Unterlagen des AG herstel-
len.

"f" Gber 40 bis 100 mm.

Ausflihrung nach Bild 1, "h" bis 35 mm.
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01.09.0170. Fugenabdeckung Kappenabschluss herst.

Fugenabdeckung Kappensbschluss bei getrennten Uberbauten und den
Anschlusskappen nach Unterlagen des AG herstellen.

Ausflihrung analog RiZ-ING Abs 1, Blatt 2 unter Beachtung von ABDN-Detail
Fug31.

Bandbreite 40 cm.

StL-Nr. 21.124/108.01.20.99.09 TA

01.09.0180. Betonunterlage vorbereiten
Widerl.u.Fliigel*Oberfl. senkrecht
... Freitext ...*... Freitext ...

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-

bereitete Flachen saubern.

Bauteil = Widerlager und Flugel.

Oberflache Uber 20 v.H. geneigt bis senkrecht.

Vorbereitungsverfahren 'fir AGS.

Betonflachen gemaf Herstellerangaben des gewahlten Systems vorbereiten.

Abfall 'in Eigentum des AN ibernehmen und entsorgen'

220,00 M2 e e

StL-Nr. 21.124/561.11.02.11

01.09.0190. Anti-Graffiti-Beschichtung herst.
Widerl.u.Fliigel*auf Beton
streichen/rollen*permanent
transparent

Anti-Graffiti-Beschichtung nach Unterlagen des AG her-
stellen.

Bauteil = Widerlager und Flugelwand.

Untergrund = Beton.

Auftragsverfahren = streichen, rollen.
Anti-Graffiti-System = permanent.

Farbton = transparent.

220,00 m2 L

StL-Nr. 21.124/108.07.10.99.09 TA
01.09.0200. Betonunterlage vorbereiten

Kappe*Oberfl. waager.

... Freitext ...*... Freitext ...

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-

bereitete Flachen sdubern.

Bauteil = Kappe.

Oberflache waagerecht bis 20 v.H. geneigt.

Vorbereitungsverfahren ' flir Hydrophobierung.

Betonflachen gemaf Herstellerangaben des gewahlten Systems vorbereiten'
Abfall 'in Eigentum des AN Ubernehmen und entsorgen '
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245,00 M2

StL-Nr. 21.124/512.91.00 TA

01.09.0210. Hydrophobierung gemaR OS-A herst.
... Freitext ...*Oberfl.untersch.

Hydrophobierung gemaf Oberflachenschutzsystem A(OS-A)
herstellen. Betonunterlage saubern.

Bauteil 'Kappen und Bristungen'

Oberflache unterschiedlich geneigt nach Unterlagen des
AG.

245,00 M2

01.10. Austattung, Larmschutz

StL-Nr. 24.121/528.92.90.01 TA
01.10.0010. Verankerung einbauen

... Freitext ...*Larmschutzwand

... Freitext ...*Einsetzen

Verankerung aus Stahl entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG

einbauen.

Einbauort 'Bristung '

Verankerung fur L&rmschutzwand.

Baustoff 'Ankerkérbe analog RiZ LS 1

- Ankerstabe aus Bewehrungsstahl B500B

- Gewindehilsen aus nichtrostendem Stahl Werkstoff.-Nr. 1.4571
Innengewinde temporar verschlief3en. '

Verankerung vor dem Betonieren einsetzen.

20,00 St i

StL-Nr. 24.121/528.93.10.01 TA
01.10.0020. Verankerung einbauen

... Freitext ...*Schutzplankenpf.

Stahl, n.rostend*Einsetzen

Verankerung aus Stahl entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einbauen.

Einbauort ' = Kappe'

Verankerung flir Schutzplankenpfosten.

Baustoff der Ankerteile und Verbindungsmittel aus
nichtrostendem Stahl, Stahlsorte A4 oder A5 bzw.
Werkstoff-Nr. 1.4401 oder 1.4571.

Verankerung vor dem Betonieren einsetzen.

58,00 St s

StL-Nr. 24.121/971.21.23.11.09 TA

01.10.0030. Messbolzen einbauen
Widerlager*Feuerverzinkt
DU 20 - 30 mm*L 80 -120 mm
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Horizontal*Mortel*... Freitext ...

Messbolzen einbauen.

Einbauort = Widerlager.

Baustoff = Stahl, feuerverzinkt.

Schaftdurchmesser Giber 20 bis 30 mm.

Schaftlange tber 80 bis 120 mm.

Einbau horizontal.

Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und

mit Mortel verfillen.

Messbolzen 'Hohenbolzen flir horizontalen Einbau nach RiZ Mess 1'

8,00 St L

StL-Nr. 24.121/971.51.12.21.12

01.10.0040. Messbolzen einbauen
Kappe*Feuerverzinkt
DU 10 - 20 mm*L 40 - 80 mm
Vertikal*Mortel*Zentrierbohrung
Hohenmessung
Messbolzen einbauen.
Einbauort = Kappe.
Baustoff = Stahl, feuerverzinkt.
Schaftdurchmesser 10 bis 20 mm.
Schaftlange Gber 40 bis 80 mm.
Einbau vertikal.
Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und
mit Mortel verfullen.
Messbolzen mit Zentrierbohrung.
Messbolzen fir Hohenmessung.

16,00 St

StL-Nr. 22.118/923.00
01.10.0050. Jahreszahl-Matrize einbauen

Jahreszahl-Matrize nach RIZ "Jahr 1" einbauen.

1,00 St

01.11. Treppen, Pflaster, Borde, Rinnen

Hinweis
Hinweis zu den Positionen dises Abschnittes

Das Herstellen der Feinplanie fiir die Pflasterarbeiten ist in die jeweilige
Position einzurechnen.

StL-Nr. 23.115/922.11.12.01
01.11.0010. Boschungstreppe herstellen
Stufenbr. 80 cm*H/B 18/27 cm
Betonfertigteile*beids. Tr.w. Bet.
Fugenmortel
Boschungstreppe nach Unterlagen des AG entsprechend RiZ
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Bosch auf mind. 10 cm dickem, konstruktiv bewehrtem Un-
terbeton C12/15, Ausbreitmalklasse F1 einschliel3lich

ggf. notwendiger Sporne zur Gleitsicherung und der er-
forderlichen Erdarbeiten herstellen. Abgerechnet wird

die Treppenlange in der Neigung von der Vorderkante der
untersten bis Vorderkante der obersten Stufe einschlie-
Blich der Stufen an den Podesten.

Stufenbreite 80 cm.

Auftrittshdhe 18 cm, Auftrittsbreite 27 cm.

Blockstufen aus Betonfertigteilen, Druckfestigkeits-

klasse C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1, XF2.
Beidseitige Treppenwange auf Béschungen aus Betonbord-
steinen, Form TB 80 x 250, auf gleichem Fundament wie
Bdschungstreppe herstellen. Den Fundamentbeton als
Rickenstltze mit einer Breite von 15 cm bis 10 cm unter
Steinoberkante hochziehen.

Fugen mit Fertigzementmodrtel verfillen, Druckfestigkeit

am Wairfel mind. 50 MPa, Zement Art CEM [, w/z hochstens
0,50, frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmaliklasse F3.

2960 m

StL-Nr. 23.115/147.90.11.19.93 TA
01.11.0020. Pfl.m. Kl.pfl.st. a. Nat.st. herst.

... Freitext ...*St.100/100/100

Granit*SZ18/LA20*... Freitext ...

... Freitext ...*Reihenverband

Pflasterdecke mit Kleinpflastersteinen aus Naturstein
herstellen. Bearbeitung der Oberflache der Kleinpflas-
tersteine nach Unterlagen des AG.

In Flachen 'Austrittflachen der Boschungstreppen '

Format fur Rastermalf = 100/100/100 mm.

Pflasterstein aus Granit.

Baustoffgemisch fir Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.

Bettung aus Baustoffgemisch 'C16/20, X0’

Fuge 'mit Fertigzementmortel verfillen, Druckfestigkeit

am Wirfel mindestens 50 N/mm2, Zement Art CEM |, w/z
héchstens 0,50, frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmalklasse
F3.'

Verlegen im Laufer- oder Reihenverband ohne Kreuzfugen.

8,00 M2 L

Hinweis
Fir die Pflasterdecken der folgenden OZ sind in regelméRigen Abstdnden

Trittsteine in der Pflasterdecke anzuordnen.
Die Herstellung der Trittsteine ist in die OZ mit einzupreisen.

01.11.0030. Flachenbefestigung aus Naturstein herstellen

Flachenbefestigung aus Naturpflastersteinen in unregelmaigem Verband,
eingebettet in einem 15 cm dicken Pflasterbett, ebenflachig und profilgemaf
mit maximal 5 cm breiten Fugen herstellen.
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Steine bruchrau, mit weitgehend kubischer Form, Steinkantenlange von 10
bis 30 cm,

Material 'Granit'

auf Boschungen,

auf Pflasterbett aus Beton C 12/15, AusbreitmaRklasse F1, verfugen mit
Fertigzementmortel, Druckfestigkeit fck,cube des Mortels min. 25 N/mm2,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,

frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmaliklasse F5.

290,00 m? L s

01.11.0040. Sickertopfe herstellen

Sickertdpfe zur Versickerung von Tropfwasser lotrecht unterhalb der
Tropftillen herstellen. Anschluss an das Natursteinpflaster herstellen.
Sickertdpfe aus nichtrostendem Stahl und Kiesfillung.

StL-Nr. 23.115/306.11.21

01.11.0050. Fundamentgraben herstellen
SoB*F-Breite bis 30cm
Tiefe i. 10-20 cm™*ii. Aush. Verw. AN

Fundamentgraben fiir Einfassung, Streifen, Rinnen her-
stellen. Vorhandene Schichten profilgerecht [6sen und
seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw.
Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfillen
und verdichten.

Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel.
Fundamentbreite bis 30 cm.

Grabentiefe Gber 10 bis 20 cm.

Uberschiissigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

98,00 M i s

StL-Nr. 23.115/311.03.01.01.01
01.11.0060. Bordstein aus Beton setzen

BSt. HB 15x30 cm*Fuge Typ B

gerader Stein*F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstitze

mind. 15 cm.

Bordstein = HB 15 x 30 cm.

Fuge aus Fugenmortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
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Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

98,00 m

StL-Nr. 23.115/426.45.15.11.91 TA

01.11.0070. Rinne mit Pflast. aus Nst. herst.
Muldenrinne*St. 100/100/100
Granit*5-zeilig*Fundamentbeton
Fuge Typ A*... Freitext ...
Querschn. Unt. AG

Rinne mit Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Mehrzeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.

Muldenrinne nach Unterlagen des AG.

Format fur Rastermal des Pflastersteins = 100/100/100
mm.

Pflasterstein aus Granit.

Breite 5-zeilig.

Beton fur Fundament und Rickenstitze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Rickenstitze nach Unterlagen des AG.

Fuge aus Fugenmortel Typ A mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Verlegung 'vor und hinter dem Bauwerk, Gber den Hammerweg '
Rinnenquerschnitt nach Unterlagen des AG.

15,00 M e e

01.12. StraRenbau

Vorbemerkung
Vorbemerkung zum Abschnitt Strallenbau

Bei sédmtlichen StraBenbauarbeiten am unterflihrten Weg ist die beschréankte
lichte H6he durch das Bauwerk zu beachten. Das ist in die nachfolgenden
Positionen mit einzukalkulieren.

StL-Nr. 24.112/320.31.11.03.01

01.12.0010. Schottertragschicht herstellen
Bk0,3*0/32*URA+Einbaudoku
DPr min. 100 v.H.*Dicke 25 cm
U min.13+Filterst

Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BkO,3,
mehrlagig, obere Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch 0/32.
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Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschlief3lich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation ibergeben.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.

Einbaudicke = 25 cm.

Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13. Die Fil-
terstabilitdt gegentiber dem Bettungsstoff muss ein-
gehalten werden. Max. Unebenheit 1,0 cm. Abweichung
von der Sollhéhe max. 1,0cm.

180,00 M2 L e

StL-Nr. 23.113/822.12.90.00 TA

01.12.0020. Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.
Bk0,3*Dicke 10 cm*... Freitext ...

Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmisch-
gut AC 16 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmisch-
guts in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BkO,3.
Einbaudicke = 10 cm.

Bindemittel '70/100 // 50/80 VL'

180,00 M2 s e

StL-Nr. 23.113/952.20.21

01.12.0030. AbstumpfungsmafRnahme durchfiihren
LFK 2/5*Menge 2 kg/m2
maschinell

Abstumpfungsmalnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukdérnung durchfihren. Nicht gebundene Abstreukdr-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukdrnung = Lieferkérnung 2/5.

Abstreumenge = 2 kg/m2.

Maschinell abstreuen.

180,00 M2 L

StL-Nr. 23.113/912.49.99.42.02 TA
01.12.0040. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Bord-Randfuge*... Freitext ...

... Freitext ...*Breite 20 mm

Verf. mit Ufst.*Fugenmasse N1

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden.

In ' Asphaltragdeckschicht ausbilden’

Fugenspalttiefe '"100 mm''

Fugenspaltbreite = 20 mm.

Fugenspalt verfillen in einer Lage mit Unterflllstoff.

Mit heild verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
Rlich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
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100,00 m

StL-Nr. 24.110/517.11.01.12.20
01.12.0050. StraBenablauf einbauen mit Erdarb.

Boden Form 1a*Schaft Form 5b

Aufl-Ring 10a*Aufl. C 8/10,10cm

T ii. 1,25-1,75 m*eig. Bod., verd.

StralRenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mértel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird ge-
sondert vergltet. Erdarbeiten ausfihren.

Boden Form 1a, Abfluss im Boden.

Schaft Form Sb (295 mm hoch).

Auflagering Form 10a (fur quadratische Aufsatze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe ab OK Strafenablauf tber 1,25 bis 1,75 m.

In vom AN eingebauten und verdichteten Boden. Aushub in
Auftragsbereichen profilgerecht einbauen und verdich-
ten. Baustoff nach Unterlagen des AG zum Verflllen des
Leitungsgrabens liefern und einbauen. Einbaudokumenta-
tion nach Unterlagen des AG Ubergeben.

4,00 St i

StL-Nr. 24.110/523.06.10.03.21

01.12.0060. Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen
500x500, C, 36 mm*Aufsatz lastentk.
Zinkeimer B 1*H6he Zug um Zug
Mortel M20

Aufsatz fur StraRenablauf aufsetzen.

Klasse C 250, Ausflihrung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Schlitzweite 36 mm.

Aufsatz lastentkoppelt aufsetzen. Auflager herstellen.
Verzinkter Eimer, Form B 1.

Aufsatz zunachst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmaRige Hoéhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
herstellen, Fugen glattstreichen.

4,00 St e e

01.12.0070. Einfassung mit Kantensteinen (Zulage)

Zulage zur vorgehenden Position.
Strallenablauf mit Betonkantensteinen einfassen.

4,00 St e

StL-Nr. 24.108/207.12.11.30.20

01.12.0080. Leitungsgraben herstellen
eing. verd. Boden*Tiefe >1,25-1,75m
Rohr bis DN 150*m.Verb./+10 m3 W.
Verfiillboden ges.*Aushub verwerten

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. StralRenauf-
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bruch wird gesondert vergutet.

In eingebautem und verdichtetem Boden.

Grabentiefe tuber 1,25 bis 1,75 m.

Breite der Grabensohle fiir Rohr bis DN 150.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m Férderhdhe
je Stunde und Haltung ausfuhren.

Aushub wird zum Verfiillen nicht verwendet. Verfillen

des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergutet.

Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

35,00 M3 L

StL-Nr. 24.108/238.12.11.10
01.12.0090. Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
grobk. Boden*Tiefe >1,25-1,75m
Rohr bis DN 150*WSG geeignet
oberh.Leitungsz.

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschliellich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Ubergeben.

Baustoff = grobkérniger Boden.

Grabentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.

Breite der Grabensohle fur Rohr bis DN 150.

Baustoff fur Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.

35,00 M3 i s

StL-Nr. 24.110/315.21.12.11.92 TA
01.12.0100. Anschlussleitung herstellen

Rohr DN 150*PE-HD-Rohr

Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 2

Tiefe bis 1,25 m*Uberdeckg.bis 1 m

... Freitext ...*Ringst. KI.SN 8

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung

nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-

stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung

sowie Formsticke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID 150.

Rohr aus PE-HD.

Rohrverbindung nach Wahl des AN.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2 herstellen. Boden flr

Leitungszone liefern und einbauen.

FlieBsohlentiefe bis 1,25 m.

Uberdeckungshéhe bis 1,00 m.

Stralenverkehrslast 'SLW 60. Statische Berechnung aufstellen und in
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pruffahiger Form liefern.’
Ringsteifigkeit SN 8 nach DIN EN ISO 9969.

StL-Nr. 24.110/362.03.41.00

01.12.0110. Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile

Rohrleitung an Schacht anschlieen, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fiir das Herstellen

des Anschlusses einschliel3lich Passstiicke gegentiber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.

Rohrleitung DN/ID 150.

Rohr aus Kunststoff.

Schacht aus Betonfertigteilen.

StL-Nr. 24.110/334.91.11.11.29 TA
01.12.0120. Kunststoffrohrleitung herstellen

... Freitext ...*PE-HD-Rohr

Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1

Tiefe bis 1,25 m*Uberdeckg.0,5-1 m

Ringst. SN 8*... Freitext ...

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstiicke werden gesondert
vergltet.

Rohr DN/ID 'DN/ID 150"

Rohr aus PE-HD.

Rohrverbindung nach Wahl des AN.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden fiir
Leitungszone liefern und einbauen.

FlieRsohlentiefe bis 1,25 m.

Uberdeckungshéhe 0,50 bis 1,00 m.

Ringsteifigkeit SN 8 nach DIN EN ISO 9969.
StralBenverkehrslast 'SLW 60. Statische Berechnung aufstellen und in
pruffahiger Form liefern.'

20,00 m

StL-Nr. 24.110/344.01.02

01.12.0130. Leitungszone verfiillen
Boden liefern*Rohr DN 150

Boden in Leitungszone Uber Bettung einbauen und ver-
dichten.

Boden des AN.

Rohr DN/ID 150.
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02. Abbruch/Riickbau

02.01. Technische Bearbeitung

StL-Nr. 19.101/610.91 TA

02.01.0010. Ausfiihrungszeichnungen herstellen
... Freitext ...*4-fach

Ausfiihrungszeichnungen herstellen.
Ausfiihrungszeichnungen fir 'Abbruch des Bestandsbauwerks '
Ausfiihrungszeichnungen 4-fach liefern.
1,00Psch

StL-Nr. 19.101/605.92 TA

02.01.0020. Standsicherheitsnachweis aufstellen
... Freitext ...*4-fach

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis fiir 'Abbruch des Bestandsbauwerks '
Standsicherheitsnachweis 4-fach liefern.

1,00Psch
02.02. Beton, Stahlbeton, Abdichtung
Hinweis
Das bestehende Bauwerk ist in zwei Abschnitten nach Unterlagen des AG
abzubrechen.

Die Abbrucharbeiten sind auf den Bauablauf, Verkehrssperrungen usw.
abzustimmen und ggf. innerhalb eines Bauabschnittes in Abschnitten
auszufiihren. Zusétzliche Anforderungen gemaf3 Baubeschreibung Abschnitt
1.1.2.10

Sich hieraus ergebende Mehraufwendungen sowie erforderliche
Trennschnitte und SicherungsmalBnahmen sind in die Abbruchpositionen
einzurechnen.

Der vordere Teil der Widerlagerfundamente (entlang des Hammerwegs)
verbleibt im Boden (siehe Planunterlagen). Der dafiir notwendige
Trennschnitt wird gesondert verglitet.

Die Arbeiten an Asbestprodukten sind nach den TRGS 519 auszufiihren. Sie
diirfen geméal TRGS 519 nur durch sachkundige Personen erfolgen. Die
Abbrucharbeiten miissen durch einen Fachbetrieb mit behérdlicher
Zulassung ausgefiihrt werden.

Es sind alle Aufwendungen fiir organisatorische, persénliche und technische
SchutzmalBnahmen entsprechend der TRGS 519 einzukalkulieren.

Asbesthaltige Abfélle sind vor Ort unmittelbar in reil3feste, luftdichte
Behéltnisse (z.B. Big Bags) zu verpacken.

Bei der Entsorgung asbesthaltiger Abfélle ist das elektronische
Abfallnachweisverfahren (eANV) zu beachten.
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02.02.0010. Bauwerk abbrechen

Bauwerk nach Unterlagen des AG abbrechen.

Abbruchgut in Eigentum des AN Gbernehmen und entsorgen.

Bauwerk Briicke BW 398b alt.

Einfeldbauwerk einschl. aller vorhandenen Bauteile wie z. B. Belag,

Abdichtung, Kappe, Schutzeinrichtungen, Entwasserung,

Fahrbahnabschlussprofil, Béschungstreppen- und Pflaster usw. sofern hierfur

nicht eigensténdige Positionen vorhanden sind.

Material nach Unterlagen des AG

Erforderliche Zwischenlagerung des Abbruchgutes auf Flachen nach

Unterlagen des AG.

Uberbau = Vollplatte aus Stahlbeton

Unterbau / Griindung = Stahlbeton bzw. Massenbeton mit Natursteinanteilen.

AVV Nr. 17.01.01 Beton "geringfligig asbesthaltig". Entsorgung des

Betonabbruchgutes wird gesondert vergutet. Die Arbeiten sind nach den

TRGS 519 auszufiihren. Es sind alle Aufwendungen fir organisatorische,

personliche und technische Schutzmallinahmen entsprechend der TRGS 519

einzukalkulieren.

Druckfestigkeitsklasse nach Unterlagen des AG

Eine Uberschreitung der Betondruckfestigkeiten gemaR Bestandsunterlagen

im dort zugrundegelgten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw.

charakteristische Festigkeiten) um bis zu 2 Druckfestigkeitsstufen ist

einzurechnen.

Abbruch nach Wahl des AN unter Beachtung der zusatzlichen Anforderungen

gemal Baubeschreibung Abschnitt 1.1.2.10.

Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Schadstoffbelelastetes Material fachgerecht entsorgen und

Entsorgungsnachweis flihren. Der Abbruch hat sortenrein zu erfolgen.

Samtliche Aufwendungen hierfiir sind einzukalkulieren.

Entsorgung von gefahrlichem Abfall wird gesondert vergiitet.

Angaben zur Schadstoffbelastung gemaf Baubeschreibung Abschnitt

1.1.2.10.

Bauwerk einschl. Griindung abbrechen. Der vordere Teil der

Widerlagerfundamente (entlang des Hammerwegs) verbleibt im Boden (siehe

Planunterlagen). Der daflir notwendige Trennschnitt wird gesondert vergltet.
1,00Psch

02.02.0020. N.gefahrl. Abfall aus Abbruch ent.
Beton*Entsorgung AN
Gebihr einrechn.*Nachweis Ulg. AG

Nicht gefahrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur Entsorgungsanlage
beférdern und entsorgen. Abrechnung nach gemeinsam aufgestellten
Leistungsnachweisen.

Abfall = Beton. Abfallschliisselnummer 17 01 01 "gering asbesthaltig"

Abfall von Bereitstellungsflache innerhalb der Baustelle in Haufwerk gelagert
laden.

Entsorgung bei Hermann Ulrich GmbH Recycling &Entsorgung, Laubberg 2,
92256 Hahnbach.

Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG flhren. Dokumentation und
Leistungsnachweise nach Abschluss dem AG elektronisch Ubergeben.
Abrechnung nach Wiegescheinen.
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2.700,00t s e
02.02.0030. Trennschnitt herstellen
Trennschnitt nach Unterlagen
des AG herstellen.
Abrechnung nach Schnittlange.
Bauteil(e) 'Bestandsfundament’
Schnitttiefe bis 120 cm "
Vertikaler Trennschnitt von oben,
Trennschnitt in Stahlbeton.
8500 M s e

StL-Nr. 22.118/013.93.31.01 TA
02.02.0040. Beton abbrechen

... Freitext ...*Stahlbeton

C20/25 bis C35/45*Ohne Sprengen

Verwerten

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil 'Verbreiterungsbalken (Vorabmaflnahme) '
Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse tiber C20/25 bis C35/45.
Abbruch ohne Sprengen.

Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

38,00 M3

StL-Nr. 22.118/013.93.39.01 TA
02.02.0050. Beton abbrechen

... Freitext ...*Stahlbeton

C20/25 bis C35/45*... Freitext ...

Verwerten

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil 'Bohrpfahle inklusive Rundsaulen der Vorabmaflnahme '
Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse Uber C20/25 bis C35/45.

Abbruch 'ohne sprengen.

Abbruch bis 30 cm unter Sauberkeitsschicht. des Neubaus '
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

25,00 M3

StL-Nr. 24.123/003.29.00.00.03 TA
02.02.0060. Abdichtung aufnehmen

Unter Kappen®... Freitext ...

Entsorgen

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
liche Trennschnitte herstellen.
Abdichtung auf Uberbau im Kappenbereich.
Dichtungsschicht 'Asbesthaltige bituminése Dichtbahn, gering teerhaltig.
Gefahrlicher Abfall, getrennt ausbauen. Abfallschlisselnummer 17 06 05* '
Ausgebaute Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert
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vergutet.

StL-Nr. 24.123/003.99.00.00.03 TA

02.02.0070. Abdichtung aufnehmen
... Freitext ...*... Freitext ...
Entsorgen

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-

liche Trennschnitte herstellen.

Abdichtung auf 'Widerlagerriickseite '

Dichtungsschicht 'Asbesthaltige bitumindse Dichtbahn, gering teerhaltig.
Gefahrlicher Abfall, getrennt ausbauen. Abfallschlisselnummer 17 06 05’
Ausgebaute Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert

vergutet.

288,40 m2

StL-Nr. 12.102/209.91 TA

02.02.0080. Gefahrl. Abfall aus Abbruch ents.
... Freitext ...*Gebiihr einrechn.

Gefahrlichen Abfall aus Abbruch laden, férdern und ent-

sorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterla-

gen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG
fuhren.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Abfallschlisselnummer '17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
Entsorgung Brickenabdichtung und Anstrich Widerlagerriickseite '
Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

2,00t

StL-Nr. 12.102/209.91 TA

02.02.0090. Gefahrl. Abfall aus Abbruch ents.
... Freitext ...*Gebiihr einrechn.

Gefahrlichen Abfall aus Abbruch laden, férdern und ent-
sorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterla-
gen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG
fUhren.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfallschlisselnummer '17 09 03*,

Langsfuge an Kappen'

Gebuihren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

0,051 e

02.03. Asphalt, StraBenbau

StL-Nr. 23.113/028.90.60.31.03 TA

02.03.0010. Asphaltbefestigung aufnehmen
... Freitext ...*Dicke . 24-30 cm
Tiefe ii. 20-30 cm*Lange max. 25 cm
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Vergabeeinh.: A028260026601 Bauvertrag Briickenersatzneubau
LV: 028260026601 LSW-Schwaig BW398b HauptmaRnahme Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Aufbr. Verw. AN

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.

Flache 'BAB Fahrbahn vor und hinter dem Bestandsbauwerk '
Dicke der Asphaltbefestigung tiber 24 cm bis 30 cm.
Gesamtaufbruchtiefe tber 20 bis 30 cm.

Aufbruchstiicke zerkleinern, Kantenlangen hochstens

25 cm.

Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

1.060,00 M2 .

StL-Nr. 23.114/030.92.20.01 TA
02.03.0020. Tragschicht m. hydr. Bindem. aufn.

... Freitext ..."HGT

Tiefe i. 15-20cm*Ausb. Verw. zuf.

Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel aufnehmen.
Flache 'BAB Fahrbahn vor und hinter dem Bestandsbauwerk '
Hydraulisch gebundene Tragschicht.

Ausbautiefe tGber 15 bis 20 cm.

Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

Angaben zu den umweltrelevanten Merkmalen nach Unterla-
gen des AG.

1.060,00 M2 .

StL-Nr. 24.112/006.25.90.04 TA
02.03.0030. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

FSS*Dicke i.20-30cm

... Freitext ...*Bstoff. Verw.AN.

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.

Schicht aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschichten.

Dicke Uber 20 bis 30 cm.

Flache 'BAB Fahrbahn vor und hinter dem Bestandsbauwerk '
Baustoffgemisch nach Wahl des AN verwerten. Baustoffge-
misch nach Unterlagen des AG.

1.060,00 M2 s

StL-Nr. 23.113/028.91.33.42.03 TA
02.03.0040. Asphaltbefestigung aufnehmen

... Freitext ...*mit SoB

Dicke . 6-12 cm*Dicke . 20-30 cm

Tiefe Ui. 30-45 cm*Lange max. 40 cm

Aufbr. Verw. AN

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache 'Fahrbahn Hammerweg '
Einschlielich Unterlage = Schicht ohne Bindemittel.
Dicke der Asphaltbefestigung tiber 6 cm bis 12 cm.
Dicke der gebundenen Befestigung Gber 20 bis 30 cm.
Gesamtaufbruchtiefe tber 30 bis 45 cm.
Aufbruchstiicke zerkleinern, Kantenlangen héchstens
40 cm.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

180,00 M2 s e,

StL-Nr. 23.115/031.71.02.00
02.03.0050. Bordstein aufnehmen.

Naturstein A2-A5*Fund. bis 10 cm

alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.

Bordstein = aus Naturstein, Grof3e A2 bis A5.

Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, aufbrechen.
Samtliche Steine und ubriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

85,00 M

StL-Nr. 24.110/506.12.10.01

02.03.0060. StraBenablauf ausbauen
Betonfertigteile*Tiefe 1i1,25-1,75m
StrA liegt frei*Ausbau verwerten

StralRenablauf einschlief3lich Aufsatz ausbauen. An-
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergltet.

StraBenablauf aus Betonfertigteilen, vollstandig aus-
bauen.

Ausbautiefe ab OK Aufsatz uber 1,25 bis 1,75 m.
StralRenablauf liegt in unbefestigter Flache. Aufbruch
und Erdarbeiten ausfihren.

Samtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

4,00 St s e

02.04. Larmschutzwand

02.04.0010. Handlauf ausbauen
... Freitext ...*Stahl

Handlauf einschlieRlich der Halterungen nach Unterlagen

des AG ausbauen.

Handlauf fir Larmschutzwand.

Ausbauort 'zwischen Pfosten 4 und 17."

Material = Stahl.

Ausgebaute Teile 'entsorgen. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG
fihren. Beschichtung der LSW-Bauteile schwermetallhaltig, gefahrlicher
Abfall, asbestfrei. Abfallschlisselnummer 12 01 16*'

41,00 M i

StL-Nr. 21.127/007.92.11.29 TA
02.04.0020. Wandelement ausbauen

... Freitext ...*Aluminium m. E.

Gesichert*Mit Abdeckung

Hohe 2,00-4,00 m*... Freitext ...
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Wandelement ausbauen. Wandelement nach Unterlagen des

AG.

Ausbauort 'Briicke und Dammschulter '

Wandelement aus Aluminium mit absorbierender Einlage.

Element mit Haltekonstruktion gesichert.

Ausbau einschlie8lich Abdeckung.

Wandhoéhe tber 2,00 bis 4,00 m.

Ausgebaute Teile 'Alukasette (Abfallschlisselnummer 12 01 16*) entsorgen.
Entsorgen der KMF-haltigen Fillung (gefahrlicher Abfall) wird gesondert
vergltet.

245,00 M2 e e

02.04.0030. Gefahrl. Abfall aus Abbruch ents.
... Freitext ...*Geblihr einrechn.

Gefahrlichen Abfall aus Abbruch laden, férdern und ent-

sorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterla-

gen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG

fuhren.

Abfallschlisselnummer 17 06 03* ( anderes Dammmaterial, das aus
gefahrlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthalt.)

KMF-haltig, enthalt lungengangige Fasern.

Geblihren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

245,00 M2 L

StL-Nr. 21.127/012.51.01.02.99 TA
02.04.0040. Pfosten f. Lirmschutzwand ausbauen

Briicke*Stahl*Abschrauben

Hohe 2,00-4,00 m*... Freitext ...

Pfosten fur Larmschutzwand ausbauen. Pfosten nach Un-

terlagen des AG.

Ausbauort = Briicke.

Pfosten aus Stahl.

Pfosten abschrauben.

Wandhoéhe uber 2,00 bis 4,00 m.

Ausgebaute Teile 'entsorgen. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG
fihren. Beschichtung der LSW-Bauteile schwermetallhaltig, geféhrlicher
Abfall, asbestfrei. Abfallschlisselnummer 12 01 16*'

22,00 St

StL-Nr. 21.127/012.11.02.02.99 TA
02.04.0050. Pfosten f. Lirmschutzwand ausbauen

Dammschulter*Stahl

Abtrennen*Hohe 2,00-4,00 m

... Freitext ...

Pfosten fir Larmschutzwand ausbauen. Pfosten nach Un-
terlagen des AG.

Ausbauort = Dammschulter.

Pfosten aus Stahl.

Pfosten abtrennen.
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Wandhohe Uber 2,00 bis 4,00 m.

Ausgebaute Teile 'entsorgen. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG
fihren. Beschichtung der LSW-Bauteile schwermetallhaltig, gefahrlicher
Abfall, asbestfrei. Abfallschliisselnummer 12 01 16*"

12,00 St s

StL-Nr. 21.127/012.11.02.01.99 TA
02.04.0060. Pfosten f. Lirmschutzwand ausbauen

Dammschulter*Stahl

Abtrennen*Hohe bis 2,00 m

... Freitext ...

Pfosten fur Larmschutzwand ausbauen. Pfosten nach Un-

terlagen des AG.

Ausbauort = Dammschulter.

Pfosten aus Stahl.

Pfosten abtrennen.

Wandhdhe bis 2,00 m.

Ausgebaute Teile 'entsorgen. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG
fuhren. Beschichtung der LSW-Bauteile schwermetallhaltig, geféhrlicher
Abfall, asbestfrei. Abfallschliisselnummer 12 01 16* '

4,00 St e
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Zusammenstellung
Projekt: A-02826-00 A3 BW 398b, Ern. Briicke A3 iiber 6FW
Vergabeeinh.: A028260026601 Bauvertrag Briickenersatzneubau
LV: 028260026601 LSW-Schwaig BW398b HauptmaBnahme Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
01. Briicke
01.01. Technische Bearbeitung
01.02. Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen
01.03. Kampfmittelsondierung
01.04. Erdbau, Baugrube
01.05. Verbau, Wasserhaltung
01.06. Beton, Stahlboeton
01.07. Geruste, Hilfskonstruktionen
01.08. Entwasserung
01.09. Abdichtung, Belag, Fugen, AGS
01.10. Austattung, L&rmschutz
01.11. Treppen, Pflaster, Borde, Rinnen
01.12. StraRenbau
Summe 01. Bricke
02. Abbruch/Riickbau
02.01. Technische Bearbeitung
02.02. Beton, Stahlbeton, Abdichtung
02.03. Asphalt, Straktenbau
02.04. Larmschutzwand
Summe 02. Abbruch/Riickbau
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Zusammenstellung

Projekt: A-02826-00 A3 BW 398b, Ern. Briicke A3 iiber 6FW

Vergabeeinh.: A028260026601 Bauvertrag Briickenersatzneubau

LV: 028260026601 LSW-Schwaig BW398b HauptmaRnahme Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 028260026601

01. Bricke

02. Abbruch/Rickbau
Summe LV 028260026601 LSW-Schwaig... @ e

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% .

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 61
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Projekt: A-02826-00 A3 BW 398b, Ern. Briicke A3 iiber 6FW

Vergabeeinh.: A028260026601 Bauvertrag Briickenersatzneubau

LV: 028260026601 LSW-Schwaig BW398b HauptmaRnahme Wahrung: EUR
Nummer Bezeichnung

105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN

106 ERDBAU
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