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Baubeschreibung

1.
1.1.

Allgemeine Beschreibung der Bauleistung

Auszufiihrende Leistungen

Die Autobahn GmbH des Bundes ist fir die Verkehrssicherheit sowie fiir die Erhaltung des
StralRenbegleitgriines im Verantwortungsbereich ihrer Baulast verantwortlich.

An der Bundesautobahn im Zustandigkeitsbereich der Autobahnmeisterei Michendorf stehen
Baume beidseitig im Randbereich, im Bankettbereich sowie hinter der Larmschutzwand oder
dem Regenrickhaltebecken.

In  bestimmten Bereichen mit gesundheitsbeeintrachtigenden Insekten (z.B. durch
Eichenprozessionsspinner/Brennhaare) sind Baumpflegearbeiten aus Grinden des
Gesundheitsschutzes mit entsprechend geeigneten Kérperschutzmitteln auszufiihren.

Hierbei kann es sich um EinzelmaBnahmen/Einzelbdume oder Mallnahmen mit gro3erem
Ausmald/ Gruppenabschnitte handeln. Es handelt sich dabei um Arbeiten an Autobahnen, auf
und an Parkplatzen, in Anschlussstellen und Parallelwegen der Autobahn.

EPS und Goldafter Bekampfung

Da die genaue Anzahl der Nester am jeweiligen Baum nicht bestimmt werden kénnen wurden
die abzuarbeitenden Baume einer Befallstarke zugeordnet:

EPS
maRiger Befall-
Am Baum befinden sich bis 10 Nester mit je einer Fldche von ca. 0,20m?2
Oder Einzelne Nester.
starker Befall-
Am Baum befinden sich mehr als 10 Nester mit je einer Fldche von ca. 0,20m?>

Die Positionen Baustelleneinrichtung und Baustellenraumung (je Stiick) beziehen sich
auf einen Einzelauftrag/Bestellschein unabhangig von Anzahl und Standort der Baume.

Die Einzelauftrage beinhalten Art und Umfang sowie den konkreten Ausfihrungszeitraum der
zu verrichtenden Leistungen. Es ist vorgesehen, Baum- und Grinpflegearbeiten mit grélierem
Leistungsumfang gesondert zu vergeben.

Zur Erteilung der Einzelauftrage ist/sind berechtigt: Der zustédndige Leiter der
Autobahnmeisterei (AM) und dessen Stellvertreter sowie das Team C 1.1. Fur unaufschiebbare
Arbeiten kdnnen Einzelauftrdge in Notfallen/Havarie mindlich oder fernmundlich erteilt werden;
sie werden nachtraglich schriftlich bestatigt.

Der Auftraggeber (AG) behalt sich weiterhin vor, in Havarieféllen sowie in Fallen erhdhter
Gefahr bzw. Gefahr in Verzug hinsichtlich der Verkehrssicherheit die Baubeginnfrist auf 24 h zu
verkurzen. Dafur erhdlt der AN zur Position Baustelle einrichten einen Zuschlag je Abruf/
Einzelauftrag.

Mit der Ausflihrung ist entsprechend der Angaben des Einzelauftrages zu beginnen und sind
entsprechend dieser fertig zu stellen.

Der Auftraggeber behalt sich vor, in den Einzelauftragen Einzelfristen mit Datum festzustellen.

Beim vorliegenden Vertrag handelt es sich um einen Havarie-Abrufvertrag flr den Zeitraum von
drei Jahren und endet bei Erreichung der Auftragssumme bzw. nach Ablauf des vorgenannten
Zeitraumes. Es besteht kein Anspruch auf vollstandige Abarbeitung der Auftragssumme.

Erlduterung des Leistungsumfanges

Der vorliegende Vertrag wird als Havarie- Abrufvertrag zur Wiederherstellung der
Verkehrssicherheit geschlossen. Die Uberschlaglich ermittelten Mengenansatze und die damit
verbundene Angebotssumme werden nicht Vertragsbestandteil.

Die Baustelle ist mit allen erforderlichen Geraten und Maschinen einzurichten und nach
Abschluss der Arbeiten zu berdumen.
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Samtliche Kosten fur Baustelle einrichten und berdumen und alle damit verbundenen
notwendigen Arbeiten sind in die Einheitspreise der entsprechenden OZ/ Baustelle einrichten
und berdumen einzukalkulieren. Die OZ gelten fir Leistungen eines Einzelauftrages flr
samtliche Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Bei der Durchfihrung der Arbeiten sind Beschadigungen an Strallenkérper bzw. am
StralRenbegleitwerk (Leitplanken, Beschilderungen, Durchldssen oder Briickenbauwerken) zu
vermeiden.
Dies gqilt ebenso fir Beschadigungen an Anlieger-Grundstiicken und land- bzw.
forstwirtschaftlichen Flachen. Fur Schaden haftet der AN. Die Arbeiten finden unter laufendem
StraRenverkehr statt.
Es ist auf hdchste Sicherheit gegeniber den Verkehrsteilnehmern und ihren Kraftfahrzeugen zu
achten.
Das Verblasen oder das seitliche Ablagern von Hackselgut im StralRengraben oder
angrenzenden Flachen ist ebenfalls nicht gestattet.
Das Verbrennen von Schnittgut auf der Baustelle und den angrenzenden Grundstiicken ist zu
unterlassen.
Das Material ist taglich vollstandig von der Baustelle zu entfernen.
Die zu fallende Baume befinden sich im StralRenbereich bzw. verkehrsgefahrdeten Bereich.
Aufgrund des eingeschrankten Arbeitsraumes kdnnen die zu fallende Baume nicht frei fallen, da
der Sicherheitsabstand der zu fallende Baume nicht eingehalten werden kann. Somit miissen
alle Baume segmentweise in geeigneter Lange abgetragen werden. Der Einsatz eines
Harvesters oder ahnlich grof3e Arbeitsmaschinen ist nur mdglich, wenn die Bodenverhaltnisse
es zulassen.
Auszufiihren sind folgende Arbeiten:
- Baumfallung
- Wurzelstdcke frasen
- Abtransport des Stamm- und des Astholzes
- Gehdlze Roden
- Schadlingsbekdmpfung
Erschwernisse:
- Die Arbeiten sind von der Autobahn aus auszufihren
- Die Baume und Straucher stehen unmittelbar an der Autobahn
- Das Vorhandensein von Schutzplanken
- Die Arbeitsrdume fiir die Baumfallung sind aufgrund der Nahe zur Autobahn und der Nahe des
Wildschutzzaunes stark eingeschrankt
- Es ist kein freies Fallen der Bdume mdglich, stiickweises Absetzen beim Fallen von Baumen
und besondere Arbeitsverfahren z.B. Einsatz von Hubsteiger oder Seilklettertechnik ist
erforderlich
- Die Arbeiten sind teilweise auf Bdschungen durchzufihren Bdschungsneigung von bis zu 1:
1,5
- Taglich gefalltes Holz und Schlagabraum sind taglich von der Baustelle zu entfernen, eine
Lagerung an der Autobahn sowie im Umfeld von bis zu 20 m von der Autobahn entfernt,
auch auf Flachen Dritter ist aus Grinden der Verkehrssicherheit nicht zulassig.
1.2. Ausgefiihrte Vorarbeiten
Entfallt.
1.3. Ausgefiihrte Leistungen

Entfallt.
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1.4. Gleichzeitig laufende Bauarbeiten
Zeitgleich konnen Pflegearbeiten/ Rasenmahd ausgefiihrt werden, die sich nicht hinderlich
auswirken werden.
Zum gegenwartigen Zeitpunkt sind in den angegebenen Baubereichen keine weiteren
BaumalBnahmen geplant. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass andere
Unterhaltungsleistungen zum gleichen Zeitraum geplant bzw. realisiert werden, die sich aber
nicht hinderlich auswirken werden. Hierfir ist vor Baubeginn die entsprechende Abstimmung
mit der Autobahnmeisterei Michendorf und der értlichen Bautberwachung zu tatigen.
Bei gleichzeitig laufenden Arbeiten anderer Unternehmer im Auftrag von Dritten ist die
erforderliche Koordination vom Auftragnehmer vorzunehmen, damit der Fortgang der
Leistungserbringung nicht behindert wird.

1.5. Mindestanforderungen fiir Nebenangebote
Entfallt
Angaben zur Baustelle

2.1. Lage der Baustelle
Die zu fallenden bzw. zu pflegenden Baume befinden sich an der A 9 km 0,0 — 1,5; A 10 88,0 —
105,0 an beiden Richtungsfahrbahnen.
Sie liegen im Bereich des Landkreises Potsdam-Mittelmark
Die genaue Lage der Einsatzstellen wird vom Auftraggeber jeweils mit Auftragserteilung/
Einzelauftrag mitgeteilt.

2.2. Vorhandene offentliche Verkehrswege
Die Baustellen sind Uber die Autobahn deren Anschlussstellen sowie untergeordnete
Strallennetz erreichbar.

2.3. Zugange, Zufahrten
Fir das Erreichen der Baustelle/ -en sind die unter 2.2 genannten Verkehrswege zu erreichen.
Zusatzliche Zugangs-/ Zufahrtsmoglichkeiten kénnen nicht zur Verfligung gestellt werden.
Erfolgen die Arbeiten auerhalb der unter 2.2. genannten Verkehrswege, kann sie nur mit
schriftlicher Genehmigung des Grundstiickseigentimers der zu befahrenen Flache durchgefuhrt
werden. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand
ordnungsgemal herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Die Verschmutzung von StraRen und Wegen, sowie Behelfsfahrstreifen ist auszuschlieen. Fur
die Reinigung bei Stralen und Wegen mit einer gebundenen Fahrbahndecke ist eine
selbstfahrende Saugkehrmaschine einzusetzen, wird nicht gesondert vergutet. Die erforderliche
Reinigung wahrend der gesamten Bauzeit ist entsprechend der Verkehrssicherungspflicht
abzusichern.

2.4. Anschlussmoéglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Anschlussméglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen stehen seitens des AG nicht zur
Verfugung. Fur die Zufihrung von Energie, sofern erforderlich, hat der AN selbst zu sorgen. Die
anfallenden Kosten werden nicht gesondert verglitet.

2.5. Lager- und Arbeitsplitze

Fir die Baustelleneinrichtung kénnen vom AG keine Arbeitsflachen zur Verfigung gestellt
werden. Zusatzliche Flachen stehen seitens des AG nicht zur Verfiigung. Alle darliber hinaus
vom AN bendtigten Flachen muss der AN zu seinen eigenen Lasten anmieten oder pachten.

Die Vergutung fur die Beférderung der Bau- und Ausbaustoffe, Gerate und Maschinen usw. zur,
auf und von der Baustelle, einschlieRlich Auf- und Abladen ist mit den Einzelpreisen
abgegolten. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist der urspringliche Zustand der genutzten
Flachen wieder herzustellen. Die Kosten hierfir sind in die Einheitspreise fir die
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.
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2.6. Gewasser
Entfallt.
2.7. Baugrundverhaltnisse

2.8.

2.9.

Es handelt sich um Boden des Homogenbereiches A

Homogen- Homogen- Homogen- .
bereich A bereich B bereich C Homogenbereich D
- . . Verwitterungs- | Verwitterungs- Buntsandsteinfolge,
Ortstibliche Bezeichnung AU schichtg lehm ’ VenNitterungsschigcht

KorngroRenverteilung nach DIN 18123

mit Kérnungsbandern Graphische Darstellung der Kérnungsbander (hier nicht enthalten)

Dichte nach DIN EN ISO 17892-2 oder

DIN 18125-2 < 30% > 30% moglich | > 30% moglich > 30% moglich
Undranierte Scherfestigkeit nach DIN
4094-4 oder DIN 18136 oder DIN 19-21 kN/m® 19-22 kN/m® 19-21 kN/m® 19-21 kN/m?

18137-2

Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-

1 / / / /

Plastizitatszahl, Konsistenzzahl nach

DIN 18122-1 Nicht ermittelt. Angaben der Konsistenz nach DIN EN ISO 14688-1

Lagerungsdichte: Definition nach DIN

EN ISO 14688-2, Bestimmung nach DIN Mitteldicht bis

18126 (im Beispiel nur qualitative / dicht / Dicht
Beschreibung auf der Basis von
Rammsondierungen)
Organischer Anteil nach DIN 18128 3-5% / / /
Bodengruppe nach DIN 18196 uL, TL,T™ | su sus st | YL TLTM P UL TL M, ST SU

ST* SuU

Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen

Fir die aufgenommenen Materialien konnen vom AG keine Ablagerungsstellen zur Verfiigung
gestellt werden.

Das Material ist durch den AN von der Baustelle zu entfernen und einer Verwertung nach Wahl
des AN zuzufthren. Hierbei entstehende Aufwendungen sind in die Einheitspreise
einzurechnen und sind damit abgegolten. Eine ordnungsgemafe Verwertung ist nachzuweisen.

Schutz-Bereiche und -Objekte

Veranderungen und Beeintrachtigungen von Objekten und Bereichen infolge des Baubetriebs
sind nicht zugelassen. Sollte dies im Ausnahmefall unumganglich sein, so werden die dabei
erforderlichen Wiederherstellungsmalinahmen vom AN im Einvernehmen mit dem AG
durchgefiihrt. Die hierdurch ggf. entstehenden Kosten sind mit dem EP der
Baustelleneinrichtung abgegolten.

Bei allen Arbeiten ist besondere Rucksicht auf den vorhandenen Baumbestand einschlief3lich
Wurzelwerk zu nehmen.

Beschadigungen an B&umen sind unverzuglich dem AG anzuzeigen. Bei Bauarbeiten
entstehende Schaden an Wurzeln, Stamm oder Krone sind zu Lasten des Verursachers zeitnah
durch baumpflegerische MalRhahmen entsprechend ZTV Baum-StB bzw. ZTV-Baumpflege der
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) zu versorgen.

Alle naturschutzfachlichen Belange sind durch den AN zu beriicksichtigen.

Vorhandene Tier- und Pflanzhabitate durfen weder gestort noch gefahrdet werden. Arbeiten im
unmittelbaren Bereich von Tier- und Pflanzenhabitaten sind zu unterbrechen und erst nach
Absprache mit dem AG weiterzuflihren.

Zum Schutz von Baumen und Strduchern im Bereich der Baustellen sind die RAS LP 4 und DIN
18920 unbedingt zu beachten. Eine gesonderte Vergutung diesbeziiglich erfolgt nicht.

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und Gewasser hat der Auftragnehmer die durch die
Arbeiten entstehenden Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare Mal® zu beschréanken.
Hierdurch bedingte Mehraufwendungen z&hlen zu den Nebenleistungen und werden nicht
gesondert vergltet.
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2.10.

2.11.

3.1.

Anlagen im Baubereich

Hierzu ist die ,Anweisungen zum Schutz unterirdischer Leitungen und Anlagen
(Kabelschutzanweisung)“ zu beriicksichtigen. Uber eventuell querende Leitungen (z. B.
Telekommunikationskabel) hat sich der AN in Eigenstandigkeit bei dem zustandigen
Medientrager zu informieren. Die jeweiligen Unterhaltungstrager haben insoweit gegeniber
dem AN eine direkte Anordnungsbefugnis.

Bezuglich des autobahneigenen Fernmeldekabels hat sich der AN mit der Fernmeldemeisterei
in Verbindung zu setzen:

Fernmeldemeisterei Rangsdorf
An der Autobahn

15827 Blankenfelde Mahlow
Tel: 03 37 08 / 25 20 21

Die hierfir notwendigen Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

Die vorhandenen Schutzplanken im Randstreifenbereich sind vor Schaden zu bewahren.

Offentlicher Verkehr im Baubereich

Die Fall- und/oder Pflegearbeiten sind grundsatzlich vom Standstreifen oder vom ersten
Fahrstreifen der Autobahn aus durchzufiihren, daher obliegt die Absicherung und Sperrung der
Baustelle dem AN in eigener Verantwortung. Nach jeder Mallnahme ist bei Verschmutzung der
Fahrbahn eine Reinigung vorzunehmen.

An der Bundesautobahn ist mit einer hohen Verkehrsbelastung zu rechnen. Der Offentliche
Verkehr bleibt wahrend der Arbeiten bestehen. Sollten gréRere Einschrankungen und
kurzzeitige Vollsperrungen notwendig sein sind diese vorab mit der Autobahnmeisterei und der
Polizei abzustimmen. Die Koordination tbernimmt in einem solchen Fall die Autobahnmeisterei.

Sollte eine Fallung oder Pflege von der Fahrbahn her nicht méglich sein und Grundstiicke
aulderhalb der BAB genutzt werden missen, kann dies nur mit schriftlicher Genehmigung des
Grundstickseigentimers, welches befahren werden muss erfolgen. Benutzte Flachen und
Wege sind entsprechend dem urspringlichen Zustand ordnungsgemafl herzurichten.
Verunreinigungen beseitigen.

Angaben zur Ausfiihrung

Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

Die Durchfihrung der Verkehrssicherung erfolgt auf der Grundlage der derzeit gultigen
Fassungen der Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen auf StralRen (RSA), der
Technischen Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) 5.2, der Zusatzlichen technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stralten (ZTV-
SA), sowie Berticksichtigung der StVO.

Die Verkehrssicherung hat gemal® Regelplan D I/ 1r. zu erfolgen. Fir die Sicherung der
Arbeitsstelle ist der AN voll verantwortlich.

Der Sperrzeitraum ist der Anlage zu enthehmen.
Davon abweichende Sperrzeiten sind nur in Absprache mit der Autobahnmeisterei mdglich.

Gemalk § 35 StVO, RSA, EN ISO 20471 und ZTV-SA miussen alle Arbeitskrafte
Warnschutzkleidung der Klasse 3 tragen. Der Torso, Arme und Beine sind mit
Warnschutzkleidung zu bedecken, wobei sie von horizontalen Reflexstreifen sowie
Fluoreszierendes Material zu umschlieRen sind. Kurze Hosen, bzw. das Hochkrempeln von
Armeln und Hosenbeinen sind nicht zuldssig, auch Warnwesten, Latzhosen, Bundhosen und
Jacken der Klasse 2 einzeln getragen, erfiillen nicht die Zertifizierung nach Klasse 3. Sie sind
stets in entsprechender Bekleidungskombination anzuwenden, um dann als Klasse 3 zertifiziert
zu werden. Teile der Warnschutzkleidung durfen nicht bedeckt werden, Warnschutzkleidung ist
immer geschlossen zu tragen. Dies gilt auch fur Materialtransportfahrzeuge, bei denen die
Fahrer das Fahrzeug verlassen und sich auf der BAB befinden. Alle Fahrzeuge im
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Baustellenbereich (auch Lieferfahrzeuge von Fremdfirmen) sind nach DIN 30710 zu
kennzeichnen. Nicht ausreichend gekennzeichnete Fahrzeuge bzw. Beschéaftigte mit fehlender
Warnkleidung der Klasse 3 werden der Baustelle verwiesen.
Alle Fahrzeuge im Baustellenbereich (auch Lieferfahrzeuge von Fremdfirmen) sind nach DIN 30
710 zu kennzeichnen!
Im Ubrigen obliegen die MaRnahmen zum Schutz des an der Durchfilhrung der Arbeiten
beteiligten Personals allein beim AN. Die Liefer- bzw. Arbeitsfahrzeuge sind entsprechend der
Bestimmung der StVO zu kennzeichnen.
Die Sicherung der Baustelle gegen unbefugtes Betreten obliegt dem AN.

6.1. Bauablauf
Die Verkehrsbehordliche Anordnung ,.Jahresgenehmigung der Verkehrsbehorde® ist
unverziiglich nach Zuschlagserteilung zu beantragen.
Bauabschnitt: A9 km 0,0 bis 1,5

A 10 km 88,0 bis 105,0

Der Beginn und das Ende der Arbeiten sind rechtzeitig der Autobahnmeisterei anzuzeigen. Die
konkreten Arbeitszeiten teilen der AN der zustandigen Autobahnmeisterei jeweils einen Tag
vorher mit.
Ansprechpartner
Autobahnmeisterei Michendorf
Kontaktdaten werden bei Zuschlagserteilung / Auftragserteilung bekanntgegeben.
Die Auftragserteilung erfolgt in mundlicher oder schrifticher Form bzw. per E-Mail Einer
mindlichen Information hat in jedem Fall ein schriftlicher Auftrag an den AN zu folgen.
Grundlage: Schriftliche Einzelauftragserteilung der zustandigen Autobahnmeisterei.
Der StralRenraum ist unverzlglich tag genau zu berdumen. Sowohl Schlagabraum und
Baumschnitt als auch das gesamte Frasgut sind umgehend am Tag der Pflege-/Fallarbeiten
von der Baustelle zu entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuzufuhren. Ein
Verbleib des Materials am Standort bzw. in der unmittelbaren Umgebung des Strallenraumes
kann zu Verkehrsgeféahrdung fuhren und ist somit nicht zulassig.
Bei Nichterscheinen des derzeitigen Auftragsnehmers am Ort der Leistungserbringung, Beginn
der Leistungserbringung nach Ablauf der 12 Werktage gemall VOB/B, ist der Auftraggeber
berechtigt, den Einzelauftrag zu kindigen.
Der Auftraggeber behalt sich vor, auf der Grundlage der VOB/B §8 dem derzeitigen
Auftragnehmer den Schaden durch Mehrkosten aus der Beauftragung eines neuen
Auftragnehmers in Rechnung zu stellen.

6.2. Wasserhaltung
Entfallt.

6.3. Baubehelfe

Entfallt.



Projekt 26-642_1 Landschaftsbau Bereich AM Michendorf

VE
LV

03 Abrufvertrag Baumfillung 2026-2028
03

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Stoffe, Bauteile
Entfallt

Abfille

Fir alle im Zuge der Baumalinahme anfallenden Ausbaustoffe und Abfélle bleibt der AG
Abfallerzeuger. Der AN wird Abfallbesitzer und Gbernimmt die Pflicht zur ordnungsgemafien
Entsorgung.

Die ausgebauten bzw. aufgenommenen Materialien aller Art (£ Z2) sind ordnungsgemal nach
dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zu deklarieren und einer Wiederverwertung zuzufiihren.

Die Verwertung der Abfille 02.01.02 und 02.01.03 durch Kompostierung ist nicht
gestattet. Die Abfille sind einer Beseitigung zuzufiihren. Dazu sind sie dem fiir das
jeweilige Gebiet zustandigen offentlichen-rechtlichen Entsorqungstrager (6rE) zu
uberlassen.

Der AN hat gegeniber dem AG, entsprechend der “Verordnung zur Vereinfachung der
Abfallrechtlichen Uberwachung® vom 20.10.2006, den Nachweis (ber den Verbleib der
Materialien zu fihren.

Die Entsorgungsnachweise sind mit jeder Teilschlussrechnung gemal Anlage 1.1 — 1.3
.Nachweis Uber die Verwertung von Abfallen®* dem AG zu Ulbergeben. Die Aufwendungen
hierfirr sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet.

Fir die Beférderung von Abfallen auf 6ffentlichen Strallen mussen die Fahrzeuge entsprechend
§ 55 KrWG gekennzeichnet sein.

Abfallart: biologisch abbaubare Abfalle (Gehdlzschnittgut) 2002 01
Abfallart: Abfalle aus tierischem Gewebe (EPS) 02 0102
Abfallart: Abfalle aus pflanzlichen Gewebe (Pilze) 02 0103

Alle diesbezlglich anfallenden Kosten, wie Laden, Transportieren bzw. Entsorgungskosten sind
in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Winterbau
Die Leistungen sind auch im Winter auszufihren.

Beweissicherung

AN und AG fuhren zu Beginn der Arbeiten gemeinsam Beweisaufnahme fir zu schitzende
Objekte durch. Wird erkannt oder ergibt sich bei den Arbeiten in den Baumkronen, dass der
Baum absterbend ist, so ist der AG oder die 6rtliche Bauliberwachung sofort zu informieren. Die
Arbeiten sind am Baum zu unterbrechen und sind ggf. erst nach Abstimmung mit dem AG und/
oder der 6rtlichen Baulberwachung an diesem Baum weiterzufihren. Der Baum ist farblich zu
kennzeichnen.

Soweit vor Beginn der Baumallnahmen Vorschaden an der Strallenausstattung oder anderen
autobahneigenen Anlagen (Briicken) festgestellt werden, sind diese gegenuber der zustandigen
AM vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Werden Beschadigung durch den AG wahrend oder
unmittelbar nach den durchgefiihrten Arbeiten festgestellt und wurden diese nicht vorab
gemeinsam aufgenommen, erfolgt eine Instandsetzung zu Lasten des AN.

Fir die Sachverhalte der Beweissicherung wahrend der Bauzeit ist standiger Kontakt zur
Ortlichen Bauleitung zu halten.

SicherungsmaBnahmen

Bei Arbeiten im Wurzelbereich von Baumen sind Schadigungen mittels geeigneter Mallnahmen
zu vermeiden. Es ist nach Mdoglichkeit zigig zu arbeiten. Bei Gerateeinsatz sind die
Schutzbestimmungen nach DIN 18920 zu beachten.
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6.9. Belastungsannahmen (Briickenbau)
Entfallt.

6.10. Vermessungsleistungen, Aufmassverfahren
Die Vordersatze der einzelnen Positionen sind tberschlaglich ermittelt worden. Abgerechnet
wird mit den tatsdchlichen Mengen. Werden einzelne Positionen fliir eine vertragsmafige
Leistungserfiillung Gberschritten, ist vor Arbeitsdurchfiihrung der AG zu verstandigen
Die Rechnung ist nach Fertigstellung mit allen Originalunterlagen an die NL Nordost per Email
oder per Post einzureichen.
Die Aufmaflie werden vom AN und AG gemeinsam unter Beachtung der OZ - Nr., getrennt fur
jeden Schadensfall, vorgenommen. Als Aufmassblatter sind die gultigen Vordrucke (HVA-StB-
Aufmallisten) zu verwenden. Formlose Aufmassblatter werden nicht anerkannt.

6.11. Priifungen
Entfallt

6.12. Zusammenfassende Angaben fiir die Erarbeitung des Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplanes (Sige-Plan)
Die Erarbeitung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes ist fir die Baumalinahme mit
vorbeschriebenem Zeit- und Leistungsumfang nicht erforderlich.
Ausfiihrungsunterlagen

4.1. Vom AG zur Verfugung gestellte Ausfilhrungsunterlagen
Vom AG koénnen nur die in der Baubeschreibung und die im Leistungsverzeichnis
vorgegebenen Angaben zur Verfligung gestellt werden.

4.2. Vom AN zu beschaffende Ausfiihrungsunterlagen

Entfallt
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5. Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

ZTV- Baumpflege Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die
Baumpflege

ZTV La - StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Landschaftsarbeiten im Stralenbau,

ZTV-SA - Zusatzlich Technische Vertragsbedingungen fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an
Straflden

DIN 18920 - Schutz der Baume, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen

DIN 18919 - Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Griinflachen

RAS-LG4 - Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4 " Schutz von Baumen und Strauchern im
Bereich von Baustellen”

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz

VogelSchRL - Vogelschutzrichtlinie

Merkblatt- fur die Unterhaltung und Betriebsdienst an Stral3en Teil: Griinpflege
RSA - Richtlinie fur die Sicherung von Arbeitsstellen

ASR 5.2 - Arbeitsstattenrichtlinie 5.2
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Anlage 1.1

Nachweis liber die Verwertung von Abféllen

(gilt nicht fur gefahrliche Abfalle)

Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Nordost

Abteilung:

C 1.1 Betrieb

Ortliche Bauiiberwachung:

AM Michendorf

Baumalinahme:

Abrufvertrag Baumfallung AM Michendorf 2026-2028

Abfallart (z.B. unbelasteter Boden) und
Abfallschlissel:

20 02 01 biologisch abbaubare Abfalle (Mahgut,
abgestorbene Gehdlze, Jatgut...)

Ordnungszahl der Position im Bauvertrag:

Auftragnehmer / Ausbaufirma:

Beforderer:
Name und Anschrift:

Menge in t oder m?:

Ort der Verwertung:

Zeitraum der Anlieferung beim Verwerter:

Ort / Datum:

Unterschrift des Verwerters:
Name und Anschrift:
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Anlage 1.2

Nachweis liber die Verwertung von Abféllen

(gilt nicht fur gefahrliche Abfalle)

Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Nordost

Abteilung:

C 1.1 Betrieb

Ortliche Bauiiberwachung:

AM Michendorf

Baumalinahme:

Abrufvertrag Baumfallung AM Michendorf 2026-2028

Abfallart (z.B. unbelasteter Boden) und
Abfallschlissel:

02 01 02 Abfalle aus tierischen Gewebe
(Schnittgut mit EPS-Befall))

Ordnungszahl der Position im Bauvertrag:

Auftragnehmer / Ausbaufirma:

Beforderer:
Name und Anschrift:

Menge in t oder m?:

Ort der Verwertung:

Zeitraum der Anlieferung beim Verwerter:

Ort / Datum:

Unterschrift des Verwerters:
Name und Anschrift:
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Abrufvertrag Baumfillung 2026-2028

Anlage 1.3

Nachweis liber die Verwertung von Abféllen

(gilt nicht fur gefahrliche Abfalle)

Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Nordost

Abteilung:

C 1.1 Betrieb

Ortliche Bautiberwachung:

AM Michendorf

Baumaflnahme:

Abrufvertrag Baumfallung AM Michendorf 2026-2028

Abfallart (z.B. unbelasteter Boden) und
Abfallschllssel:

02 01 03 Abfalle aus pflanzlichen Gewebe
(Schnittgut mit Pilzbefall))

Ordnungszahl der Position im Bauvertrag:

Auftragnehmer / Ausbaufirma:

Beforderer:
Name und Anschrift:

Menge in t oder m*:

Ort der Verwertung:

Zeitraum der Anlieferung beim Verwerter:

Ort / Datum:

Unterschrift des Verwerters:
Name und Anschrift:




