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Position:

0474-22 Horn
Teil 1-1 - Aussteifung

Gebdude 2136 - Erweiterung des Gymnasium Horn

Neubau Schulgebaude

Genehmigungsplanung — Teil 1 — Bemessung

1. Aussteifung
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panta:ingenieure

Position: Teil 1-1 - Aussteifung

1.1. Allgemeines

In Teil 1/1 - Aussteifung wird die Gebaudeaussteifung bemessen.

Die Aussteifung des Gebaudes erfolgt horizontal (iber die Geschossdecken und vertikal tiber die
grundfesten Wande.

Die Horizontallastverteilung auf die aussteifenden Wande wird mit dem Programm ,GEO - Ge-
baudemodell” der Allplan GmbH ermittelt.

Des Weiteren erfolgt der Nachweis der Stabilitat fir die Verschiebung und Verdrehung des Ge-
baudes.

Es werden sechs Lastfélle angesetzt, jeweils in den Hauptwindrichtungen und zusatzlich mit 10%
Ausmitte nach rechts und links.

Die Horizontallasten infolge Imperfektion werden durch das Programm ermittelt. Diese werden
mit den Windlasten uberlagert und nach Aufschliisselung der programminternen Summation ge-
schossweise flir die Bemessung angegeben.
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Projekt:

Position:

0474-22 Horn
Teil 1-1 - Aussteifung

1.2 Aussteifung

Modell als Grundlage:
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° . Projekt: 0474-22 Horn
o
panta:ingenieure
Blatt: 1
Aussteifung
Geb&dudemodell (x64) GEO 02/2024B (FRILO R-2024-2/P06)
SYSTEMDATEN
Anzahl der Geschosse 16
Zulassige Bodenpressung : 250 kN/m?
GESCHOSSEBENEN
Geschoss OKD h d A Vv
Bezeichnung [m] [m]  [cm] [m?] [m3]
Decke liber Ebene 5 15.60 4.05 30.0 606.96 2458.20
Decke Uber Ebene 4 11.55 3.90 25.0 572.90 2234.30
Decke liber Ebene 3 7.65 3.90 25.0 572.90 2234.30
Decke liber Ebene 2 3.75 3.90 25.0 598.79 2335.27
Decke Uber Ebene 1 -0.15 2.89 25.0 118.92 343.69
Bodenplatte -3.04 0.50 50.0 606.96 303.48
Summe: 19.14 3077.43 9909.25
OKD - Oberkante Decke
h - Geschosshohe
d - Deckendicke
A - Geschossflache (AuBenkontur)
\Y - Volumen
MATERIALKENNWERTE
Nr. Bezeichnung E-Modul  Schubmodul Gamma Nue
[kN/cm?] [kN/cm?] [kN/m?3]
1 C40/50 3500 1458 25.0 0.2
2 C30/37 3300 1375 25.0 0.2
3 KSP-12-1,6-DM 665 266 16.0 0.3
4 C35/45 3400 1417 25.0 0.2
EINWIRKUNGEN
ID Einwirkung U]0] Y1 $2 Y LED
g standig 1.00 1.00 1.00 1.35 standig
3 Kat. C: Versammlungsbereiche 0.70 0.70 0.60 1.50 kurz
14 sonstige veranderliche Ein... 0.80 070 0.50 1.50 Ilang

Name der Einwirkung vollstindig:
14 sonstige veranderliche Einwirkungen

LED - Lasteinwirkungsdauer

Die Berechnung der Lasten erfolgt lastfallspezifisch,

mit charakteristischen Werten.

Die Daten der Einwirkungsgruppen, sowie der Alternativgruppen,

werden zu den Bemessungsprogrammen, die aus dem Gebaudemodell
aufgerufen werden, Ubertragen und dort bericksichtigt.
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panta:ingenieure

Projekt:

0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 2
DECKE: Decke iiber Ebene 5 C30/37 d=30cm  OK=15.6m  A=603.7m2
Koordinaten AuRRenkontur:
Punkt x [m] y [m] Punkt x [m] y [m]
1 16.558 27.424 2 16.558 10.035
3 51.463 10.035 4 51.463 27.424
AUSSPARUNGEN: Decke iiber Ebene 5
Nr. 2
Koordinaten Aussparung:
Punkt x [m] y [m] Punkt x [m] y [m]
1 24.670 22.297 2 26.470 22.297
3 26.470 24.097 4 24.670 24.097
Querschnittswerte Deckengrundriss Decke liber Ebene 5
Flacheninhalt: A = 603.723 [m?]
Flachenschwerpunkt: XS = 34.056 [m]
ys = 18.706 [m]
Schwerachsen(xs/ys): Ixs = 15228.436 [m4]
lys = 61391.971 [m4]
Ixsys = 122.828 [m4]
Ip = 76620.407 [m4]
ixs = 5.022 [m]
iys = 10.084 [m]
ixsys = 0.451 [m]
Hauptachsen (1/2): 11 = 61392.298 [m4]
12 = 15228.109 [m4]
o = -0.000 [Grad]
il = 10.084 [m]
i2 = 5.022 [m]
Ixs, lys, 11, 12 Flachentragheitsmomente (axial)
Ixsys Flachentragheitsmoment (biaxial)
Ip Flachentragheitsmoment (polar)
o Winkel der Hauptachsen
ixs, iys, i1, i2 Flachentragheitsradien (axial)
ixsys Flachentragheitsradius (biaxial)
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. . Projekt: 0474-22 Horn
o
panta:ingenieure
Blatt: 3
DECKE: Decke iiber Ebene 4 C30/37 d=25cm  OK=11.55m  A=570.8m?
Koordinaten AuRenkontur:
Punkt x [m] y [m] Punkt x [m] y [m]
1 16.558 27.424 2 16.558 10.035
3 51.463 10.035 4 51.463 27.424
5 48.635 27.424 6 48.635 19.795
7 47.520 19.795 8 47.520 27.424
9 27.876 27.424 10 27.876 21.841
11 23.298 21.841 12 23.298 27.424
AUSSPARUNGEN: Decke Uber Ebene 4
Nr. 1
Koordinaten Aussparung:
Punkt x [m] y [m] Punkt x [m] y [m]
1 37.207 19.795 2 37.702 19.795
3 37.702 23.960 4 37.202 23.960
Querschnittswerte Deckengrundriss Decke iiber Ebene 4
Flacheninhalt: A = 570.826 [m?]
Flachenschwerpunkt: XS = 34.166 [m]
ys = 18.381 [m]
Schwerachsen(xs/ys): Ixs = 14000.602 [m4]
lys = 58044.341 [m4]
Ixsys = 695.287 [m4]
Ip = 72044943 [m4]
ixs = 4,952 [m]
iys = 10.084 [m]
iXsys = 1.104 [m]
Hauptachsen (1/2): 11 = 58055.315 [m4]
12 = 13989.628 [m4]
o = -89.096 [Grad]
i1 = 10.085 [m]
i2 = 4951 [m]
DECKE: Decke liber Ebene 3 C 30/37 d=25cm  OK=7.65m A=570.8m?
Koordinaten AuRenkontur:
Punkt x [m] y [m] Punkt x [m] y [m]
1 16.558 27.424 2 16.558 10.035
3 51.463 10.035 4 51.463 27.424
5 48.635 27.424 6 48.635 19.795
7 47.520 19.795 8 47.520 27.424
9 27.876 27.424 10 27.876 21.841
11 23.298 21.841 12 23.298 27.424
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° . Projekt: 0474-22 Horn
o
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Blatt: 4
AUSSPARUNGEN: Decke iiber Ebene 3
Nr. 1
Koordinaten Aussparung:
Punkt x [m] y [m] Punkt x [m] y [m]
1 37.207 19.795 2 37.702 19.795
3 37.702 23.960 4 37.207 23.960
Querschnittswerte Deckengrundriss Decke liber Ebene 3
Flacheninhalt: A = 570.835 [m?]
Flachenschwerpunkt: XS = 34.166 [m]
ys = 18.381 [m]
Schwerachsen(xs/ys): Ixs = 14000.780 [m4]
lys = 58044.429 [m4]
Ixsys = 695.409 [m4]
Ip = 72045.209 [m4]
ixs = 4,952 [m]
iys = 10.084 [m]
iXsys = 1.104 [m]
Hauptachsen (1/2): 11 = 58055.406 [m4]
12 = 13989.803 [m4]
o = -89.096 [Grad]
il = 10.085 [m]
i2 = 4951 [m]
DECKE: Decke liber Ebene 2 C30/37 d=25cm  0OK=3.75m A=572.0m?
Koordinaten AuRenkontur:
Punkt x [m] y [m] Punkt x [m] y [m]
1 16.558 27.424 2 16.558 10.035
3 51.463 10.035 4 51.463 27.424
5 48.635 27.424 6 48.635 20.090
7 47.520 20.090 8 47.520 27.424
AUSSPARUNGEN: Decke iiber Ebene 2
Nr. 1
Koordinaten Aussparung:
Punkt x [m] y [m] Punkt x [m] y [m]
1 37.203 20.290 2 37.703 20.290
3 37.703 23.960 4 37.203 23.960
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Projekt:

0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 5
Nr. 2
Koordinaten Aussparung:
Punkt x [m] y [m] Punkt x [m] y [m]
1 27.876 27.299 2 27.876 21.841
3 23.299 21.841 4 23.298 27.299
Querschnittswerte Deckengrundriss Decke iiber Ebene 2
Flacheninhalt: A = 571.969 [m?]
Flachenschwerpunkt: XS = 34.166 [m]
ys = 18.392 [m]
Schwerachsen(xs/ys): Ixs = 14048.214 [m4]
lys = 58154.254 [m4]
Ixsys = 659.391 [m4]
Ip = 72202.468 [m4]
ixs = 4,956 [m]
iys = 10.083 [m]
iXsys = 1.074 [m]
Hauptachsen (1/2): 11 = 58164.110 [m4]
12 = 14038.358 [m4]
o = -89.144 [Grad]
il = 10.084 [m]
i2 = 4954 [m]
DECKE: Decke liber Ebene 1 C30/37 d=25cm  OK=-0.15m A=118.9m?
Koordinaten AuRenkontur:
Punkt x [m] y [m] Punkt x [m] y [m]
1 23.298 22.096 2 23.298 19.290
3 29.751 19.290 4 29.751 23.960
5 37.703 23.960 6 37.702 23.325
7 42.648 23.325 8 42.648 19.255
9 44.887 19.255 10 44.887 23.780
11 51.463 23.780 12 51.463 27.424
13 23.298 27.424 14 23.298 27.259
15 27.876 27.259 16 27.876 22.096
Querschnittswerte Deckengrundriss Decke iiber Ebene 1
Flacheninhalt: A = 118.924 [m?]
Flachenschwerpunkt: XS = 37.721 [m]
ys = 24.429 [m]
Schwerachsen(xs/ys): Ixs = 596.661 [m4]
lys = 7370.345 [m4]
Ixsys = 782.704 [m4]
Ip = 7967.005 [m4]
ixs = 2.240 [m]
iys = 7.872 [m]
ixsys = 2.565 [m]
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. . Projekt: 0474-22 Horn
o
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Blatt: 6
Querschnittswerte Deckengrundriss Decke liber Ebene 1
Hauptachsen (1/2): 11 = 7459.610 [m4]
12 = 507.395 [m4]
a = -83.494 [Grad]
il = 7.920 [m]
i2 = 2.066 [m]
DECKE: Bodenplatte d=50cm  OK=-3.04m A=607.0m?

Bettungsziffer: 20000 [kN/m?3] (Grundparameter)

Koordinaten AulRenkontur:

Punkt x [m] Punkt x [m] y [m]
1 16.558 2 51.463 10.035
3 51.463 4 16.558 27.424
Querschnittswerte Deckengrundriss Bodenplatte
Flacheninhalt: A = 606.963 [m?]
Flachenschwerpunkt: XS = 34.011 [m]
ys = 18.730 [m]
Schwerachsen(xs/ys): Ixs = 15294.322 [m4]
lys = 61624.909 [m4]
Ixsys = 0.000 [m4]
Ip = 76919.230 [m4]
ixs = 5.020 [m]
iys = 10.076 [m]
ixsys = 0.000 [m]
Hauptachsen (1/2): 11 = 61624.909 [m4]
12 = 15294322 [m4]
o = -90.000 [Grad]
il = 10.076 [m]
i2 = 5.020 [m]

Decke liber Ebene 5 / Lastfall G
MaRstab 1:333
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panta:ingenieure

0474-22 Horn

Aussteifung

Blatt: 7
Decke iiber Ebene 5 / Lastfall Q
MaRstab 1:333
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Decke liber Ebene 4 / Lastfall G
MaRstab 1:333

Decke liber Ebene 4 / Lastfall Q
MaRstab 1:333
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Projekt: 0474-22 Horn

panta:ingenieure

Blatt: 8

Decke iiber Ebene 4 / q2
MaRstab 1:333

Decke iiber Ebene 4 / q3
Malstab 1:333

Decke iiber Ebene 3 / Lastfall G
MafRstab 1:333
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Projekt: 0474-22 Horn

panta:ingenieure

Blatt: 9

Decke iiber Ebene 3 / Lastfall Q
MaRstab 1:333

Decke iiber Ebene 3 / q2
Malstab 1:333

Decke iiber Ebene 3 / q3
Malstab 1:333
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Projekt: 0474-22 Horn

panta:ingenieure

Blatt: 10

Decke iiber Ebene 2 / Lastfall G
MaRstab 1:333

Decke liber Ebene 2 / Lastfall Q
MaRstab 1:333

Decke iiber Ebene 2 / q2
Malstab 1:333
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Projekt:

panta:ingenieure

Blatt:

0474-22 Horn
Aussteifung
il

Decke liber Ebene 2 / q3
Malstab 1:333

Decke iiber Ebene 1 / Lastfall G
MaRstab 1:333

Decke liber Ebene 1 / Lastfall Q
MafRstab 1:333
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Projekt: 0474-22 Horn

panta:ingenieure

Blatt: 12

Decke liber Ebene 1/ g2
MaRstab 1:333

Bodenplatte / Lastfall G
Mafstab 1:333

L/ [ [ R vy,

Bodenplatte / Lastfall Q
MaRstab 1:333

BELASTUNG HORIZONTAL

Anzahl der Lastfélle der horizontalen Belastung : 20
Grunddaten Wind

Norm : DINEN 1991-1-4:2010

Meereshbhe tiber NN : 3[m]

Windzone 3

Geldandekategorie : Mischprofil Il + 111
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° . Projekt: 0474-22 Horn

pa nta : I n g e n | e u re Position: Aussteifung

Blatt: 13
Hohenfaktor Hf = 1,00 [1]
Richtungsbeiwert cdir = 1,00 [1]
Grundwert der Basisgeschwindigkeit vb,0 = 27,5 [m/s]
Basisgeschwindigkeit vb = 27,5 [m/s]
Geschwindigkeitsdruck gb = 0,47 [kN/m?]

Lastfall: Wind Wx aktiv Alternativgruppe: 1
Hohe Attika Hp = 1,60 [m]
Hohe fir Unterkante Windangriff Z = 0,00 [m]
Kraftbeiwert cf = 1,30 [1]
Exzentrizitat e = 0,00 [m]
Windangriffsflache automatisch ermittelt Wind Wx
Windangriffsflache Windlast
Geschoss htot ob/ h ya ye q w yw
Bezeichnung [m] un [m] [m] [m] [kN/m?]  [kN] [m]
Decke Ube... 19,14 ob 1,60 10,04 27,42 1,05 38,07 18,73
un 0,27 10,04 27,42 0,99 39,03 18,73
unl 1,75 10,04 27,42 1,05 6,52 18,73
Decke Ube... 15,09 ob 2,02 10,04 27,42 0,99 45,14 18,73
un 1,95 10,04 27,42 0,99 43,47 18,73
Decke (be... 11,19 ob 1,95 10,04 27,42 0,99 43,47 18,73
un 1,95 10,04 27,42 0,99 43,47 18,73
Decke Ube... 7,29 ob 1,95 10,04 27,42 0,99 43,47 18,73
un 1,95 10,03 27,42 0,99 43,47 18,73
Decke Ube... 3,39 ob 1,95 10,03 27,42 0,99 43,47 18,73
un 1,45 19,26 27,42 0,99 15,13 23,34
Bodenplatte 0,50 ob 1,45 19,26 27,42 0,99 15,13 23,34
un 0,25 10,04 27,42 0,99 5,57 18,73
Resultierenden der Windbelastung Wind Wx
Geschoss Oberkante  Geschoss
Bezeichnung Decke Hohe Hx y Hy X
[(m]  [m] [kN] [m] [kN] [m]
Decke Uber Ebene 5 15,60 4,05 83,62 18,73 0,00 0,00
Decke Uber Ebene 4 11,55 3,90 88,60 18,73 0,00 0,00
Decke tber Ebene 3 7,65 3,90 86,93 18,73 0,00 0,00
Decke Uber Ebene 2 3,75 3,90 86,93 18,73 0,00 0,00
Decke Uber Ebene 1 -0,15 2,89 58,60 19,92 0,00 0,00
Bodenplatte -3,04 0,50 20,70 22,10 0,00 0,00
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panta:ingenieure

Projekt:

0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 14
Lastfall: Wind Wx, grafisch, Decke liber Ebene 5
Malstab 1:333
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Lastfall: Wind WXx, grafisch, Decke iiber Ebene 4
MaRstab 1:333
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Projekt: 0474-22 Horn

panta:ingenieure

Blatt: 15

Lastfall: Wind Wx, grafisch, Decke liber Ebene 3
MaRstab 1:333

W10
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Lastfall: Wind Wx, grafisch, Decke iiber Ebene 2
Malstab 1:333
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. . Projekt: 0474-22 Horn
©
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Blatt: 16
Lastfall: Wind WX, grafisch, Decke iiber Ebene 1
Malstab 1:333
e
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Lastfall: Wind WXx, grafisch, Bodenplatte
MafRstab 1:333
B 20.3 —
A E
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g | e © h
:; G6
4L 34.91 4L
Lastfall: Wind -Wx aktiv Alternativgruppe: 1
Hohe Attika Hp = 1,60 [m]
Hohe fir Unterkante Windangriff Z = 0,00 [m]
Kraftbeiwert cf = 1,30 [1]
Exzentrizitat e = 0,00 [m]

Seite 1/1- 19




panta:ingenieure

Projekt:

0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 17
Windangriffsflaiche automatisch ermittelt Wind -Wx
Windangriffsflache Windlast
Geschoss htot ob/ h ya ye q w yw
Bezeichnung [m] un [m] [m] [m] [kN/m?]  [kN] [m]
Decke Ube... 19,14 ob 1,60 10,04 27,42 -1,05 -38,07 18,73

un 0,27 10,04 27,42
unl1,75 10,04 27,42

Decke (be... 15,09 ob 2,02 10,04 27,42
un 1,95 10,04 27,42
Decke Ube... 11,19 ob 1,95 10,04 27,42
un 1,95 10,04 27,42
Decke (be... 7,29 ob 1,95 10,04 27,42
un 1,95 10,03 27,42
Decke Ube... 3,39 ob 1,95 10,03 27,42
un 1,45 19,26 27,42
Bodenplatte 0,50 ob 1,45 19,26 27,42

un 0,25 10,04 27,42

-0,99  -39,03 18,73
-1,05 -6,52 18,73
-0,99  -45,14 18,73
-0,99  -43,47 18,73
-0,99  -43,47 18,73
-0,99  -43,47 18,73
-0,99  -43,47 18,73
-0,99  -43,47 18,73
-0,99  -43,47 18,73
-0,99 -15,13 23,34
-0,99  -15,13 23,34
-0,99 -5,57 18,73

Resultierenden der Windbelastung Wind -Wx
Geschoss Oberkante  Geschoss
Bezeichnung Decke Hohe Hx y Hy X
[(m]  [m] [kN] [m] [kN] [m]
Decke tber Ebene 5 15,60 4,05 -83,62 18,73 0,00 0,00
Decke tber Ebene 4 11,55 3,90 -88,60 18,73 0,00 0,00
Decke lber Ebene 3 7,65 3,90 -86,93 18,73 0,00 0,00
Decke Uber Ebene 2 3,75 3,90 -86,93 18,73 0,00 0,00
Decke Uber Ebene 1 -0,15 2,89 -58,60 19,92 0,00 0,00
Bodenplatte -3,04 0,50 -20,70 22,10 0,00 0,00
Lastfall: Wind Wy aktiv Alternativgruppe: 1
Hohe Attika Hp = 1,60 [m]
Hohe fir Unterkante Windangriff Z = 0,00 [m]
Kraftbeiwert cf = 1,30 [1]
Exzentrizitat e = 0,00 [m]
Windangriffsflache automatisch ermittelt Wind Wy
Windangriffsflache Windlast
Geschoss htot ob/ h Xa xe q W XW
Bezeichnung [m] un [m] [m] [m] [kN/m?]  [kN] [m]
Decke lbe... 19,14 ob 1,60 16,56 51,46 1,05 76,41 34,01
un 2,02 16,56 51,46 1,05 96,71 34,01
Decke Ube... 15,09 ob 2,02 16,56 51,46 1,05 96,71 34,01
un 1,95 16,56 51,46 1,05 93,13 34,01
Decke Ube... 11,19 ob 1,95 16,56 51,46 1,05 93,13 34,01
un 1,95 16,56 51,46 1,05 93,13 34,01
Decke (be... 7,29 ob 1,95 16,56 51,46 1,05 93,13 34,01
un 1,95 16,56 51,46 1,05 93,13 34,01
Decke Ube... 3,39 ob 1,95 16,56 51,46 1,05 93,13 34,01
un 1,45 23,30 51,46 1,05 55,68 37,38
Bodenplatte 0,50 ob 1,45 23,30 51,46 1,05 55,68 37,38

un 0,25 16,56 51,46

1,05 11,94 34,01
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. . Projekt: 0474-22 Horn
o
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Blatt: 18
Resultierenden der Windbelastung Wind Wy
Geschoss Oberkante  Geschoss
Bezeichnung Decke Hohe Hx y Hy X
[(m]  [m] [kN] [m] [kN] [m]
Decke Uber Ebene 5 15,60 4,05 0,00 0,00 173,12 34,01
Decke tber Ebene 4 11,55 3,90 0,00 0,00 189,84 34,01
Decke Uber Ebene 3 7,65 3,90 0,00 0,00 186,26 34,01
Decke Uber Ebene 2 3,75 3,90 0,00 0,00 186,26 34,01
Decke tber Ebene 1 -0,15 2,89 0,00 0,00 148,81 35,27
Bodenplatte -3,04 0,50 0,00 0,00 67,62 36,79
Lastfall: Wind Wy, grafisch, Decke iiber Ebene 5
MafRstab 1:333
34.91
17.45 T 17.45
2 2,01 0z Q.08 oz 2,09 B4,
O 4Ll O, 2.1, Oy 2.1, T
3 @l - -
W3 ‘ +%= e Nﬁ Z‘ .
M. :
/I! H V = = = E‘ll
s @l =
3 Q. U6 7 W1
O Oy 2a1 A -

Wdo=1, 05kN/m?

Wdu=1, 05kN/m?

(34,91m x 1,60m)

(34,91m x 2,02m)
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panta:ingenieure

Projekt:
Position:
Blatt:

0474-22 Horn
Aussteifung
19

Lastfall: Wind Wy, grafisch, Decke liber Ebene 4

MaRstab 1:333

34.91
17.45 L 17.45
S2 9 ye Wo Q.07 51 &,U8 L
T.35 i T.35 5 T.35 5
S13
= o
= =
-
W3 Séi S10 ‘517
we T "
55 sS4 ® 517 =
I
Lastfall: Wind Wy, grafisch, Decke liber Ebene 3
MaRstab 1:333
34.91
17.45 . 17.45
s2  Que Wo QU7 S1 Q. us w12 QUio .
ﬁ 1. 1. bU#—L—L
| N
o =
7] = 513
l?l i
=
o
=)
. ™
; a3
B 2 s8 s19 s12 =
W
M + g
S5 S4 ® s6 =
R .
37\ 37 o 1
=
- 59 517
=2
-
3 201 514 202 515 QU3 Wil ]
5 S 1.35 S . tﬂ S
1£,26
s ails alls yfls gils
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° e Projekt: 0474-22 Horn
pa nta : I n g e n I e u re Position: Aussteifung
Blatt: 20

Lastfall: Wind Wy, grafisch, Decke iiber Ebene 2
Malstab 1:333

34.91

17.45 v 17.45

W24

W23 W28 W26

17.39

1£,26

/\ /\ L N
il 0 e I I
Lastfall: Wind Wy, grafisch, Decke iiber Ebene 1
MaRstab 1:333
28.17
11.97 " 16.19
S2 w24 w9 W20 S1 W21 SW32 W2 W28
4 S = g
~ = = ~ =
= "9 W16
3 g
= g @ “
z f° - i e e
W3 W31 W22
= =
S5 5;2 S 510 = 2
. + wis ff <
8 :
=
Slé Wll
S3 S14 S15 S7 S
14@,81
i i i ~ i
T i e I I
s s Sk a4 i

.17
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panta:ingenieure

Projekt:

0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 21
Lastfall: Wind Wy, grafisch, Bodenplatte
Malstab 1:333
34.91
20.23 N 14.68
1
G2 o
8 G4 -
G6
Wdo=1, 05kN/m? (28,17m x 1,45m)
Wdu=1,05kN/m? (34,91m x 0,25m)
Lastfall: Wind -Wy aktiv Alternativgruppe: 1
Hohe Attika Hp = 1,60 [m]
Hohe fir Unterkante Windangriff Z = 0,00 [m]
Kraftbeiwert cf = 1,30 [1]
Exzentrizitat e = 0,00 [m]
Windangriffsflache automatisch ermittelt Wind -Wy
Windangriffsflache Windlast

Geschoss htot ob/ h Xa xe q W XW
Bezeichnung [m] un [m] [m] [m] [kN/m?] [kN] [m]
Decke (be... 19,14 ob 1,60 16,56 51,46 -1,05 -76,41 34,01

un 2,02 16,56 51,46 -1,05 -96,71 34,01
Decke (be... 15,09 ob 2,02 16,56 51,46 -1,05 -96,71 34,01

un 1,95 16,56 51,46 -1,05 -93,13 34,01
Decke (be... 11,19 ob 1,95 16,56 51,46 -1,05 -93,13 34,01

un 1,95 16,56 51,46 -1,05 -93,13 34,01
Decke Ube... 7,29 ob 1,95 16,56 51,46 -1,05 -93,13 34,01

un 1,95 16,56 51,46 -1,05 -93,13 34,01
Decke (be... 3,39 ob 1,95 16,56 51,46 -1,05 -93,13 34,01

un 1,45 23,30 51,46 -1,05 -55,68 37,38
Bodenplatte 0,50 ob 1,45 23,30 51,46 -1,05 -55,68 37,38

un 0,25 16,56 51,46 -1,05 -11,94 34,01
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Projekt: 0474-22 Horn

panta:ingenieure

Blatt: 22
Resultierenden der Windbelastung Wind -Wy
Geschoss Oberkante  Geschoss
Bezeichnung Decke Hohe Hx y Hy X
[(m]  [m] [kN] [m] [kN] [m]
Decke (iber Ebene 5 15,60 4,05 0,00 0,00 -173,12 34,01
Decke tber Ebene 4 11,55 3,90 0,00 0,00 -189,84 34,01
Decke (iber Ebene 3 7,65 3,90 0,00 0,00 -186,26 34,01
Decke (iber Ebene 2 3,75 3,90 0,00 0,00 -186,26 34,01
Decke tber Ebene 1 -0,15 2,89 0,00 0,00 -148,81 35,27
Bodenplatte -3,04 0,50 0,00 0,00 -67,62 36,79
Lastfall: Wind Wx-e aktiv Alternativgruppe: 1
Hohe Attika Hp = 1,60 [m]
Hohe fir Unterkante Windangriff Z = 0,00 [m]
Kraftbeiwert cf = 1,30 [1]
Exzentrizitat e = 0,00 [m]
Windangriffsflaiche automatisch ermittelt Wind Wx-e
Windangriffsflache Windlast
Geschoss htot  ob/ h ya ye q w yWw
Bezeichnung [m] un [m] [m] [m] [kN/m?]  [kN] [m]
Decke (be... 19,14 ob 1,60 10,04 27,42 1,05 38,07 18,73
un 0,27 10,04 27,42 0,99 39,03 18,73
unl1,75 10,04 27,42 1,05 6,52 18,73
Decke (be... 15,09 ob 2,02 10,04 27,42 0,99 45,14 18,73
un 1,95 10,04 27,42 0,99 43,47 18,73
Decke (be... 11,19 ob 1,95 10,04 27,42 0,99 43,47 18,73
un 1,95 10,04 27,42 0,99 43,47 18,73
Decke (be... 7,29 ob 1,95 10,04 27,42 0,99 43,47 18,73
un 1,95 10,03 27,42 0,99 43,47 18,73
Decke (be... 3,39 ob 1,95 10,03 27,42 0,99 43,47 18,73
un 1,45 19,26 27,42 0,99 15,13 23,34
Bodenplatte 0,50 ob 1,45 19,26 27,42 0,99 15,13 23,34
un 0,25 10,04 27,42 0,99 5,57 18,73
Resultierenden der Windbelastung Wind Wx-e
Geschoss Oberkante  Geschoss
Bezeichnung Decke Hohe Hx y Hy X
[(m]  [m] [kN] [m] [kN] [m]
Decke Uiber Ebene 5 15,60 4,05 83,62 16,99 0,00 0,00
Decke iber Ebene 4 11,55 3,90 88,60 16,99 0,00 0,00
Decke (iber Ebene 3 7,65 3,90 86,93 16,99 0,00 0,00
Decke liber Ebene 2 3,75 3,90 86,93 16,99 0,00 0,00
Decke (iber Ebene 1 -0,15 2,89 58,60 22,52 0,00 0,00
Bodenplatte -3,04 0,50 20,70 16,99 0,00 0,00
Lastfall: Wind Wx+e aktiv Alternativgruppe: 1
Hohe Attika Hp = 1,60 [m]
Hohe fir Unterkante Windangriff Z = 0,00 [m]
Kraftbeiwert cf = 1,30 [1]
Exzentrizitat e = 0,00 [m]
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° . Projekt: 0474-22 Horn
pa nta : I n g e n | e u re Position: Aussteifung
Blatt: 23
Windangriffsflaiche automatisch ermittelt Wind Wx+e
Windangriffsflache Windlast
Geschoss htot ob/ h ya ye q w yw
Bezeichnung [m] un [m] [m] [m] [kN/m?]  [kN] [m]
Decke Ube... 19,14 ob 1,60 10,04 27,42 1,05 38,07 18,73
un 0,27 10,04 27,42 0,99 39,03 18,73
unl 1,75 10,04 27,42 1,05 6,52 18,73
Decke Ube... 15,09 ob 2,02 10,04 27,42 0,99 45,14 18,73
un 1,95 10,04 27,42 0,99 43,47 18,73
Decke (be... 11,19 ob 1,95 10,04 27,42 0,99 43,47 18,73
un 1,95 10,04 27,42 0,99 43,47 18,73
Decke Ube... 7,29 ob 1,95 10,04 27,42 0,99 43,47 18,73
un 1,95 10,03 27,42 0,99 43,47 18,73
Decke Ube... 3,39 ob 1,95 10,03 27,42 0,99 43,47 18,73
un 1,45 19,26 27,42 0,99 15,13 23,34
Bodenplatte 0,50 ob 1,45 19,26 27,42 0,99 15,13 23,34
un 0,25 10,04 27,42 0,99 5,57 18,73
Resultierenden der Windbelastung Wind Wx+e
Geschoss Oberkante  Geschoss
Bezeichnung Decke Hohe Hx y Hy X
[(m]  [m] [kN] [m] [kN] [m]
Decke tber Ebene 5 15,60 4,05 83,62 20,47 0,00 0,00
Decke tber Ebene 4 11,55 3,90 88,60 20,47 0,00 0,00
Decke lber Ebene 3 7,65 3,90 86,93 20,47 0,00 0,00
Decke Uber Ebene 2 3,75 3,90 86,93 20,47 0,00 0,00
Decke Uber Ebene 1 -0,15 2,89 58,60 24,16 0,00 0,00
Bodenplatte -3,04 0,50 20,70 20,47 0,00 0,00
Lastfall: Wind -Wx-e aktiv Alternativgruppe: 1
Hohe Attika Hp = 1,60 [m]
Hohe fir Unterkante Windangriff Z = 0,00 [m]
Kraftbeiwert cf = 1,30 [1]
Exzentrizitat e = 0,00 [m]
Windangriffsflache automatisch ermittelt Wind -Wx-e
Windangriffsflache Windlast
Geschoss htot ob/ h ya ye q w yw
Bezeichnung [m] un [m] [m] [m] [kN/m?]  [kN] [m]
Decke Ube... 19,14 ob 1,60 10,04 27,42 -1,05 -38,07 18,73
un 0,27 10,04 27,42 -0,99 -39,03 18,73
unl 1,75 10,04 27,42 -1,05 -6,52 18,73
Decke Ube... 15,09 ob 2,02 10,04 27,42 -0,99 -45,14 18,73
un 1,95 10,04 27,42 -0,99 -43,47 18,73
Decke Ube... 11,19 ob 1,95 10,04 27,42 -0,99 -43,47 18,73
un 1,95 10,04 27,42 -0,99  -43,47 18,73
Decke Ube... 7,29 ob 1,95 10,04 27,42 -0,99 -43,47 18,73
un 1,95 10,03 27,42 -0,99 -43,47 18,73
Decke Ube... 3,39 ob 1,95 10,03 27,42 -0,99 -43,47 18,73
un 1,45 19,26 27,42 -0,99 -15,13 23,34
Bodenplatte 0,50 ob 1,45 19,26 27,42 -0,99 -15,13 23,34
un 0,25 10,04 27,42 -0,99 -5,57 18,73
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. . Projekt: 0474-22 Horn
o
panta:ingenieure
Blatt: 24
Resultierenden der Windbelastung Wind -Wx-e
Geschoss Oberkante  Geschoss
Bezeichnung Decke Hohe Hx Hy X
[(m]  [m] [kN] [m] [kN] [m]
Decke Uber Ebene 5 15,60 4,05 -83,62 16,99 0,00 0,00
Decke tber Ebene 4 11,55 3,90 -88,60 16,99 0,00 0,00
Decke Uber Ebene 3 7,65 3,90 -86,93 16,99 0,00 0,00
Decke Uber Ebene 2 3,75 3,90 -86,93 16,99 0,00 0,00
Decke tber Ebene 1 -0,15 2,89 -58,60 22,52 0,00 0,00
Bodenplatte -3,04 0,50 -20,70 16,99 0,00 0,00
Lastfall: Wind -Wx+e aktiv Alternativgruppe: 1
Hohe Attika Hp = 1,60 [m]
Hohe fir Unterkante Windangriff Z = 0,00 [m]
Kraftbeiwert cf = 1,30 [1]
Exzentrizitat e = 0,00 [m]
Windangriffsflaiche automatisch ermittelt Wind -Wx+e
Windangriffsflache Windlast
Geschoss htot  ob/ h ya ye q w yWw
Bezeichnung [m] un [m] [m] [m] [kN/m?]  [kN] [m]
Decke Ube... 19,14 ob 1,60 10,04 27,42 -1,05 -38,07 18,73
un 0,27 10,04 27,42 -0,99 -39,03 18,73
unl 1,75 10,04 27,42 -1,05 -6,52 18,73
Decke Ube... 15,09 ob 2,02 10,04 27,42 -0,99 -45,14 18,73
un 1,95 10,04 27,42 -0,99  -43,47 18,73
Decke Ube... 11,19 ob 1,95 10,04 27,42 -0,99 -43,47 18,73
un 1,95 10,04 27,42 -0,99 -43,47 18,73
Decke Ube... 7,29 ob 1,95 10,04 27,42 -0,99 -43,47 18,73
un 1,95 10,03 27,42 -0,99 -43,47 18,73
Decke Ube... 3,39 ob 1,95 10,03 27,42 -0,99 -43,47 18,73
un 1,45 19,26 27,42 -0,99 -15,13 23,34
Bodenplatte 0,50 ob 1,45 19,26 27,42 -0,99 -15,13 23,34
un 0,25 10,04 27,42 -0,99 -5,57 18,73
Resultierenden der Windbelastung Wind -Wx+e
Geschoss Oberkante  Geschoss
Bezeichnung Decke Hohe Hx Hy X
[(m]  [m] [kN] [m] [kN] [m]
Decke tber Ebene 5 15,60 4,05 -83,62 20,47 0,00 0,00
Decke Uber Ebene 4 11,55 3,90 -88,60 20,47 0,00 0,00
Decke Uber Ebene 3 7,65 3,90 -86,93 20,47 0,00 0,00
Decke tber Ebene 2 3,75 3,90 -86,93 20,47 0,00 0,00
Decke Uber Ebene 1 -0,15 2,89 -58,60 24,16 0,00 0,00
Bodenplatte -3,04 0,50 -20,70 20,47 0,00 0,00
Lastfall: Wind Wy-e aktiv Alternativgruppe: 1
Hohe Attika Hp = 1,60 [m]
Hohe fir Unterkante Windangriff Z = 0,00 [m]
Kraftbeiwert cf = 1,30 [1]
Exzentrizitat e = 0,00 [m]
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panta:ingenieure

Projekt: 0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 25
Windangriffsflaiche automatisch ermittelt Wind Wy-e
Windangriffsflache Windlast
Geschoss htot ob/ h Xa xe q " XW
Bezeichnung [m] un [m] [m] [m] [kN/m?]  [kN] [m]
Decke Ube... 19,14 ob 1,60 16,56 51,46 1,05 76,41 34,01
un 2,02 16,56 51,46 1,05 96,71 34,01
Decke Ube... 15,09 ob 2,02 16,56 51,46 1,05 96,71 34,01
un 1,95 16,56 51,46 1,05 93,13 34,01
Decke (be... 11,19 ob 1,95 16,56 51,46 1,05 93,13 34,01
un 1,95 16,56 51,46 1,05 93,13 34,01
Decke (be... 7,29 ob 1,95 16,56 51,46 1,05 93,13 34,01
un 1,95 16,56 51,46 1,05 93,13 34,01
Decke Ube... 3,39 ob 1,95 16,56 51,46 1,05 93,13 34,01
un 1,45 23,30 51,46 1,05 55,68 37,38
Bodenplatte 0,50 ob 1,45 23,30 51,46 1,05 55,68 37,38
un 0,25 16,56 51,46 1,05 11,94 34,01
Resultierenden der Windbelastung Wind Wy-e
Geschoss Oberkante  Geschoss
Bezeichnung Decke Hohe Hx y Hy X
[(m]  [m] [kN] [m] [kN] [m]
Decke Uber Ebene 5 15,60 4,05 0,00 0,00 173,12 30,52
Decke tber Ebene 4 11,55 3,90 0,00 0,00 189,84 30,52
Decke tber Ebene 3 7,65 3,90 0,00 0,00 186,26 30,52
Decke tber Ebene 2 3,75 3,90 0,00 0,00 186,26 30,52
Decke Uber Ebene 1 -0,15 2,89 0,00 0,00 148,81 34,56
Bodenplatte -3,04 0,50 0,00 0,00 67,62 30,52
Lastfall: Wind Wy+e aktiv Alternativgruppe: 1
Hohe Attika Hp = 1,60 [m]
Hohe fir Unterkante Windangriff Z = 0,00 [m]
Kraftbeiwert cf = 1,30 [1]
Exzentrizitat e = 0,00 [m]
Windangriffsflaiche automatisch ermittelt Wind Wy+e
Windangriffsflache Windlast
Geschoss htot  ob/ h xa xe q w XW
Bezeichnung [m]  un [m] [m] [m] [kN/m?]  [kN] [m]
Decke Ube... 19,14 ob 1,60 16,56 51,46 1,05 76,41 34,01
un 2,02 16,56 51,46 1,05 96,71 34,01
Decke Ube... 15,09 ob 2,02 16,56 51,46 1,05 96,71 34,01
un 1,95 16,56 51,46 1,05 93,13 34,01
Decke Ube... 11,19 ob 1,95 16,56 51,46 1,05 93,13 34,01
un 1,95 16,56 51,46 1,05 93,13 34,01
Decke Ube... 7,29 ob 1,95 16,56 51,46 1,05 93,13 34,01
un 1,95 16,56 51,46 1,05 93,13 34,01
Decke Ube... 3,39 ob 1,95 16,56 51,46 1,05 93,13 34,01
un 1,45 23,30 51,46 1,05 55,68 37,38
Bodenplatte 0,50 ob 1,45 23,30 51,46 1,05 55,68 37,38
un 0,25 16,56 51,46 1,05 11,94 34,01
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. . Projekt: 0474-22 Horn
o
panta:ingenieure
Blatt: 26
Resultierenden der Windbelastung Wind Wy+e
Geschoss Oberkante  Geschoss
Bezeichnung Decke Hohe Hx y Hy X
[(m]  [m] [kN] [m] [kN] [m]
Decke (iber Ebene 5 15,60 4,05 0,00 0,00 173,12 37,50
Decke tber Ebene 4 11,55 3,90 0,00 0,00 189,84 37,50
Decke (iber Ebene 3 7,65 3,90 0,00 0,00 186,26 37,50
Decke (iber Ebene 2 3,75 3,90 0,00 0,00 186,26 37,50
Decke tber Ebene 1 -0,15 2,89 0,00 0,00 148,81 40,20
Bodenplatte -3,04 0,50 0,00 0,00 67,62 37,50
Lastfall: Wind -Wy-e aktiv Alternativgruppe: 1
Hohe Attika Hp = 1,60 [m]
Hohe fir Unterkante Windangriff Z = 0,00 [m]
Kraftbeiwert cf = 1,30 [1]
Exzentrizitat e = 0,00 [m]
Windangriffsflaiche automatisch ermittelt Wind -Wy-e
Windangriffsflache Windlast
Geschoss htot  ob/ h xa xe q w XW
Bezeichnung [m] un [m] [m] [m] [kN/m?] [kN] [m]
Decke (be... 19,14 ob 1,60 16,56 51,46 -1,05 -76,41 34,01
un 2,02 16,56 51,46 -1,05 -96,71 34,01
Decke (be... 15,09 ob 2,02 16,56 51,46 -1,05 -96,71 34,01
un 1,95 16,56 51,46 -1,05 -93,13 34,01
Decke Ube... 11,19 ob 1,95 16,56 51,46 -1,05 -93,13 34,01
un 1,95 16,56 51,46 -1,05 -93,13 34,01
Decke (be... 7,29 ob 1,95 16,56 51,46 -1,05 -93,13 34,01
un 1,95 16,56 51,46 -1,05 -93,13 34,01
Decke (be... 3,39 ob 1,95 16,56 51,46 -1,05 -93,13 34,01
un 1,45 23,30 51,46 -1,05 -55,68 37,38
Bodenplatte 0,50 ob 1,45 23,30 51,46 -1,05 -55,68 37,38
un 0,25 16,56 51,46 -1,05 -11,94 34,01
Resultierenden der Windbelastung Wind -Wy-e
Geschoss Oberkante  Geschoss
Bezeichnung Decke Hohe Hx y Hy X
[(m]  [m] [kN] [m] [kN] [m]
Decke (iber Ebene 5 15,60 4,05 0,00 0,00 -173,12 30,52
Decke lber Ebene 4 11,55 3,90 0,00 0,00 -189,84 30,52
Decke (iber Ebene 3 7,65 3,90 0,00 0,00 -186,26 30,52
Decke (iber Ebene 2 3,75 3,90 0,00 0,00 -186,26 30,52
Decke tber Ebene 1 -0,15 2,89 0,00 0,00 -148,81 34,56
Bodenplatte -3,04 0,50 0,00 0,00 -67,62 30,52
Lastfall: Wind -Wy+e aktiv Alternativgruppe: 1
Hohe Attika Hp = 1,60 [m]
Hohe fir Unterkante Windangriff Z = 0,00 [m]
Kraftbeiwert cf = 1,30 [1]
Exzentrizitat e = 0,00 [m]
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. . Projekt: 0474-22 Horn
o
panta:ingenieure
Blatt: 27
Windangriffsflaiche automatisch ermittelt Wind -Wy+e
Windangriffsflache Windlast
Geschoss htot ob/ h Xa xe q " XW
Bezeichnung [m] un [m] [m] [m] [kN/m?]  [kN] [m]
Decke Ube... 19,14 ob 1,60 16,56 51,46 -1,05 -76,41 34,01
un 2,02 16,56 51,46 -1,05 -96,71 34,01
Decke Ube... 15,09 ob 2,02 16,56 51,46 -1,05 -96,71 34,01
un 1,95 16,56 51,46 -1,05 -93,13 34,01
Decke (be... 11,19 ob 1,95 16,56 51,46 -1,05 -93,13 34,01
un 1,95 16,56 51,46 -1,05 -93,13 34,01
Decke (be... 7,29 ob 1,95 16,56 51,46 -1,05 -93,13 34,01
un 1,95 16,56 51,46 -1,05 -93,13 34,01
Decke Ube... 3,39 ob 1,95 16,56 51,46 -1,05 -93,13 34,01
un 1,45 23,30 5146 -1,05 -55,68 37,38
Bodenplatte 0,50 ob 1,45 23,30 51,46 -1,05 -55,68 37,38
un 0,25 16,56 51,46 -1,05 -11,94 34,01
Resultierenden der Windbelastung Wind -Wy+e
Geschoss Oberkante  Geschoss
Bezeichnung Decke Hohe Hx Hy X
[(m]  [m] [kN] [m] [kN] [m]
Decke Uber Ebene 5 15,60 4,05 0,00 0,00 -173,12 37,50
Decke tber Ebene 4 11,55 3,90 0,00 0,00 -189,84 37,50
Decke tber Ebene 3 7,65 3,90 0,00 0,00 -186,26 37,50
Decke tber Ebene 2 3,75 3,90 0,00 0,00 -186,26 37,50
Decke Uber Ebene 1 -0,15 2,89 0,00 0,00 -148,81 40,20
Bodenplatte -3,04 0,50 0,00 0,00 -67,62 37,50
Lastfall: Schiefstellung Hx G aktiv Alternativgruppe: 2
Geschoss Oberkante  Geschoss
Bezeichnung Decke Hohe Hx y Hy X
[(m]  [m] [kN] [m] [kN] [m]
Decke Uber Ebene 5 15,60 4,05 15,03 18,73 0,00 0,00
Decke Uber Ebene 4 11,55 3,90 12,38 18,39 0,00 0,00
Decke tber Ebene 3 7,65 3,90 12,36 18,39 0,00 0,00
Decke Uber Ebene 2 3,75 3,90 16,13 18,66 0,00 0,00
Decke Uber Ebene 1 -0,15 2,89 6,69 24,43 0,00 0,00
Bodenplatte -3,04 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Schiefstellung Richtung X
Art der vertikalen Lasten:

(nach DIN EN 1992:2015))

Summen G-Lasten ( standige )

Grundwert der Schiefstellung ®o=1/200

Abminderungsbeiwert fur die Hohe an = 0,457 bei Gebdudehohe: 19,14 [m]
Geschoss Summe VL n n am Oi Hx Ys
Bezeichnung [kN]  alle 70% [kN] [m]
Decke Uber Eben... 9093,33 27 22 0,72 0,00165 15,03 18,73
Decke Uber Eben... 7474,41 27 20 0,72 0,00166 12,38 18,39
Decke Uber Eben... 7470,70 28 21 0,72 0,00165 12,36 18,39
Decke Uber Eben... 9804,58 42 28 0,72 0,00164 16,13 18,66
Decke Uber Eben... 4049,00 49 23 0,72 0,00165 6,69 24,43
Bodenplatte 0,00 0 0 0,00 0,00000 0,00 0,00

Summe VL
n alle

- Summe Vertikallasten / G-Lasten ( stéandige ) / der lotrechten Bauteile.
- Anzahl der lotrechten Bauteilen.
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Projekt: 0474-22 Horn

panta:ingenieure

Blatt: 28
n 70% - Anzahl der lotrechten Bauteilen, die mindestens 70% der gemittelten vert. Kraft aufnehme
Om - Abminderungsfaktor, beim Zusammenwirken von m lotrechten Bauteilen.
Gi - Schiefstellung (©i=00* an*am)
Hx, Hy - Ersatzhorizontalkraft.
Xs, Ys - Schwerpunkt-Koordinate der Decke.
Lastfall: Schiefstellung Hx Q aktiv Alternativgruppe: 3
Geschoss Oberkante  Geschoss
Bezeichnung Decke Hohe Hx y Hy X
[m]  [m] [kN] [m] [kN] [m]
Decke tber Ebene 5 15,60 4,05 2,00 18,73 0,00 0,00
Decke iber Ebene 4 11,55 3,90 3,79 18,39 0,00 0,00
Decke tber Ebene 3 7,65 3,90 3,78 18,39 0,00 0,00
Decke tber Ebene 2 3,75 3,90 3,77 18,66 0,00 0,00
Decke (iber Ebene 1 -0,15 2,89 1,26 24,43 0,00 0,00
Bodenplatte -3,04 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Schiefstellung Richtung X (nach DIN EN 1992:2015)
Art der vertikalen Lasten: Summen Q-Lasten (verdnderliche)
Grundwert der Schiefstellung ©o=1/200
Abminderungsbeiwert fur die Hohe an = 0,457 bei Gebdudehohe: 19,14 [m]
Geschoss SummeVL n n am Oi Hx Ys
Bezeichnung [kN] alle 70% [kN] [m]
Decke liber Eben... 1207,45 27 20 0,72 0,00166 2,00 18,73
Decke liber Eben... 2280,21 27 18 0,73 0,00166 3,79 18,39
Decke (iber Eben... 2280,25 28 19 0,73 0,00166 3,78 18,39
Decke (iber Eben... 2278,77 42 22 0,72 0,00165 3,77 18,66
Decke Uber Eben... 758,35 49 18 0,73 0,00166 1,26 24,43
Bodenplatte 0,00 0 0 0,00 0,00000 0,00 0,00
Lastfall: Schiefstellung -Hx G aktiv Alternativgruppe: 2
Geschoss Oberkante  Geschoss
Bezeichnung Decke Hohe Hx y Hy X
[(m]  [m] [kN] [m] [kN] [m]
Decke tber Ebene 5 15,60 4,05 -15,03 18,73 0,00 0,00
Decke iber Ebene 4 11,55 3,90 -12,38 18,39 0,00 0,00
Decke (iber Ebene 3 7,65 3,90 -12,36 18,39 0,00 0,00
Decke lber Ebene 2 3,75 3,90 -16,13 18,66 0,00 0,00
Decke (iber Ebene 1 -0,15 2,89 -6,69 24,43 0,00 0,00
Bodenplatte -3,04 0,50 -0,00 0,00 0,00 0,00
Schiefstellung Richtung -X (nach DIN EN 1992:2015 )
Art der vertikalen Lasten: Summen G-Lasten ( standige )
Grundwert der Schiefstellung ©o=1/200
Abminderungsbeiwert fur die Hohe an=0,457 bei Gebdudehohe: 19,14 [m]
Geschoss SummeVL n n am Oi Hx Ys
Bezeichnung [kN] alle 70% [kN] [m]
Decke (iber Eben... 9093,33 27 22 0,72 0,00165 -15,03 18,73
Decke Uber Eben... 7474,41 27 20 0,72 0,00166 -12,38 18,39
Decke liber Eben... 7470,70 28 21 0,72 0,00165 -12,36 18,39
Decke (iber Eben... 9804,58 42 28 0,72 0,00164 -16,13 18,66
Decke liber Eben... 4049,00 49 23 0,72 0,00165 -6,69 24,43
Bodenplatte 0,00 0 0 0,00 0,00000 -0,00 0,00
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Projekt: 0474-22 Horn

panta:ingenieure

Blatt: 29

Lastfall: Schiefstellung -Hx Q aktiv Alternativgruppe: 3
Geschoss Oberkante  Geschoss

Bezeichnung Decke Hohe Hx y Hy X

[(m]  [m] [kN] [m] [kN] [m]

Decke Uber Ebene 5 15,60 4,05 -2,00 18,73 0,00 0,00
Decke tber Ebene 4 11,55 3,90 -3,79 18,39 0,00 0,00
Decke Uber Ebene 3 7,65 3,90 -3,78 18,39 0,00 0,00
Decke Uber Ebene 2 3,75 3,90 -3,77 18,66 0,00 0,00
Decke tber Ebene 1 -0,15 2,89 -1,26 24,43 0,00 0,00
Bodenplatte -3,04 0,50 -0,00 0,00 0,00 0,00
Schiefstellung Richtung -X (nach DIN EN 1992:2015)
Art der vertikalen Lasten: Summen Q-Lasten (verdnderliche)
Grundwert der Schiefstellung ®o=1/200
Abminderungsbeiwert fir die Hohe an=0,457 bei Gebaudehohe: 19,14 [m]
Geschoss SummeVL n n Om Oi Hx Ys
Bezeichnung [kN]  alle 70% [kN] [m]
Decke Uber Eben... 1207,45 27 20 0,72 0,00166 -2,00 18,73
Decke Uber Eben... 2280,21 27 18 0,73 0,00166 -3,79 18,39
Decke Uber Eben... 2280,25 28 19 0,73 0,00166 -3,78 18,39
Decke Uber Eben... 2278,77 42 22 0,72 0,00165 -3,77 18,66
Decke Uber Eben... 758,35 49 18 0,73 0,00166 -1,26 24,43
Bodenplatte 0,00 0 0 0,00 0,00000 -0,00 0,00
Lastfall: Schiefstellung Hy G aktiv Alternativgruppe: 4
Geschoss Oberkante  Geschoss

Bezeichnung Decke Hohe Hx y Hy X

[(m]  [m] [kN] [m] [kN] [m]

Decke Uber Ebene 5 15,60 4,05 0,00 0,00 15,03 34,01
Decke tber Ebene 4 11,55 3,90 0,00 0,00 12,38 34,18
Decke lber Ebene 3 7,65 3,90 0,00 0,00 12,36 34,18
Decke tber Ebene 2 3,75 3,90 0,00 0,00 16,13 33,82
Decke Uber Ebene 1 -0,15 2,89 0,00 0,00 6,69 37,72
Bodenplatte -3,04 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Schiefstellung Richtung Y (nach DIN EN 1992:2015)

Art der vertikalen Lasten: Summen G-Lasten ( standige )

Grundwert der Schiefstellung ®o=1/200

Abminderungsbeiwert fir die Hohe an=0,457 bei Gebaudehohe: 19,14 [m]
Geschoss SummeVL n n am Oi Hy Xs
Bezeichnung [kN] alle 70% [kN] [m]
Decke Uber Eben... 9093,33 27 22 0,72 0,00165 15,03 34,01
Decke Uber Eben... 7474,41 27 20 0,72 0,00166 12,38 34,18
Decke Uber Eben... 7470,70 28 21 0,72 0,00165 12,36 34,18
Decke Uber Eben... 9804,58 42 28 0,72 0,00164 16,13 33,82
Decke Uber Eben... 4049,00 49 23 0,72 0,00165 6,69 37,72
Bodenplatte 0,00 0 0 0,00 0,00000 0,00 0,00
Lastfall: Schiefstellung Hy Q aktiv Alternativgruppe: 5
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° . Projekt: 0474-22 Horn
o
panta:ingenieure
Blatt: 30
Geschoss Oberkante  Geschoss
Bezeichnung Decke Hohe Hx y Hy X
[m]  [m] [kN] [m] [kN] [m]
Decke (iber Ebene 5 15,60 4,05 0,00 0,00 2,00 34,01
Decke (iber Ebene 4 11,55 3,90 0,00 0,00 3,79 34,18
Decke tber Ebene 3 7,65 3,90 0,00 0,00 3,78 34,18
Decke (iber Ebene 2 3,75 3,90 0,00 0,00 3,77 33,82
Decke (iber Ebene 1 -0,15 2,89 0,00 0,00 1,26 37,72
Bodenplatte -3,04 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Schiefstellung Richtung Y
Art der vertikalen Lasten:

( nach DIN EN 1992:2015)
Summen Q-Lasten (verdnderliche)

Grundwert der Schiefstellung ©o=1/200
Abminderungsbeiwert fur die Hohe an = 0,457 bei Gebdudehohe: 19,14 [m]
Geschoss SummeVL n n Om Oi Hy Xs
Bezeichnung [kN]  alle 70% [kN] [m]
Decke liber Eben... 1207,45 27 20 0,72 0,00166 2,00 34,01
Decke liber Eben... 2280,21 27 18 0,73 0,00166 3,79 34,18
Decke (iber Eben... 2280,25 28 19 0,73 0,00166 3,78 34,18
Decke liber Eben... 2278,77 42 22 0,72 0,00165 3,77 33,82
Decke Uber Eben... 758,35 49 18 0,73 0,00166 1,26 37,72
Bodenplatte 0,00 0 0 0,00 0,00000 0,00 0,00
Lastfall: Schiefstellung -Hy G aktiv Alternativgruppe: 4
Geschoss Oberkante  Geschoss
Bezeichnung Decke Hohe Hx y Hy X
[m]  [m] [kN] [m] [kN] [m]
Decke lber Ebene 5 15,60 4,05 0,00 0,00 -15,03 34,01
Decke iber Ebene 4 11,55 3,90 0,00 0,00 -12,38 34,18
Decke tber Ebene 3 7,65 3,90 0,00 0,00 -12,36 34,18
Decke lber Ebene 2 3,75 3,90 0,00 0,00 -16,13 33,82
Decke tber Ebene 1 -0,15 2,89 0,00 0,00 -6,69 37,72
Bodenplatte -3,04 0,50 0,00 0,00 -0,00 0,00

Schiefstellung Richtung -X
Art der vertikalen Lasten:

( nach DIN EN 1992:2015)
Summen G-Lasten ( standige )

Grundwert der Schiefstellung ©o=1/200

Abminderungsbeiwert fur die Hohe an = 0,457 bei Gebadudehohe: 19,14 [m]
Geschoss SummeVL n n am Oi Hy Xs
Bezeichnung [kN]  alle 70% [kN] [m]
Decke Uber Eben... 9093,33 27 22 0,72 0,00165 -15,03 34,01
Decke Uber Eben... 7474,41 27 20 0,72 0,00166 -12,38 34,18
Decke Uber Eben... 7470,70 28 21 0,72 0,00165 -12,36 34,18
Decke Uber Eben... 9804,58 42 28 0,72 0,00164 -16,13 33,82
Decke Uber Eben... 4049,00 49 23 0,72 0,00165 -6,69 37,72
Bodenplatte 0,00 0 0 0,00 0,00000 -0,00 0,00
Lastfall: Schiefstellung -Hy Q aktiv Alternativgruppe: 5
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panta:ingenieure

Projekt:

0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 31
Geschoss Oberkante  Geschoss
Bezeichnung Decke Hohe Hx y Hy X
[m]  [m] [kN] [m] [kN] [m]
Decke (iber Ebene 5 15,60 4,05 0,00 0,00 -2,00 34,01
Decke (iber Ebene 4 11,55 3,90 0,00 0,00 -3,79 34,18
Decke tber Ebene 3 7,65 3,90 0,00 0,00 -3,78 34,18
Decke (iber Ebene 2 3,75 3,90 0,00 0,00 -3,77 33,82
Decke (iber Ebene 1 -0,15 2,89 0,00 0,00 -1,26 37,72
Bodenplatte -3,04 0,50 0,00 0,00 -0,00 0,00
Schiefstellung Richtung -X (nach DIN EN 1992:2015)
Art der vertikalen Lasten: Summen Q-Lasten (verdnderliche)
Grundwert der Schiefstellung ©o=1/200
Abminderungsbeiwert fur die Hohe an = 0,457 bei Gebdudehohe: 19,14 [m]
Geschoss SummeVL n n Om Oi Hy Xs
Bezeichnung [kN]  alle 70% [kN] [m]
Decke liber Eben... 1207,45 27 20 0,72 0,00166 -2,00 34,01
Decke liber Eben... 2280,21 27 18 0,73 0,00166 -3,79 34,18
Decke (iber Eben... 2280,25 28 19 0,73 0,00166 -3,78 34,18
Decke liber Eben... 2278,77 42 22 0,72 0,00165 -3,77 33,82
Decke Uber Eben... 758,35 49 18 0,73 0,00166 -1,26 37,72
Bodenplatte 0,00 0 0 0,00 0,00000 -0,00 0,00
Grundriss Decke iiber Ebene 5
Malstab 1:250
QU1 QS U8 FeL) 7
r30L L 1, 50 2.1 == 5 2.1
0 ;l R A2 -
1723
] 1 312 W1l =
W3 [——] g
I i ) :
'
ol : i i
QU3 9, U6 7 Wil N
30, 2.1 — S0, 2.1 — 50, 2.1 N
34.905 m
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Projekt: 0474-22 Horn

panta:ingenieure

Blatt: 32

Summen Lasten Decke liber Ebene 5
MaRstab 1:250

270, 3 2 11 L 478,4 £ 19 70 kN
30, H.B244 KN/m 30, 2.1 30, 2.1398,2 KN/m =
2
o=
Al
Slf<o z1E 385,3 s
— Olf{ A -‘
. ~ e ] = i
o~ 2N <™
o © k:: O
0 = A2 oo E
i = ] © 2=
zZ
“ A
N‘ 0
242,8 282,1 kN Mo
R Ef o
20,3 KN 253,0 KN/m v
Z,4 kN/m
564, 4 460, 3 281,0 [l
il 203,1 226,4 Es
i = B
- |
o~ o 2
A=
= 314,9 384,3 Sl
. ~
= [ [ =
@
269, 0 Q. U3 477,8 425,7 {7 572,4 kN
30, 2.1 30, 2.1 113,6 kN/m
Summen G-Lasten Decke iiber Ebene 5
Malstab 1:250
247,2 0 U1 41/,’ kN L F 433,5 L 09 347,7 kN
30, W.78,5 kN/m 30, 2.1 30, 2.13§8,3 kN/m e
2
iz
Sl
=H
- 3= Z § 323,6 )
S Slfl™ SE = I
= Sl
0 Nt A2 il
ol 3= el Z <
zZ
" A
<™
204,2 239,6 kN ol
4 a
33,7 kN =2 4,9 KN/m N
7,4 KN/m
509, 3 386, 3 235,9 [l
H 170,8 190,5 Es
E= ==
- |
o~ o E
LlE
= 265,1 o
gl { gl
>
249 3 Q. U3 434,4 Q. U6 387,9 7 24,7 kN
N 104,1 kN
30, 2.1 30, 2.1 30, 2.1 /m
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. . Projekt: 0474-22 Horn
[ J
pa nta °® I I I g e | I I e u re Position: Aussteifung
Blatt: 33
Summen Q-Lasten Decke liber Ebene 5
MaRstab 1:250
23,2 S 01 £, 19
30, H.13,9 kKN/m 30, 2.1 40,0 kN/m ;
z(l=
I E
Uz )
I
- Sl 2l & 61,7 N
o e ol & I
" 2 A2 ol
Sl SlE o z(lE
<=
ollZ
38,7 54,0 68,7 42,6 kN SJe
B e = - S
-13,4 kN E= == = 38,2 kN/m
~2,9 kN/m
591 74,0 45,1 I
H 32,2 35,8 E= 76,3
== == ==
- = E
o~ =
wlf]~
iy 49,8 61,5 o
g f fi &l
2346 Q, U3 P4 45,8 QU6 17 P 49,6 1
30, 2.1 30, 2.1 30, 2.1 9,4 kN/m
Grundriss Decke iiber Ebene 4
Malstab 1:250
2 Q. U6 Wo QU7 S1 Q. U8 F Wi2 & U10 oz
1.35 25 ‘ 1.3525 1.35 25 50 1
Uz =
UZ]
q 13 5~
- 14
= o o
@ §] = Sl
ol
Plles
-
S 5 S W1l -
W3 == == == == &
o
@
&
s4 1 =
1 n . 57 == . -
i u = = =
bz
uijl
“ 0
B 25 gl
At u
g, Ul 14 g U2 1 U3 Wl
1.3525 1.35 25 1.35 25
34.905 m
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panta:ingenieure

Projekt: 0474-22 Horn

Position: Aussteifung

Blatt:

34

Summen Lasten Decke liber Ebene 4
MaRstab 1:250

534,8 L U6 668,9 kN 2 U7 965, 6 L us 770,4 ki UL0
= =
1.35125 125,7 kN/m 1.35 25 1.35 125 58908 HN/16Q 2Z &
2
“E
7 Al
IS N =<1 ol >
ol =S 755, 8 5 olls
s = 22 a2 |
H alll< N 3
“”. e o~ g
o~ Zil .~ =
Plies Sl=E | S
zZ
© A
u; o
60 a6 839, 1 546, 2 |k aille
01 E S o
1010 kN 474,/ o
22,1 KN/m
1108, 4 883,3 573,9 i
! n 366, 0 471,7 =2 942,3
il u = B8 B8
R
Z
A=
iz
665, 4 798, 9 Al
i i offl
" " =~
5009, 6 2, Ul 887,0 S U2 807,1 &, U3 974,4 kN
) 1.35 125 1.35 25 1.35 25 193,4 kN/m
Summen G-Lasten Decke iiber Ebene 4
Malstab 1:250
Uz
463,1 U6 614,2 kN 0 U7 F 821,8 2 Us 652,4 ki U10
115,4 KN 2
1.35 25 /m 1.3525 1.3525 ok 1 /I 2! =
2
zZ
o 4
\‘ [Te)
il e A=
e Z E 580, 5 ®
ol o |
2 =
Iy —
Sz — =(l &
3
==
o A
'_: [es]
402,3 465 627,5 420, 3 |k ol
2z aaion @
119,2 kN = = 381,4 KN/m @
26,0 kN/m
921, 8 677, 3 431,9 i
i
S =
}9! R
2=
Z
= =
o Al
125 Ol
@
433, 0 Q. UL 766,1 2 699, 5 AE] 885,9 kN
1.35.;25 1.3525 175,8 kN/m

Seite 1/1- 37




panta:ingenieure

Projekt:
Position:

Blatt:

0474-22 Horn
Aussteifung
35

Summen Q-Lasten Decke iiber Ebene 4

MaRstab 1:250

UZ|

Uz
118,0 ktﬁmo

71,7 9 Ue 54,8 kN L U7 143,7 £ Us
10,3 KN
1.35 25 , /m 1.3525 1.3525 897 K{i/m50, 2Z .
>
) ~
oo
©
alfles 2|€ 175,3 o
gj Mlle i [ o i
™ P @ S < k=]
. =4 0 ~
ol - S I NN
Plles =)= g =M
A=
]
©
U
131,5 1400 211,7 o, .0 |kN Sl
_ E5 =8 B4 — ’
18,1 kN 93,3 kN/m -
~4,0 kN/m
171, 6 206,0 142,0 f
ﬂ 84,1 113,5 Es 202,9
] B B4
—fle
w S
™ =1
o 55,4 89 o
< 1 189,1 S
Sl25 il T S|l
- o o Ol
UZ UZ] UZ
656 Q. UL 120,9 Q. U2 107,6 2, U3 88,5 kN
1.35125 1.3525 1.3525 17,6 kN/m
Grundriss Decke liber Ebene 3
Malstab 1:250
uz
Wo < S1 Wi2 & U10
50 L2
o
[z =
° [0z
=
= 13 q
== =
3 Sl
-
2 =
= S g S W11
W3 == == == eSS &
o
®
&
4 ~
1 il 5 == -
i u =) = =)
i
™
i ©
iy — . =
S1
=llj25 il
At u
Z Z
2, Ul 14 QU2 1 U3 W1
1.3525 1.35 125 1.35 25

34.905 m
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. o Projekt: 0474-22 Horn
[ J
pa nta °® Position: Aussteifung
Blatt: 36
Summen Lasten Decke iiber Ebene 3
MaRstab 1:250
97,2 D U6 1029,0 kN 90 U7 1448, 4 9 Us 1106,3 KRUl0
1.3525 193,4 kN/m 1.3525 1.3525 8413 HN/m50 2§ =
=
P £ 0 =
5l S - W
o~ JII Sfllor
W
S E o © 111—9-,3 gﬁl offl
2 el =1 Bl
o z
- 2l - -
IZE] Sl= = 2
i =1 =z
aE <t
o SIS
S 88 Tal6 1245,0 778, 1 | kN S
3 = s e =<
239,5 kN 2l 693,3 kN/m =
52,3 kN/m o
1638,5 1286, 6 867, 8 [l
H H 529,4 719,9 = 1417,4
B4 = =
e
A
ol
1011, 0 1205, 5 A
m U=
i} i} =
3
733, 8 2, Ul 1300,2 S U2 1190, 1 &, U3 1373,9 kN
o >
1.35 125 1.35 25 1.35 25 272,6 kN/m
Summen G-Lasten Decke iiber Ebene 3
Malstab 1:250
676,8 2, U6 928,7 kN 2 U7 1206, 0 L] 912,9 ki Ulo F
1.3525 174,5 kN/m 1.3525 1.3525 694l 2 ¥N/n50, 2§ =
=
P £ (3] =
<
Sz 57 alflt
ol N N SHS
ol - .
= S - H
A a5 g
Z
e . 2l
ZH~ A i
A 5 '_1 -
W ol ~
SH 596, 8 65 895,6 60, 1 | kN alls
243,8 kN 9f0 E= == sS40 TN/ S
53,2 kN/m o
1348, 5 955, 1 |
= u 393,14 527,7 1085, 9
= = ==
Pzl
€
I <M=
™ —i~e
= e 752, 0 891,8 )
Pl i i Sflw
T i} i} e
3
627, 2 2, Ul 1100, 3 S U2 1011, 6 2 1245,0 kN
4
1.35 125 1.35125 247,1 kN/m
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Projekt: 0474-22 Horn

panta:ingenieure

Blatt: 37
Summen Q-Lasten Decke liber Ebene 3
MaRstab 1:250
UZ] Z Uz
120, 4 9 Ue 100,2 kN L U7 242,4 £ Us 193,4 ki U10
1.35 25 I 18,8 kN/m 1.35125 1.3525 14701 4N/m50 2ZE
A=
g &
2> Yo
IE ol
Sl Ao 286,3 Bl
Nz ol = - |
N =
o = Nt
=4
Flles 5 i s
] E i
™ 4 \t o
o= 222,5 23 349,4 16, 9 kN ofl ~
- N E4 e =] =
4,2 KN Jflo 148,8 KN/m -
—0,9 kN/m
299, 1 331,5 239,1 [l
il 136, 0 192,2 Es 331,5
i = 8 =
pz]
=l =
w S
™ =1
= 259,0 313,6 -
Pll2s il il ol
- o o <M.
UZ UZ] UZ
108, 6 Q. UL 199,9 Q. U2 178, 5 2, U3 128,8 kN
1.35125 1.3525 1.3525 25,6 kN/m
Grundriss Decke liber Ebene 2
Malstab 1:333
Eﬁ'uz W22 W9 W25 S U3s W24 W23 W28 W26
! 1} ~
=
N
& 11
= =
=}
u12
7 &
o
1 el
© 2 “
= IS ~
S
©
o~ =
B
Wil
UZ,
g,
514 7 g
e =] £ ] —
L 34.905 m L
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Projekt: 0474-22 Horn

panta:ingenieure

Blatt: 38

Summen Lasten Decke liber Ebene 2
MaRstab 1:250

39,9 kN31,51R81,9 KD, 4 kN

188,7 kN/m

370,5 kN/m

m

1888,2 kN

£
~
=
2
=
o
©
I

60,1 kN

990,6 kN
199,3 kN/m

695,6 kN

Summen G-Lasten Decke liber Ebene 2
MaRstab 1:250

850, L, © 927,0 kN 5o, a oy G s J5 39,9 kN31,51007,7 WP, 4 kN
15,8 kN/m 2l g 3

606,0 kN
166,2 kN/m

1390,5 kN
238,1 kN/m

953,7 kN
191,9 kN/m

650,6 kN

=

84
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panta:ingenieure

Projekt:
Position:
Blatt:

0474-22 Horn
Aussteifung
39

Summen Q-Lasten Decke iiber Ebene 2

MaRstab 1:250

Grundriss Decke liber Ebene 1

MaRstab 1:333

%)
N

53

224,1 kN

170, 5 KN/m

S J132 W2
Q S 2 =
~ = = 2 =
o~ 39
= 7 W16
o
3 =
= S o
= Mo w = ©
w 56 =
o
W3
= =
0 -
10 = IS
<«
~ ™
o =
=
Wil

22,6 KN/m

£
I~
=
[~
i
il
<
i

8.169 m
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panta:ingenieure

Projekt:

0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 40
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Projekt: 0474-22 Horn

panta:ingenieure

Blatt: 41

Summen Q-Lasten Decke iiber Ebene 1
MaRstab 1:250
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Grundriss Bodenplatte
MaRstab 1:250
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LABILITATSZAHLEN: bezogen auf die Summe der stindigen Lasten
(ganzes Gebaude)
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Projekt:

panta:ingenieure

0474-22 Horn

Aussteifung

Blatt: 42
Beriicksichtigung von Theorie Il Ordnung am Gesamtbauwerk
Kriterium nach DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12
Vertikallast im untersten Geschoss je Lastfall
Fk [kN] ID Einwirkung
37877,26 99 standig
Fv,Ed= 37877 kN Htot = 18,64 m
Steifigkeiten von Geschoss liber Bodenplatte
SEIx = 8,494e+08 kNm?2
2Ely = 4,475e+08 kNm2
2EIxy= -3,402e+03 kNm2
mittlere verformungsaquivalente Steifigkeiten Gesamtstab
SEIx = 8,979e+08 kNm2  FakX= 1,06
SEly = 4,059e+08 kNm2  Faky= 0,91
JElxy aus untersten Geschoss (Naherung)
Hauptachsenwinkel flir Gesamtstab:
() = 0,00 Grad
Steifigkeiten Gesamtstab in den Hauptachsen x' und y' im Zustand |
SEly'= 4,059e+08 kNm2
JEIX'= 8,979e+08 kNm?2
Aussteifungskriterium fir Verschiebung:
yce=1,20 min(Z(Ecd*Ic)) = 3,382e+08 kNm?2
K1=0,31 Aussteifungsbauteile gerissen
ns = 5 zul.Av =0,235
Av =0,039<=0,235
Aussteifungskriterium Verdrehung:
Torsionssteifigkeiten aus untersten Geschoss (Naherung)
Y(Ecd*lw) = 1,267e+11 kNm4 2(Ged*It) = 4,706e+06 kNm?2
Annahme Vertikallasten im Grundriss gleichmaRig verteilt
C = 8,39m Abstand Deckendrehpunkt - Grundrissmittelpunkt
ip = 8,18 m  Tragheitsradius Grundriss

Aw= 0,013 <= zul.Aw =0,235
Theorie Il. Ordnung darf vernachlassigt werden

LABILITATSZAHLEN: bezogen auf die gesamte Summe der Lasten
(ganzes Gebaude)

Beriicksichtigung von Theorie Il Ordnung am Gesamtbauwerk
Kriterium nach DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12

Vertikallast im untersten Geschoss je Lastfall

Fk [kN] ID Einwirkung

37877,26 99 standig
8801,02 3 Kat. C: Versammlungsbereiche

Fv,Ed= 46678 kN Htot = 18,64 m

Steifigkeiten von Geschoss tiber Bodenplatte
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Projekt: 0474-22 Horn

panta:ingenieure

Blatt: 43
2EIx = 8,494e+08 kNm2
SEly = 4,475e+08 kNm2
2EIxy= -3,402e+03 kNm2
mittlere verformungsaquivalente Steifigkeiten Gesamtstab
3EIx = 8,979e+08 kNm2  FakX= 1,06
SEly = 4,059e+08 kNm2  Faky= 0,91
JElxy aus untersten Geschoss (Ndherung)
Hauptachsenwinkel fir Gesamtstab:
[0) = 0,00 Grad
Steifigkeiten Gesamtstab in den Hauptachsen x' und y' im Zustand |
SEly'= 4,059e+08 kNm2
SEIX'= 8,979e+08 kNm?2
Aussteifungskriterium fiir Verschiebung:
yce=1,20 min(Z(Ecd*Ic)) = 3,382e+08 kNm2
K1=0,31 Aussteifungsbauteile gerissen
ns = 5 zul.Av = 0,235
Av = 0,048 <= 0,235
Aussteifungskriterium Verdrehung:
Torsionssteifigkeiten aus untersten Geschoss (Naherung)
S(Ecd*Iw) = 1,267e+11 kNm4 2(Ged*It) = 4,706e+06 kNm?2
Annahme Vertikallasten im Grundriss gleichmaRig verteilt
C = 8,39 m  Abstand Deckendrehpunkt - Grundrissmittelpunkt
ip = 8,18 m Tragheitsradius Grundriss
Aw= 0,016 <= zul.Aw = 0,235
Theorie Il. Ordnung darf vernachlassigt werden
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 5
Lastfall: Wind Wx
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 28,77 0,00
W2 ja 0,04 0,16
W3 ja 19,91 -0,00
W6 ja 0,10 1,65
W7 ja 0,09 -1,38
W9 ja 34,53 -0,00
W10 ja 0,10 -0,99
W13 ja 0,07 0,56
Summe: 83,62 0,00
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panta:ingenieure

Projekt:

0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 44

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 5

Lastfall: Wind -Wx

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -28,77 -0,00
W2 ja -0,04 -0,16
W3 ja -19,91 0,00
W6 ja -0,10 -1,65
W7 ja -0,09 1,38
W9 ja -34,53 0,00
W10 ja -0,10 0,99
W13 ja -0,07 -0,56
Summe: -83,62 -0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 5

Lastfall: Wind Wy

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -1,77 0,02
W2 ja 0,00 3,76
W3 ja -0,03 0,03
W6 ja -0,00 39,92
W7 ja 0,00 56,83
W9 ja 1,80 0,04
W10 ja 0,00 58,84
W13 ja 0,00 13,68
Summe -0,00 173,12
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 5

Lastfall: Wind -Wy

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 1,77 -0,02
W2 ja -0,00 -3,76
w3 ja 0,03 -0,03
W6 ja 0,00 -39,92
W7 ja -0,00 -56,83
W9 ja -1,80 -0,04
W10 ja -0,00 -58,84
W13 ja -0,00 -13,68
Summe: 0,00 -173,12
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panta:ingenieure

Projekt: 0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 45

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 5

Lastfall: Wind Wx-e

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 29,37 0,00
W2 ja 0,04 0,49
W3 ja 19,92 -0,00
W6 ja 0,10 5,22
W7 ja 0,09 -4,37
W9 ja 33,92 -0,00
W10 ja 0,10 -3,12
W13 ja 0,07 1,79
Summe: 83,62 -0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 5

Lastfall: Wind Wx+e

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 28,17 -0,00
W2 ja 0,04 -0,18
W3 ja 19,90 0,00
W6 ja 0,10 -1,93
W7 ja 0,09 1,61
W9 ja 35,15 0,00
W10 ja 0,10 1,15
W13 ja 0,07 -0,66
Summe: 83,62 -0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 5

Lastfall: Wind -Wx-e

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -29,37 -0,00
W2 ja -0,04 -0,49
W3 ja -19,92 0,00
W6 ja -0,10 -5,22
W7 ja -0,09 4,37
W9 ja -33,92 0,00
W10 ja -0,10 3,12
W13 ja -0,07 -1,79
Summe: -83,62 0,00
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panta:ingenieure

Projekt:

0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 46

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 5
Lastfall: Wind -Wx+e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -28,17 0,00
W2 ja -0,04 0,18
W3 ja -19,90 -0,00
W6 ja -0,10 1,93
W7 ja -0,09 -1,61
W9 ja -35,15 -0,00
W10 ja -0,10 -1,15
W13 ja -0,07 0,66
Summe: -83,62 0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 5
Lastfall: Wind Wy-e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -4,28 0,02
W2 ja 0,00 2,36
W3 ja -0,08 0,04
W6 ja -0,01 25,07
W7 ja 0,01 69,27
W9 ja 4,34 0,05
W10 ja 0,01 67,72
W13 ja 0,00 8,59
Summe -0,00 173,12
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 5
Lastfall: Wind Wy+e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 0,74 0,03
W2 ja -0,00 5,16
W3 ja 0,01 0,02
W6 ja 0,00 54,76
W7 ja -0,00 44,39
W9 ja -0,75 0,03
W10 ja -0,00 49,96
W13 ja -0,00 18,77
Summe: 0,00 173,12
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panta:ingenieure

Projekt: 0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 47

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 5
Lastfall: Wind -Wy-e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 4,28 -0,02
W2 ja -0,00 -2,36
W3 ja 0,08 -0,04
W6 ja 0,01 -25,07
W7 ja -0,01 -69,27
W9 ja -4,34 -0,05
W10 ja -0,01 -67,72
W13 ja -0,00 -8,59
Summe: 0,00 -173,12
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 5
Lastfall: Wind -Wy+e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -0,74 -0,03
W2 ja 0,00 -5,16
W3 ja -0,01 -0,02
W6 ja -0,00 -54,76
W7 ja 0,00 -44,39
W9 ja 0,75 -0,03
W10 ja 0,00 -49,96
W13 ja 0,00 -18,77
Summe: -0,00 -173,12
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 5
Lastfall: Schiefstellung Hx G
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
Wi ja 5,17 0,00
W2 ja 0,01 0,03
W3 ja 3,58 -0,00
W6 ja 0,02 0,30
W7 ja 0,02 -0,25
W9 ja 6,21 -0,00
W10 ja 0,02 -0,18
W13 ja 0,01 0,10
Summe: 15,03 -0,00
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panta:ingenieure

Projekt:
Position:
Blatt:

0474-22 Horn

Aussteifung

48

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 5
Lastfall: Schiefstellung Hx Q

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 0,69 0,00
W3 ja 0,48 -0,00
W6 ja 0,00 0,04
W7 ja 0,00 -0,03
w9 ja 0,83 -0,00
W10 ja 0,00 -0,02
W13 ja 0,00 0,01
Summe: 2,00 -0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 5

Lastfall: Schiefstellung -Hx G

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -5,17 -0,00
W2 ja -0,01 -0,03
w3 ja -3,58 0,00
W6 ja -0,02 -0,30
W7 ja -0,02 0,25
W9 ja -6,21 0,00
W10 ja -0,02 0,18
W13 ja -0,01 -0,10
Summe: -15,03 0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 5

Lastfall: Schiefstellung -Hx Q

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -0,69 -0,00
W3 ja -0,48 0,00
W6 ja -0,00 -0,04
W7 ja -0,00 0,03
W9 ja -0,83 0,00
W10 ja -0,00 0,02
W13 ja -0,00 -0,01
Summe: -2,00 0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 5

Lastfall: Schiefstellung Hy G

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -0,15 0,00
W2 ja 0,00 0,33
W6 ja -0,00 3,46
W7 ja 0,00 4,93
w9 ja 0,16 0,00
W10 ja 0,00 5,11
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panta:ingenieure

Projekt: 0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 49

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 5
Lastfall: Schiefstellung Hy G
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
W13 ja 0,00 1,19
Summe: 0,00 15,03
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 5
Lastfall: Schiefstellung Hy Q
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stiitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -0,02 0,00
W2 ja 0,00 0,04
W6 ja -0,00 0,46
W7 ja 0,00 0,66
W9 ja 0,02 0,00
W10 ja 0,00 0,68
W13 ja 0,00 0,16
Summe: 0,00 2,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 5
Lastfall: Schiefstellung -Hy G
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 0,15 -0,00
W2 ja -0,00 -0,33
W6 ja 0,00 -3,46
W7 ja -0,00 -4,93
W9 ja -0,16 -0,00
W10 ja -0,00 -5,11
W13 ja -0,00 -1,19
Summe: -0,00 -15,03
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 5
Lastfall: Schiefstellung -Hy Q
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 0,02 -0,00
W2 ja -0,00 -0,04
W6 ja 0,00 -0,46
W7 ja -0,00 -0,66
W9 ja -0,02 -0,00
W10 ja -0,00 -0,68
W13 ja -0,00 -0,16
Summe: -0,00 -2,00
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panta:ingenieure

Projekt:

0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 50

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 4
Lastfall: Wind Wx
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stltzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 60,15 0,00
w3 ja 41,70 -0,00
w4 ja 0,09 0,27
w6 ja 0,20 2,83
w7 ja 0,20 -2,37
w9 ja 69,53 -0,00
w10 ja 0,20 -1,69
W13 ja 0,14 0,97
Summe: 172,22 -0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iliber Ebene 4
Lastfall: Wind -Wx
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stltzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -60,15 -0,00
W3 ja -41,70 0,00
w4 ja -0,09 -0,27
W6 ja -0,20 -2,83
w7 ja -0,20 2,37
w9 ja -69,53 0,00
W10 ja -0,20 1,69
w13 ja -0,14 -0,97
Summe -172,22 0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 4
Lastfall: Wind Wy
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -3,64 0,05
W3 ja -0,03 0,06
w4 ja 0,00 7,88
W6 ja -0,01 83,65
w7 ja 0,01 119,18
w9 ja 3,66 0,07
W10 ja 0,01 123,40
W13 ja 0,00 28,66
Summe: -0,00 362,96
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Projekt: 0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 51

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 4
Lastfall: Wind -Wy
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 3,64 -0,05
W3 ja 0,03 -0,06
W4 ja -0,00 -7,88
W6 ja 0,01 -83,65
w7 ja -0,01 -119,18
W9 ja -3,66 -0,07
W10 ja -0,01 -123,40
W13 ja -0,00 -28,66
Summe: 0,00 -362,96
Verteilung Horizontallasten Decke iliber Ebene 4
Lastfall: Wind Wx-e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 61,38 0,00
W3 ja 41,71 -0,00
W4 ja 0,09 0,96
W6 ja 0,20 10,20
W7 ja 0,20 -8,55
W9 ja 68,30 -0,00
W10 ja 0,20 -6,10
W13 ja 0,14 3,49
Summe 172,22 0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 4
Lastfall: Wind Wx+e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 58,92 -0,00
W3 ja 41,69 0,00
W4 ja 0,09 -0,43
We ja 0,20 -4,54
W7 ja 0,20 3,80
W9 ja 70,77 0,00
W10 ja 0,20 2,71
w13 ja 0,14 -1,55
Summe: 172,22 0,00
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Projekt:

0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 52

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 4
Lastfall: Wind -Wx-e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -61,38 -0,00
W3 ja -41,71 0,00
W4 ja -0,09 -0,96
W6 ja -0,20 -10,20
W7 ja -0,20 8,55
W9 ja -68,30 0,00
W10 ja -0,20 6,10
W13 ja -0,14 -3,49
Summe: -172,22 -0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iliber Ebene 4
Lastfall: Wind -Wx+e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -58,92 0,00
W3 ja -41,69 -0,00
W4 ja -0,09 0,43
We ja -0,20 4,54
W7 ja -0,20 -3,80
W9 ja -70,77 -0,00
W10 ja -0,20 -2,71
W13 ja -0,14 1,55
Summe -172,22 -0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 4
Lastfall: Wind Wy-e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -8,83 0,04
W3 ja -0,07 0,07
w4 ja 0,01 4,95
W6 ja -0,02 52,48
W7 ja 0,01 145,31
W9 ja 8,88 0,09
W10 ja 0,01 142,05
W13 ja 0,00 17,98
Summe: -0,00 362,96
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Projekt: 0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 53

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 4

Lastfall: Wind Wy+e

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 1,55 0,07
w3 ja 0,01 0,05
W4 ja -0,00 10,82
W6 ja 0,00 114,81
W7 ja -0,00 93,05
W9 ja -1,56 0,06
W10 ja -0,00 104,76
W13 ja -0,00 39,34
Summe: -0,00 362,96
Verteilung Horizontallasten Decke iliber Ebene 4

Lastfall: Wind -Wy-e

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 8,83 -0,04
w3 ja 0,07 -0,07
W4 ja -0,01 -4,95
W6 ja 0,02 -52,48
w7 ja -0,01 -145,31
W9 ja -8,88 -0,09
W10 ja -0,01 -142,05
W13 ja -0,00 -17,98
Summe 0,00 -362,96
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 4

Lastfall: Wind -Wy+e

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -1,55 -0,07
W3 ja -0,01 -0,05
W4 ja 0,00 -10,82
W6 ja -0,00 -114,81
W7 ja 0,00 -93,05
W9 ja 1,56 -0,06
W10 ja 0,00 -104,76
W13 ja 0,00 -39,34
Summe: 0,00 -362,96
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Projekt:
Position:
Blatt:

0474-22 Horn
Aussteifung
54

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 4
Lastfall: Schiefstellung Hx G

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 9,59 0,00
w3 ja 6,64 -0,00
w4 ja 0,01 0,05
w6 ja 0,03 0,55
W7 ja 0,03 -0,46
w9 ja 11,05 -0,00
w10 ja 0,03 -0,33
W13 ja 0,02 0,19
Summe: 27,41 -0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iliber Ebene 4

Lastfall: Schiefstellung Hx Q

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 2,03 0,00
W3 ja 1,40 -0,00
w4 ja 0,00 0,01
W6 ja 0,01 0,13
w7 ja 0,01 -0,11
w9 ja 2,33 -0,00
W10 ja 0,01 -0,08
W13 ja 0,00 0,04
Summe: 5,79 -0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 4

Lastfall: Schiefstellung -Hx G

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -9,59 -0,00
W3 ja -6,64 0,00
w4 ja -0,01 -0,05
W6 ja -0,03 -0,55
w7 ja -0,03 0,46
w9 ja -11,05 0,00
W10 ja -0,03 0,33
W13 ja -0,02 -0,19
Summe: -27,41 0,00

Seite 1/1- 57
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Projekt:
Position:
Blatt:

0474-22 Horn

Aussteifung

55

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 4
Lastfall: Schiefstellung -Hx Q

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -2,03 -0,00
W3 ja -1,40 0,00
W4 ja -0,00 -0,01
W6 ja -0,01 -0,13
w7 ja -0,01 0,11
W9 ja -2,33 0,00
W10 ja -0,01 0,08
W13 ja -0,00 -0,04
Summe: -5,79 0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iliber Ebene 4

Lastfall: Schiefstellung Hy G

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -0,27 0,00
W3 ja -0,00 0,00
W4 ja 0,00 0,60
W6 ja -0,00 6,37
w7 ja 0,00 8,96
W9 ja 0,27 0,01
W10 ja 0,00 9,29
W13 ja 0,00 2,18
Summe: 0,00 27,41
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 4

Lastfall: Schiefstellung Hy Q

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -0,06 0,00
W3 ja -0,00 0,00
W4 ja 0,00 0,13
W6 ja -0,00 1,35
W7 ja 0,00 1,89
W9 ja 0,06 0,00
W10 ja 0,00 1,96
W13 ja 0,00 0,46
Summe: 0,00 5,79
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Projekt:
Position:
Blatt:

0474-22 Horn

Aussteifung

56

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 4
Lastfall: Schiefstellung -Hy G

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 0,27 -0,00
W3 ja 0,00 -0,00
W4 ja -0,00 -0,60
W6 ja 0,00 -6,37
W7 ja -0,00 -8,96
W9 ja -0,27 -0,01
W10 ja -0,00 -9,29
W13 ja -0,00 -2,18
Summe: -0,00 -27,41
Verteilung Horizontallasten Decke iliber Ebene 4

Lastfall: Schiefstellung -Hy Q

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 0,06 -0,00
W3 ja 0,00 -0,00
W4 ja -0,00 -0,13
W6 ja 0,00 -1,35
W7 ja -0,00 -1,89
W9 ja -0,06 -0,00
W10 ja -0,00 -1,96
W13 ja -0,00 -0,46
Summe -0,00 -5,79
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 3

Lastfall: Wind Wx

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 92,49 0,00
w2 ja 0,14 0,47
W3 ja 54,45 -0,00
W5 ja 0,10 -0,14
W6 ja 0,31 4,93
W7 ja 0,31 -5,74
W9 ja 110,93 -0,00
W10 ja 0,21 -1,20
W13 ja 0,22 1,69
Summe: 259,15 -0,00
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Projekt: 0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 57

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 3
Lastfall: Wind -Wx
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -92,49 -0,00
w2 ja -0,14 -0,47
W3 ja -54,45 0,00
W5 ja -0,10 0,14
W6 ja -0,31 -4,93
w7 ja -0,31 5,74
W9 ja -110,93 0,00
W10 ja -0,21 1,20
W13 ja -0,22 -1,69
Summe -259,15 0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 3
Lastfall: Wind Wy
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -10,17 0,09
W2 ja 0,01 13,23
w3 ja -0,16 0,12
W5 ja 0,00 8,70
W6 ja -0,02 140,33
W7 ja 0,01 264,30
W9 ja 10,30 0,17
W10 ja 0,01 74,19
W13 ja 0,00 48,09
Summe -0,00 549,22
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 3
Lastfall: Wind -Wy
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 10,17 -0,09
W2 ja -0,01 -13,23
W3 ja 0,16 -0,12
W5 ja -0,00 -8,70
W6 ja 0,02 -140,33
W7 ja -0,01 -264,30
W9 ja -10,30 -0,17
W10 ja -0,01 -74,19
W13 ja -0,00 -48,09
Summe 0,00 -549,22
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Projekt: 0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 58

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 3

Lastfall: Wind Wx-e

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 94,51 0,01
w2 ja 0,14 1,46
W3 ja 54,48 -0,01
W5 ja 0,10 -0,44
W6 ja 0,31 15,52
W7 ja 0,31 -18,07
W9 ja 108,88 -0,01
W10 ja 0,21 -3,78
W13 ja 0,21 5,32
Summe 259,15 0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 3

Lastfall: Wind Wx+e

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 90,48 -0,00
W2 ja 0,14 -0,53
W3 ja 54,41 0,00
W5 ja 0,10 0,16
W ja 0,31 -5,65
W7 ja 0,31 6,58
W9 ja 112,97 0,00
W10 ja 0,21 1,38
W13 ja 0,22 -1,94
Summe 259,15 0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 3

Lastfall: Wind -Wx-e

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -94,51 -0,01
w2 ja -0,14 -1,46
W3 ja -54,48 0,01
W5 ja -0,10 0,44
W6 ja -0,31 -15,52
W7 ja -0,31 18,07
W9 ja -108,88 0,01
W10 ja -0,21 3,78
W13 ja -0,21 -5,32
Summe -259,15 -0,00
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Projekt:

0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 59

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 3
Lastfall: Wind -Wx+e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -90,48 0,00
W2 ja -0,14 0,53
W3 ja -54,41 -0,00
W5 ja -0,10 -0,16
W6 ja -0,31 5,65
W7 ja -0,31 -6,58
W9 ja -112,97 -0,00
W10 ja -0,21 -1,38
W13 ja -0,22 1,94
Summe -259,15 -0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 3
Lastfall: Wind Wy-e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -18,74 0,07
W2 ja 0,02 8,98
W3 ja -0,29 0,14
W5 ja 0,00 9,98
W6 ja -0,04 95,30
W7 ja 0,02 316,72
W9 ja 19,00 0,20
W10 ja 0,02 85,17
W13 ja 0,01 32,66
Summe -0,00 549,22
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 3
Lastfall: Wind Wy+e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -1,59 0,11
W2 ja 0,00 17,47
W3 ja -0,02 0,10
W5 ja 0,00 7,41
W6 ja -0,00 185,36
W7 ja 0,00 211,89
W9 ja 1,61 0,14
W10 ja 0,00 63,22
W13 ja 0,00 63,52
Summe 0,00 549,22
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Projekt: 0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 60

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 3
Lastfall: Wind -Wy-e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 18,74 -0,07
W2 ja -0,02 -8,98
W3 ja 0,29 -0,14
W5 ja -0,00 -9,98
W6 ja 0,04 -95,30
W7 ja -0,02 -316,72
W9 ja -19,00 -0,20
W10 ja -0,02 -85,17
W13 ja -0,01 -32,66
Summe 0,00 -549,22
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 3
Lastfall: Wind -Wy+e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stiitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 1,59 -0,11
W2 ja -0,00 -17,47
W3 ja 0,02 -0,10
w5 ja -0,00 -7,41
W6 ja 0,00 -185,36
W7 ja -0,00 -211,89
W9 ja -1,61 -0,14
W10 ja -0,00 -63,22
W13 ja -0,00 -63,52
Summe -0,00 -549,22
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 3
Lastfall: Schiefstellung Hx G
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 14,23 0,00
W2 ja 0,02 0,09
W3 ja 8,36 -0,00
W5 ja 0,02 -0,03
W6 ja 0,05 0,95
w7 ja 0,05 -1,11
W9 ja 16,98 -0,00
W10 ja 0,03 -0,23
W13 ja 0,03 0,33
Summe 39,77 -0,00
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Projekt: 0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 61

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 3

Lastfall: Schiefstellung Hx Q

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 3,43 0,00
W2 ja 0,01 0,02
W3 ja 2,01 -0,00
W5 ja 0,00 -0,01
W6 ja 0,01 0,24
W7 ja 0,01 -0,28
W9 ja 4,08 -0,00
W10 ja 0,01 -0,06
W13 ja 0,01 0,08
Summe: 9,57 0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 3

Lastfall: Schiefstellung -Hx G

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -14,23 -0,00
W2 ja -0,02 -0,09
w3 ja -8,36 0,00
W5 ja -0,02 0,03
W6 ja -0,05 -0,95
W7 ja -0,05 1,11
W9 ja -16,98 0,00
W10 ja -0,03 0,23
W13 ja -0,03 -0,33
Summe: -39,77 0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 3

Lastfall: Schiefstellung -Hx Q

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -3,43 -0,00
W2 ja -0,01 -0,02
W3 ja -2,01 0,00
W5 ja -0,00 0,01
W6 ja -0,01 -0,24
W7 ja -0,01 0,28
W9 ja -4,08 0,00
W10 ja -0,01 0,06
W13 ja -0,01 -0,08
Summe: -9,57 -0,00
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Projekt: 0474-22 Horn

panta:ingenieure

Blatt: 62

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 3

Lastfall: Schiefstellung Hy G

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -0,72 0,01
W2 ja 0,00 0,97
W3 ja -0,01 0,01
W5 ja 0,00 0,63
W6 ja -0,00 10,26
W7 ja 0,00 19,02
W9 ja 0,73 0,01
W10 ja 0,00 5,35
W13 ja 0,00 3,51
Summe 0,00 39,77
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 3

Lastfall: Schiefstellung Hy Q

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -0,17 0,00
W2 ja 0,00 0,23
W3 ja -0,00 0,00
W5 ja 0,00 0,15
W ja -0,00 2,47
W7 ja 0,00 4,57
W9 ja 0,17 0,00
W10 ja 0,00 1,29
W13 ja 0,00 0,85
Summe 0,00 9,57
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 3

Lastfall: Schiefstellung -Hy G

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 0,72 -0,01
W2 ja -0,00 -0,97
W3 ja 0,01 -0,01
W5 ja -0,00 -0,63
W6 ja 0,00 -10,26
W7 ja -0,00 -19,02
W9 ja -0,73 -0,01
W10 ja -0,00 -5,35
W13 ja -0,00 -3,51
Summe -0,00 -39,77
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Projekt:
Position:

Blatt:

0474-22 Horn
Aussteifung
63

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 3
Lastfall: Schiefstellung -Hy Q

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 0,17 -0,00
W2 ja -0,00 -0,23
W3 ja 0,00 -0,00
W5 ja -0,00 -0,15
W6 ja 0,00 -2,47
w7 ja -0,00 -4,57
W9 ja -0,17 -0,00
W10 ja -0,00 -1,29
W13 ja -0,00 -0,85
Summe -0,00 -9,57
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 2

Lastfall: Wind Wx

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
W3 ja 58,14 0,00
W4 ja 0,20 -1,04
W6 ja 0,26 -2,65
W7 ja 0,43 5,88
W9 ja 58,60 0,00
W10 ja 0,37 1,93
Wil ja 192,57 -0,01
W19 ja 0,08 0,02
W22 ja 35,04 0,01
W29 ja 0,08 0,04
W30 ja 0,31 -4,18
Summe: 346,08 0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 2

Lastfall: Wind -Wx

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
W3 ja -58,14 -0,00
W4 ja -0,20 1,04
W6 ja -0,26 2,65
W7 ja -0,43 -5,88
W9 ja -58,60 -0,00
W10 ja -0,37 -1,93
W11 ja -192,57 0,01
W19 ja -0,08 -0,02
W22 ja -35,04 -0,01
W29 ja -0,08 -0,04
W30 ja -0,31 4,18
Summe: -346,08 -0,00
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Projekt: 0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 64

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 2
Lastfall: Wind Wy
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
W3 ja -0,53 0,26
W4 ja -0,01 32,34
W6 ja 0,00 82,57
W7 ja -0,09 296,21
W9 ja -4,00 0,16
W10 ja -0,02 189,15
Wil ja 7,04 0,45
W19 ja -0,00 1,99
W22 ja -2,39 0,21
W29 ja -0,00 2,20
W30 ja -0,01 129,95
Summe: 0,00 735,47
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 2
Lastfall: Wind -Wy
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
W3 ja 0,53 -0,26
W4 ja 0,01 -32,34
W6 ja -0,00 -82,57
W7 ja 0,09 -296,21
W9 ja 4,00 -0,16
W10 ja 0,02 -189,15
W11 ja -7,04 -0,45
W19 ja 0,00 -1,99
W22 ja 2,39 -0,21
W29 ja 0,00 -2,20
W30 ja 0,01 -129,95
Summe: -0,00 -735,47
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 2
Lastfall: Wind Wx-e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
W3 ja 57,76 -0,01
w4 ja 0,19 1,57
W6 ja 0,26 4,00
W7 ja 0,42 -8,93
W9 ja 55,76 -0,00
W10 ja 0,36 -2,84
W11 ja 197,53 0,02
W19 ja 0,08 -0,03
W22 ja 33,34 -0,01
W29 ja 0,08 -0,07
W30 ja 0,30 6,29
Summe: 346,08 -0,00
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Projekt: 0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 65

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 2

Lastfall: Wind Wx+e

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
W3 ja 58,53 0,01
w4 ja 0,20 -3,65
w6 ja 0,26 -9,31
w7 ja 0,44 20,69
w9 ja 61,45 0,01
w10 ja 0,38 6,69
Wil ja 187,61 -0,04
W19 ja 0,08 0,07
W22 ja 36,74 0,02
W29 ja 0,08 0,15
W30 ja 0,31 -14,65
Summe: 346,08 0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 2

Lastfall: Wind -Wx-e

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
W3 ja -57,76 0,01
w4 ja -0,19 -1,57
W6 ja -0,26 -4,00
w7 ja -0,42 8,93
W9 ja -55,76 0,00
w10 ja -0,36 2,84
w11 ja -197,53 -0,02
W19 ja -0,08 0,03
W22 ja -33,34 0,01
W29 ja -0,08 0,07
W30 ja -0,30 -6,29
Summe: -346,08 0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 2

Lastfall: Wind -Wx+e

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
W3 ja -58,53 -0,01
w4 ja -0,20 3,65
w6 ja -0,26 9,31
w7 ja -0,44 -20,69
w9 ja -61,45 -0,01
W10 ja -0,38 -6,69
w11 ja -187,61 0,04
W19 ja -0,08 -0,07
W22 ja -36,74 -0,02
W29 ja -0,08 -0,15
W30 ja -0,31 14,65
Summe: -346,08 0,00
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Projekt: 0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 66

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 2
Lastfall: Wind Wy-e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
W3 ja 1,11 0,30
W4 ja 0,02 21,22
W6 ja -0,01 54,18
W7 ja -0,06 359,37
W9 ja 8,14 0,18
W10 ja 0,03 209,48
w1l ja -14,12 0,32
W19 ja 0,00 2,20
W22 ja 4,87 0,26
W29 ja 0,00 2,67
W30 ja 0,01 85,28
Summe: 0,00 735,47
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 2
Lastfall: Wind Wy+e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
W3 ja -2,17 0,21
w4 ja -0,04 43,45
W6 ja 0,02 110,95
W7 ja -0,13 233,05
W9 ja -16,14 0,13
W10 ja -0,06 168,81
W11 ja 28,21 0,57
W19 ja -0,00 1,77
W22 ja -9,65 0,15
W29 ja -0,00 1,73
W30 ja -0,03 174,63
Summe: 0,00 735,47
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 2
Lastfall: Wind -Wy-e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
W3 ja -1,11 -0,30
W4 ja -0,02 -21,22
W6 ja 0,01 -54,18
W7 ja 0,06 -359,37
W9 ja -8,14 -0,18
W10 ja -0,03 -209,48
W11 ja 14,12 -0,32
W19 ja -0,00 -2,20
W22 ja -4,87 -0,26
W29 ja -0,00 -2,67
W30 ja -0,01 -85,28
Summe: -0,00 -735,47
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Projekt:

0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 67

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 2
Lastfall: Wind -Wy+e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
W3 ja 2,17 -0,21
w4 ja 0,04 -43,45
W6 ja -0,02 -110,95
W7 ja 0,13 -233,05
W9 ja 16,14 -0,13
W10 ja 0,06 -168,81
w1l ja 28,21 -0,57
W19 ja 0,00 -1,77
W22 ja 9,65 -0,15
W29 ja 0,00 -1,73
W30 ja 0,03 -174,63
Summe: -0,00 -735,47
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 2
Lastfall: Schiefstellung Hx G
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
W3 ja 9,38 0,00
W4 ja 0,03 -0,13
W6 ja 0,04 -0,32
W7 ja 0,07 0,72
W9 ja 9,42 0,00
W10 ja 0,06 0,24
W11 ja 31,18 -0,00
W19 ja 0,01 0,00
W22 ja 5,63 0,00
W29 ja 0,01 0,01
W30 ja 0,05 -0,51
Summe: 55,89 -0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 2
Lastfall: Schiefstellung Hx Q
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
W3 ja 2,24 0,00
W4 ja 0,01 -0,03
W6 ja 0,01 -0,07
W7 ja 0,02 0,16
W9 ja 2,24 0,00
W10 ja 0,01 0,05
W11 ja 7,44 -0,00
W19 ja 0,00 0,00
W22 ja 1,34 0,00
W29 ja 0,00 0,00
W30 ja 0,01 -0,11
Summe: 13,33 0,00
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Projekt:
Position:
Blatt:

0474-22 Horn

Aussteifung

68

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 2
Lastfall: Schiefstellung -Hx G

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
W3 ja -9,38 -0,00
W4 ja -0,03 0,13
W6 ja -0,04 0,32
W7 ja -0,07 -0,72
W9 ja -9,42 -0,00
W10 ja -0,06 -0,24
W11 ja -31,18 0,00
W19 ja -0,01 -0,00
W22 ja -5,63 -0,00
W29 ja -0,01 -0,01
W30 ja -0,05 0,51
Summe: -55,89 0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 2

Lastfall: Schiefstellung -Hx Q

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
W3 ja -2,24 -0,00
W4 ja -0,01 0,03
W6 ja -0,01 0,07
W7 ja -0,02 -0,16
W9 ja -2,24 -0,00
W10 ja -0,01 -0,05
W11 ja -7,44 0,00
W19 ja -0,00 -0,00
W22 ja -1,34 -0,00
W29 ja -0,00 -0,00
W30 ja -0,01 0,11
Summe: -13,33 0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 2

Lastfall: Schiefstellung Hy G

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stilitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
W3 ja -0,04 0,02
W4 ja -0,00 2,46
W6 ja 0,00 6,29
W7 ja -0,01 22,49
W9 ja -0,31 0,01
W10 ja -0,00 14,37
W11 ja 0,54 0,03
W19 ja -0,00 0,15
W22 ja -0,18 0,02
W29 ja -0,00 0,17
W30 ja -0,00 9,89
Summe: 0,00 55,89
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Projekt:
Position:
Blatt:

0474-22 Horn

Aussteifung

69

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 2
Lastfall: Schiefstellung Hy Q

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
W3 ja -0,01 0,00
W4 ja -0,00 0,59
W6 ja 0,00 1,50
W7 ja -0,00 5,36
W9 ja -0,08 0,00
W10 ja -0,00 3,42
W11 ja 0,13 0,01
W19 ja -0,00 0,04
W22 ja -0,04 0,00
W29 ja -0,00 0,04
W30 ja -0,00 2,37
Summe: -0,00 13,33
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 2

Lastfall: Schiefstellung -Hy G

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
W3 ja 0,04 -0,02
W4 ja 0,00 -2,46
W6 ja -0,00 -6,29
W7 ja 0,01 -22,49
W9 ja 0,31 -0,01
W10 ja 0,00 -14,37
W11 ja -0,54 -0,03
W19 ja 0,00 -0,15
W22 ja 0,18 -0,02
W29 ja 0,00 -0,17
W30 ja 0,00 -9,89
Summe: -0,00 -55,89
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 2

Lastfall: Schiefstellung -Hy Q

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stilitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
W3 ja 0,01 -0,00
W4 ja 0,00 -0,59
W6 ja -0,00 -1,50
W7 ja 0,00 -5,36
W9 ja 0,08 -0,00
W10 ja 0,00 -3,42
W11 ja -0,13 -0,01
W19 ja 0,00 -0,04
W22 ja 0,04 -0,00
W29 ja 0,00 -0,04
W30 ja 0,00 -2,37
Summe: 0,00 -13,33
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Projekt: 0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 70

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 1
Lastfall: Wind Wx
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 0,33 3,02
W3 ja 97,74 0,00
W6 ja 0,31 -4,18
W7 ja 0,74 1,64
W9 ja 76,87 0,00
Wil ja 192,57 -0,01
W24 ja 35,04 0,01
W27 ja 0,47 1,80
W30 ja 0,27 0,33
W33 ja 0,08 0,04
w34 ja 0,26 -2,65
Summe: 404,68 0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 1
Lastfall: Wind -Wx
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -0,33 -3,02
W3 ja -97,74 -0,00
W6 ja -0,31 4,18
W7 ja -0,74 -1,64
W9 ja -76,87 -0,00
Wil ja -192,57 0,01
w24 ja -35,04 -0,01
W27 ja -0,47 -1,80
W30 ja -0,27 -0,33
W33 ja -0,08 -0,04
w34 ja -0,26 2,65
Summe: -404,68 -0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 1
Lastfall: Wind Wy
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -0,05 96,50
W3 ja 12,66 0,36
W6 ja -0,01 129,95
W7 ja -0,04 409,76
W9 ja -17,19 0,18
W11 ja 7,04 0,45
W24 ja -2,39 0,21
W27 ja -0,05 137,04
W30 ja 0,02 25,07
W33 ja -0,00 2,20
w34 ja 0,00 82,57
Summe: -0,00 884,28
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Projekt:

0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 71

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 1
Lastfall: Wind -Wy
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 0,05 -96,50
w3 ja -12,66 -0,36
w6 ja 0,01 -129,95
W7 ja 0,04 -409,76
w9 ja 17,19 -0,18
Wil ja -7,04 -0,45
W24 ja 2,39 -0,21
W27 ja 0,05 -137,04
W30 ja -0,02 -25,07
W33 ja 0,00 -2,20
W34 ja -0,00 -82,57
Summe: 0,00 -884,28
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 1
Lastfall: Wind Wx-e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 0,32 0,61
W3 ja 95,57 -0,01
W6 ja 0,30 6,29
w7 ja 0,72 -8,85
W9 ja 75,81 -0,00
w11 ja 197,53 0,02
W24 ja 33,34 -0,01
W27 ja 0,46 -1,68
W30 ja 0,26 -0,31
W33 ja 0,08 -0,07
W34 ja 0,26 4,00
Summe: 404,68 0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 1
Lastfall: Wind Wx+e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 0,34 -7,27
W3 ja 96,29 0,02
w6 ja 0,31 -14,65
w7 ja 0,75 27,85
w9 ja 81,53 0,01
w11 ja 187,61 -0,04
w24 ja 36,74 0,02
w27 ja 0,49 2,73
W30 ja 0,27 0,50
W33 ja 0,08 0,15
W34 ja 0,26 -9,31
Summe: 404,68 0,00
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Projekt:

0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 72

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 1
Lastfall: Wind -Wx-e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -0,32 -0,61
W3 ja -95,57 0,01
W6 ja -0,30 -6,29
W7 ja -0,72 8,85
W9 ja -75,81 0,00
W11 ja -197,53 -0,02
W24 ja -33,34 0,01
W27 ja -0,46 1,68
W30 ja -0,26 0,31
W33 ja -0,08 0,07
w34 ja -0,26 -4,00
Summe: -404,68 -0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 1
Lastfall: Wind -Wx+e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -0,34 7,27
W3 ja -96,29 -0,02
W6 ja -0,31 14,65
W7 ja -0,75 -27,85
W9 ja -81,53 -0,01
Wil ja -187,61 0,04
w24 ja -36,74 -0,02
W27 ja -0,49 -2,73
W30 ja -0,27 -0,50
W33 ja -0,08 -0,15
w34 ja -0,26 9,31
Summe: -404,68 0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 1
Lastfall: Wind Wy-e
Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -0,01 82,83
W3 ja 15,08 0,40
W6 ja 0,01 85,28
W7 ja 0,03 484,17
W9 ja -5,88 0,21
W11 ja -14,12 0,32
W24 ja 4,87 0,26
W27 ja 0,00 147,06
W30 ja 0,03 26,90
W33 ja 0,00 2,67
W34 ja -0,01 54,18
Summe: -0,00 884,28
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Projekt: 0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 73

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 1

Lastfall: Wind Wy+e

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -0,10 130,05
W3 ja 15,91 0,31
W6 ja -0,03 174,63
W7 ja -0,11 310,74
W9 ja -34,15 0,16
w1l ja 28,21 0,57
W24 ja -9,65 0,15
W27 ja -0,11 131,02
W30 ja 0,02 23,97
W33 ja -0,00 1,73
w34 ja 0,02 110,95
Summe: -0,00 884,28
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 1

Lastfall: Wind -Wy-e

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 0,01 -82,83
W3 ja -15,08 -0,40
W6 ja -0,01 -85,28
W7 ja -0,03 -484,17
W9 ja 5,88 -0,21
w1l ja 14,12 -0,32
w24 ja -4,87 -0,26
W27 ja -0,00 -147,06
W30 ja -0,03 -26,90
W33 ja -0,00 -2,67
W34 ja 0,01 -54,18
Summe: 0,00 -884,28
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 1

Lastfall: Wind -Wy+e

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 0,10 -130,05
W3 ja -15,91 -0,31
W6 ja 0,03 -174,63
W7 ja 0,11 -310,74
W9 ja 34,15 -0,16
W11 ja -28,21 -0,57
W24 ja 9,65 -0,15
W27 ja 0,11 -131,02
W30 ja -0,02 -23,97
W33 ja 0,00 -1,73
w34 ja -0,02 -110,95
Summe: 0,00 -884,28
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Projekt:
Position:
Blatt:

0474-22 Horn
Aussteifung
74

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 1
Lastfall: Schiefstellung Hx G

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 0,05 -0,69
W3 ja 13,90 0,00
W6 ja 0,05 -0,51
W7 ja 0,11 1,52
W9 ja 11,50 0,00
W11 ja 31,18 -0,00
W24 ja 5,63 0,00
W27 ja 0,07 0,01
W30 ja 0,04 0,00
W33 ja 0,01 0,01
w34 ja 0,04 -0,32
Summe: 62,58 0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 1

Lastfall: Schiefstellung Hx Q

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 0,01 -0,15
W3 ja 3,13 0,00
W6 ja 0,01 -0,11
W7 ja 0,02 0,33
W9 ja 2,59 0,00
w1l ja 7,44 -0,00
w24 ja 1,34 0,00
W27 ja 0,02 0,00
W30 ja 0,01 0,00
W33 ja 0,00 0,00
w34 ja 0,01 -0,07
Summe: 14,59 0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 1

Lastfall: Schiefstellung -Hx G

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stilitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -0,05 0,69
W3 ja -13,90 -0,00
W6 ja -0,05 0,51
W7 ja -0,11 -1,52
W9 ja -11,50 -0,00
W11 ja -31,18 0,00
W24 ja -5,63 -0,00
W27 ja -0,07 -0,01
W30 ja -0,04 -0,00
W33 ja -0,01 -0,01
w34 ja -0,04 0,32
Summe: -62,58 -0,00
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Projekt:
Position:
Blatt:

0474-22 Horn
Aussteifung
75

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 1
Lastfall: Schiefstellung -Hx Q

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -0,01 0,15
W3 ja -3,13 -0,00
W6 ja -0,01 0,11
W7 ja -0,02 -0,33
W9 ja -2,59 -0,00
w1l ja -7,44 0,00
W24 ja -1,34 -0,00
W27 ja -0,02 -0,00
W30 ja -0,01 -0,00
W33 ja -0,00 -0,00
w34 ja -0,01 0,07
Summe: -14,59 -0,00
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 1

Lastfall: Schiefstellung Hy G

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -0,00 6,22
W3 ja 0,73 0,02
W6 ja -0,00 9,89
W7 ja -0,00 28,84
W9 ja -1,08 0,01
W11 ja 0,54 0,03
w24 ja -0,18 0,02
W27 ja -0,00 9,37
W30 ja 0,00 1,71
W33 ja -0,00 0,17
w34 ja 0,00 6,29
Summe: 0,00 62,58
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 1

Lastfall: Schiefstellung Hy Q

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stilitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja -0,00 1,34
W3 ja 0,14 0,01
W6 ja -0,00 2,37
W7 ja -0,00 6,78
W9 ja -0,22 0,00
W11 ja 0,13 0,01
W24 ja -0,04 0,00
W27 ja -0,00 2,15
W30 ja 0,00 0,39
W33 ja -0,00 0,04
w34 ja 0,00 1,50
Summe: 0,00 14,59
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Projekt: 0474-22 Horn

Position: Aussteifung
Blatt: 76

Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 1

Lastfall: Schiefstellung -Hy G

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 0,00 -6,22
W3 ja -0,73 -0,02
W6 ja 0,00 -9,89
W7 ja 0,00 -28,84
W9 ja 1,08 -0,01
W11 ja -0,54 -0,03
W24 ja 0,18 -0,02
W27 ja 0,00 -9,37
W30 ja -0,00 -1,71
W33 ja 0,00 -0,17
w34 ja -0,00 -6,29
Summe: -0,00 -62,58
Verteilung Horizontallasten Decke iiber Ebene 1

Lastfall: Schiefstellung -Hy Q

Wandpfeiler/ Mitwirkung an Hx Hy
Stitzen Horizontallastabtragung [kN] [kN]
w1 ja 0,00 -1,34
W3 ja -0,14 -0,01
W6 ja 0,00 -2,37
W7 ja 0,00 -6,78
W9 ja 0,22 -0,00
W11 ja -0,13 -0,01
w24 ja 0,04 -0,00
W27 ja 0,00 -2,15
W30 ja -0,00 -0,39
W33 ja 0,00 -0,04
w34 ja -0,00 -1,50
Summe: -0,00 -14,59
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3.1.  Schlussseite

Genehmigungsstatik
Erweiterung des Gymnasiums Horn

Statikteil 1-1 — Bemessung Aussteifung

Seite 1 bis 80
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Hamburg, 13.09.2024
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