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Austausch Raffstores - Details: (69000

Austausch d. Fenster und flankierende MaBnahmen
Verwaltungstrakt

Plannummer/Detailverweis
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Alle Mafl3e sind am Bau zu priifen. Maunstimmigkeiten sind sofort mit
dem Architekten zu klaren. Fir Malfehler haftet allein der Auftrag-
nehmer. Bei der Bauausfiihrung sind die Pléane der Fachingenieure zu
berticksichtigen. Details und Ausflihrungszeichnungen der Firmen
gelten nur mit Genehmigungsvermerk des Architekten.

Die Koordinationspflicht des Auftragnehmers bleibt unberiihrt.

Bauherr: Sondervermagen fir
Immobilien und Technik
der Stadtgemeinde Bremen
vertreten durch die IB Stadt

Unterschrift Bauherr/Nutzer:

Projektsteuerung:  Immobilien Bremen
Eigenbetrieb
der Stadtgemeinde Bremen
Theodor-Heuss-Allee 14
28215 Bremen

MaRnahme: Neuausrichtung Focke-Museum

Objekt: Focke-Museum
Schwachhauser HeerstraRe 240
28213 Bremen

Projekt-Nr.: IMBN190035
Gr-Code:  Gr00016 G-Code: (51841
ProjektleiterIB: S, Rache (Gesamt-PL)

Planungsstand:

Ausfiihrungsplanung
Planinhalt: Bauabsch nitte EG

Planung:
Hochbau

Planung:
TGA

Datum: MaRstab:  1:400

Plan-Nr.:

ARC_BE_ 59092




