
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

Baumaßnahme

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR

Menge
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2)

1) 1) 1) 1) 2) Löhne Stoffe Geräte Sonstiges

Angebotener

Einheitspreis

2) 3) 2) 2) 4) 2) (Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1 Baustelleneinrichtung und Transportaufwand Schutzmaßnahmen1 psch

1.1.2 Bauzugang Südflügel 1 psch

1.1.3 De- + Remontage horizontaler Sonnenschutz Bauzugang2 St

1.1.4 Zugang Innenhof von Südflügel für Personen1 psch

1.1.5 Personenzugang modifizieren 3 St

1.1.6 Schutz und Handlauf Brücke Wasserbecken1 psch

1.1.7 Rampe Außenfläche / Brücke für Personen / Schubkarren1 psch

1.1.8 Bauzylinder 8 St

1.1.9 Türöffnungen mit Spanplatte u. Folie schließen4 St

1.1.10 Staubschutzwand als Trennwand aus Spanplatte u. Folie240 m²

1.1.11 Bauseitige Staubschutzwand demontieren + entsorgen180 m²

1.1.12 Bautürelemente liefern, montieren und abbauen4 St

1.1.13 Staubschutz- oder Wetterschutzwand aus Folie und Lattengerüst200 m²

1.1.14 Folientür 2 St

1.1.15 Wetterschutz nur Folie 280 m²

1.1.16 Schutz für Luftauslässe vor Stützen 6 St

1.1.17 Schutz Aufzugstüren EG 1 psch

1.1.18 Schutz Bodenflächen mit Folie 200 m²

1.1.19 Schutz Bodenflächen mit OSB-Platten + Folie450 m²

1.1.20 Bodenschutz OSB aufnehmen und entsorgen180 m²
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR

Menge
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2)

1) 1) 1) 1) 2) Löhne Stoffe Geräte Sonstiges

Angebotener

Einheitspreis

2) 3) 2) 2) 4) 2) (Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.21 Abdeckung Treppe Nordflügel 1.OG 1 St

1.2.1 Baustelleneinrichtung und Transportaufwand Abbruch1 psch

1.2.2 Werksteinsockel Fassade demontieren + entsorgen130 m

1.2.3 Rückbau Gang zum Aufzugsschacht 1 psch

1.2.4 Rückbau Sockel Aufzugsschacht 12 m

1.2.5 Rückbau Verbindungsgang 1 psch

1.2.6 Sonnenschutz demontieren und entsorgen 13 St

1.2.7 Raffstoreanlagen demontieren und entsorgen145 m²

1.2.8 Abhangdecke Innenhof demontieren und entsorgen65 m²

1.2.9 Glas-Metallfassaden demontieren und entsorgen400 m²

1.2.10 Werksteinfries über Glasfassade demontieren und lagern65 m

1.2.11 Werksteinfries über Verblendfassade demontieren und lagern15 m

1.2.12 Mineralwolldämmung (KMF) hinter Fries entsorgen80 m

1.2.13 Abbruch WDVS Aufzugsschacht 95 m²

1.3.1 Baustelleneinrichtung und Transportaufwand1 psch

1.3.2 Pflanztröge 2 St

1.3.3 Pflanztröge - eingelassen 1 St

1.3.4 Rasenbord / Kiesbord aufnehmen und entsorgen105 m

1.3.5 Kiesstreifen aufnehmen und entsorgen 75 m

1.3.6 Ziegelpflaster aufnehmen und extern lagern350 m²

1.3.7 Sandsteinplatten aufnehmen und entsorgen75 m²

1.3.8 Granitkleinpflaster aufnehmen und entsorgen10 m²

1.3.9 Pflasterunterbau und Vlies aufnehmen + entsorgen435 m²

1.3.10 Baumstumpf entfernen / fräsen 3 St

1.3.11 bauseits gefällte Bäume / Sträucher entsorgen1 t
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR

Menge (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2)

1) 1) 1) 1) 2) Löhne Stoffe Geräte Sonstiges

Angebotener

Einheitspreis

2) 3) 2) 2) 4) 2) (Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3.12 Aushub Pflanzbeete - Oberboden Klasse 1, abfahren95 m³

1.3.13 Rückbau Bodenkanal einschließlich Auffüllung50 m

1.3.14 Rückbau Bodenkanal schmal 25 m

1.3.15 Rückbau Bodenkanal Kreuzung 2 St

1.3.16 Ausmauern Querschnitt Bodenkanal, 150 x 150 cm1 St

1.3.17 Ausmauern Querschnitt Bodenkanal 85 x 601 St

1.3.18 Ausmauern Querschnitt Bodenkanal 65 x 601 St

1.3.19 Rückbau gemauerte Auslassstutzen Innenhof1 St

1.3.20 Abbruch Schachtbauwerk 1 St

1.3.21 Abbruch Hofeinläufe 4 St

1.3.22 Bodenaushub 300 m³

1.3.23 Boden aus Sondierbohrungen zusammenschieben2 m³

1.3.24 Bodenaustausch 16 m³

1.3.25 Aushub für Rohrleitungen 4 m³

1.3.26 Aushub Pfahlrost 90 m³

1.3.27 Bodenentsorgung bis BM-F1 Bauschutt 30%150 m²

1.3.28 Bodenentsorgung bis BM-F2 Bauschutt 30%150 m³

1.3.29 Bodenentsorgung bis BM-F3 Bauschutt 30%100 m³

1.3.30 Füllsand für Arbeitsräume 50 m³

1.3.31 Verfüllen von Rohrgräben 4 m³

1.3.32 Fülllsand als Unterbau der Betonsohle 35 m³

1.3.33 Feinplanum Sohle 400 m²

1.3.34 Feinplanum Fundamente 110 m²

1.3.35 Entwässerung Hof bis Erstellung Sohle - einrichten + abbauen1 psch

1.3.36 Entwässerung Hof bis Erstellung Sohle - vorhalten + betreiben10 Wo
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Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR

Menge (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2)

1) 1) 1) 1) 2) Löhne Stoffe Geräte Sonstiges

Angebotener
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1.3.37 Entwässerung Hof bis Erstellung Dach einrichten + abbauen1 psch

1.3.38 Entwässerung Hof bis Erstellung Dach - vorhalten + betreiben12 Wo

1.3.39 Provisorische Ableitung RW 30 m

1.4.1 Baustelleneinrichtung und Transportaufwand1 psch

1.4.2 Sauberkeitsschicht Fundamente 105 m²

1.4.3 Schalung für Pfahlkopfbalken / Streifenfundamente 220 m

1.4.4 Schalung Pfahlkopfbalken vor Bestandsfundament50 m

1.4.5 Stirnseite Pfahlbalken 4 St

1.4.6 Sohlenrand 125 m

1.4.7 Provisorische Regenentwässerung 2 St

1.4.8 Beton, C 25/30 für Pfahlkopfbalken / Streifenfundamente45 m³

1.4.9 Beton, C 25/30 für Sohlplatten, Dicke 20- 30 cm125 m³

1.4.10 Stützenschalung rechteckig ca. 24 x 110 cm, Höhe bis 3,85 m7 St

1.4.11 Zulage_Stützen Sichtschalung SB2 7 St

1.4.12 Wandschlitz Stütze 5 m

1.4.13 Beton C 25/30 für Stützen 10 m³

1.4.14 Bewehrungsstahl BSt 500 S für Stb.-Bauteile25 t

1.4.15 Biegen Bewehrungsstab 12 mm 50 St

1.4.16 Verbindung Bewehrungsstahl - Stahlkonsolen7 St

1.4.17 Schraubanschlüsse Bewehrung Stabdurchmesser 10-205 St

1.4.18 Schraubanschlüsse Bewehrung Stabdurchmesser 22-285 St

1.4.19 Einbinden Mikropfahl 43 St

1.4.20 Bauseits gelieferte Futterrohre DN 125 montieren17 St

1.4.21 Bauseits gelieferte Futterrohre DN 80 montieren1 St

1.4.22 Perimeterdämmung 120mm, horizontal unter Sohlplatte550 m²
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR

Menge (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2)

1) 1) 1) 1) 2) Löhne Stoffe Geräte Sonstiges

Angebotener

Einheitspreis

2) 3) 2) 2) 4) 2) (Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.4.22 Perimeterdämmung 120mm, horizontal unter Sohlplatte550 m²

1.4.23 Perimeterdämmung 120mm, vertikal an Fundamenten435 m

1.4.24 Perimeterdämmung 120mm, vertikal an Kelleraußenwand12 m

1.4.25 Wiedermontage Werksteinfries 80 m

1.4.26 Kürzen Auflagerschenkel Werksteinfries 50 m

1.5.1 Baustelleneinrichtung und Transportaufwand1 psch

1.5.2 Bodenfläche abfegen 620 m²

1.5.3 Abdichten Bodenplatte gg. Bodenfeuchte, DIN 18533-2 G 200 S4620 m²

1.5.4 Bitumenbahnen, Abdichtung an Sohlendurchführungen16 St

1.5.5 Bitumenbahnen, seitlicher Anschluss an Wandscheiben7 St

1.5.6 Bitumenbahnen, seitlicher Anschluss an Bestand130 m

1.5.7 Bitumenbahnen, seitlicher Anschluss an Aufzug12 m

1.5.8 Anarbeiten Rohrdurchführungen in seitliche Anschlussbahn2 St

1.5.9 Anarbeiten Rohrdurchführungen mit Flüssigkunststoff4 St

1.5.10 Provisorischen Hofablauf einkleben 2 St

1.6.1 Baustelleneinrichtung und Transportaufwand1 psch

1.6.2 Vorbehandeln Stahlbetonflächen Aufzug 60 m²

1.6.3 Kalkzementputz, innen 60 m²

1.6.4 Trennstreifen zur Decke 10 m

1.6.5 Eckschutzschienen, verzinkt 15 m

1.6.6 Putzabschlussprofil, Edelstahl 15 m

1.7.1 Herstellen Deckenöffnung Nordflügel 1.OG 1 St

2.1.1 Türöffnungen mit Spanplatte u. Folie schließen1 St

2.1.2 Staubschutzwand als Trennwand aus Spanplatte u. Folie140 m²

2.1.3 Staubschutzwand aus Spanplatte u. Folie, Kreissegmente45 m²
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Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR

Menge (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2)

1) 1) 1) 1) 2) Löhne Stoffe Geräte Sonstiges

Angebotener

Einheitspreis

2) 3) 2) 2) 4) 2) (Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.1.4 Bautürelemente liefern, montieren und abbauen4 St

2.1.5 Staubschutz- oder Wetterschutzwand aus Folie und Lattengerüst135 m²

2.1.6 Folientür 3 St

2.1.7 Staubschutz aus Folie und Lattengerüst 485 x 2659 St

2.1.8 Staubschutz aus Folie und Lattengerüst 285 x 26516 St

2.1.9 Staubschutz aus Folie und Lattengerüst 880 x 2653 St

2.1.10 Staubschutz aus Folie und Lattengerüst 1260 x 2651 St

2.1.11 Schutz für Luftauslässe vor Stützen 2 St

2.1.12 Schutz Bodenflächen mit OSB-Platten + Folie50 m²

2.2.1 Baustelleneinrichtung für Türöffnung 1.OG Kubus1 psch

2.2.2 Herstellen Türöffnung Kubus 1.OG 1 St

2.2.3 Brandschutz Abfangung Türöffnung 1 psch

2.2.4 Betonschnitt entsorgen 1 m³

2.2.5 Ausstemmen Schwelle Tür Kubus 1.OG 1 St

2.2.6 Abbruch Trockenbauschale mit Tür 1 psch

36952 Abhangdecke Rottunde demontieren und entsorgen20 m²

37317 Teppich Rottunde demontieren und entsorgen20 m²

36983 Facharbeiterstunden 60 h

37348 Material auf Nachweis 1 psch

37013 Staubschutz aus Folie und Lattengerüst 280 x 2603 St

37378 Staubschutz aus Folie und Lattengerüst 570 x 2601 St

37743 Staubschutz aus Folie und Lattengerüst 880 x 2601 St

38109 Holzwerkstoff-Fensterbänke demontieren + entsorgen7 St

38474 Asbestzement-Fensterbänke demontieren + entsorgen8 St

38839 Anputzarbeiten Fensterleibungen 8 St

37044 Dokumentation 1 psch
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