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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
V0165/2026

Baumafinahme

IMBN190035

Neuausrichtung Focke-Museum

Leistung

Erweiterte Rohbauarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR

| v e ooy | s | (omomtmisn o ongoreek)
Angebotener
1) 1) 1) 1) 2) Lohne Stoffe Gerste Sonstiges |Einheitspreis
2)3) 2) 2)4) 2) (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.1 Baustelleneinrichtung und Transportaufwar]1 psch
11.2 Bauzugang Sudflugel 1 psch
1.1.3 De- + Remontage horizontaler Sonnenschy|2 St
114 Zugang Innenhof von Sudflugel fiir Persone 1 psch
115 Personenzugang modifizieren 3 St
1.1.6 Schutz und Handlauf Briicke Wasserbecke|1 psch
117 Rampe AuRenflache / Briicke fiir Personen|1 psch
1.1.8 Bauzylinder 8 St
1.1.9 Turéffnungen mit Spanplatte u. Folie schlie|4 St
1.1.10 |Staubschutzwand als Trennwand aus Span|240 m?
1.1.11 |Bauseitige Staubschutzwand demontieren {180 m?
1.1.12 |Bautilrelemente liefern, montieren und abbd4 St
1.1.13 [Staubschutz- oder Wetterschutzwand aus {200 m?
1.1.14 [Folientir 2 St
1.1.15 |Wetterschutz nur Folie 280 m?
1.1.16 [Schutz fiir Luftauslasse vor Stiitzen 6 St
1.1.17 |Schutz Aufzugstiren EG 1 psch
1.1.18 [Schutz Bodenflachen mit Folie 200 m?
1.1.19 [Schutz Bodenflachen mit OSB-Platten + Fo|450 m?
1.1.20 |Bodenschutz OSB aufnehmen und entsorg(180 m?
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR

et U g | oo, | (o Umsatstovao ngenannat 2
Angebotener
1) 1) 1) 1) 2) Lohne Stoffe Gerste Sonstiges |Einheitspreis
2)3) 2) 2)4) 2) (Sp.6+7+8+9)
1 2 & 4 ) 6 7 8 9 10
1.1.21 |Abdeckung Treppe Nordfligel 1.0G 1 St
1.21 Baustelleneinrichtung und Transportaufwar]1 psch
122 Werksteinsockel Fassade demontieren + e 130 m
1.2.3 Riickbau Gang zum Aufzugsschacht 1 psch
124 Riickbau Sockel Aufzugsschacht 12 m
125 Riickbau Verbindungsgang 1 psch
1.2.6 Sonnenschutz demontieren und entsorgen |13 St
1.2.7 Raffstoreanlagen demontieren und entsorg| 145 m?
1.2.8 Abhangdecke Innenhof demontieren und er|65 m?
1.2.9 Glas-Metallfassaden demontieren und ents|400 m?
1.2.10 [Werksteinfries liber Glasfassade demontief65 m
1.2.11  |Werksteinfries liber Verblendfassade demd15 m
1.2.12 |Mineralwollddmmung (KMF) hinter Fries en|80 m
1.2.13 |Abbruch WDVS Aufzugsschacht 95 m?
1.3.1 Baustelleneinrichtung und Transportaufwar]1 psch
132 Pflanztroge 2 St
1.3.3 Pflanztroge - eingelassen 1 St
134 Rasenbord / Kiesbord aufnehmen und ents|105 m
1.35 Kiesstreifen aufnehmen und entsorgen 75 m
1.36 Ziegelpflaster aufnehmen und extern lagerr|350 m?
1.37 Sandsteinplatten aufnehmen und entsorger|75 m?
1.3.8 Granitkleinpflaster aufnehmen und entsorgq10 m?
1.3.9 Pflasterunterbau und Vlies aufnehmen + en435 m?
1.3.10 |Baumstumpf entfernen / frasen 3 St
1.3.11 |bauseits gefallte Baume / Straucher entsord1 t
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Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR

0oz Kurzbezeichnung Mengen-| Zeit- X X .
des LV der Teilleistung Menge| einheit | ansatz (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2)
Angebotener
1) 1) 1) 1) 2) Loéhne Stoffe Gerate Sonstiges |Einheitspreis
2)3) 2) 2)4) 2) (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 O 10
1.3.12 |Aushub Pflanzbeete - Oberboden Klasse 1|95 m?
1.3.13 |Rickbau Bodenkanal einschlieflich Auffilly50 m
1.3.14 |Rickbau Bodenkanal schmal 25 m
1.3.15 |Rickbau Bodenkanal Kreuzung 2 St
1.3.16 |Ausmauern Querschnitt Bodenkanal, 150 x|1 St
1.3.17 |Ausmauern Querschnitt Bodenkanal 85 x 6{1 St
1.3.18 |Ausmauern Querschnitt Bodenkanal 65 x 6{1 St
1.3.19 |Rickbau gemauerte Auslassstutzen Innent{1 St
1.3.20 |Abbruch Schachtbauwerk 1 St
1.3.21 |Abbruch Hofeinlaufe 4 St
1.3.22 |Bodenaushub 300 m?
1.3.23 [Boden aus Sondierbohrungen zusammens(2 m?
1.3.24 |Bodenaustausch 16 m?
1.3.25 |Aushub fir Rohrleitungen 4 m?
1.3.26 |Aushub Pfahlrost 90 m?
1.3.27 |Bodenentsorgung bis BM-F1 Bauschutt 309150 m?
1.3.28 |Bodenentsorgung bis BM-F2 Bauschutt 309150 m?
1.3.29 |Bodenentsorgung bis BM-F3 Bauschutt 309100 m?
1.3.30 [|Fillsand fir Arbeitsrdume 50 m?
1.3.31 [|Verfiillen von Rohrgraben 4 m?
1.3.32 [Filllsand als Unterbau der Betonsohle 35 m?
1.3.33 |Feinplanum Sohle 400 m?
1.3.34 |Feinplanum Fundamente 110 m?
1.3.35 |Entwasserung Hof bis Erstellung Sohle - eill 1 psch
1.3.36 |Entwasserung Hof bis Erstellung Sohle - vg10 Wo
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Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR

0oz Kurzbezeichnung Mengen-| Zeit- X X .
des LV der Teilleistung Menge| einheit | ansatz (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2)
Angebotener
1) 1) 1) 1) 2) Loéhne Stoffe Gerate Sonstiges |Einheitspreis
2)3) 2) 2)4) 2) (Sp.6+7+8+9)
1 2 & 4 5 6 7 8 O 10
1.3.37 |Entwéasserung Hof bis Erstellung Dach einr{1 psch
1.3.38 |Entwasserung Hof bis Erstellung Dach - vo[12 Wo
1.3.39 |Provisorische Ableitung RW 30 m
141 Baustelleneinrichtung und Transportaufwar|1 psch
142 Sauberkeitsschicht Fundamente 105 m?
1.4.3 Schalung fir Pfahlkopfbalken / Streifenfund 220 m
14.4 Schalung Pfahlkopfbalken vor Bestandsfun|50 m
145 Stirnseite Pfahlbalken 4 St
1.4.6 Sohlenrand 125 m
1.4.7 Provisorische Regenentwasserung 2 St
14.8 Beton, C 25/30 fur Pfahlkopfbalken / Streife|45 m?
14.9 Beton, C 25/30 fir Sohlplatten, Dicke 20- 3(125 m?
1.4.10 [Stltzenschalung rechteckig ca. 24 x 110 cn|7 St
1.4.11 |Zulage_Stitzen Sichtschalung SB2 7 St
1.4.12 |Wandschlitz Stiitze 5 m
1.4.13 |Beton C 25/30 fir Stutzen 10 m?
1.4.14 [Bewehrungsstahl BSt 500 S fiir Stb.-Bautei|25 t
1.4.15 [Biegen Bewehrungsstab 12 mm 50 St
1.4.16 |Verbindung Bewehrungsstahl - Stahlkonsol|7 St
1.4.17 |Schraubanschlisse Bewehrung Stabdurchi|5 St
1.4.18 |Schraubanschlisse Bewehrung Stabdurchil5 St
1.4.19 |Einbinden Mikropfahl 43 St
1.4.20 [Bauseits gelieferte Futterrohre DN 125 mor{17 St
1.4.21 |Bauseits gelieferte Futterrohre DN 80 mont|1 St
1.4.22 |Perimeterddmmung 120mm, horizontal unt¢550 m?
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Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR

0oz Kurzbezeichnung Mengen-| Zeit- X X .
des LV der Teilleistung Menge| einheit | ansatz (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2)
Angebotener
1) 1) 1) 1) 2) Loéhne Stoffe Gerate Sonstiges |Einheitspreis
2)3) 2) 2)4) 2) (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 O 10
1.4.22 |Perimeterdammung 120mm, horizontal unt4550 m?
1.4.23 |Perimeterddmmung 120mm, vertikal an Fuill435 m
1.4.24 |Perimeterddmmung 120mm, vertikal an Kel[ 12 m
1.4.25 |Wiedermontage Werksteinfries 80 m
1.4.26 |Kurzen Auflagerschenkel Werksteinfries |50 m
1.5.1 Baustelleneinrichtung und Transportaufwar|1 psch
1.5.2 Bodenflache abfegen 620 m?
1.5.3 Abdichten Bodenplatte gg. Bodenfeuchte, [|620 m?
154 Bitumenbahnen, Abdichtung an Sohlendurd 16 St
155 Bitumenbahnen, seitlicher Anschluss an W{7 St
1.5.6 Bitumenbahnen, seitlicher Anschluss an BeJ130 m
157 Bitumenbahnen, seitlicher Anschluss an Au12 m
1.5.8 Anarbeiten Rohrdurchfiihrungen in seitlichel2 St
159 Anarbeiten Rohrdurchfiihrungen mit Flissid4 St
1.5.10 [|Provisorischen Hofablauf einkleben 2 St
1.6.1 Baustelleneinrichtung und Transportaufwar]1 psch
1.6.2 Vorbehandeln Stahlbetonflachen Aufzug |60 m?
1.6.3 Kalkzementputz, innen 60 m?
164 Trennstreifen zur Decke 10 m
1.6.5 Eckschutzschienen, verzinkt 15 m
1.6.6 Putzabschlussprofil, Edelstahl 15 m
1.71 Herstellen Deckendffnung Nordfligel 1.0G|1 St
211 Taréffnungen mit Spanplatte u. Folie schliel 1 St
212 Staubschutzwand als Trennwand aus Span| 140 m?
21.3 Staubschutzwand aus Spanplatte u. Folie, {45 m?
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Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR

oz Kurzbezeichnung Mengen-| Zeit- ) T
des LV der Teilleistung Menge| einheit | ansatz (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2)
Angebotener
1) 1) 1) 1) 2) Loéhne Stoffe Gerate Sonstiges |Einheitspreis
2)3) 2) 2)4) 2) (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 O 10
214 Bautlirelemente liefern, montieren und abbd4 St
215 Staubschutz- oder Wetterschutzwand aus f 135 m?
216 Folientur 3 St
217 Staubschutz aus Folie und Lattengerist 4849 St
2.1.8 Staubschutz aus Folie und Lattengerist 28416 St
21.9 Staubschutz aus Folie und Lattengerist 88(3 St
2.1.10 |Staubschutz aus Folie und Lattengerust 12(1 St
2.1.11 |Schutz fir Luftauslasse vor Stitzen 2 St
2.1.12 |Schutz Bodenflachen mit OSB-Platten + Fo[50 m?
2.21 Baustelleneinrichtung fir Turéffnung 1.0G |1 psch
222 Herstellen Tir6ffnung Kubus 1.0G 1 St
223 Brandschutz Abfangung Turéffnung 1 psch
224 Betonschnitt entsorgen 1 m?
225 Ausstemmen Schwelle Tur Kubus 1.0G 1 St
226 Abbruch Trockenbauschale mit Tir 1 psch
36952 |[Abhangdecke Rottunde demontieren und e[20 m?
37317 |Teppich Rottunde demontieren und entsorg 20 m?
36983 |Facharbeiterstunden 60 h
37348 [Material auf Nachweis 1 psch
37013 [Staubschutz aus Folie und Lattengeriist 28(3 St
37378 [Staubschutz aus Folie und Lattengerist 57(1 St
37743 |Staubschutz aus Folie und Lattengerist 88(1 St
38109 [Holzwerkstoff-Fensterbanke demontieren +7 St
38474 |Asbestzement-Fensterbanke demontieren {8 St
38839 |[Anputzarbeiten Fensterleibungen 8 St
37044 |Dokumentation 1 psch
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