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Ziffer

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1

Lage der Baustelle

Am Luneort ehemals Flugplatz BA 1, 27572 Bremerhaven.

Vor Angebotsabgabe wird empfohlen, die Baustelle zu besichtigen.
Evtl. Erschwernisse sind bei der Preisgestaltung zu berlcksichtigen.
Nachforderungen, die durch Unkenntnis der Ortlichkeit entstehen,
werden nicht anerkannt.

0.1.2

Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere
klimatische oder betriebliche Bedingungen

Wird festgestellt, dass der Aushub belastet sein kénnte und
entsprechend entsorgt werden musste, ist der Auftraggeber
rechtzeitig zu informieren. Die Beprobung und Entsorgung ist dem
Auftraggeber / Bauleitung als Nachtragsangebot vorzulegen und von
diesem zu beauftragen. Eine Abrechnung ohne vorherige
Beprobung / Nachweis wird nicht akzeptiert.

Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl und
Hohe der Geschosse

- keine besonderen Auflagen der FBG -

Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle, insbesondere
Verkehrsbeschriankungen

Die Verkehrssicherung der Baustellen hat gemaf der
entsprechenden Vorschriften, wie StVO, RSA, etc. zu erfolgen und
ist fr die Bauzeit in ordnungsgemaflem Zustand aufrecht zu
erhalten. Die behoérdlichen Anzeigen sowie das Einholen von
Genehmigungen werden durch den Auftragnehmer selbststandig
und unaufgefordert veranlasst.

Der Auftragnehmer veranlasst selbstandig und unaufgefordert
Kontrollen und ggf. Wiederherstellung der
VerkehrssicherungsmalRnahmen an Sonn- und Feiertagen, nach
oder wahrend auRergewdhnlicher Wetterereignisse (z. B. Sturm,
Starkregen, starke Schneefalle) oder bei

langerem Ruhen der Baustellentatigkeit. Die Kontrollen sind zu
dokumentieren. Die Dokumentation ist dem Auftraggeber vorzulegen.

0.1.5

Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen

StralRenquerungen und Grundstlckseinfahrten sind wenn méglich in
halbseitiger Sperrung auszufihren.

Art, Lage, MaBe und Nutzbarkeit von Transport- einrichtungen
und Transportwegen, z.B. Montageo6ffnungen

- keine besonderen Auflagen der FBG -

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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0.1.7

Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen
von Anschliissen fiir Wasser, Energie und Abwasser

Baustrom und Bauwasser kénnen bei der FBG auf Antrag zur
Verfligung gestellt werden. Die Kosten hierfir sind in den
Einheitspreisen zu bertcksichtigen. Die Kosten flr Abwasser sind
bei Versorgung mit Bauwasser enthalten.

0.1.8

Lage und AusmaR der dem Auftragnehmer fiir die Ausfiihrung
seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung
tiberlassenen Flachen und Raume

Die arbeitsrechtlich notwendigen sanitaren Einrichtungen fur die
Duschen, WC und zusatzliche Waschgelegenheiten sowie
Unterkilnfte fir den Personal-Tagesaufenthalt sind Sache des AN.
Abstellflachen hierfir sind zuvor mit dem AG abzustimmen und im
Anschluss an die Mallnahme wieder in den Ursprungszustand zu
versetzen.

0.1.9

Bodenverhiltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit.
Ergebnisse von Bodenuntersuchungen

Standsicherheitsnachweis obliegt dem AG. Kampfmittelfreiheit wird
vom AG beantragt. Etwaigen Anweisungen des KMRD ist folge zu
leisten.

0.1.10

Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern. Art,
Lage, Abfluss, Abflussvermégen und Hochwasserverhiltnisse
von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen

- keine besonderen Auflagen der FBG -

0.1.11

Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

- keine besonderen Auflagen der FBG -

0.1.12

Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung, z. B. Beschrankungen
fiir die Beseitigung von Abwasser und Abfall

Gefahrliche Abwasser durfen der Kanalisation nicht zugefuhrt
werden. Die Entsorgung von gefahrlichen Abwassern und
gefahrlichen Abfallen obliegt dem AN und ist Teil des Auftrages. Die
Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Sofern Abfall oder
Abwasserbeseitigung anfallt, die nicht unvorhersehbarer gewesen
ware, ist diese per Nachtrag anzubieten.

0.1.13

Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B.
wegen Forderungen des Gewasser-, Boden-, Natur-,
Landschafts- oder Imnmissionsschutzes; vorliegende
Fachgutachten oder dergleichen

Arbeiten in der Nahe des Deiches bzw. Deich-bewehrungsweges
durfen nur mit Genehmigung stattfinden. Der AG holt die
entsprechende Genehmigung ein.

0.1.14

Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestanden,
Vegetationsflachen, Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken,
Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle

- keine besonderen Angaben der FBG -

0.1.15

Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 6ffentlichen

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Verkehrs

Die Verkehrssicherung obliegt dem AN. Die Verkehrssicherung der
Baustellen hat gemaR der entsprechenden Vorschriften, wie StVO,
RSA, etc. zu erfolgen und ist flr die Bauzeit in ordnungsgemafem
Zustand aufrecht zu erhalten. Die behérdlichen Anzeigen sowie das
Einholen von Genehmigungen werden durch den AN selbststandig
und unaufgefordert veranlasst. Der Auftragnehmer veranlasst
selbstandig und unaufgefordert Kontrollen und ggf.
Wiederherstellung der Verkehrssicherungsmaflinahmen an Sonn-
und Feiertagen, nach oder wahrend aullergewdhnlicher
Wetterereignisse (z. B. Sturm, Starkregen, starke Schneefélle) oder
bei langerem Ruhen der Baustellentatigkeit. Die Kontrollen sind zu
dokumentieren. Die Dokumentation ist dem AG vorzulegen.

0.1.16

Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere
Abwasser- und Versorgungsleitungen.

Plane der Versorgungsleitung sind im Vorfeld vom AN bei der FBG
zu beantragen. Die Leitungsschutzanweisungen der FBG sind zu
beachten.

0.1.17

Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle,
z. B. Leitungen, Kabel, Driane, Kanale, Bauwerksreste und,
soweit bekannt, deren Eigentiimer.

Vor Beginn der Arbeiten hat der Bauleiter die Hindernis- und
Trassenplane von allen Versorgungstragern einzuholen. Bei
Arbeiten im Trassenbereich sind vor Baubeginn Suchschachtungen,
in Handschachtung, zur Feststellung der tatsachlichen
Versorgungsleitungen ( Strom, Wasser, Gas ) durchzuflihren. Im
Bereich von Leitungen und Kabel ist ausschlieRlich Handschachtung
gefordert.

Kabelmerkzeichen sind vor dem Ausheben einzumessen.
Ausgehobene Merkzeichen und abgehobene Kabelabdeckhauben
sind seitlich zu lagern.

Freigelegte Leitungen sind zu sichern und vor Beschadigung und
Diebstahl zu schitzen. In Baugruben durfen Kabel nicht frei hangen,
sondern sind in nicht zu grolten Abstanden zu unterfangen oder
aufzuhangen. Auf freihangende Kabel darf kein Erdreich geworfen
werden. Jede unbeabsichtigte Freilegung von Kabeln oder
Leitungen ist dem AG umgehend zu melden. Bis zum Eintreffen des
vom AG Beauftragten sind die Arbeiten in unmittelbarer Nahe der
freigelgten Anlagen einzustellen.

Bei Bauarbeiten eingetretene Beschadigungen von Leitungen dirfen
unter keinen Umstanden verheimlicht werden; sie sind umgehend
der Bautberwachung des AG zu melden. Diese Leistungen sind Tell
der zu erbringenden Gesamtleistung und ist in den Einheitspreisen
zu berlcksichtigen.

0.1.18

Bestitigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden
Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls

RaumungsmaBnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfiillt wurden.

Kampfmittelfreiheit wird durch den AG geprift. Etwaige
Kampfmittelrdumungen sind Sache des AG. Ggf. wird der AN vom
KMRD Vorort eingewiesen.

0.1.19

GemiR der Baustellenverordnung getroffene MaBnahmen.

Die BaustellV ist vom AN einzuhalten. Den Anweisungen des AG
oder Vertreter ist Folge zu leisten.

0.1.20

Besondere Anordnungen, Vorschriften und MaBnahmen der

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Eigentiimer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitun
Kabeln, Drénen, Kanilen, StraBen, Wegen, Gewdassern, Gleisen, 2
dergleichen im Bereich der Baustelle.

Vor Beginn der Arbeiten sind vom Eigentumer oder von Ihm
beauftragten Bauunternehmen Plane von Fremdversorgern
einzuholen. ( Telekom, Glasfaser, EVU etc. )

Die Genehmigung des Grundstlckeigentimers wird vom AG
eingeholt.

Kabelverlegearbeiten dirfen unter +3° C nicht durchgefuhrt werden.
In Ausnahmefallen entscheidet der Auftraggeber tber
entsprechende DurchfihrungsmalRnahmen.

Das Einziehen und Verlegen von Kabeln hat ausschlief3lich von
Hand oder mit den eigens hierfiir vorgesehenen Kabelwinden zu
erfolgen. Bei Verlegungen von Kabeln, die aufgrund der zu
verlegenden Lange nicht von Hand eingezogen werden konnen und
eine Winde eingesetzt wird, ist die Zugkraft mittels Schreiber zu
dokumentieren. Das Protokoll ist der Bauleitung unmittelbar nach
der Kabelverlegung vorzulegen / auszuhandigen. Diese Leistungen
sind Teil der zu erbringenden Gesamtleistung und ist in den
Einheitspreisen zu bericksichtigen. Rechnungen fur
Kabelverlegungen mit Windeneinsatz werden ohne beiliegendem
Zugprotokoll nicht akzeptiert.

gen,
Zaunen und

0.1.21

Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens,
der Gewaisser, der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende
Fachgutachten oder dergleichen.

Beprobung und Fachgutachten aller Art sind vorab mit dem AG
abzustimmen. Ergebnisse sind dem AG zu Verfiigung zu stellen.

0.1.22

Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

- keine besonderen Angaben der FBG -

0.1.23

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

Unternehmer sind verpflichtet sich gegenseitig Uber ausgehende
Gefahren zu unterrichten und ggf. gemeinsam Malinahmen flr den
Arbeitsschutz zu planen und durchfihren.

Ziffer

0.2 Angaben zur Ausfithrung

0.2.1

VorgeseheneArbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und
Arbeitsbeschriankungen nach Art, Ort und Zeit sowie
Abhangigkeit von Leistungen anderer.

Die FBG ist berechtigt einen Terminplan anzufordern.

0.2.2

Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung, z. B.
Arbeiten in Raumen, in denen der Betrieb weiterlauft, Arbeiten
im Bereich von Verkehrswegen oder bei auBergewohnlichen
auBeren Einfliissen.

- keine besonderen Angaben der FBG -

0.2.3

Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan geman
Baustellenverordnung ergeben

- keine besonderen Angaben der FBG.-

0.24

Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhiitung und zum
Gesundheitsschutz fiir Mitarbeiter anderer Unternehmen, z.B.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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trittsichere Abdeckung

Einhaltung des Arbeitsschutzgesetzes und der UVV,
Gefahrdungsbeurteilung sind zu erstellen, mogliche Gefahrstellen
sind vom AN zu beheben.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich sein Personal in die
einschlagigen Sicherheitsvorschriften in Bezug auf die
auszufuhrenden Tatigkeiten einzuweisen.

Es gelten u. a. die gultigen Vorschriften und Normen des VDE sowie
der UVV und BG wie:

Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art DIN 18299
Erdarbeiten DIN 18300
Rohrvortriebsarbeiten DIN 18318
Kabelleitungstiefbauarbeiten DIN 18322
Horizontalspulbohrverfahren DIN 18324
Kabelverlegearbeiten DIN VDE
0276 -603

Arbeitsschutzgesetz ArbSchg
Baustellenverordnung BaustellV
Bauarbeiten DGUV-V38
Betreiben von Arbeitsmitteln DGUV-R
100-500

Aktuelle Vorschriften der BG

0.2.5

Besondere Anforderungen fiir Arbeiten in kontaminierten
Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen fiir Schutz-
und SicherheitsmaBnahmen.

Ausschlielich sachkundige Fachfirmen dirfen Arbeiten in
kontaminierten Bereichen ausflihren. Dabei muss flir den Umgang
mit Gebaudeschadstoffen die Sachkunde nachgewiesen werden.

0.2.6

Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und
Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behilter fiir die getrennte
Erfassung.

Fur die Baustelleneinrichtung inklusive Entsorgung aller Art ist der
AN zustandig. KrWG ist einzuhalten.

0.2.7

Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie
Vorhalten von Geriisten.

- keine besonderen Angaben der FBG -

0.2.8

Mitbenutzung fremder Geriiste, Hebezeuge, Aufziige,
Aufenthalts- und Lagerraume, Einrichtungen und dergleichen
durch den Auftragnehmer.

Flachen fir Baustelleneinrichtung sind beim AG anzufragen falls
erforderlich.

0.2.9

Wie lange, fiir welche Arbeiten und gegebenenfalls fiir welche
Beanspruchung der Auftragnehmer Geriiste, Hebezeuge,
Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume, Einrichtungen und
dergleichen fiir andere Unternehmer vorzuhalten hat

- keine besonderen Angaben der FBG -

0.2.10

Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten
(Recycling-) Stoffen.

- keine besonderen Angaben der FBG -

0.2.11

Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe und an
nicht genormte Stoffe und Bauteile.

Der AN hat daflr Sorge zu tragen, dass im Zuge der Baumalinhahme
nur unbelastete Baustoffe/Bauteile verwendet werden.

0.2.12

Besondere Anforderungen an Art, Giite und
Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

- keine besonderen Angaben der FBG -

0.2.13

Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs-
und Giitenachweise.

Dem AG sind auf Verlangen die Lieferscheine vom AN zu
Ubermitteln.

0.2.14

Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene
Stoffe verwendet werden diirfen oder miissen oder einer
anderen Verwertung zuzufiihren sind.

- keine besonderen Angaben der FBG -

0.2.15

Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des
Auftraggebers zu entsorgenden Béden, Stoffe und Bauteile; Art
der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage;
Anforderungen an die Nachweise liber Transporte, Entsorgung
und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten.

Der AN muss dem AG entsprechende Nachweise der Entsorgung
vorlegen, falls notwendig.

Bei Lieferung und Abfuhr von Schittgitern wie Sand,
Mineralgemisch 0.3. sowie bei Lieferung von Asphalt sind den
Rechnungen entsprechende Lieferscheine beizulegen. Auf den
Lieferscheinen und allen Durchschlagen muss die FBG als AG, die
Lieferadresse und das BV erkennbar sein.

0.2.16

Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom
Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue
Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Ubergabe.

- keine besonderen Angaben der FBG -

0.2.17

In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und
Transport von Stoffen und Bauteilen libernimmt oder dafiir dem
Auftragnehmer Gerite oder Arbeitskrafte zur Verfiigung stelit.

Laden, Lagern und Transport ist Sache des AN

0.2.18

Leistungen fiir andere Unternehmer.

- keine besonderen Angaben der FBG -

0.2.19

Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der
Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen
Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer fiir die
Gebdudeautomation.

- keine besonderen Angaben der FBG -

0.2.20

Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.

- keine besonderen Angaben der FBG -

0.2.21

Ubertragung der Wartung wihrend der Dauer der
Verjahrungsfrist fiir die Mangelanspriiche fiir maschinelle und
elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile
davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und
die Funktionsfahigkeit hat (vergleiche § 13 Absatz 4 Nummer 2
VOB/B), durch einen besonderen Wartungsvertrag.

- keine besonderen Angaben der FBG -

0.2.22

Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.

Bei Abrechnung nach Zeichnung oder Tabellen, missen dem AG

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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die dazugehdrigen Unterlagen bereitgestellt werden. Aufmafe sind mjt dem AG
oder deren Vertreter gemeinsam durchzufuhren. Es sind zeitnah (max.
2.Wochen) Zwischenaufmale anzufertigen.
Gerate- und Arbeitszeitnachweise sind der Bauleitung arbeitstaglich zur
Genehmigung vorzulegen. Gerate- und Arbeitszeitnachweise, die spater als zwei
Wochen vorgelegt werden, miissen vom Auftraggeber nicht akzeptiert werden.
Ziffer 0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Wenn andere als die in den ATV DIN 18299 bis ATV DIN 18459
vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese
in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen
anzugeben. Abweichende Regelungen von der ATV DIN 18299
konnen insbesondere in Betracht kommen bei Abschnitt 2.1.1,
wenn die Lieferung von Stoffen und Bauteilen nicht zur
Leistung gehoren soll, Abschnitt 2.2, wenn nur ungebrauchte
Stoffe und Bauteile vorgehalten werden diirfen, Abschnitt 2.3.1,
wenn auch gebrauchte Stoffe und Bauteile geliefert werden
dirfen.

keine Abweichungen seitens FBG

Ziffer 0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen
Leistungen

0.4.1 Nebenleistungen (Abschnitt 4.1 aller ATV) sind in der
Leistungsbeschreibung nur zu erwahnen, wenn sie
ausnahmsweise selbststandig vergiitet werden sollen. Eine
ausdriickliche Erwahnung ist geboten, wenn die Kosten der
Nebenleistung von erheblicher Bedeutung fiir die Preisbildung
sind; in diesen Féllen sind besondere Ordnungszahlen
(Positionen) vorzusehen. Dies kommt insbesondere fiir das
Einrichten und Raumen der Baustelle in Betracht.
Nebenleistungen, Hilfs- , Betriebsstoffe und Kleinmaterial sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren

0.4.2 Werden Besondere Leistungen (Abschnitt 4.2 aller ATV)
verlangt, ist dies in der Leistungsbeschreibung anzugeben;
gegebenenfalls sind hierfiir besondere Ordnungszahlen
(Positionen) vorzusehen.

- keine besonderen Angaben der FBG -

Ziffer 0.5 Abrechnungseinheiten

0.5.1 Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten fiir die
Teilleistungen (Positionen) gemaR Abschnitt 0.5 der jeweiligen
ATV anzugeben.

- keine besonderen Angaben der FBG -

Abrechnung

Abrechnung erfolgt nach LV Positionen und tatsachlich ausgefuhrten Leistungen.
Aufmalle sind vom AN gemeinsam mit dem AG zu erstellen. Rechnungen der
ausgeflihrten Leistungen werden nur akzeptiert wenn der AG das
Aufmal/Leistungen gegengezeichnet hat.

Bodenuntersuchung/Bodenprobe

Im Vorfeld wurde ein hydrogeologisches Gutachten zu den Bodenverhaltnissen
erstellt, sowie Bodenproben zur Begutachtung der Bodenbelastbarkeit
entnommen.

Bei den Proben wurden keine Schadstoffe festgestellt. Somit wurde nach
Ersatzbaustoffverordnung der Boden in Gruppe BM-0 klassifiziert.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1. Oberflachen aufnehmen und wiederherstellen

11. Rasengittersteine aufnehmen
Rasengittersteine aufnehmen und seitlich lagern

60,00 m2 EUR

EUR

1.2, Rasengittersteine herstellen
Rasengittersteine wieder herstellen, abrammen und
einschlammen.
Pflasterbettung: 7 cm Pflastersplitt 0/5
Einschl. verdichten des Unterbaus und samtl.
Materiallieferungen.

60,00 m2 EUR

EUR

Summe Titel 1. Oberflaichen aufnehmen und wiederherstellen

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto

EUR
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Titel 2. Erdarbeiten

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Leitungsgraben 0,80 m x 1,25 m, Baggerschachtung
Laufender Meter Leitungsgraben 0,80 m breit und 1,25 m tief,
ausgenommen Oberflachenbefestigung, mit Bagger in
Teillangen ausheben und Aushub zum Wiedereinbau seitlich
lagern. Wiedereinbaufahigen Aushub oder bauseits
vorhandenen Spllsand profilgerecht einbauen und
lagenweise verdichten.

410,00 m EUR

Kopflocher,Kabelgriaben etc. in Baggerschachtung
Kopflocher, Muffenlocher, Montagegruben oder sonstige
Kabel- und Leitungsgraben bis zu einer Tiefe von ca.1,5 m,
mit Bagger ausheben und Aushub seitlich lagern.
Anschlielend wiedereinbaufahigen Aushub oder bauseits
vorhandenen Spilsand profilgerecht einbauen und
lagenweise verdichten. Oberflachenarbeiten sowie eventuell
erforderlicher Verbau werden gesondert vergiitet.

Handschachtungszulage
Zusatzliche Vergutung zu den Grundpositionen
Leitungsgraben und Kopflécher

Suchschachtungen

Suchschachtungenn zur Feststellung der Lage vorhandener
Versorgungsleitungen, bis L= 2,0m x B=1,0m x T= 1,50m, in
Handschachtung, inklusive Oberflachenaufnehmen und
wiederherstellen.

Unbelastetes Erdreich Klasse BM-0 abfahren
Uberschissiges, unbelastetes Erdreich Klasse BM-0 gem.
Ersatzbaustoffverordnung zur eigenen Verfliigung abfahren
oder entsorgen.

Fiillsand Sand liefern und einbauen

Fullsand gemaR EN ISO 14688, KorngréfRe 0,6 mm bis
2,0mm fur zum Verflllen liefern, profilgerecht einbauen und
lagenweise verdichten.

Spiilsand einbauen
Vorhandenen Spulsand laden und einbauen.

EUR

30,00 m3 EUR EUR
25,00 m3 EUR EUR
6,00 St EUR EUR
80,00 m3 EUR EUR
80,00 to EUR EUR
EUR

100,00 to EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Auf dem Flugplatzgelande der FBG liegt jede Menge
Spllsand. Dieser kann als Sandbett und zum verschlielRen
der Graben und Kopflécher genutzt werden.
Die Position Fullsand wiirde bei Nutzung des Spiilsandes
verringert oder aufgehoben werden.
2.8. Grundwasserabsenkung
Vakuum-Grundwasserabsenkung fiir vorg. Montagegruben,
beidseitig, liefern, aufbauen, betreiben, vorhalten, abbauen
und abfahren einschl. Spllsammelleitungen, Pumpen,
Aggregaten und sonstiger Geréte.
Einschl. Einholen der Einleitgenehmigung bei den
Entsorgungsbetrieben Bremerhaven sowie Beprobung und
Analyse des Grundwassers durch ein akkreditiertes Labor vor
Einleitung. Das anfallende Wasser ist bis zur Freigabe nach
Beprobung in geeigneten Behaltern/Containern aufzufangen.
Der Pumpeneinsatz wird gesondert verguitet.
2,00 St EUR EUR
29. Spilfilter
Vakuum-Spiuilfilter fiir vorg. Grundwasserabsenkung liefern,
einspulen, an die Saugleitungen anschlief3en, vorhalten und
nach Beendigung der Wasserhaltung wieder ausbauen.
8,00 St EUR EUR
2.10. Grundwasserabsenkung betreiben
Vorg. Wasserhaltungsanlage fiir die Dauer der Bauzeit auf
Anweisung des AG betreiben.
Nachweis erforderlich: Dem Arbeitgeber ist ein Nachweis des
betriebsstundenzéhlers vorzulegen.
50,00 h EUR EUR
2.11. Motorpumpe, 30 m?/Std.
Motorpumpe, 30 m3/Std. Einschl. Bedienung.
30,00 h EUR EUR
*Eventualposition
2.12. Systemverbau vorhalten

Systemverbau vorhalten ein- und ausbauen.
50,00 m2 EUR

Summe Titel 2. Erdarbeiten

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto

nur Einheitspreis

EUR
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Titel 3. Kabelschutzrohre

3.1.

3.2.

3.3.

KG 2000 Rohr DN125 liefern und einbauen
KG2000-Rohr DN125 mit Muffe und Dichtung liefern und
einbauen. Bei Bedarf inklusive Endkappen.

460,00 m EUR

EUR

KG 2000 Rohr DN 300 liefern und einbauen
KG2000-Rohr DN 300 mit Muffe und Dichtung liefern und
einbauen. Bei Bedarf inklusive Endkappen.

60,00 m EUR

EUR

PE-Rohr DN50

PE-Rohr, DN50 in gesiebten Sand (gemaf EN ISO 14688,
Korngrof3e 0,2 bis 0,6mm) einbetten. Schichtstarke der
Kabelbettung 0,1m unterhalb des Rohres. Der gesiebte Sand
ist nicht Bestandteil dieser Position und ist deshalb unter
entsprechender Position zu erfassen. Rohr und Trassenband
sind vom FBG-Lager anzufahren. Rohrlage 0,6m unterhalb
Oberkannte. Trassenband 0,3m Uber Rohrlage.

Material liefern und verlegen inklusive Muffenverbinder.

1 Rohr 410m
1 Rohr 105m

515,00 m EUR

EUR

Summe Titel 3. Kabelschutzrohre

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto

EUR
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Titel 4. Schottertragschichten

4.1. Schottertragschicht ausbauen
Vorhandene Schottertragschicht ausbauen laden und
abfahren inkl. aller erforderlichen Maschineneinsatze und
Nebenarbeiten bis zu einer Starke von 30cm.
Nachweis erforderlich: "Lieferscheine sind dem AG

vorzulegen".
150,00 to EUR EUR
4.2. STS B2 Recycling 0/32, Flache
Schottertragschicht aus Beton-Recycling 0/32 in einer Starke
von ca. 20cm verdichtet, einschlieRlich Planum liefern und
herstellen. Verdichtungwert Ev2 > 120 MN/m?2.
Nachweis erforderlich: "Lieferscheine sind dem AG
vorzulegen".
80,00 to EUR EUR
Summe Titel 4. Schottertragschichten EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 5. Asphaltarbeiten

5.1. Asphalt schneiden
Asphaltschnitt bis zu einer Tiefe von 20 cm einschlief3lich
Maschineneinsatz sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten.

110,00 m

EUR

EUR

5.2. Asphaltaufbruch
Vorhandenen Asphalt aufbrechen, Aufbaustarken bis 30 cm,
laden und abfahren einschlieRlich Gerateeinsatz sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten, einschliellich Verwertungs-
kosten. PAK < = 25 mg/kg.

55,00 m2

EUR

EUR

5.3. Asphaltdeckschicht AC 11 DS
Asphaltdeckschicht AC 11 DS in einer Starke von 4 cm i.M.
von Hand oder maschinell einbauen und abwalzen.
Einschl. Material- und samtlicher Transportkosten sowie aller
Nebenarbeiten.
Bindemittel: 50/70

60,50 m2

EUR

EUR

5.4. Asphalttragschicht AC 32 TS
Asphalttragschicht AC 32 TS in einer Starke von 16 cm i.M.
von Hand oder maschinell einbauen und abwalzen.
Einschl. Material- und samtlicher Transportkosten sowie aller
Nebenarbeiten.
Bindemittel: 50/70

55,00 m2

EUR

EUR

5.5. Asphalt frasen, Flache
Vorhandene Asphaltdeckschicht in einer Starke von 4-6 cm
abfrasen. Das Material geht in den Besitz des AN Uber
einschliel3lich laden, abfahren, sowie aller erforderlichen
Nebenarbeiten und Verwertungskosten. PAK < = 25 mg/kg

60,50 m2

EUR

EUR

5.6. Unterlage reinigen
Unterlage reinigen. Material geht in Bestitz des AN Uber.
Unterlage: Asphaltunterlage
Selbstaufnehmende Kehrmaschine oder vergleichbar.
Einschl. aller erf. Nebenarbeiten.

55,00 m2

EUR

EUR

5.7. Bitumenemulsion
Bitumenemulsion C 60 BP4-S zur Herstellung des
Schichtenverbunds aufspriihen.
Unterlage: Asphaltbefestigung
Bindemittelmenge: 300 g/m?
Einschl. Materiallieferung sowie aller erf. Nebenarbeiten.

55,00 m2

EUR

EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Gesamtpreis

5.8. Nahtausbildung
Naht in Asphalt herstellen. Sowohl Langsnaht, als auch
Quernaht am Bauanfang und Bauende.
HeiRaufzubringendes PmB auftragen oder anspritzen, Menge
50 g/m je Schichtdicke einschl. Materiallieferung sowie aller
erf. Nebenarbeiten.

110,00 m EUR

EUR

Summe Titel 5. Asphaltarbeiten

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto

EUR
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Titel 6. Kabelleitungsbau

6.1. 20kV-Kabel verlegen
Bauseits gestelltes 20kV-Kabel (NA2XS(F)2Y 1 x 150 AL,
20kV) d =40 mm, G = 1,7 kg/m im Dreierbiindel, Giber
Kabelrollen verlegen, teilweise in vorhandene Rohre
einziehen. Das Dreierbiindel ist im Abstand von max.1,5m,
mit 4 Umschlingungen des daflir vorgesehenen
glasfaserverstarktem Biindelband zu biindeln. Das
Bindelband ist in den Verlegepreis einzurechnen. Kabel in
gesiebten Sand (gemaf EN ISO 14688, KorngréRe 0,2 mm
bis 0,6 mm) einbetten. Schichtstarke der Kabelbettung 0,1 m
unterhalb des Kabels. Der gesiebte Sand ist nicht Bestandteil
dieser Position und ist deshalb unter entsprechenden Position
zu erfassen! Kabel und Trassenband sind vom FBG-Lager
anzufahren. Kabellage 0,9 m unterhalb Oberkannte.
Trassenband 0,3 m Uber der Kabellage.

1 System ca. 580m
1 System ca. 380m

960,00 m EUR

EUR

6.2. Telefonkabel verlegen
Bauseits gestelltes Telefonkabel (A2YF(L)2Y 20x2x0,8)) d =
18,5 mm, G = 0,5 kg/m verlegen und teilweise in vorhandene
Rohre einzeihen. Kabel in gesiebten Sand (gemaf EN ISO
14688, KorngréfRe 0,2 mm bis 0,6 mm) einbetten.
Schichtstarke der Sandbettung 0,1 m unterhalb des Kabels.
Der gesiebte Sand ist nicht Bestandteil dieser Position und ist
deshalb unter entsprechenden Position zu erfassen! Kabel
und Trassenbandsind vom FBG-Lager anzufahren. Kabellage
0,6 m unterhalb Oberkannte. Trassenband 0,3 m Uber der
Kabellage.

1 Kabel 380m
1 Kabel 205m

580,00 m EUR

EUR

6.3. Steuerkabel verlegen
Bauseits gestelltes Steuerkabel (NYY-I 24 x 2,5 mm?; 1kV) d
=26 mm, G = 1,1 kg/m verlegen und teilweise in vorhandene
Rohre einzeihen. Kabel in gesiebten Sand (gemaf EN ISO
14688, KorngréfRe 0,2 mm bis 0,6 mm) einbetten.
Schichtstarke der Kabelbettung 0,1 m unterhalb des Kabels.
Der gesiebte Sand ist nicht Bestandteil dieser Position und ist
deshalb unter entsprechenden Position zu erfassen! Kabel
und Trassenband sind vom FBG-Lager anzufahren.
Kabellage 0,6 m unterhalb Oberkannte. Trassenband 0,3 m
Uber der Kabellage.

1 Kabel 380m
1 Kabel 205m

580,00 m EUR

EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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6.4. StraBenbeleuchtungskabel verlegen

Bauseits gestelltes Niederspannungskabel (NYY-l 5 x 6; 1kV)
d =17 mm, G = 0,52kg/m verlegen und teilweise in
vorhandene Kabelrohre einzeihen. Kabel in gesiebten Sand
(gemafl EN ISO 14688, KorngréRRe 0,2 mm bis 0,6 mm)
einbetten.

Schichtsarke der Kabelbettung 0,1 m unterhalb de Kabels.
Der gesiebte Sand ist nicht Bestandteil dieser Position und ist
deshalb unter entsprechenden Position zu erfassen! Kabel
und Trassenband sind vom FBG-Lager anzufahren.
Trassenband 0,3 m Uber der Kabellage.

460,00 m EUR

EUR

6.5. Niederspannungskabel 4x120mm? verlegen
Bauseits gestelltes Niederspannungskabel (NAYY 4x120;
1kV) d =42 mm, G = 1,39 kg/m verlegen und teilweise in
vorhandene Kabelrohre einzeihen. Kabel in gesiebten Sand
(gemafl EN ISO 14688, KorngréRRe 0,2 mm bis 0,6 mm)
einbetten.
Schichtstarkt der Kabelbettung 0,1 m unterhalb des Kabels.
Der gesiebte Sand ist nicht Bestandteil dieser Position und ist
deshalb unter entsprechenden Position zu erfassen!
Kabel und Trassenband sind vom FBG-Lager anzufahren.
Trassenband 0,3 m Uber der Kabellage.

3 Kabel a’370m
1.110,00 m EUR

EUR

6.6. Trassenwarnband verlegen
Bauseits gestelltes Trassenwarnband verlegen. Verlegehdhe:
0,3 m Uber der obersten Kabellage.

960,00 m EUR

EUR

Summe Titel 6. Kabelleitungsbau

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto

EUR
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Titel 7. Wasserleitungsbau

71. Wasserleitung trennen, OD bis 80mm
Vorhandene Wasserleitung bis OD 80mm trennen,
Trennstelle der in Betrieb befindlichen Leitung mittels
Abdeckkappe druckfest verschliel3en, Trennstelle der auller
Betrieb gehenden Leitung mit Bauschaum ausschaumen.
Erd- und Oberflachenarbeiten werden gesondert vergiitet.

1,00 St EUR EUR

7.2. Wasserleitung trennen, OD bis 180mm
Vorhandene Wasserleitung bis OD 180mm trennen,
Trennstelle der in Betrieb befindlichen Leitung mittels
Abdeckkappe druckfest verschlielRen, Trennstelle der auller
Betrieb gehenden Leitung mit Bauschaum ausschaumen.
Erd- und Oberflachenarbeiten werden gesondert vergiitet.

1,00 St EUR EUR

7.3. HDPE OD180 Wasserleitung l.u.v.
Wasserleitung aus Wasserleitungsrohr PE-HDPE OD 180,
SDR 11 PE 100, Ringware, Farbe blau RAL 5005. Techn.
Lieferbedingungen u. Anforderungen gem. DIN EN 12201 - 2,
DIN 8074/75 u. DVGW GW 335-A2 (Anhang Il, Tab. 1).
Techn. Anforderungen gem. DVGW, GW 335-A2 u. der
Richtlinie der Glutegemeinschaft Kunststoffrohre R 14.3.1
(mittlerer AuBendurchmesser u. zulassige Ovalitdt gem. DIN
8074 Tab. 3, eingeschranktes Grenzmal}). Wasserleitung
liefern, auf einem Sandpolster verlegen u. mit Elektromuffen
verschweilden, ausrichten u. seitlich anstampfen, Verlegetiefe
von 1,25 m. Muffen sind in den EP einzurechnen.

290,00 m EUR EUR

7.4. HDPE Od125 Wasserleitung l.u.v.
Wasserleitung aus Wasserleitungsrohr PE-HDPE OD 125,
SDR 11 PE 100, Ringware, Farbe blau RAL 5005. Techn.
Lieferbedingungen u. Anforderungen gem. DIN EN 12201 - 2,
DIN 8074/75 u. DVGW GW 335-A2 (Anhang Il, Tab. 1).
Techn. Anforderungen gem. DVGW, GW 335-A2 u. der
Richtlinie der Glutegemeinschaft Kunststoffrohre R 14.3.1
(mittlerer AufRendurchmesser u. zuladssige Ovalitat gem. DIN
8074 Tab. 3, eingeschranktes Grenzmal}). Wasserleitung
liefern, auf einem Sandpolster verlegen u. mit Elektromuffen
verschweilden, ausrichten u. seitlich anstampfen, Verlegetiefe
von 1,25 m. Muffen sind in den EP einzurechnen.

145,00 m EUR EUR

7.5. Unterflurhydranten Form A, DA 80mm
Unterflurhydranten Form A, DA 80mm, Typ VAG UH 169, fir
1,20 m Rohrdeckung, mit Straenkappe liefern und einbauen.
Einschliellich liefern und einbauen eines zweiteiligen
Sickersteines aus Polystyrol, zylindrische Form.

3,00 St EUR EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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7.6. Keilovalschieber DN 150 l.u.m.
Keilovalschieber DN 150 mm nach DIN 3352-43 (TYP Beta
136 nach PN 10/16) weichdichtend, Flansche nach PN 16,
mit Einbaugarnitur fir 1,25 m Deckung u. Stralenkappe nach
DIN 4056, liefern u. einbauen, einschl. aller erforderlichen
Form- u. Verbindungsteile.
2,00 St EUR EUR
7.7. Keilovalschieber DN 100 l.u.m.
Keilovalschieber DN 100 mm nach DIN 3352-43 (TYP Beta
136 nach PN 10/16) weichdichtend, Flansche nach PN 16,
mit Einbaugarnitur fir 1,25 m Deckung u. Stral’enkappe nach
DIN 4056, liefern u. einbauen, einschl. aller erforderlichen
Form- u. Verbindungsteile.
1,00 St EUR EUR
7.8. T-Stick 150/80/150 l.u.m.
T-Stlick 150/80/150, Flansche nach PN 10/16 mit Dichtungen
und V2A Schrauben liefern und einbauen.
2,00 St EUR EUR
7.9. T-Stiick 150/100/150 l.u.m.
T-Stlick 150/100/150, Flansche nach PN 10/16 mit
Dichtungen und V2A Schrauben liefern und einbauen.
1,00 St EUR EUR
7.10. Vorschweibund, DA 150, mit Losflansch DN 150mm
Vorschweif3bund wie vor, jedoch DA 150, mit Losflansch DN
150mm
5,00 St EUR EUR
7.11. VorschweiBbund, DA 110, mit Losflansch DN 100mm
VorschweilRbund, DA 110, mit Losflansch DN 100mm,
Dichtungen und Schrauben aus V2A, liefern und in die
Leitung einbauen
2,00 St EUR EUR
7.12. N-Stiicke, DN8Omm l.u.m.
N-Stiicke, DN80mm, liefern und einbauen.
1,00 St EUR EUR
7.13. Heizwendelwinkel, DA 180mm l.u.m
Heizwendelwinkel, DA 180mm, 30° und 45°, liefern und
einbauen.
2,00 St EUR EUR
7.14. Heizwendelwinkel, DA 225mm l.u.m
Heizwendelwinkel, DA 225mm, 30° und 45°, liefern und
einbauen.
4,00 St EUR EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:E+W 2026 ErschlieRung Flugplatz BA1

LV:

01 Tiefbau + Kabel- und Wasserleitungsbau BA 1

19 von 24
Seite 19

Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

7.15.

7.16.

717.

7.18.

FFR-Stiicke DN 200/100 l.u.m.

FFR-Sticke DN 200/100, Flansche nach PN 10/16, einschl.
Flanschadapter, mit Dichtungen und V2A Schrauben liefern
und einbauen.

1,00 St

EUR

EUR

Druckpriifung Leitungen

Druckprufung nach Leitungsverlegung, bei Verlegung von
mehr als einer zusammenhangenden Rohrlange (i.d.R. 6m
bei Stangenware). Protokolle sind unaufgefordert dem AG zu
Ubergeben.

3,00 St

EUR

EUR

Sichtprifung Formteile

Sichtprifung auf Dichtigkeit nach Montage der Formteile und
Rohrstiicke nach Reparaturarbeiten. Ortlich
zusammenhéngende Formteile und Rohrstlicke werden pro
Mafinahme als 1 Stiick vergutet.

3,00 St

EUR

EUR

Desinfektion Wasserleitungen

Desinfektion nach Wasserleitungsverlegung, bei Verlegung
von mehr als einer zusammenhangenden Rohrlange (i.d.R.
6m bei Stangenware), einschl. der verbauten Formteile.

3,00 St

EUR

EUR

Summe Titel 7. Wasserleitungsbau

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto

EUR
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Titel 8. Verkehrssicherung

8.1. Allgemeine Verkehrssicherung
Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung
nach StVO bei Bauarbeiten im Bereich von Verkehrsflachen
unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, standig
unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und abbauen.
Einrichtung entsprechend Verkehrszeichenplan. Ausfihrung
nach vom AN erstellten und von der zustandigen Behdrde
genehmigten Verkehrszeichenplanen, einschlielllich
Herstellung und Fortschreibung der Verkehrszeichenplane
entsprechend dem Baufortschritt. Einzurechnen sind u.a.
Absperr- und Leitvorrichtungen, Zaune, Verkehrsschilder,
elektrische Warnleuchten, Gelb Markierungen, Hinweistafeln,
Personenbricken etc.

1,00 Psch EUR EUR

Das Flughafengelande unterliegt nicht der STVO. In erster
Linie geht es hier um Absperrung der Graben und Kopflécher.

Summe Titel 8. Verkehrssicherung EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 9. Baustelleneinrichtung

9.1.

9.2.

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausfihrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der
Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet wird - betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflr notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubdros,
Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich,antransportieren,
aufbauen und einrichten.

Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten.

1,00 Psch EUR EUR
1,00 Psch EUR EUR
EUR

Summe Titel 9. Baustelleneinrichtung

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 10. Lohne

*Eventualposition

10.1. Monteur mit Montagefahrzeug
Monteur mit Montagefahrzeug. Montagefahrzeug beinhaltet
entsprechendes Werkzeug und Kleinmaterial.
"Leistungen die nicht im LV enthalten sind und nach Aufwand
abgerechnet werden".
Stundennachweis muss dem AG unterschrieben (vom AN+
AG) vorgelegt werden.

10,00 h EUR nur Einheitspreis

*Eventualposition

10.2. Vorarbeiter
Vorarbeiter.
"Leistungen die nicht im LV enthalten sind und nach Aufwand
abgerechnet werden".
Stundennachweis muss dem AG unterschrieben (vom AN+
AG) vorgelegt werden.

10,00 h EUR nur Einheitspreis

*Eventualposition

10.3. Spezialbaufacharbeiter / Steinsetzer
Spezialbaufacharbeiter, Steinsetzer.
"Leistungen die nicht im LV enthalten sind und nach Aufwand
abgerechnet werden".
Stundennachweis muss dem AG unterschrieben (vom AN+
AG) vorgelegt werden.

10,00 h EUR nur Einheitspreis

*Eventualposition

10.4. Facharbeiter
Facharbeiter.
"Leistungen die nicht im LV enthalten sind und nach Aufwand
abgerechnet werden".
Stundennachweis muss dem AG unterschrieben (vom AN+
AG) vorgelegt werden.

10,00 h EUR nur Einheitspreis

*Eventualposition

10.5. LKW-Allradkipper, 3,5 to
LKW-Allradkipper, 3,5 to einschl. Bedienung / Fahrer.
"Leistungen die nicht im LV enthalten sind und nach Aufwand
abgerechnet werden".
Stundennachweis muss dem AG unterschrieben (vom AN+
AG) vorgelegt werden.

10,00 h EUR nur Einheitspreis

*Eventualposition

10.6. Radlader, AR 50
Radlader einschl. Bedienung / Fahrer.
"Leistungen die nicht im LV enthalten sind und nach Aufwand
abgerechnet werden".
Stundennachweis muss dem AG unterschrieben (vom AN+
AG) vorgelegt werden.

10,00 h EUR nur Einheitspreis

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr. Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

*Eventualposition

10.7. Hydraulikbagger, 48 PS
Hydraulikbagger einschl. Bedienung / Fahrer.
"Leistungen die nicht im LV enthalten sind und nach Aufwand
abgerechnet werden".
Stundennachweis muss dem AG unterschrieben (vom AN+
AG) vorgelegt werden.

10,00 h EUR

*Eventualposition

10.8. Riuttelplatte (bis 60cm)
Ruttelplatte einschl. Bedienung.
"Leistungen die nicht im LV enthalten sind und nach Aufwand
abgerechnet werden".
Stundennachweis muss dem AG unterschrieben (vom AN+
AG) vorgelegt werden.

10,00 h EUR

Summe Titel 10. Lohne

Summe LV 01 Tiefbau + Kabel- und Wasserleitungsbau BA 1

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto

nur Einheitspreis

nur Einheitspreis

EUR

EUR




Projekt:E+W 2026 ErschlieRung Flugplatz BA1 24 von 24

LV: 01 Tiefbau + Kabel- und Wasserleitungsbau BA 1 Seite 24
Zusammenfassung
Titel 1. Oberflachen aufnehmen und wiederherstellen EUR
Titel 2. Erdarbeiten EUR
Titel 3. Kabelschutzrohre EUR
Titel 4. Schottertragschichten EUR
Titel 5. Asphaltarbeiten EUR
Titel 6. Kabelleitungsbau EUR
Titel 7. Wasserleitungsbau EUR
Titel 8. Verkehrssicherung EUR
Titel 9. Baustelleneinrichtung EUR
Titel 10. Lohne EUR
Gesamt netto EUR
zzgl. 19,0 % MwSt EUR
Gesamt brutto EUR

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



