Kurztext Leistungsverzeichnis

Projektdaten

Projekt: 272200 Bauwerkssanierung Mittelkampsfleet
PLZ/Ort:

Stral3e:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausfihrungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Bremischer Deichverband am rechten Weserufer

Strale: Am Lehester Deich 149

PLZ/Ort: 28357 Bremen

Leistungsverzeichnis: 272200 Sanierung Mittelkampsfleet

Angebotssumme: EUR
zuziglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR
Angebotssumme brutto: EUR
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Projekt: 272200 Bauwerkssanierung Mittelkampsfleet
LV: 272200 Sanierung Mittelkampsfleet
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
*** Ausfiihrungsbeschreibung 1
Baubeschreibung
siehe gesonderte Anlage Baubeschreibung
1. Sanierung Mittelkampsfleet
1.1. Allgemeine Vorarbeiten
1.1.10. Anliegerinformationen 1,000 StCK e
1.1.20. Koordination weiterer anderer Arbeiten 1,000 StCK s,
1.1.30. Baustelleneinrichtung Vorarbeiten bei .. 1,000 StCK o e,
1.1.40. Baustelleneinrichtung HD-Reinigung u. .. 1,000 Stck s e
1.1.50. Baustelleneinrichtung Vorarbeiten in .. 1,000 StCK e
1.1.60. Baustelleneinrichtung Schlauchlining .. 1,000 Stck s e
1.1.70. Baustelleneinrichtung Nacharbeiten 1,000 StCK o e,
1.1.80. R&aumgut entsorgen 90,000 t s

Summe 1.1. Allgemeine Vorarbeiten
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Projekt: 272200 Bauwerkssanierung Mittelkampsfleet
LV: 272200 Sanierung Mittelkampsfleet
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.2. Verkehrssicherung
1.2.10. Vorbereiten der Verkehrssicherungsarbe.. 1,000 SECK oo e
1.2.20. Verkehrssicherungsarbeiten nach Regelp.. 1,000 StCK s e
1.2.30. Verkehrssicherungsarbeiten nach Regelp.. 1,000 StCK s e
1.2.40. Verkehrssicherungsarbeiten nach Regelp.. 1,000 StCK s e
1.2.50. *** Bedarfsposition mit GB

Transp. LSA Typ D herstellen fur Ful3ga..

Festzeitsteuerung; 1SZP; Verkehrstechn.. 2,000 StCK s e
1.2.60. Einrichten einer Halteverbotszone Deli.. 1,000 SECK oo e

Summe 1.2. Verkehrssicherung
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Projekt: 272200 Bauwerkssanierung Mittelkampsfleet

LV: 272200 Sanierung Mittelkampsfleet

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

1.3. Vorarbeiten bei Einlauf- und Auslaufbauwerk bzw. Schachtbauwerken

1.3.10. Vorbereiten der Zufahrt zum Einlaufbau.. 1,000 Stck s

1.3.20. Mittelkampsfleet im Bereich des Einlau.. 1,000 Stck s e

1.3.30. Mittelkampsfleet im Bereich des Auslau.. 1,000 Stck s

1.3.40. Wasserlenkung von anfallendem Wasser .. 1,000 Stck s

1.3.50. Wasserlenkung von anfallendem Wasser .. 1,000 Stck s
Summe 1.3. Vorarbeiten bei Einlauf- und Auslaufba..
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Projekt: 272200 Bauwerkssanierung Mittelkampsfleet

LV: 272200 Sanierung Mittelkampsfleet

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

1.4. Reinigung Verrohrung und Aufnahme Ist-Zustand vor der Sanierung

1.4.10. HD-Reinigung DN 1000 (10 Haltungen / 2.. 380,000 M e

1.4.20. TV-Inspektion DN 1000 (10 Haltungen / .. 380,000 M e
Summe 1.4. Reinigung Verrohrung und Aufnahme Ist-..
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Projekt: 272200 Bauwerkssanierung Mittelkampsfleet

LV: 272200 Sanierung Mittelkampsfleet

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

1.5. Vorarbeiten in den Verrohrungen und Schachtbauwerken

1.5.10. Wurzeleinwuchs am Scheitel im Verbindu.. 85,000 StCK i e

1.5.20. Dichtungen/Dichtmasse entfernen im Ver.. 60,000 Stck s

1.5.30. Kantholz in Verrohrung entfernen 1,000 SECK oo e

1.5.40. Steigeisen aus den Schachtbauwerken .. 20,000 Stck s e

1.5.50. Schieberarmatur aus Schachtbauwerken .. 2,000 Stck s e

1.5.60. Schachtabdeckungen lI6sen / zurlickbauen.. 6,000 StCk s e

1.5.70. Schachtabdeckung Kunststoff Klasse B .. 6,000 StCk s e

1.5.80. Schachtwandung reinigen und vorbereiten 8,000 StCK s e
Summe 1.5. Vorarbeiten in den Verrohrungenund ..
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Projekt: 272200 Bauwerkssanierung Mittelkampsfleet
LV: 272200 Sanierung Mittelkampsfleet
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.6. Schlauchlinersanierung und Bauwerksanbindung
1.6.10. Kalibrierung der zu renovierenden Verr.. 2,000 StCK e s
1.6.20. Erstellen einer Inliner-Statik DN 1000.. 1,000 SECK oo e
1.6.30. Seitlicher Zulauf in Schacht absperren.. 1,000 StCK s e
1.6.40. Vorbereitung Schlauchlinereinbau 2,000 StCKk s e
1.6.50. HD-Reinigung DN 1000 vor Schlauchliner.. 380,000 M
1.6.60. Provisorische Vorabdichtungen bei Grun.. 40,000 StCK s e
1.6.70. Schlauchliner DN 1000 einbauen (10 Hal.. 380,000 M i e
Léhne:
Stoffe:
Gerate: L
Sonstiges:
1.6.80. Einbau von Probesttitzrohren / Stutzkap.. 2,000 Stck s s
1.6.90. Nachtragliches Offnen des Einlauf- / .. 12,000 Stck s s
1.6.100. Anbindung Einlauf- und Auslaufbauwerk .. 4,000 StCK e e
Léhne:
Stoffe:
Gerate: e
Sonstiges:
1.6.110. Schachtanbindung mittels Epoxidharzanb.. 2,000 StCK s e
1.6.120. Zwischenschachtanbindung mittels Epoxi.. 6,000 Stck s e
1.6.130. Probeentnahme DN1000 Schlauchliner pro.. 2,000 Stck s e
1.6.140. Dichtheitsprifung 4,000 StCK i e
1.6.150. HD-Reinigung DN 1000 nach der Sanierun.. 380,000 M i e
1.6.160. TV-Inspektion DN 1000 nach Schlauchlin.. 380,000 M
1.6.170. Seilverbindung wiederherstellen nach .. 2,000 Stk s e
Summe 1.6. Schlauchlinersanierung und Bauwerksanb..

Druckdatum: 14.04.2026 Seite: 8 von 13



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 272200 Bauwerkssanierung Mittelkampsfleet

LV: 272200 Sanierung Mittelkampsfleet

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

1.7. Nacharbeiten bei Einlauf- und Auslaufbauwerk bzw. Schachtbauwerken

1.7.10. Zufahrt zum Einlaufbauwerk zuriickbauen 1,000 SECK oo e

1.7.20. Mittelkampsfleet im Bereich des Einlau.. 1,000 SECK oo e

1.7.30. Mittelkampsfleet im Bereich des Auslau.. 1,000 SECK oo e

1.7.40. Wasserlenkung von anfallendem Wasser .. 1,000 SECK oo e

1.7.50. Wasserlenkung von anfallendem Wasser .. 1,000 SECK oo e
Summe 1.7. Nacharbeiten bei Einlauf- und Auslaufb..
Summe 1. Sanierung Mittelkampsfleet L
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Zusammenstellung

Projekt: 272200 Bauwerkssanierung Mittelkampsfleet

LV: 272200 Sanierung Mittelkampsfleet

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
1. Sanierung Mittelkampsfleet

1.1. Allgemeine Vorarbeiten
1.2. Verkehrssicherung
1.3. Vorarbeiten bei Einlauf- und Auslaufbauwerk bzw. Scha.. L
1.4. Reinigung Verrohrung und Aufnahme Ist-Zustand vor der..
15. Vorarbeiten in den Verrohrungen und Schachtbauwerken L
1.6. Schlauchlinersanierung und Bauwerksanbindung
1.7. Nacharbeiten bei Einlauf- und Auslaufbauwerk bzw. Sch.. L

Summe 1. Sanierung Mittelkampsfleet
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Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 272200 Bauwerkssanierung Mittelkampsfleet

LV: 272200 Sanierung Mittelkampsfleet

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
LV 272200

1. Sanierung Mittelkampsfleet

Summe LV 272200 Sanierung Mittelkampsfleet

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus

in H6he von 19,00 %

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 11

(Ort) (Datum) (rechtsglltige Unterschrift)

Druckdatum: 14.04.2026

Seite: 11 von 13



Kurztext Leistungsverzeichnis
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: 272200 Bauwerkssanierung Mittelkampsfleet
LV: 272200 Sanierung Mittelkampsfleet
1.1.60. Baustelleneinrichtung Schlauchlining und Bauwerksanbindung

Eingesetzte Schlauchlineranlage:'

1.6.70. Schlauchllner DNlOOO elnbauen .(10 Haltungen / 2 Verrohrungen)
Materialkenngruppe:'
RAL-Gitezeichen Gruppe: S' |
Herste”e r .:.I ................................... '
Gewahltes System/Verfahren: "
Tragermate”al. ........................... '
Harz| ........................................... '
Insta"atlonsvorgang' .................. '
Lmenmpragnerung. .................... '
Gesamtwanddleel ..................... '
Langzelt_E_ModUI. ...................... '
InnenfOIIe‘ ................................... '
Aussenfolie/Preliner” |
DIBt-Zulassung-Nummer:' |
1.6.100. AnblndungElnIaufund .,;;.s.ll;;.;;).auwerk mittels Linerendmanschette DN 1000
Hersteller:'
BaUIange' ................................... '

Materialgite: '
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Projekt: 272200
LV: 272200

Kurztext Leistungsverzeichnis
Bieterangabenverzeichnis

Bauwerkssanierung Mittelkampsfleet
Sanierung Mittelkampsfleet

MaterlaIgUteEPDM| .................... '
RAL-Gitezeichen Gruppe: S' |
DIBt-Zulassung-Nummer:' |
1.6.110. SchachtanblndungmlttelsEpOX|dharzanb|ndung (2 Ubergange pro Schacht)
Hersteller:'
Harz| ........................................... '
DIBt-Zulassung-Nummer:' |
1.6.120. stchenschachtanbmdungmlttels Epoxidharzanbindung (6 Schachtbauwerke)
Hersteller:'
Harz‘ ........................................... '
DIBt-Zulassung-Nummer:' |
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