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      1. Erd- und Rohbauarbeiten

    1.1. Einrichten der Baustelle

    1.1.10. Einrichten der Baustelle
     Einrichten der Baustelle, Umfang Anfahren, Aufstellen 
 und Einrichten aller zur Durchführung der Arbeiten 
    erforderlichen Geräte, Verkehrs- 
     zeichen, Gerüste, Förderanlagen und Werkzeuge sowie 
         Unterkünfte, Lagerschuppen, Silos, Absperr- und 
   Beleuchtungsanlagen incl. Zuleitungen für Wasser und 
   Strom und deren Einrichtungen für Wasser- und 
     Stromversorgung, Prüfräume, Baustellenbeschilderung 
   etc. Ferner das Anfahren und Bereithalten der zur 
   Wasserhaltung notwendigen Pumpen und Aggregate. Die 
 Durchführung der vertraglichen Leistungen beinhaltet das 
    Anlegen von Baustraßen, Lager und Arbeitsplätzen. 
  Anlage: 
      Lageplan mit Entwässerung/ Kontrollschacht - M 1:100

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.20. Bauzaun
  Stellung eines umlaufenden Bauzaunes im Baufenster-
        Bereich/ ca. 24,0 x 14,0 m mit Absicherung zur 
   Mühlenstraße Nord, zur Prager Straße Ost sowie zu der 
 westlich und südlich angrenzenden öffentlichen 
     Spielfläche incl. Rückbau und Versetzen bzw. Öffnen  
     z.B. im Zuge der Materialandienung
 Kopplung der Bauzaunelemente mittels verschraubter 
 Verbindungsklammern sowie Auslegung 
    Aushebesicherung zu Beton-Fertigteilfußelementen.

         76,000 m ......................... .........................
    

    1.1.30. Vorhalten der Baustelleneinrichtung
 Vorhalten der Einrichtung
 Vorhalten und Unterhalten aller für die Baustelle 
  erforderlichen Einrichtungen für die gesamte Bauzeit.

         20,000 Wo ......................... .........................
    

    1.1.40. Räumen der Baustelleneinrichtung
 Räumen der Einrichtung
  Abbauen und Abfahren der Baustelleneinrichtungen incl. 
        Räumen der Baustelle, der Arbeits-, Bau- und 

    ...Fortsetzung
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     Lagerplätze, der Zufahrts- und Baustraßen sowie das 
 Wiederherstellen des ursprünglichen Zustandes der in 
  Anspruch genommenen Flächen.
   Befestigung der Baustraße, Lager und Arbeitsplätze
 sowie Einbauten und Baustelleneinrichtungen wie
     z.B. Fundamente und Betonreste sind zu beseitigen 
  sofern im LV nicht anders vorgesehen.
     Empfehlung: Kranstellung und Anlegen Lagerplatz/ im 
  nördlichen Bereich an der Mühlenstraße.

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.50. Eckschnurgerüst
   Herstellen und Vorhalten für den gesamten Bau. Das 
 erstmalige 
     Einschneiden der Achs- bzw. Außenmaße wird vom 
     Geometer/ Vermesser vorgenommen. Weitergehende 
 Einmessungen sind vom AN auf dessen 
  Kosten vorzunehmen.
   Zur Aufforderung des Geometers/ Vermessers ist die 
  Bauleitung rechtzeitig vom AN zu benachrichtigen. 
   Laufdielen sind im Preis enthalten. Das Schnurgerüst darf 
  erst nach Anlegen des Fundaments entfernt werden. 

         48,000 m ......................... .........................
    

    1.1.60. Einbau von Schichten und Abdeckungen
 Einbau von Schichten und Abdeckungen
   Liefern/ Einbauen von Steinmaterialien als 
      Sauberkeitsschichten, Verfüllungen, Abdeckungen, 
  Schutzschichten außerhalb von Bauwerken incl. 
  Verdichten.

     Recyclingschotter:8m³

          8,000 m³ ......................... .........................
    

    1.1.70. Einbau von Schichten und Abdeckungen
 Einbau von Schichten und Abdeckungen
   Liefern/ Einbauen von Steinmaterialien als 
      Sauberkeitsschichten, Verfüllungen, Abdeckungen, 
  Schutzschichten außerhalb von Bauwerken incl. 
 Verdichten

    ...Fortsetzung
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             Mineralbeton C 8/10, D ca. 5 - 10 cm: 4 m³

          4,000 m³ ......................... .........................
    

      1.1.80. Chemie-WC vorhalten
     Vorhalten eines Chemikalien-WC`s für den gesamten 
   Zeitraum der Erdaushub- und Rohbauausführung 
  zuzüglich der Ausführungsfristen der Folgegewerke incl. 
 einer wöchentlichen Reinigung und fachgerechten 
  Entsorgung.
  Während des gesamten Bauablaufs ist das Baustellen-
 WC den am Bau Beteiligten unentgeltlich zur Verfügung 
  zu stellen.

         20,000 Wo ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1. Einrichten der Baustelle .........................
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      1.2. Erdarbeiten / Baugrube

   Technische Vorbemerkungen zu Erdarbeiten
   T echnische Vorbemerkungen zu Erdarbeiten:
  1.0  Allgemein 

  1.1 Die Vorschriften und Anordnungen der zuständigen 
      Stellen     zur Sicherung von Verkehrs-, Versorgungs- und 
  Entsorgungsanlagen sind zu beachten.
   Die angrenzenden Flächen incl. Zufahrtsbereiche sind 
  entsprechend zu sichern.

  1.2 Für die Ausführung der Erdarbeiten gelten die 
      technischen Vorschriften/Richtlinien im Straßenbau (ZT-
           VE-StB, TVT und TL Min) bzw. DIN 18300.

    1.3 Brennbare Teile/ Reststoffe dürfen gemäß den
  behördlichen Auflagen nicht verbrannt werden.

  2.0 Ausführung

  2.1 Grenzsteine und Festpunkte sind zu sichern und
 dürfen nur mit Zustimmung des  Vermessungsamtes
  beseitigt werden.

  2.2 Die Aushubtiefe wird durch die Bauleitung festgelegt
    bzw. ist den Schnittplänen zu entnehmen.

            2.3 Unstimmigkeiten (z.B. Baugrund-technische
       Situationen,Grundwasserzutritt, Rutschungen, Antreffen
    nicht zuweisbarer Leitungen/ Kanäle sowie Bodenfunde,
     kostenrelevante Zusatz-/Sondermaßnahmen etc.) sind
   vor jeglichem Weiterarbeiten mit der Bauleitung, der
  Fachbauleitung und der zuständigen Behörde zu klären. 
 Zu tief ausgehobene Sohlen sind zu Lasten des AN
  aufzufüllen und tragfähig zu verdichten.

  2.4 Im Angebotspreis enthalten ist der Schutz der
   Baugrube gegen Beschädigung, Einsturz und
  widerrechtliches Betreten. 
 Die Beseitigung eingebrochenen Materials wird nicht
  gesondert vergütet.

  3.0 Nebenleistungen
 Nachstehende Leistungen sind über den festgelegten
     Rahmen der VOB/C Ziffer 4 hinaus ebenfalls

    ...Fortsetzung
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  Nebenleistungen ohne zusätzliche Vergütung:

    3.1 Herstellen eines Netzwerk-Nivellements bei
    unebenem Gelände.Auf Verlangen der Baubehörde bzw.
 als Grundlage zur Abrechnung mit Abstand der einzelnen
       Netzpunkte von < / = 3,0 m. Werden hierzu Leistungen
 erforderlich ist die Art und der Umfang vor Ausführung mit
  dem AG zu vereinbaren.

  3.2 Der AN hat sich vor Ausführung der Leistungen über
     die Lage von Kabeln, Leitungen, Kanälen und ähnlichem
 im Bereich der Arbeiten beim jeweils zuständigen 
   Versorgung zu informieren. Beschädigung gehen voll zu 
 Lasten des AN und sind nicht durch eine Versicherung 
     des AG abgedeckt. Frei gelegte, unterirdische Leitungen 
 sind sofort den zuständigen behördlichen Stellen und dem 
   AG bzw. der BL mitzuteilen und entsprechende 
  Absicherungen zu treffen.

    3.3 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und
 Vegetationsflächen bei  Baumaßnahmen gemäß DIN 
  18920. 

    3.4 Das Reinigen verschmutzter Straßen, Fahrbahnen un
  Wege ist ebenfalls Bestandteil der Einheitspreise.

  4.0  Abrechnung

  4.1 Nach Beendigung der Erdarbeiten ist der AN 
   verpflichtet, das Gelände mit der Bauleitung gemeinsam 
  aufzumessen und einen entsprechenden Auf-
    maßplan als Abrechnungsgrundlage zu erstellen.

  4.2 Die gesamten Erdarbeiten werden nach 
 gewachsenem Boden ohne Auflockerung nach 
  tatsächlichem Aushub verrechnet.

  4.3 Im Zuge der Erdarbeiten erforderliche Mehrleistungen 
     für evtl. Hang-/ Grundwasserableitung und 
   Sondermaßnahmen für Gründungen etc. sind vor 
   Ausführung der zusätzlichen Leistungen mit der BL, dem 
    Fachplaner bzw. den Behörden abzustimmen.

  4.4 Zur Baugrunduntersuchung wurden 
 Bohrsondierungen vorgenommen und ein geotechnischer 
     Bericht erstellt (Anlage). Die Maßnahmen zur 

    ...Fortsetzung

          Druckdatum:  28.04.2026  Seite: 6 von 19

 Technisches Rathaus
  Fährstraße 20
  27568 Bremerhaven
       Tel.: 0471 590 3251
       Fax: 0471 590 2025

  SEESTADT BREMERHAVEN 

    Amt für Straßen- und Brückenbau 
Der 
 Magistrat



 Angebotsaufforderung

          Projekt: 66-2_2026-03 Neubau Mobilitätsstation / freistehendes Kaltdach
        LV: 3 Erd- und Rohbauarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

 Bauausführung sind vom Bodengutachter zu überprüfen 
  und zu bestätigen.

     4.5 Nachrichtlich: Bauseits freies und geräumtes Baufeld - 
     keine Bepflanzungen, keine lagernden Schutt- und 
            Baustoffreste. Der Mutterboden (D: 20  30 cm) ist 
  abgetragen. 

    

    1.2.10. Boden für Baugruben
     Boden für Baugruben, ab OK Gelände nach DIN 18300/ 
  neueste Fassung.
     Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß Vor-Ort. Aushubtiefe 
     bis ca. 1,0 m.
 Der Boden ist profilgerecht auszuheben und seitlich zu 
    lagern bzw. aufzuladen. 
 Baugrubensohle und Böschungen sind profilgerecht zu 
    planieren und vor Einrutschen/ Durchfeuchten zu sichern.
      Ansatz Böschungswinkel/ Baugrund halbfest: 45°,
         Abmessung Baugrube ca. 3,9 x 18,3 x 1,0 m incl. 
  Arbeitsraum.

          71,400 m³ ......................... .........................
    

   Boden für Gräben, Schächte, Kanäle Ableitung 
    Niederschlagswasser, Versorgungsleitungen, 
 Drainleitungen sowie Elektroleitungen und 
   Blitzschutzleitungen, ab OK Gelände oder ab 
   Baugrubensohle - sofern erforderlich zwischen Verbau
     mit Aussteifungen - profilgerecht ausheben und seitlich 
      lagern, bzw. aufladen.
 Die Abrechnung erfolgt für einen Graben mit senkrechten 
   Wänden nach den in der DIN 18300 festgelegten 
  Höchstwerten für Grabenbreiten.
 Ob die Baugrube verkleinert und ausgesteift oder mit 
    Böschungen hergestellt wurde, ist hierbei unerheblich.
 Ein Verbau mit Aussteifungen oder das Abböschen der 
   Grabenwände nach den in der DIN 18300 festgelegten 
   Böschungsbreiten und die Arbeitsräume nach DIN 18300 
 werden nicht gesondert vergütet und sind in den 
   Einheitspreis einzurechnen.Bodenbeschaffenheit gemäß 
    Bewertung Baugrundgutachter (Anlage).
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    1.2.20. Gräben außerhalb Fundamentplatte
   Gräben außerhalb Fundamentplatte bis 1,30 m Tiefe
        (14,0 lfm incl. Vorbereitung Medienandienung Nord/ 4,0 
  lfm).

          11,000 m³ ......................... .........................
    

    1.2.30. Aufgeladenen Boden abfahren
       Der nach den Pos. "Boden für Baugruben", "Boden für 
      Gräben" und "Boden nach besonderer Anordnung" 
   aufgeladene Boden ist von der Baustelle abzufahren. Der 
 Boden wird Eigentum des AN und ist auf einem vom AN 
  zu beschaffenden Auffüllplatz abzuladen.
   Abladen und Einebnen auf dem Auffüllplatz incl. der 
   Gebühren werden nicht gesondert vergütet. Grundsätzlich 
 werden nach dieser Position alle durch bauliche Anlagen 
   verdrängten, nicht zur Überschüttung und Verfüllung 
   benötigten Bodenmassen vergütet. Die Abrechnung 
  erfolgt nach Aufmaß des Abtrags an der Entnahmestelle. 
 Auflockerungen werden nicht gesondert vergütet

          55,000 m³ ......................... .........................
    

    1.2.40. Lagernde Boden abfahren
     Nach dieser Pos. werden nur Bodenmassen vergütet, die 
   auf Weisung der BL, des AG und zum Zweck der 
  Verfüllung zunächst auf der Baustelle belassen werden. 
 Der lagernde und überschüssige Boden wird Eigentum 
    des AN, ist aufzuladen und analog der Pos. 
     "Aufgeladenen Boden abfahren" zu beseitigen.

    Anmerkung: Bei Eignung des Aushubs sind die 
 Arbeitsräume und Gräben mit dem gewonnenen 
 Aushubmaterial bei einer fachgerechten Verdichtung zu 
  verfüllen.

          10,000 m³ ......................... .........................
    

    

           Summe 1.2. Erdarbeiten / Baugrube .........................
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      1.3. Beton- und Stahlbetonarbeiten Sohle bis OK Fundamentplatte

      Technische Vorbemerkungen zu Beton- und Stahlbetonarbeiten:

   1.0 Allgemein:

    1.1 Für die Ausführung der Beton- und Stahlbetonarbeiten 
  gelten die tech.
          Vorschriften der VOB/C - DIN 18331 - DIN 1045 bis DIN 
      1048 sowie die übrigen DIN-Vorschriften, neueste 
  Fassung.

  1.2 Alle behördlichen Auflagen sind vorrangig zu 
  beachten.

  1.3 Alle Leistungen umfassen die Lieferung der 
     Materialien und Bauteile incl. abladen, lagern und 
 befördern auf der Baustelle zum jeweiligen 
    Verwendungs-/ Einbauort.

    1.4 Im Leistungsumfang sind auch alle Gerüste, welche 
 zur Ausführung der nachstehend beschriebenen 
    Leistungen erforderlich sind, enthalten.

   2.0 Stoffe und Bauteile:

  2.1 Gebrauchte und ungenormte Baustoffe dürfen nicht 
  verwendet werden.

   3.0 Ausführung und Herstellung:

     3.1 Ausführungen bei Temperaturen unter +5 Grad sind 
       die Richtlinien der DIN 1045 §10 zu beachten. Als 
 zusätzlicher Frostschutz sind Abdeckungen bereit zu 
  halten.
   Bei Hitze bzw. direkter Sonneneinstrahlung hat ein 
     fachgerechtes Wässern/ Kühlen bzw. Abdecken während 
  der Abbindefristen zu erfolgen.

        3.2 Dem Statiker, bzw. der Bauleitung obliegt es, Proben 
   anfertigen zu lassen. Das Ergebnis der Betongüteprüfung 
  ist vom AN unverzüglich nach Erhalt der BL mitzuteilen.

  3.3 Der AN hat der BL rechtzeitig den Beginn der 
 Betonierarbeiten zu melden und die Abnahme der 
  Bewehrungen durch den Statiker zu veranlassen.

    ...Fortsetzung
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  3.4 Die Betonflächen sind unverzüglich nach dem 
  Ausschalen zu entgraten und sorgfältig auszubessern. 
   Nachbesserungen an Beton-Sichtflächen sind ohne 
   Zustimmung der BL unzulässig.Wände als umlaufend 
          rohe Fertigsichtflächen (ca. Q 2-Oberflächenqualität), 
       Kantenausbildung mittels Fasenleisten ca. 10 x 10 mm/ 
     ca. 50,0 lfm.
 Ausbildung Abschlussfuge zu Fundamentplatte mittels 
        Einlage umlaufender Kunststoff-Trapezprofile ca. 10 x 20 
       mm/ ca. 13,0 lfm.
     „Feingewaschene“ Betonoberflächen Wände -  
     Auswaschtiefe bis ca. 2 mm: 
 Nach dem Ausschalen einsprühen der Oberflächen mit 
     „Entaktivierer“, nachfolgend vollflächiges Waschen mittels 
     Hochdruckreiniger. Oberflächenschutz: Vollflächiges 
    Aufbringen Graffitischutz/ farblos.

  3.5 Die Oberfläche der Fundamentplatte ist als fertige 
   Sichtfläche mit einer gleichmäßigen Besenstrich-Struktur 
  sowie einem konstruktiven Gefälle auszubilden.
    Gefälle Süd und Nord vom mittigen Scheitel: 2%, 
 Auslegung einer umlaufenden 
             Fase/ ca. 38,5 lfm (Einsatz Fasenleisten ca. 10 x 10 mm 
  zur Vermeidung von Abplatzungen).

    3.6 Vor Ausführung der Beton- und Stahlbetonarbeiten 
   müssen die Leerrohre für die Elektro- und 
 Medieninstallationen vom Elektroinstallateur verlegt
   werden. Diese Leistung ist im Zeitablauf und bei der 
  Kalkulation entsprechend zu berücksichtigen. 
 Mit dem Betonieren darf erst nach Fertigstellung der 
 Installationen sowie nach Freigabe durch den 
    Tragwerksplaner/ Statik begonnen werden.

   4.0 Nebenleistungen:
 nachstehende Leistungen sind Nebenleistungen ohne 
  zusätzliche Vergütung.

    4.1 Leistung incl. Schließen der Wandaussparungen
   nach Abschluss/ Fertigstellung der Rohinstallationen
  HLSE.

   5.0 Angebot und Abrechnung:

    5.1 Alle Beton- und Stahlbetonarbeiten sind nach DIN
    ...Fortsetzung
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       18331, Ziffer 5.3 abzurechnen, das heißt getrennt nach
      Beton, incl. Schalung und Bewehrung.

      5.2 Stahlmengen sind, soweit nicht anders vermerkt, in
  einer gesonderten Position erfasst.

         5.3 Die angebotenen Einheits-Preise (EH-Preise) 
     verstehen sich incl. Material, Herstellung und Einbau
  einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

    

    1.3.10. Maschinenaushub innerhalb der Baugrube
 Maschinenaushub innerhalb der Baugrube
     (bauseits: Kontrollschacht Süd Einspeisung NW-
  Ableitung). 

          4,000 m³ ......................... .........................
    

    1.3.20. Maschinenaushub außerhalb der Baugrube
   Maschinenaushub außerhalb der Baugrube zu Pos. 1.2.20

          11,000 m³ ......................... .........................
    

    1.3.30. Handaushub innerhalb der Baugrube
 Handaushub innerhalb der Baugrube

          2,000 m³ ......................... .........................
    

    1.3.40. Schalung Fundamentplatte
   Schalung Fundamentplatte als einseitige raue Schalung/H 
       ca. 0,40 m, umlaufend.

          16,000 m² ......................... .........................
    

      1.3.50. Trennlager/ Folien verlegen
      Trennlager/ Folien auf Mineralbetonschicht C 8/10 verlegt.  
  Die Stöße der Trennlage sind ausreichend zu überlappen.
       Kunststoff-Folie PE d= 0,20 mm.

          54,000 m² ......................... .........................
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         in EUR in EUR
     

    1.3.60. Ortbeton Fundamentplatte
  Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet.
       Beton C 25/30 LP (mit Luftporenbildner).
 Ausbildung konstruktives Gefälle nach Süd und Nord von 
       jeweils 2%, mittige Überhöhung Scheitel 2,7 cm.  
     Vorbereitung Kabelführung Elektro - Inst .: 
     Einlegen betonfeste Kabelschutz-Wellrohre M 20 unter 
        LV-Pos. 1.4.50/ Stahlbetonwände berücksichtigt.
           Fundament-Abmessung L x B x D: 17,40 x 2,70 x 0,40 m.

          18,800 m³ ......................... .........................
    

    1.3.70. Auslegung umlaufende Fase
     Auslegung umlaufende Fase mittels Fasenleisten ca. 10 x 
        10 mm, 4x Ausbildung 90° Ecke.

         38,500 m ......................... .........................
    

    1.3.80. Zulage für Ausbildung Öberflache Fundamentplatte
  Zulage für Ausbildung Oberfläche Fundamentplatte/ 
   beidseitiges Gefälle von 2% als fertige Sichtfläche in einer 
   handwerklichen Besenstrich-Struktur über die 
       Fund.-Breite/ 2,70 m.

          46,200 m² ......................... .........................
    

    1.3.90. Fundamenterder liefern und einbauen
     Fundamenterder aus Bandstahl 30/3,3 mm oder 26/4 mm 
   liefern und in den Fundamentbeton/ Bodenplatte nach 
   den aktuellen VDEW-Richtlinien einbetonieren 
 einschließlich Abstandshalter und Verbindungselemente

         10,000 m ......................... .........................
    

    1.3.91. Flächenisolierung auf Fundamentflanken
    Flächenisolierung auf Fundamentflanken, umlaufend.

          37,500 m² ......................... .........................
    

          1.3.92. PVC-Rohre  -DN 100 mm
     PVC-Rohre nach DIN 19534,
     Einsatz als  Leerrohr - Führung NW -
    Entwässerungsschläuche/ Einzug durch Folgegewerk 
    Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten.
       PVC-Rohre und -Formstücke für Abwasser- und 
         Grundleitungen/ hart (Polyvinylchlorid) nach DIN 19534 
  mit Steckmuffen liefern und mit dem  erforderlichen 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

      Gefälle im Sandbett fertig verlegen. Stoßverbindungen, 
  Dichtungen mit Rollring nach Herstellerrichtlinien.
   Rohre werden gemessen, jedoch nicht durchgemessen 
   (nach Metern).
      Bögen als 1,0 m des betreffenden Durchmessers.
      Abzweige als 1,5 m des größeren Durchmessers.
     Übergangsstücke als 1,3 m des größeren 

  Durchmessers.
        Paßstücke bis 0,5 m gleich 0,5 m.
      Paßstücke über 0,5 m gleich tatsächlicher Länge.
       (Bauseits: NW-Kontrollschacht Süd.)

             PVC-Rohre - DN 100 mm (ca. 4x Bögen).

         16,000 m ......................... .........................
    

    1.3.93. Muffenstopfen liefern und einbauen
     Muffenstopfen Abschluss KG-Rohre Nord/ Vorinstallation 
  Medienführung.
   Liefern und einbauen von Muffenstopfen aus PVC/ hart 
   nach DIN 19534.

        Nennweite 100 mm, 2 St. 

         2,000 St ......................... .........................
    

    1.3.94. Niederschlagswasserleitungen anschließen
        Anschließen 2x Niederschlagswasserleitungen/ DN 100 
  an bauseitigen Kontrollschacht Süd.
    2 Stck./ pauschal

        1,000 psch  .........................
    

   Verfüllen von Rohrgraben
  Verfüllen von Rohrgräben als Ummantelung von NW-
  Leitungen. 
    Liefern und Einbauen incl. Materialverdichtung. 
  Abrechnung auf Nachweis nach Lieferschein.

    

      1.3.95. Betonkies 4-8 mm
   Betonkies 4-8 mm

          3,000 m³ ......................... .........................
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        1.3.96. Kalksteinsplitt 3 – 8 mm
     Kalksteinsplitt 3 – 8 mm

          3,000 m³ ......................... .........................
    

        1.3.97. Kalksteinschotter 25 – 65 mm
     Kalksteinschotter 25 – 65 mm

          4,000 m³ ......................... .........................
    

    1.3.98. Stahl Fundamentplatte verlegen
        Baustahl  Rundstahl, Durchmesser 10  12 mm.
      Bewehrung für Fundamentplatte/ Flachgründung LV-Pos. 
     1.3.60 gemäß den Bewehrungsplänen, Stablisten bzw. 
  Angabe der BL in den erforderlichen Längen liefern, 
    schneiden, biegen und verlegen.

    Stahl Fundamentplatte - Rundstahl IV S.
    Gesamt: 1.450 kg

         1.459,000 kg ......................... .........................
    

    1.3.99. Unterstützungskörbe verlegen
        Baustahl  Rundstahl, Durchmesser 10  12 mm.
      Bewehrung für Fundamentplatte/ Flachgründung LV-Pos. 
     1.3.60 gemäß den Bewehrungsplänen, Stablisten bzw. 
  Angabe der BL in den erforderlichen Längen liefern, 
    schneiden, biegen und verlegen.

         Unterstützungskörbe DBV-BT-24-B-L
       Gesamt: 25 Körbe/ 50 kg

         50,000 kg ......................... .........................
    

    

            Summe 1.3. Beton- und Stahlbetonarbeiten .. .........................
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    1.4. Stahlbetonwände

    1.4.10. Stahlbetonwände herstellen
           Ortbeton C 25/30 LP (Luftporenbildner) für 2x 
       Stahlbetonwände/ D: 24,0 cm,
      U-Querschnitt/ Aussteifung der Gesamtkonstruktion.
     Höhe ab OK Fundamentplatte ca. 3,08 m. 
 Einlegen Leerrohre Medien im Zuge der 
   Wanderstellung.Wände als umlaufend rohe 
         Fertigsichtflächen/ ca. Q 2-Oberflächenqualität.
   Einschließlich der erforderlichen Schalung aus 
       Schaltafeln o. gleichw. liefern, einbauen und nach 
  Vorschrift verdichten. 
 Setzen Abstandshalter Schalelemente in einem 
   gleichmäßigen Raster/ Erfordernis Ausführungsfreigabe 
    BL. Baustahl wird gesondert vergütet.

            Stahlbetonwände, D: 0,24 m/ H: 3,08 m.
            Gesamt: Schalflächen 41,4 m², 5,50 m³

          5,500 m³ ......................... .........................
    

    1.4.20. Kantenausbildung mittels Fasenleisten
         Kantenausbildung mittels Fasenleisten/ ca. 10 x 10 mm.

         50,000 m ......................... .........................
    

    1.4.30. Ausbildung Abschlussfuge
 Ausbildung Abschlussfuge zu Fundamentplatte 
        als umlaufende Kunststoff-Trapezprofile ca. 10 x 20 mm 
  oder gleichwertig. 
   Angebotene Fugenausbildung: ____________________

         16,000 m ......................... .........................
    

    1.4.40. Wandaussparung abschalen
       Abschalen Wandaussparung/ WD 30 x 30 cm 
   Vorbereitung Steuergerät-Montage 
  Gewerk Elektroinstallationen Wand West.
             WD 30,0 + 30,0 cm/ D St.-Bet. Wand 24,0 cm

         24,000 cm ......................... .........................
    

    1.4.50. Kabelschutzrohre einlegen
  Vorbereitung Kabelführung Gewerk Elektroinstallationen: 
   Einlegen flexible und betonfeste Kabelschutz-Wellrohre M 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

    20 gemäß Angabe BL/ horizontale und vertikale Trassen 
  in Fundamentplatte und Stahlbetonwände.

         12,000 m ......................... .........................
    

    1.4.60. Feingewaschene Betonoberflächen herstellen
     Wandoberflächen als „feingewaschene“ Betonoberfläche 
 in handwerklicher Oberflächenqualität  Auswaschtiefe bis 
     ca. 2 mm. 
 Nach dem Ausschalen einsprühen der Oberflächen mit 
    „Entaktivierer“.
   Angebotenes System Entaktivierer:__________________

 Nachfolgend vollflächiges Waschen mittels
  Hochdruckreiniger.

          41,400 m² ......................... .........................
    

       1.4.70. Oberflächenschutz (Graffitischutz)
   Oberflächenschutz: Vollflächiges Aufbringen Graffitischutz 
       auf Wasserbasis/ farblos. Incl. Untergrundvorbehandlung 
        (sofern zusätzlich zu LV-Pos. 4.4 erforderlich).
      Verarbeitung mittels Airless-Spritzgerät, Rolle bzw. 
  Bürste, 
      Ansatz: 2-malige Bearbeitung.
          Leistung incl. anlegen Musterfläche/ ca. 40 x 40 cm 
 gemäß Angabe BL als Grundlage der 
  Ausführungsfreigabe.
       Angebotenes Anti-Graffiti-System: _________________

          41,400 m² ......................... .........................
    

    1.4.80. Bewehrungsstahl verlegen
            Baustahl  Rundstahl, Durchmesser 6, 8, 10 und 12 mm.
      Bewehrung für Stahlbetonwände LV-Pos. 4.1 gemäß den 
     Bewehrungsplänen, Stablisten bzw. Angabe der BL in den 
     erforderlichen Längen liefern, schneiden, biegen und 
  verlegen.

    Stahl Wände - Rundstahl IV S.

         485,000 kg ......................... .........................
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         Summe 1.4. Stahlbetonwände .........................
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    1.5. Verechnungssätze für Nachweisarbeiten

  Verrechnungssätze für Nachweisarbeiten einschl . 
   Gemeinkostenzuschlag ohne Mwst .

     Anmerkung : der Verrechnungssatz für die jeweilige 
 Arbeitskraft umfasst sämtliche
   Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn 
   incl. vermögenswirksamer
  Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten.
        Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage etc., Lohn- und 
 Gehaltsnebenkosten
  sowie Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen.

    

    1.5.10. Meister
 Meister

         1,000 h ......................... .........................
    

    1.5.20. Facharbeiter
 Facharbeiter

         1,000 h ......................... .........................
    

    1.5.30. Hilfsarbeiter
 Hilfsarbeiter

         1,000 h ......................... .........................
    

    1.5.40. Auszubildender
 Auszubildender

         1,000 h ......................... .........................
    

    

          Summe 1.5. Verechnungssätze für Nachweisar.. .........................

    

           Summe 1. Erd- und Rohbauarbeiten .........................
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 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

          Projekt: 66-2_2026-03 Neubau Mobilitätsstation / freistehendes Kaltdach
        LV: 3 Erd- und Rohbauarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    LV  3

        1. Erd- und Rohbauarbeiten .........................
    

          Summe LV 3 Erd- und Rohbauarbeiten  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 19

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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