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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. Erd- und Rohbauarbeiten
1.1. Einrichten der Baustelle

1.1.10. Einrichten der Baustelle
Einrichten der Baustelle, Umfang Anfahren, Aufstellen
und Einrichten aller zur Durchflihrung der Arbeiten
erforderlichen Gerate, Verkehrs-
zeichen, Gertste, Férderanlagen und Werkzeuge sowie
Unterkunfte, Lagerschuppen, Silos, Absperr- und
Beleuchtungsanlagen incl. Zuleitungen fiir Wasser und
Strom und deren Einrichtungen fur Wasser- und
Stromversorgung, Prifraume, Baustellenbeschilderung
etc. Ferner das Anfahren und Bereithalten der zur
Wasserhaltung notwendigen Pumpen und Aggregate. Die
Durchfuhrung der vertraglichen Leistungen beinhaltet das
Anlegen von Baustral3en, Lager und Arbeitsplatzen.
Anlage:
Lageplan mit Entwasserung/ Kontrollschacht - M 1:100

1,000 psch

1.1.20. Bauzaun
Stellung eines umlaufenden Bauzaunes im Baufenster-
Bereich/ ca. 24,0 x 14,0 m mit Absicherung zur
Muihlenstral’e Nord, zur Prager Stralle Ost sowie zu der
westlich und sudlich angrenzenden offentlichen
Spielflache incl. Riickbau und Versetzen bzw. Offnen
z.B. im Zuge der Materialandienung
Kopplung der Bauzaunelemente mittels verschraubter
Verbindungsklammern sowie Auslegung
Aushebesicherung zu Beton-FertigteilfulRelementen.

76,000 M L

1.1.30. Vorhalten der Baustelleneinrichtung
Vorhalten der Einrichtung
Vorhalten und Unterhalten aller fir die Baustelle
erforderlichen Einrichtungen fur die gesamte Bauzeit.

20,000 WO it e

1.1.40. Raumen der Baustelleneinrichtung
Ra&umen der Einrichtung
Abbauen und Abfahren der Baustelleneinrichtungen incl.

Raumen der Baustelle, der Arbeits-, Bau- und
...Fortsetzung
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Lagerplatze, der Zufahrts- und Baustrallen sowie das
Wiederherstellen des urspriinglichen Zustandes der in
Anspruch genommenen Flachen.
Befestigung der Baustralle, Lager und Arbeitsplatze
sowie Einbauten und Baustelleneinrichtungen wie
z.B. Fundamente und Betonreste sind zu beseitigen
sofern im LV nicht anders vorgesehen.
Empfehlung: Kranstellung und Anlegen Lagerplatz/ im
ndrdlichen Bereich an der Muhlenstral3e.

1,000 psch

1.1.50. Eckschnurgeriist
Herstellen und Vorhalten fir den gesamten Bau. Das
erstmalige
Einschneiden der Achs- bzw. AuRenmale wird vom
Geometer/ Vermesser vorgenommen. Weitergehende
Einmessungen sind vom AN auf dessen
Kosten vorzunehmen.
Zur Aufforderung des Geometers/ Vermessers ist die
Bauleitung rechtzeitig vom AN zu benachrichtigen.
Laufdielen sind im Preis enthalten. Das Schnurgerist darf
erst nach Anlegen des Fundaments entfernt werden.

48,000 M L

1.1.60. Einbau von Schichten und Abdeckungen
Einbau von Schichten und Abdeckungen
Liefern/ Einbauen von Steinmaterialien als
Sauberkeitsschichten, Verfullungen, Abdeckungen,
Schutzschichten auf3erhalb von Bauwerken incl.
Verdichten.

Recyclingschotter:8m?

8,000 M® L

1.1.70. Einbau von Schichten und Abdeckungen
Einbau von Schichten und Abdeckungen
Liefern/ Einbauen von Steinmaterialien als
Sauberkeitsschichten, Verfillungen, Abdeckungen,
Schutzschichten auf3erhalb von Bauwerken incl.
Verdichten

...Fortsetzung
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Mineralbeton C 8/10, Dca. 5-10cm: 4 m?

4,000 M3 L

1.1.80. Chemie-WC vorhalten
Vorhalten eines Chemikalien-WC's fiir den gesamten
Zeitraum der Erdaushub- und Rohbauausfiihrung
zuzuglich der Ausfihrungsfristen der Folgegewerke incl.
einer wochentlichen Reinigung und fachgerechten
Entsorgung.
Wahrend des gesamten Bauablaufs ist das Baustellen-
WC den am Bau Beteiligten unentgeltlich zur Verfiigung
zu stellen.

Summe 1.1. Einrichten der Baustelle @ L
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1.2

Erdarbeiten / Baugrube

Technische Vorbemerkungen zu Erdarbeiten
Technische Vorbemerkungen zu Erdarbeiten:
1.0 Allgemein

1.1 Die Vorschriften und Anordnungen der zustandigen
Stellen  zur Sicherung von Verkehrs-, Versorgungs- und
Entsorgungsanlagen sind zu beachten.

Die angrenzenden Flachen incl. Zufahrtsbereiche sind
entsprechend zu sichern.

1.2 Fir die Ausfihrung der Erdarbeiten gelten die
technischen Vorschriften/Richtlinien im Stralenbau (ZT-
VE-StB, TVT und TL Min) bzw. DIN 18300.

1.3 Brennbare Teile/ Reststoffe dirfen gemal’ den
behdrdlichen Auflagen nicht verbrannt werden.

2.0 Ausflihrung

2.1 Grenzsteine und Festpunkte sind zu sichern und
dirfen nur mit Zustimmung des Vermessungsamtes
beseitigt werden.

2.2 Die Aushubtiefe wird durch die Bauleitung festgelegt
bzw. ist den Schnittplanen zu entnehmen.

2.3 Unstimmigkeiten (z.B. Baugrund-technische
Situationen,Grundwasserzutritt, Rutschungen, Antreffen
nicht zuweisbarer Leitungen/ Kanale sowie Bodenfunde,
kostenrelevante Zusatz-/SondermafRnahmen etc.) sind
vor jeglichem Weiterarbeiten mit der Bauleitung, der
Fachbauleitung und der zustandigen Behorde zu klaren.
Zu tief ausgehobene Sohlen sind zu Lasten des AN
aufzufillen und tragfahig zu verdichten.

2.4 Im Angebotspreis enthalten ist der Schutz der
Baugrube gegen Beschadigung, Einsturz und
widerrechtliches Betreten.

Die Beseitigung eingebrochenen Materials wird nicht
gesondert vergutet.

3.0 Nebenleistungen
Nachstehende Leistungen sind Gber den festgelegten
Rahmen der VOB/C Ziffer 4 hinaus ebenfalls

...Fortsetzung
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Nebenleistungen ohne zusatzliche Verglitung:

3.1 Herstellen eines Netzwerk-Nivellements bei
unebenem Gelande.Auf Verlangen der Baubehérde bzw.
als Grundlage zur Abrechnung mit Abstand der einzelnen
Netzpunkte von </ = 3,0 m. Werden hierzu Leistungen
erforderlich ist die Art und der Umfang vor Ausfiihrung mit
dem AG zu vereinbaren.

3.2 Der AN hat sich vor Ausfiihrung der Leistungen Gber
die Lage von Kabeln, Leitungen, Kanalen und ahnlichem
im Bereich der Arbeiten beim jeweils zustandigen
Versorgung zu informieren. Beschadigung gehen voll zu
Lasten des AN und sind nicht durch eine Versicherung
des AG abgedeckt. Frei gelegte, unterirdische Leitungen
sind sofort den zustandigen behérdlichen Stellen und dem
AG bzw. der BL mitzuteilen und entsprechende
Absicherungen zu treffen.

3.3 Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflachen bei Baumalnahmen gemaf DIN
18920.

3.4 Das Reinigen verschmutzter Stralen, Fahrbahnen un
Wege ist ebenfalls Bestandteil der Einheitspreise.

4.0 Abrechnung

4.1 Nach Beendigung der Erdarbeiten ist der AN
verpflichtet, das Gelande mit der Bauleitung gemeinsam
aufzumessen und einen entsprechenden Auf-

mafiplan als Abrechnungsgrundlage zu erstellen.

4.2 Die gesamten Erdarbeiten werden nach
gewachsenem Boden ohne Auflockerung nach
tatsachlichem Aushub verrechnet.

4.3 Im Zuge der Erdarbeiten erforderliche Mehrleistungen
fur evtl. Hang-/ Grundwasserableitung und
Sondermaflnahmen fur Grindungen etc. sind vor
Ausflhrung der zusatzlichen Leistungen mit der BL, dem
Fachplaner bzw. den Behérden abzustimmen.

4.4 Zur Baugrunduntersuchung wurden
Bohrsondierungen vorgenommen und ein geotechnischer

Bericht erstellt (Anlage). Die MalRnahmen zur
...Fortsetzung
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Bauausflihrung sind vom Bodengutachter zu tberprifen
und zu bestatigen.

4.5 Nachrichtlich: Bauseits freies und gerdumtes Baufeld -
keine Bepflanzungen, keine lagernden Schutt- und
Baustoffreste. Der Mutterboden (D: 20 30 cm) ist
abgetragen.

1.2.10. Boden fir Baugruben
Boden fiur Baugruben, ab OK Gelande nach DIN 18300/
neueste Fassung.
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmal} Vor-Ort. Aushubtiefe
bis ca. 1,0 m.
Der Boden ist profilgerecht auszuheben und seitlich zu
lagern bzw. aufzuladen.
Baugrubensohle und Béschungen sind profilgerecht zu
planieren und vor Einrutschen/ Durchfeuchten zu sichern.
Ansatz Béschungswinkel/ Baugrund halbfest: 45°,
Abmessung Baugrube ca. 3,9 x 18,3 x 1,0 m incl.
Arbeitsraum.

71,400 M3 i

Boden fir Graben, Schachte, Kanale Ableitung
Niederschlagswasser, Versorgungsleitungen,
Drainleitungen sowie Elektroleitungen und
Blitzschutzleitungen, ab OK Gelande oder ab
Baugrubensohle - sofern erforderlich zwischen Verbau
mit Aussteifungen - profilgerecht ausheben und seitlich
lagern, bzw. aufladen.

Die Abrechnung erfolgt fiir einen Graben mit senkrechten
Wanden nach den in der DIN 18300 festgelegten
Hochstwerten flr Grabenbreiten.

Ob die Baugrube verkleinert und ausgesteift oder mit
Bdschungen hergestellt wurde, ist hierbei unerheblich.
Ein Verbau mit Aussteifungen oder das Abbdschen der
Grabenwande nach den in der DIN 18300 festgelegten
Bdschungsbreiten und die Arbeitsraume nach DIN 18300
werden nicht gesondert vergtitet und sind in den
Einheitspreis einzurechnen.Bodenbeschaffenheit geman
Bewertung Baugrundgutachter (Anlage).
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1.2.20. Graben auBBerhalb Fundamentplatte

Graben aulierhalb Fundamentplatte bis 1,30 m Tiefe
(14,0 Ifm incl. Vorbereitung Medienandienung Nord/ 4,0
Ifm).

11,000 M3 L e

1.2.30. Aufgeladenen Boden abfahren
Der nach den Pos. "Boden fir Baugruben", "Boden fir
Graben" und "Boden nach besonderer Anordnung”
aufgeladene Boden ist von der Baustelle abzufahren. Der
Boden wird Eigentum des AN und ist auf einem vom AN
zu beschaffenden Auffillplatz abzuladen.
Abladen und Einebnen auf dem Aufflllplatz incl. der
Gebuhren werden nicht gesondert vergutet. Grundsatzlich
werden nach dieser Position alle durch bauliche Anlagen
verdrangten, nicht zur Uberschittung und Verfillung
bendtigten Bodenmassen vergutet. Die Abrechnung
erfolgt nach Aufmal} des Abtrags an der Entnahmestelle.
Auflockerungen werden nicht gesondert vergitet

55,000 M3 L

1.2.40. Lagernde Boden abfahren
Nach dieser Pos. werden nur Bodenmassen verguitet, die
auf Weisung der BL, des AG und zum Zweck der
Verfiillung zunachst auf der Baustelle belassen werden.
Der lagernde und Uberschissige Boden wird Eigentum
des AN, ist aufzuladen und analog der Pos.
"Aufgeladenen Boden abfahren" zu beseitigen.

Anmerkung: Bei Eignung des Aushubs sind die
Arbeitsraume und Graben mit dem gewonnenen
Aushubmaterial bei einer fachgerechten Verdichtung zu
verflllen.

10,000 M® L e

Summe 1.2. Erdarbeiten / Baugrube @ e

Druckdatum: 28.04.2026 Seite: 8 von 19



SEESTADT BREMERHAVEN

Fahrstrae 20
27568 Bremerhaven
Tel.: 0471 590 3251

Amt far Stral3en- und Briickenbau Fax. 0471 500 2025 by Magistrat
Angebotsaufforderung
Projekt: 66-2_2026-03 Neubau Mobilitatsstation / freistehendes Kaltdach
LV: 3 Erd- und Rohbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.3. Beton- und Stahlbetonarbeiten Sohle bis OK Fundamentplatte

Technische Vorbemerkungen zu Beton- und Stahlbetonarbeiten:
1.0 Aligemein:

1.1 Fir die Ausfihrung der Beton- und Stahlbetonarbeiten
gelten die tech.

Vorschriften der VOB/C - DIN 18331 - DIN 1045 bis DIN
1048 sowie die Ubrigen DIN-Vorschriften, neueste
Fassung.

1.2 Alle behdrdlichen Auflagen sind vorrangig zu
beachten.

1.3 Alle Leistungen umfassen die Lieferung der
Materialien und Bauteile incl. abladen, lagern und
beférdern auf der Baustelle zum jeweiligen
Verwendungs-/ Einbauort.

1.4 Im Leistungsumfang sind auch alle Gertiste, welche
zur Ausfuhrung der nachstehend beschriebenen
Leistungen erforderlich sind, enthalten.

2.0 Stoffe und Bauteile:

2.1 Gebrauchte und ungenormte Baustoffe dirfen nicht
verwendet werden.

3.0 Ausfihrung und Herstellung:

3.1 Ausflhrungen bei Temperaturen unter +5 Grad sind
die Richtlinien der DIN 1045 §10 zu beachten. Als
zusatzlicher Frostschutz sind Abdeckungen bereit zu
halten.

Bei Hitze bzw. direkter Sonneneinstrahlung hat ein
fachgerechtes Wassern/ Kiihlen bzw. Abdecken wahrend
der Abbindefristen zu erfolgen.

3.2 Dem Statiker, bzw. der Bauleitung obliegt es, Proben
anfertigen zu lassen. Das Ergebnis der Betongtteprifung
ist vom AN unverzuglich nach Erhalt der BL mitzuteilen.

3.3 Der AN hat der BL rechtzeitig den Beginn der
Betonierarbeiten zu melden und die Abnahme der

Bewehrungen durch den Statiker zu veranlassen.
...Fortsetzung
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Fortsetzung...

3.4 Die Betonflachen sind unverziiglich nach dem
Ausschalen zu entgraten und sorgfaltig auszubessern.
Nachbesserungen an Beton-Sichtflachen sind ohne
Zustimmung der BL unzulassig.Wande als umlaufend
rohe Fertigsichtflachen (ca. Q 2-Oberflachenqualitat),
Kantenausbildung mittels Fasenleisten ca. 10 x 10 mm/
ca. 50,0 Ifm.

Ausbildung Abschlussfuge zu Fundamentplatte mittels
Einlage umlaufender Kunststoff-Trapezprofile ca. 10 x 20
mm/ ca. 13,0 Ifm.

.Feingewaschene” Betonoberflachen Wande -
Auswaschtiefe bis ca. 2 mm:

Nach dem Ausschalen einspriihen der Oberflachen mit
-Entaktivierer®, nachfolgend vollflachiges Waschen mittels
Hochdruckreiniger. Oberflachenschutz: Vollflachiges
Aufbringen Graffitischutz/ farblos.

3.5 Die Oberflache der Fundamentplatte ist als fertige
Sichtflache mit einer gleichmaRigen Besenstrich-Struktur
sowie einem konstruktiven Gefalle auszubilden.

Gefalle Sid und Nord vom mittigen Scheitel: 2%,
Auslegung einer umlaufenden

Fase/ ca. 38,5 Ifm (Einsatz Fasenleisten ca. 10 x 10 mm
zur Vermeidung von Abplatzungen).

3.6 Vor Ausflhrung der Beton- und Stahlbetonarbeiten
mussen die Leerrohre fur die Elektro- und
Medieninstallationen vom Elektroinstallateur verlegt
werden. Diese Leistung ist im Zeitablauf und bei der
Kalkulation entsprechend zu berlcksichtigen.

Mit dem Betonieren darf erst nach Fertigstellung der
Installationen sowie nach Freigabe durch den
Tragwerksplaner/ Statik begonnen werden.

4.0 Nebenleistungen:
nachstehende Leistungen sind Nebenleistungen ohne
zusatzliche Vergltung.

4.1 Leistung incl. Schliefsen der Wandaussparungen
nach Abschluss/ Fertigstellung der Rohinstallationen
HLSE.

5.0 Angebot und Abrechnung:

5.1 Alle Beton- und Stahlbetonarbeiten sind nach DIN

...Fortsetzung
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18331, Ziffer 5.3 abzurechnen, das heifl3t getrennt nach
Beton, incl. Schalung und Bewehrung.

5.2 Stahlmengen sind, soweit nicht anders vermerkt, in
einer gesonderten Position erfasst.

5.3 Die angebotenen Einheits-Preise (EH-Preise)
verstehen sich incl. Material, Herstellung und Einbau
einschliellich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1.3.10. Maschinenaushub innerhalb der Baugrube
Maschinenaushub innerhalb der Baugrube
(bauseits: Kontrollschacht Sud Einspeisung NW-
Ableitung).

4,000 M3 L

1.3.20. Maschinenaushub auBerhalb der Baugrube
Maschinenaushub auf3erhalb der Baugrube zu Pos. 1.2.20

11,000 M3 e

1.3.30. Handaushub innerhalb der Baugrube
Handaushub innerhalb der Baugrube

1.3.40. Schalung Fundamentplatte
Schalung Fundamentplatte als einseitige raue Schalung/H
ca. 0,40 m, umlaufend.

16,000 M? L e

1.3.50. Trennlager/ Folien verlegen
Trennlager/ Folien auf Mineralbetonschicht C 8/10 verlegt.
Die StoRRe der Trennlage sind ausreichend zu Uberlappen.
Kunststoff-Folie PE d= 0,20 mm.

54,000 M? i e
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1.3.60. Ortbeton Fundamentplatte
Schalung und Bewehrung werden gesondert vergutet.
Beton C 25/30 LP (mit Luftporenbildner).
Ausbildung konstruktives Gefalle nach Sud und Nord von
jeweils 2%, mittige Uberhéhung Scheitel 2,7 cm.
Vorbereitung Kabelfihrung Elektro-Inst.:
Einlegen betonfeste Kabelschutz-Wellrohre M 20 unter
LV-Pos. 1.4.50/ Stahlbetonwande berucksichtigt.
Fundament-Abmessung L x B x D: 17,40 x 2,70 x 0,40 m.

18,800 M® s e

1.3.70. Auslegung umlaufende Fase
Auslegung umlaufende Fase mittels Fasenleisten ca. 10 x
10 mm, 4x Ausbildung 90° Ecke.

38,500 M L

1.3.80. Zulage fiir Ausbildung Oberflache Fundamentplatte
Zulage fur Ausbildung Oberflache Fundamentplatte/
beidseitiges Gefalle von 2% als fertige Sichtflache in einer
handwerklichen Besenstrich-Struktur Gber die
Fund.-Breite/ 2,70 m.

46,200 M? L e

1.3.90. Fundamenterder liefern und einbauen
Fundamenterder aus Bandstahl 30/3,3 mm oder 26/4 mm
liefern und in den Fundamentbeton/ Bodenplatte nach
den aktuellen VDEW-Richtlinien einbetonieren
einschliellich Abstandshalter und Verbindungselemente

10,000 M s

1.3.91. Flachenisolierung auf Fundamentflanken
Flachenisolierung auf Fundamentflanken, umlaufend.

37,500 M? L e

1.3.92. PVC-Rohre -DN 100 mm
PVC-Rohre nach DIN 19534,
Einsatz als Leerrohr-Fiihrung NW-
Entwasserungsschlauche/ Einzug durch Folgegewerk
Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten.
PVC-Rohre und -Formstiicke fiir Abwasser- und
Grundleitungen/ hart (Polyvinylchlorid) nach DIN 19534
mit Steckmuffen liefern und mit dem erforderlichen

...Fortsetzung
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Gefélle im Sandbett fertig verlegen. StoRverbindungen,
Dichtungen mit Rollring nach Herstellerrichtlinien.
Rohre werden gemessen, jedoch nicht durchgemessen
(nach Metern).

— Bodgen als 1,0 m des betreffenden Durchmessers.
Abzweige als 1,5 m des gré3eren Durchmessers.
Ubergangsstiicke als 1,3 m des groReren
Durchmessers.

Pal3stiicke bis 0,5 m gleich 0,5 m.

Palstucke uber 0,5 m gleich tatsachlicher Lange.
(Bauseits: NW-Kontrollschacht Siid.)

PVC-Rohre - DN 100 mm (ca. 4x Bogen).

16,000 M s e
1.3.93. Muffenstopfen liefern und einbauen
Muffenstopfen Abschluss KG-Rohre Nord/ Vorinstallation
Medienfuhrung.

Liefern und einbauen von Muffenstopfen aus PVC/ hart
nach DIN 19534.

Nennweite 100 mm, 2 St.

2,000 St e

1.3.94. Niederschlagswasserleitungen anschlieRen
Anschlieen 2x Niederschlagswasserleitungen/ DN 100
an bauseitigen Kontrollschacht Sud.

2 Stck./ pauschal

1,000 psch e

Verfiillen von Rohrgraben

Verflllen von Rohrgraben als Ummantelung von NW-
Leitungen.

Liefern und Einbauen incl. Materialverdichtung.
Abrechnung auf Nachweis nach Lieferschein.

1.3.95. Betonkies 4-8 mm
Betonkies 4-8 mm
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1.3.96. Kalksteinsplitt 3 — 8 mm
Kalksteinsplitt 3 — 8 mm
3,000 M3 s
1.3.97. Kalksteinschotter 25 — 65 mm
Kalksteinschotter 25 — 65 mm
4,000 M3 e e

1.3.98. Stahl Fundamentplatte verlegen
Baustahl Rundstahl, Durchmesser 10 12 mm.
Bewehrung flr Fundamentplatte/ Flachgriindung LV-Pos.
1.3.60 gemaR den Bewehrungsplanen, Stablisten bzw.
Angabe der BL in den erforderlichen Langen liefern,
schneiden, biegen und verlegen.

Stahl Fundamentplatte - Rundstahl IV S.
Gesamt: 1.450 kg

1.459,000 KG  cooooeiciieieries e

1.3.99. Unterstitzungskorbe verlegen
Baustahl Rundstahl, Durchmesser 10 12 mm.
Bewehrung fur Fundamentplatte/ Flachgrindung LV-Pos.
1.3.60 gemal den Bewehrungsplanen, Stablisten bzw.
Angabe der BL in den erforderlichen Langen liefern,
schneiden, biegen und verlegen.

Unterstlitzungskérbe DBV-BT-24-B-L
Gesamt: 25 Korbe/ 50 kg

50,000 KG  coovoveeeeeeeeeeeeeee oo

Summe 1.3. Beton- und Stahlbetonarbeiten.. @ e
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1.4. Stahlbetonwiande

1.4.10. Stahlbetonwande herstellen
Ortbeton C 25/30 LP (Luftporenbildner) fir 2x
Stahlbetonwande/ D: 24,0 cm,
U-Querschnitt/ Aussteifung der Gesamtkonstruktion.
Hoéhe ab OK Fundamentplatte ca. 3,08 m.
Einlegen Leerrohre Medien im Zuge der
Wanderstellung.Wande als umlaufend rohe
Fertigsichtflachen/ ca. Q 2-Oberflachenqualitat.
EinschlieBlich der erforderlichen Schalung aus
Schaltafeln o. gleichw. liefern, einbauen und nach
Vorschrift verdichten.
Setzen Abstandshalter Schalelemente in einem
gleichmaBigen Raster/ Erfordernis Ausfihrungsfreigabe
BL. Baustahl wird gesondert vergitet.

Stahlbetonwéande, D: 0,24 m/ H: 3,08 m.
Gesamt: Schalflachen 41,4 m?, 5,50 m?

5500 M® L e

1.4.20. Kantenausbildung mittels Fasenleisten
Kantenausbildung mittels Fasenleisten/ ca. 10 x 10 mm.

50,000 M i e

1.4.30. Ausbildung Abschlussfuge
Ausbildung Abschlussfuge zu Fundamentplatte
als umlaufende Kunststoff-Trapezprofile ca. 10 x 20 mm
oder gleichwertig.
Angebotene Fugenausbildung:

1.4.40. Wandaussparung abschalen
Abschalen Wandaussparung/ WD 30 x 30 cm
Vorbereitung Steuergerat-Montage
Gewerk Elektroinstallationen Wand West.
WD 30,0 + 30,0 cm/ D St.-Bet. Wand 24,0 cm

24,000 CM oo s

1.4.50. Kabelschutzrohre einlegen
Vorbereitung Kabelfiihrung Gewerk Elektroinstallationen:

Einlegen flexible und betonfeste Kabelschutz-Wellrohre M
...Fortsetzung
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20 gemal Angabe BL/ horizontale und vertikale Trassen
in Fundamentplatte und Stahlbetonwéande.

12,000 M s

1.4.60. Feingewaschene Betonoberflachen herstellen
Wandoberflachen als ,feingewaschene” Betonoberflache
in handwerklicher Oberflachenqualitat Auswaschtiefe bis
ca.2 mm.

Nach dem Ausschalen einspriihen der Oberflachen mit
~Entaktivierer®.
Angebotenes System Entaktivierer:

Nachfolgend vollflachiges Waschen mittels
Hochdruckreiniger.

41,400 M? s e

1.4.70. Oberflachenschutz (Graffitischutz)
Oberflachenschutz: Vollflachiges Aufbringen Graffitischutz
auf Wasserbasis/ farblos. Incl. Untergrundvorbehandlung
(sofern zusatzlich zu LV-Pos. 4.4 erforderlich).
Verarbeitung mittels Airless-Spritzgerat, Rolle bzw.
Birste,

Ansatz: 2-malige Bearbeitung.

Leistung incl. anlegen Musterflache/ ca. 40 x 40 cm
gemal Angabe BL als Grundlage der
Ausflhrungsfreigabe.
Angebotenes Anti-Graffiti-System:

41,400 M? s e

1.4.80. Bewehrungsstahl verlegen
Baustahl Rundstahl, Durchmesser 6, 8, 10 und 12 mm.
Bewehrung fur Stahlbetonwande LV-Pos. 4.1 gemal den
Bewehrungsplanen, Stablisten bzw. Angabe der BL in den
erforderlichen Langen liefern, schneiden, biegen und
verlegen.

Stahl Wande - Rundstahl IV S.

485,000 KG  covooreeeeeeeeeeeeee e
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1.5. Verechnungssitze fiir Nachweisarbeiten

Verrechnungssatze fur Nachweisarbeiten einschl.
Gemeinkostenzuschlag ohne Mwst.

Anmerkung: der Verrechnungssatz fiir die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sdmtliche

Aufwendungen, insbesondere den tatsachlichen Lohn
incl. vermodgenswirksamer

Leistungen mit den Zuschlagen fir Gemeinkosten.
Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage etc., Lohn- und
Gehaltsnebenkosten

sowie Zuschlage fiir Uberstunden sind einzurechnen.

1.5.10. Meister
Meister
1,000 h s e,
1.5.20. Facharbeiter
Facharbeiter
1,000 e e,
1.5.30. Hilfsarbeiter
Hilfsarbeiter
1,000 h s e,
1.5.40. Auszubildender
Auszubildender
1,000 e e,
Summe 1.5. Verechnungssatze fiir Nachweisar.. @ e
Summe 1. Erd- und Rohbauarbeiten @ L
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Lv 3
1. Erd- und Rohbauarbeiten
Summe LV 3 Erd- und Rohbauarbeiten
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus L EUR
in Hbhevon 19,00% s EUR
......................... EUR
Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 19
(Ort) (Datum) (rechtsgliltige Unterschrift)
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