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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

V0254/2026

Baumafinahme
Neuausrichtung Focke-Museum, Focke-Museum

Leistung
Dachdeckerarbeiten, Focke-Museum Bremen

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR

ooy “Gor Tolistung. Menge | enhett | ansatz (ohne Unsstzsteer) o Mengeneiet 2)
1) D ) D 2) Lohne Stoffe Gerate |Sonstiges éas:leeli)tost:;?sr
2) 3) 2) 2) 4) 2) (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1 Windsogberechnung, Hofiiberdachung 1 psch

1.1.2 Fassadenstatik Bestandswand 1 psch

1.1.3 Fassadenstatik Wande Hofliberbauung 1 psch

1.1.4 Haftabstandsermittlung 1 psch

1.1.5 Dokumentation 1 psch

1.1.6 Dachflachen reinigen 562 m?

1.1.7 Wasserhaltung und Trocknung auf allen zu b5 Wo

1.1.8 Bauaufzug 1 St

1.1.9 Vorstehenden Bauaufzug betriebsbereit vorh]13 StWo

1.21 Vorhandene Wand-Deckung aus Biberschwa| 265 m?

1.2.2 - Vorhandene Wand-Deckung aus Biberschw|3 m?

1.23 Dammung 200 mm, abbrechen und entsorge|206 m?

124 - Dammung 200 mm, abbrechen und entsorg|3 m?

1.25 Zulage: Demontage KMF-Dammung, Wand |206 m?

1.2.6 Vorhandene Lattung demontieren und entsor|206 m?

1.2.7 - Vorhandene Lattung demontieren und entsd3 m?

1.2.8 Aussortierung beschadigter Ziegel 40 St

1.2.9 Demontage Attikablech, Bestandsfassade 51 m

1.2.10 |Demontage Attikablech, Aufzug 13 m

1.2.11 |Demontage Dachablauf, Aufzug 1 St

1.3.1 Abdichtungsbahn, selbstklebend, Dach 562 m?

1.3.2 - Abdichtungsbahn, selbstklebend, Wand, W{32 m?

1.3.3 - Abdichtungsbahn, selbstklebend, Wand, Si| 144 m?

1.34 - Abdichtungsb., selbstkl., seitl. Anschluss an|3 m

1.3.5 Abdichtungsbahn, selbstklebend, Wand Sid,|7 St
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0oz Kurzbezeichnung Mengen- Zeit- Teilkosten einschl. Zuschl&ge in EUR
des LV der Teilleistung Menge einheit ansatz ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2)

Angebotener

i) ) 1 i) 2 Lohne Stoffe Gerate |Sonstiges| Einheitspreis

2) 3) 2) 2) 4) 2) (Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3.6 Abdichtungsbahn, selbstklebend, Wand Siid,|4 St
1.3.7 Abdichtungsbahn, selbstklebend, Anschluss {12 m
1.3.8 - Abdichtungsbahn, selbstklebend, Anschlusg2 m
1.3.9 Steinwolleddmmung 240 mm, Dach 582 m?
1.3.10 |Steinwolleddmmung 240 mm, Dach, Anschlu{12 m
1.3.11 |- Steinwolleddmmung 240 mm, Anschluss an|2 m
1.3.12 |Steinwolleddmmung 180 mm, Wand West/ O|32 m?2
1.3.13 |- Steinwolleddmmung 180 mm, Wand, Stid |145 m?
1.3.14 |- Steinwolleddmmung 180 mm, seitl. Anschlu{3 m
1.3.15 |Steinwolleddmmung 180 mm, Wand Sid, An{7 St
1.3.16 |Steinwolleddmmung 180 mm, Wand Sid, Au{4 St
1.3.17 |Ausschnitte in Steinwolleddmmung fiir Dache| 151 m
1.3.18 |- Ausschnitte in Steinwolleddmmung fir Rinn{8 St
1.3.19 |- Ausschnitte in Steinwolleddmmung fiir Regg 20 m
1.3.20 |Unterspannbahn diffusionsoffen, Dach 582 m?2
1.3.21 |- Unterspannbahn diffusionsoffen, 2.Lage, Ar|56 m
1.3.22 |- Unterspannbahn diffusionsoffen, Anschluss|12 m
1.3.23 |Fassadenbahn diffusionsoffen, Wand, West/ |39 m?
1.3.24 |- Fassadenbahn diffusionsoffen, Wand, Siid |145 m?2
1.3.25 |- Fassadenbahn diffusionsoffen, seitl. Anschl|3 m
1.3.26 |Fassadenbahn diffusionsoffen, Wand Siid, A|7 St
1.3.27 |Fassadenbahn diffusionsoffen, Wand Sid, A|4 St
1.3.28 |Bitumen - Abdichtungsbahn, 1. Lage und 2. L|{52 m
1.3.29 |Senkrechten Eck-Anschluss Dammung/Untel 7 St
1.3.30 |Edelstahlblech an Aufzugswand 5 m
1.3.31 |- Edelstahlblech an Wand des Verbindungsg{2 m
1.3.32 |- Eck-Anschluss, Edelstahlblech, Aufzugswar|7 St
1.3.33 |Lattung, 50 x 60 mm, Dach, Abstand ca. < 80|582 m?
1.3.34 |Unterkonstruktion KVH, 80 x 60 mm, Wand, |39 m?
1.3.35 |- Unterkonstruktion KVH, 80 x 60 mm, Wand,[145 m?
1.3.36 |Unterkonstruktion KVH, 80 x 80 mm, seitliche| 11 m
1.3.37 |Konstruktion, seitlicher schrager Dachabschl{28 St
1.3.38 |Dachschalung aus Brettern, 24mm, Dach 615 m?2
1.3.39 |- Wandschalung aus Brettern, 24mm, Wand, |45 m?
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3.40 |- Wandschalung aus Brettern, 24mm, Wand, | 150 m?
1.3.41 Dachschalung aus Brettern, 24mm, Anschlus|12 m
1.3.42 |Verstarkung Wandschalung, Bereich Rinnen}{8 St
1.3.43 |Ausbildung der Dachabdeckung in der Senke| 155 m
1.3.44 |Ausbildung der Dachabdeckung im First 158 m
1.3.45 |Aussparungen in der Dach - und Wandschaly215 St
1.3.46 |Kupfer Doppelstehfalzdeckung, Dach 308 m?
1.3.47 |- Kupfer Doppelstehfalzdeckung, Wand Wes{23 m?
1.3.48 |- Kupfer Doppelstehfalzdeckung, Wand Sud |75 m?
1.3.49 |- Kupfer Doppelstehfalzdeckung, seitl. Ansch|3 m
1.3.50 |Kupfer Doppelstehfalzdeckung, Wand Sud, A4 St
1.3.51 |Kupfer Doppelstehfalzdeckung, Wand Sud, A2 St
1.3.52 |Kupfer Doppelstehfalzdeckung, Wand Sud, A1 St
1.3.53 |Ausbildung der Kupfer Doppelstehfalzdeckun| 79 m
1.3.54 |Verwahrblech Kupfer, Bestandswand 28 m
1.3.55 |- Verwahrblech Kupfer, seitl. Anschluss an B{1 m
1.3.56 |- Verwahrblech Kupfer, Aufzugswand 6 m
1.3.57 |Senkrechte Anschliisse Verwahrblech/ hochd8 St
1.3.58 |- Senkr. Anschliisse Verwahrblech/ hochgef. |4 St
1.3.59 |Fensterleibungen Kupferblech 4 St
1.3.60 |Kantung und Uberlappung herstellen, Dachel| 78 m
1.3.61 |- Kantung und Uberlappung herstellen, Uberd4 St
1.3.62 |Aussparungen fir Dachlifter 108 St
1.3.63 |Dachentliifter Kupfer 108 St
1.3.64 |Edelstahlblech, seitl. Anschluss an Bestands\3 m
1.3.65 |Insektenschutzgitter, Abwicklung 120 mm 25 m
1.3.66 |- Insektenschutzgitter, Abwicklung 230 mm |52 m
1.3.67 |- Insektenschutzgitter, Abwicklung 130 mm, E[56 m
1.3.68 |Titanzink Doppelstehfalzdeckung, Dach 308 m?
1.3.69 |- Titanzink Doppelstehfalzdeckung, Wand W¢23 m?
1.3.70 |- Titanzink Doppelstehfalzdeckung, Wand Si|75 m?
1.3.71 |- Titanzink Doppelstehfalzdeckung, seitl. Ans{3 m
1.3.72 |Titanzink Doppelstehfalzdeckung, Wand Sid|3 St
1.3.73 |Titanzink Doppelstehfalzdeckung, Wand Sid|2 St
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3.74 |Titanzink Doppelstehfalzdeckung, Wand Sud|1 St
1.3.75 |Ausbildung der Titanzink Doppelstehfalzdeck|79 m
1.3.76 |Verwahrblech Titanzink, Bestandswand 28 m
1.3.77 |- Verwahrblech Titanzink, seitl. Anschluss an|1 m
1.3.78 |- Verwahrblech Titanzink, Aufzugswand 6 m
1.3.79 |Senkrechte Anschliisse Verwahrblech/ hochd8 St
1.3.80 |- Senkr. Anschliisse Verwahrblech/ hochgef. |3 St
1.3.81 |Fensterleibungen Titanzinkblech 3 St
1.3.82 |Kantung und Uberlappung herstellen, Dachel| 78 m
1.3.83 |- Kantung und Uberlappung herstellen, Uberd4 St
1.3.84 |Aussparungen fir Dachlifter 108 St
1.3.85 |Dachentllifter Titanzink 108 St
1.41 Innenliegende Dachrinne mit Sicherheitsrinneg78 m
14.2 - Innenliegende Dachrinne als Rinnenkasten,|4 St
143 Innenliegende Rinne mit Sicherheitsrinne / Er|4 St
144 Flachdachablauf DN 50, Hauptentwésserung|8 St
145 - Flachdachablauf DN 50, Notentwasserung |8 St
1.4.6 Abdeckblech Kupfer 4 St
1.4.7 Innenliegende Dachrinne mit Sicherheitsrinneg78 m
14.8 - Innenliegende Dachrinne als Rinnenkasten,|4 St
149 Innenliegende Rinne mit Sicherheitsrinne / Er|3 St
1.4.10 |Abdeckblech Titanzink 4 St
1.51 Mineralwolleddmmung, d = 200 mm 85 m?
1.5.2 - Mineralwolleddmmung, d = 180 mm 56 m
153 Fassadenbahn diffusionsoffen, Bestandwand|85 m?
1.5.4 Konterlattung, 30 x 50 mm, Abstand ca. 70 cr|85 m?
15.5 Traglattung, 30 x 60 mm, Abstand ca. 14 cm,|85 m?2
1.5.6 Traglatte, 60 x 80 mm, unterer Abschluss, Au|56 m
1.5.7 Eindecken der Bestandswandflache, Auen -|130 m?
1.5.8 Eindecken der Eckbereiche mit Biberschwan}4 m
1.5.9 Neue Biberschwanzziegel 50 m?
1.5.10 |Holzplatte mit Unterkonstruktion, H = ca. 550 |56 m
1.5.11 |Neues Attikablech, Bestandswand 51 m
1.5.12 |- Neues Attikablech, Aufzugswand 13 m
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.5.13 |Holzplatten mit Unterkonstruktion, | = ca. 42 r|120 m?
1.5.14 |- Holzplatte mit Unterkonstruktion, | = ca. 6,619 m?
1.5.15 |Traglattung, 30 x 60 mm, Abstand ca. 14 cm,|120 m?2
1.5.16 |Traglatte, 60 x 80 mm, unterer Abschluss, Inr{50 m
1.5.17 |Abschluss - Stahlwinkel mit Unterkonstruktior| 50 m
1.5.18 |Eindecken der Innenwand 120 m?
1.5.19 |Dampfsperre, Bestandsdach 77 m
1.5.20 |Sockelblech 77 m
1.5.21 |Gefalleddmmung 160 mm, Bestandsdach 77 m
1.5.22 |- Sockelddmmung 180 mm 77 m
1.5.23 |Abdichtungsbahn 1. Lage, Bestandsdach 77 m
1.5.24 |Abdichtungsbahn 2. Lage, Bestandsdach 77 m
1.6.1 Lichtkuppel RWA 1 St
1.6.2 RWA - Zentrale 1 St
1.6.3 RWA-Beschlag, 24 V 1 St
16.4 Elektromotor, 24V 1 St
1.6.5 Wind - und Regenwéchter 1 St
1.6.6 Durchsturzgitter fir Lichtkuppel 1 St
1.6.7 RWA - Handtaster 2 St
1.6.8 Elektroarbeiten fir RWA-Anlage 1 psch
1.6.9 Erstinbetriebnahnme RWA-Anlage 1 psch
1.6.10 |Dacheindeckung Bestandsdach 6ffnen 5 m?
1.6.11 |Dampfsperre, Bestandsdach, Nordfliigel 9 m
1.6.12 |Gefalleddmmung 160 mm, Bestandsdach, N9 m
1.6.13 |Abdichtungsbahn 1. Lage, Bestandsdach, N9 m
1.6.14 |Abdichtungsbahn 2. Lage, Bestandsdach, Ng/9 m
1.6.15 |Verwahrblech, Nordflugel 9 m
1.71 Notentwasserung wahrend der Bauphase um|1 psch
1.7.2 Entfernen aller Schutzfolien 562 m?
1.81 Facharbeiterstunden 10 h
1.8.2 Helferstunden 10 h
211 Dacheindeckung Verbindungsgang demontie|35 m?
21.2 Demontage Dachschalung Verbindungsgang|35 m?
213 Zwischenddmmung Verbindungsgang entferr|35 m?

5von 6




223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

0oz Kurzbezeichnung Mengen- Zeit- Teilkosten einschl. Zuschl&ge in EUR
des LV der Teilleistung Menge einheit ansatz ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2)

Angebotener

i) ) 1 i) 2 Lohne Stoffe Gerate |Sonstiges| Einheitspreis

2) 3) 2) 2) 4) 2) (Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1.4 Demontage Edelstahlkappleiste und Verwahr|6 m
215 Demontage seitliche Attikableche 26 m
2.1.6 Dacheindeckung Rotunde demontieren 12 m?
21.7 Blechbekleidung demontieren 6 m
2.1.8 Zulage: Demontage KMF-Dammung, Dach |47 m?
221 Dampfsperre, Dach Verbindungsgang 35 m?
222 Zwischenddmmung Mineralwolle, d = 120 mn|35 m?
223 OSB-Platte, 22 mm 35 m?
224 Gefalleddmmung 40 mm, Dach Verbindungsd35 m?
225 Abdichtungsbahn 1. Lage, Dach Verbindungs35 m?
226 Abdichtungsbahn 2. Lage, Dach Verbindungg 35 m?
227 Anschluss Abdichtungsbahn 1. und 2. Lage g3 m
228 - Anschluss Abdichtungsbahn 1. und 2. Lage|3 m
229 Attika-Gully, waagerecht 1 St
2.2.10 |Speierrohr und Muffe DN 70 1 St
2.2.11 |Montage seitliche Attikableche 26 m
2.2.12 |Sekurant, Einzelanschlagpunkt, Bauhéhe 40(1 St
2.2.13 |Dampfsperre, Dach Rotunde 12 m?
2.2.14 |Gefalleddmmung 100 mm, Dach Rotunde 12 m?
2.2.15 |Abdichtungsbahn 1. Lage, Dach Rotunde 12 m?
2.2.16 |Abdichtungsbahn 2. Lage, Dach Rotunde 12 m?
2.2.17 |Anschluss Abdichtungsbahn 1. und 2. Lage g6 m
2.2.18 |Kantholz Dachrand Rotunde 16 m
2.2.19 |Randverblechung Titanzink 16 m
2.2.20 |Randverblechung Titanzink verléten 10 St
2.2.21 |Dachablauf DN 70 1 St
2.2.22 |Anpassarbeiten Dachablauf 1 St
2.2.23 |Dacheinlauf alt, verschlieRen 1 St
2.2.24 |Attikaablauf mit Klemmflansch DN 70 1 St
2.2.25 |Speierrohr und Muffe DN 70, Aufzugsdach |1 St
231 Facharbeiterstunden 10 h
232 Helferstunden 10 h
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