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1) 1) 1) 1) 2)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1 Windsogberechnung, Hofüberdachung 1 psch

1.1.2 Fassadenstatik Bestandswand 1 psch

1.1.3 Fassadenstatik Wände Hofüberbauung 1 psch

1.1.4 Haftabstandsermittlung 1 psch

1.1.5 Dokumentation 1 psch

1.1.6 Dachflächen reinigen 562 m²

1.1.7 Wasserhaltung und Trocknung auf allen zu bearbeitenden Flächen5 Wo

1.1.8 Bauaufzug 1 St

1.1.9 Vorstehenden Bauaufzug betriebsbereit vorhalten13 StWo

1.2.1 Vorhandene Wand-Deckung aus Biberschwanzziegeln demontieren265 m²

1.2.2 - Vorhandene Wand-Deckung aus Biberschwanzziegeln demontieren,3 m²

1.2.3 Dämmung 200 mm, abbrechen und entsorgen206 m²

1.2.4 - Dämmung 200 mm, abbrechen und entsorgen, Seitenwand Ost, b = ca. 600 mm3 m²

1.2.5 Zulage: Demontage KMF-Dämmung, Wand 206 m²

1.2.6 Vorhandene Lattung demontieren und entsorgen206 m²

1.2.7 - Vorhandene Lattung demontieren und entsorgen, Seitenwand Ost, b = ca. 600 mm3 m²

1.2.8 Aussortierung beschädigter Ziegel 40 St

1.2.9 Demontage Attikablech, Bestandsfassade 51 m

1.2.10 Demontage Attikablech, Aufzug 13 m

1.2.11 Demontage Dachablauf, Aufzug 1 St

1.3.1 Abdichtungsbahn, selbstklebend, Dach 562 m²

1.3.2 - Abdichtungsbahn, selbstklebend, Wand, West/Ost32 m²

1.3.3 - Abdichtungsbahn, selbstklebend, Wand, Süd144 m²

1.3.4 - Abdichtungsb., selbstkl., seitl. Anschluss an Bestandswand (Ostseite)3 m

1.3.5 Abdichtungsbahn, selbstklebend, Wand Süd, Anschluss runde Fenster7 St

Aufgliederung der Einheitspreise

Bieter Vergabenummer Datum

V0254/2026

Baumaßnahme

Neuausrichtung Focke-Museum, Focke-Museum

Leistung

Dachdeckerarbeiten, Focke-Museum Bremen

OZ 
des LV

Kurzbezeichnung
der Teilleistung

Mengen-
einheit

Zeit-
ansatz

Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2)

1 von 6



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Menge

1) 1) 1) 1) 2) Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis

2) 3) 2) 2) 4) 2) (Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3.6 Abdichtungsbahn, selbstklebend, Wand Süd, Anschluss an Abluftleitung4 St

1.3.7 Abdichtungsbahn, selbstklebend, Anschluss an Aufzugswand12 m

1.3.8 - Abdichtungsbahn, selbstklebend, Anschluss an Wand des Verbindungsganges2 m

1.3.9 Steinwolledämmung 240 mm, Dach 582 m²

1.3.10 Steinwolledämmung 240 mm, Dach, Anschluss an Aufzugswand12 m

1.3.11 - Steinwolledämmung 240 mm, Anschluss an Wand des Verbindungsganges2 m

1.3.12 Steinwolledämmung 180 mm, Wand West/ Ost32 m²

1.3.13 - Steinwolledämmung 180 mm, Wand, Süd 145 m²

1.3.14 - Steinwolledämmung 180 mm, seitl. Anschluss an Bestandswand (Ostseite)3 m

1.3.15 Steinwolledämmung 180 mm, Wand Süd, Anschluss runde Fenster7 St

1.3.16 Steinwolledämmung 180 mm, Wand Süd, Aussparung für Abluftleitung4 St

1.3.17 Ausschnitte in Steinwolledämmung für Dachentwässerungsrinne151 m

1.3.18 - Ausschnitte in Steinwolledämmung für Rinnenkasten8 St

1.3.19 - Ausschnitte in Steinwolledämmung für Regenfallrohre20 m

1.3.20 Unterspannbahn diffusionsoffen, Dach 582 m²

1.3.21 - Unterspannbahn diffusionsoffen, 2.Lage, Anschluss Bestandswand56 m

1.3.22 - Unterspannbahn diffusionsoffen, Anschluss an Aufzugswand12 m

1.3.23 Fassadenbahn diffusionsoffen, Wand, West/ Ost39 m²

1.3.24 - Fassadenbahn diffusionsoffen, Wand, Süd 145 m²

1.3.25 - Fassadenbahn diffusionsoffen, seitl. Anschluss Bestandswand (Ostseite)3 m

1.3.26 Fassadenbahn diffusionsoffen, Wand Süd, Anschluss runde Fenster7 St

1.3.27 Fassadenbahn diffusionsoffen, Wand Süd, Aussparung für Abluftleitung4 St

1.3.28 Bitumen - Abdichtungsbahn, 1. Lage und 2. Lage52 m

1.3.29 Senkrechten Eck-Anschluss Dämmung/Unterspannbahn, Aufzugwand7 St

1.3.30 Edelstahlblech an Aufzugswand 5 m

1.3.31 - Edelstahlblech an Wand des Verbindungsganges2 m

1.3.32 - Eck-Anschluss, Edelstahlblech, Aufzugswand7 St

1.3.33 Lattung, 50 x 60 mm, Dach, Abstand ca. < 80 cm 582 m²

1.3.34 Unterkonstruktion KVH, 80 x 60 mm, Wand, West/ Ost39 m²

1.3.35 - Unterkonstruktion KVH, 80 x 60 mm, Wand, Süd145 m²

1.3.36 Unterkonstruktion KVH, 80 x 80 mm, seitlicher Dachabschluss, West/ Ost11 m

1.3.37 Konstruktion, seitlicher schräger Dachabschluss, West/ Ost28 St

1.3.38 Dachschalung aus Brettern, 24mm, Dach 615 m²

1.3.39 - Wandschalung aus Brettern, 24mm, Wand, West/ Ost45 m²
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1.3.40 - Wandschalung aus Brettern, 24mm, Wand, Süd150 m²

1.3.41 Dachschalung aus Brettern, 24mm, Anschluss an Aufzugswand12 m

1.3.42 Verstärkung Wandschalung, Bereich Rinnenkästen8 St

1.3.43 Ausbildung der Dachabdeckung in der Senke 155 m

1.3.44 Ausbildung der Dachabdeckung im First 158 m

1.3.45 Aussparungen in der Dach - und Wandschalung für Dachlüfter215 St

1.3.46 Kupfer Doppelstehfalzdeckung, Dach 308 m²

1.3.47 - Kupfer Doppelstehfalzdeckung, Wand West/ Ost23 m²

1.3.48 - Kupfer Doppelstehfalzdeckung, Wand Süd 75 m²

1.3.49 - Kupfer Doppelstehfalzdeckung, seitl. Anschluss an Bestandswand3 m

1.3.50 Kupfer Doppelstehfalzdeckung, Wand Süd, Anschluss runde Fenster4 St

1.3.51 Kupfer Doppelstehfalzdeckung, Wand Süd, Aussparung für Abluftleitung2 St

1.3.52 Kupfer Doppelstehfalzdeckung, Wand Süd, Anschluss seitlich1 St

1.3.53 Ausbildung der Kupfer Doppelstehfalzdeckung im First79 m

1.3.54 Verwahrblech Kupfer, Bestandswand 28 m

1.3.55 - Verwahrblech Kupfer, seitl. Anschluss an Bestandswand1 m

1.3.56 - Verwahrblech Kupfer, Aufzugswand 6 m

1.3.57 Senkrechte Anschlüsse Verwahrblech/ hochgeführtes Kupferblech8 St

1.3.58 - Senkr. Anschlüsse Verwahrblech/ hochgef. Kupferblech, Aufzugswand4 St

1.3.59 Fensterleibungen Kupferblech 4 St

1.3.60 Kantung und Überlappung herstellen, Dachentwässerungsrinne78 m

1.3.61 - Kantung und Überlappung herstellen, Übergang Rinnenkasten4 St

1.3.62 Aussparungen für Dachlüfter 108 St

1.3.63 Dachentlüfter Kupfer 108 St

1.3.64 Edelstahlblech, seitl. Anschluss an Bestandswand3 m

1.3.65 Insektenschutzgitter, Abwicklung 120 mm 25 m

1.3.66 - Insektenschutzgitter, Abwicklung 230 mm 52 m

1.3.67 - Insektenschutzgitter, Abwicklung 130 mm, Bestandswand56 m

1.3.68 Titanzink Doppelstehfalzdeckung, Dach 308 m²

1.3.69 - Titanzink Doppelstehfalzdeckung, Wand West/ Ost23 m²

1.3.70 - Titanzink Doppelstehfalzdeckung, Wand Süd75 m²

1.3.71 - Titanzink Doppelstehfalzdeckung, seitl. Anschluss an Bestandswand3 m

1.3.72 Titanzink Doppelstehfalzdeckung, Wand Süd, Anschluss runde Fenster3 St

1.3.73 Titanzink Doppelstehfalzdeckung, Wand Süd, Aussparung für Abluftleitung2 St
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1.3.74 Titanzink Doppelstehfalzdeckung, Wand Süd, Anschluss seitlich1 St

1.3.75 Ausbildung der Titanzink Doppelstehfalzdeckung im First79 m

1.3.76 Verwahrblech Titanzink, Bestandswand 28 m

1.3.77 - Verwahrblech Titanzink, seitl. Anschluss an Bestandswand1 m

1.3.78 - Verwahrblech Titanzink, Aufzugswand 6 m

1.3.79 Senkrechte Anschlüsse Verwahrblech/ hochgeführtes Titanzinkblech8 St

1.3.80 - Senkr. Anschlüsse Verwahrblech/ hochgef. Titanzinkblech, Aufzugswand3 St

1.3.81 Fensterleibungen Titanzinkblech 3 St

1.3.82 Kantung und Überlappung herstellen, Dachentwässerungsrinne78 m

1.3.83 - Kantung und Überlappung herstellen, Übergang Rinnenkasten4 St

1.3.84 Aussparungen für Dachlüfter 108 St

1.3.85 Dachentlüfter Titanzink 108 St

1.4.1 Innenliegende Dachrinne mit Sicherheitsrinne78 m

1.4.2 - Innenliegende Dachrinne als Rinnenkasten, Zuläufe Dachrinne4 St

1.4.3 Innenliegende Rinne mit Sicherheitsrinne / Endstück4 St

1.4.4 Flachdachablauf DN 50, Hauptentwässerung 8 St

1.4.5 - Flachdachablauf DN 50, Notentwässerung 8 St

1.4.6 Abdeckblech Kupfer 4 St

1.4.7 Innenliegende Dachrinne mit Sicherheitsrinne78 m

1.4.8 - Innenliegende Dachrinne als Rinnenkasten, Zuläufe Dachrinne4 St

1.4.9 Innenliegende Rinne mit Sicherheitsrinne / Endstück3 St

1.4.10 Abdeckblech Titanzink 4 St

1.5.1 Mineralwolledämmung, d = 200 mm 85 m²

1.5.2 - Mineralwolledämmung, d = 180 mm 56 m

1.5.3 Fassadenbahn diffusionsoffen, Bestandwand 85 m²

1.5.4 Konterlattung, 30 x 50 mm, Abstand ca. 70 cm85 m²

1.5.5 Traglattung, 30 x 60 mm, Abstand ca. 14 cm, Außen - Bestandsfassade85 m²

1.5.6 Traglatte, 60 x 80 mm, unterer Abschluss, Außen - Bestandsfassade56 m

1.5.7 Eindecken der Bestandswandfläche, Außen - Bestandsfassade130 m²

1.5.8 Eindecken der Eckbereiche mit Biberschwanzziegeln4 m

1.5.9 Neue Biberschwanzziegel 50 m²

1.5.10 Holzplatte mit Unterkonstruktion, H = ca. 550 mm56 m

1.5.11 Neues Attikablech, Bestandswand 51 m

1.5.12 - Neues Attikablech, Aufzugswand 13 m
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1.5.13 Holzplatten mit Unterkonstruktion, l = ca. 42 m120 m²

1.5.14 - Holzplatte mit Unterkonstruktion, l = ca. 6,60 m19 m²

1.5.15 Traglattung, 30 x 60 mm, Abstand ca. 14 cm, Innenwand120 m²

1.5.16 Traglatte, 60 x 80 mm, unterer Abschluss, Innenwand50 m

1.5.17 Abschluss - Stahlwinkel mit Unterkonstruktion50 m

1.5.18 Eindecken der Innenwand 120 m²

1.5.19 Dampfsperre, Bestandsdach 77 m

1.5.20 Sockelblech 77 m

1.5.21 Gefälledämmung 160 mm, Bestandsdach 77 m

1.5.22 - Sockeldämmung 180 mm 77 m

1.5.23 Abdichtungsbahn 1. Lage, Bestandsdach 77 m

1.5.24 Abdichtungsbahn 2. Lage, Bestandsdach 77 m

1.6.1 Lichtkuppel RWA 1 St

1.6.2 RWA - Zentrale 1 St

1.6.3 RWA-Beschlag, 24 V 1 St

1.6.4 Elektromotor, 24V 1 St

1.6.5 Wind - und Regenwächter 1 St

1.6.6 Durchsturzgitter für Lichtkuppel 1 St

1.6.7 RWA - Handtaster 2 St

1.6.8 Elektroarbeiten für RWA-Anlage 1 psch

1.6.9 Erstinbetriebnahnme RWA-Anlage 1 psch

1.6.10 Dacheindeckung Bestandsdach öffnen 5 m²

1.6.11 Dampfsperre, Bestandsdach, Nordflügel 9 m

1.6.12 Gefälledämmung 160 mm, Bestandsdach, Nordflügel9 m

1.6.13 Abdichtungsbahn 1. Lage, Bestandsdach, Nordflügel9 m

1.6.14 Abdichtungsbahn 2. Lage, Bestandsdach, Nordflügel9 m

1.6.15 Verwahrblech, Nordflügel 9 m

1.7.1 Notentwässerung während der Bauphase umbauen1 psch

1.7.2 Entfernen aller Schutzfolien 562 m²

1.8.1 Facharbeiterstunden 10 h

1.8.2 Helferstunden 10 h

2.1.1 Dacheindeckung Verbindungsgang demontieren35 m²

2.1.2 Demontage Dachschalung Verbindungsgang 35 m²

2.1.3 Zwischendämmung Verbindungsgang entfernen35 m²
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2.1.4 Demontage Edelstahlkappleiste und Verwahrblech6 m

2.1.5 Demontage seitliche Attikableche 26 m

2.1.6 Dacheindeckung Rotunde demontieren 12 m²

2.1.7 Blechbekleidung demontieren 6 m

2.1.8 Zulage: Demontage KMF-Dämmung, Dach 47 m²

2.2.1 Dampfsperre, Dach Verbindungsgang 35 m²

2.2.2 Zwischendämmung Mineralwolle, d = 120 mm35 m²

2.2.3 OSB-Platte, 22 mm 35 m²

2.2.4 Gefälledämmung 40 mm, Dach Verbindungsgang35 m²

2.2.5 Abdichtungsbahn 1. Lage, Dach Verbindungsgang35 m²

2.2.6 Abdichtungsbahn 2. Lage, Dach Verbindungsgang35 m²

2.2.7 Anschluss Abdichtungsbahn 1. und 2. Lage an Bestandswände, Stahlb.3 m

2.2.8 - Anschluss Abdichtungsbahn 1. und 2. Lage an Bestandswände, Blechf.3 m

2.2.9 Attika-Gully, waagerecht 1 St

2.2.10 Speierrohr und Muffe DN 70 1 St

2.2.11 Montage seitliche Attikableche 26 m

2.2.12 Sekurant, Einzelanschlagpunkt, Bauhöhe 400 mm1 St

2.2.13 Dampfsperre, Dach Rotunde 12 m²

2.2.14 Gefälledämmung 100 mm, Dach Rotunde 12 m²

2.2.15 Abdichtungsbahn 1. Lage, Dach Rotunde 12 m²

2.2.16 Abdichtungsbahn 2. Lage, Dach Rotunde 12 m²

2.2.17 Anschluss Abdichtungsbahn 1. und 2. Lage an Bestandswand Rotunde6 m

2.2.18 Kantholz Dachrand Rotunde 16 m

2.2.19 Randverblechung Titanzink 16 m

2.2.20 Randverblechung Titanzink verlöten 10 St

2.2.21 Dachablauf DN 70 1 St

2.2.22 Anpassarbeiten Dachablauf 1 St

2.2.23 Dacheinlauf alt, verschließen 1 St

2.2.24 Attikaablauf mit Klemmflansch DN 70 1 St

2.2.25 Speierrohr und Muffe DN 70, Aufzugsdach 1 St

2.3.1 Facharbeiterstunden 10 h

2.3.2 Helferstunden 10 h
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