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 1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 1   Unbenannt   Landschaftsbauarbeiten 

Allgemeine Baubeschreibung

Baubeschreibung 
Die Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen
mbH&Co.KG plant im Rahmen des Projekts -Green Economy-
die Errichtung eines neuen, nachhaltigen Gewerbegebiets im
Süden von Bremerhaven, das Gewerbegebiet -Lune Delta-. Als
erstes Bauwerk und zugleich als "Eintrittskarte" für das Gebiet
soll ein ebenfalls nachhaltiges Gründerzentrum errichtet
werden, das auch die Verwaltung des Gewerbegebiets
beherbergen soll.

Das Konzept reagiert auf die Standortänderung des
Grundstücks, insbesondere in dem die südlich und westlich an
das Gebäude und dessen unmittelbar angrenzenden Flächen
über eine Böschung auf das ursprüngliche Niveau fällt und in
den Bestand übergeht. Alle hier befindlichen Verkehrs- und
Aufenthaltsflächen werden aufgeständert geführt und auf
Schraubfundamenten gegründet.

Das Gründerzentrum stellt den ersten Baustein des sukzessiv
entstehenden Gewerbegebiets Lune Delta dar. Es steht somit
repräsentativ für das Gesamtgebiet und fungiert als
"Leuchtturm-Projekt" in Sachen Nachhaltigkeit und
Energieeffizienz. Ferner ist es Teil eines Initialclusters, welches
diverse weitere nachhaltige Gewerbe beherbergen wird und
eine städtebauliche Auftaktsituation bildet. Die Sichtbarkeit des
Gründerzentrums innerhalb des Gebiets sowie die Schaffung
von Sichtbezügen in die Umgebung stellen aus städtebaulicher
Perspektive einen wichtigen Punkt dar.
Das Gründerzentrum grenzt im Osten an die Bestandsstraße
"Seeborg" und im Norden an die neu zu errichtende -Planstraße
A-, die als Loop konzipiert das komplette Gewerbegebiet
erschließen soll. Südlich und östlich wird es vom Lune Delta
Park umsäumt, einem
 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 Allgemeine Baubeschreibung

naturnah gestalteten Park, der sich entlang eines künstlich
angelegten Grabens, dem "Lunewasser", zickzackförmig durch
das Areal zieht. Die behutsame Integration der Freianlagen in
das Uferrandbiotop ist ein Schwerpunkt des
freiraumplanerischen Konzepts.

Zwei Teilbereiche bilden thematisch und atmosphärisch je
eigene Akzente im übergeordneten Entwurfskonzept: Der
aufgesandete Bereich auf Höhenniveau OKFF Erdgeschoss,
der gleichzeitig an den angrenzenden Straßenraum und das
gegenüber liegende Mobility-Hub anbindet und der Bereich im
Süden und Westen, der weitestgehend auf "natürlichem" oder
vorgefundenem Niveau gehalten wird und nur sehr behutsam
auf wenigen Punkten über ein System aus Stegen und
Plattformen überformt wird.
Im Norden, entlang der Gebäudefassade erfolgt die Anlieferung.
Die befahrbaren Flächen der Anlieferung erhalten mit dem
Wertstofflager und den PKW-Stellplätzen in Richtung Osten
eine Ergänzung. Hier findet die Feuerwehr für den zweiten
Rettungsweg genauso wie der Wertstoffentsorger seine
Flächen.
Im Osten folgt ab dem Wertstofflager südwärts der Zugang zum
Gebäudeeingang, der mit dem Vorplatz einen großzügigen,
vielfältig nutzbaren Eingangsbereich erhält. Hier sind
Aufenthaltsangebote mit Sitzmöglichkeiten vis-á-vis, genauso
wie für Einzelpersonen verortet.
Als Fassung des Vorplatzes und auch um eine Zone zu
schaffen, die von einem möglichen Lärm der Nachbarbebauung
geschützt ist, werden die eingehausten Fahrradstellplätze
verortet.
Weiter südlich anschließend folgt der Spielbereich der als
Außenraumerweiterung für den Bereich Kinderbetreuung im
Gebäude dient.
Ab dem Spielbereich öffnet sich der Blick nach Süden über die
freie Landschaft. Entlang der Gebäudekante im Süden führt
eine erweiterte Erdgeschosszone als Umlauf und Erschließung
der südlichen Gebäudeöffnungen.
Von hier aus wird das Thema der Stege und Plattomen eröffnet,
das sich auch
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um das Gebäude herum auf die westliche Fassadenseite zieht.
Jenseits der Stege und Plattformen folgt nach Süden und
Westen die Zone des unberührten Bestandes und damit der
nahtlosen Anbindung an die umgebende Landschaft.

Konzeption der Niederschlagsentwässerung

Entsprechend dem wasserwirtschaftlichen Konzept des
Gebietes werden die Dachflächen und die allgemeinen
Außenanlagen und Nebenanlagen differenziert betrachtet.

Private Rückhalt: Das auf dem Dach mit extensiver
Dachbegrünung anfallende Wasser wird in einem
Zisternen-System zurückgehalten, gesammelt und auf dem
Grundstück zur Nutzung gebracht. Das gesammelte
Regenwasser wird für die Toilettenspülung im Gebäude und für
die Bewässerung der Außenanlagen genutzt.
Für die Vorhaltung von Löschwasser ist ein vergleichsweise
großes Rückhaltevolumen vorgesehen.

Zur Pufferung von Starkregenereignissen wird die Zisterne mit
einem Regenrückhaltebecken verbunden. Bei
Niederschlagsereignissen, die ein 10-jährliches Ereignis
überschreiten, erfolgt über die Topographie der Außenanlagen
ein Überlauf aus dem Regenrückhaltebecken in das öffentliche
Regenrückhaltebecken.

Außenanlagen: Es ist vorgesehen, das Niederschlagswasser
von den befestigten Flächen (siehe Lageplan) weitgehend über
Retentions- und Verdunstungsmulden in den
Regenrückhaltebereich abzuleiten.

Die Retentionsmulden werden topographisch miteinander
verbunden und im Anschluss an die Röhrichtfläche wird eine
Überlaufschwelle auf einer Höhe von +3,70m NHN errichtet.
Hierdurch wird eine kontrollierte Ableitung des
Niederschlagswassers über einen Öberflächenabfluss direkt in
den Regenrückhaltebereich gewährleistet.
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Ein Teil der Flächen entlang der Planstraße A wird über eine
Rinne in eine Baumrigole entwässert. Zur Ableitung größerer
Niederschlagsereignisse ist in der Baumrigole ein Notüberlauf
vorgesehen, der das Wasser über eine Rohrleitung in den
Regenrückhaltebereich ableitet.

Stege und Plattformen

Im Folgenden werden kurz die Stege und Plattformen als die
wichtigsten Entwurfselemente vorgestellt.
Die Stege und Plattformen dienen dem kontemplativen erleben
der Landschaft und Ihrer Tierwelt, genauso wie dem Schutz
eben jener. Behutsam auf Schraubfundamenten gegründet,
wird bereits zu Ihrer Errichtung darauf geachtet, möglichst den
bestehenden Boden nur punktuell zu beeinträchtigen, und dort
wo sich die Beeinträchtung nicht vermeiden lässt, keine
bleibende Störung zu hinterlassen.

Jenseits der Gründung auf Stahlschraubfundamenten sind die
Stege vornehmlich in Holzbauweise geplant. Ausnahme bilden
die zur Aussteifung erforderlichen Querverbände, die aus Stahl
vorgesehen sind.
In den Bereichen, in denen sich die Stege in Plattformen
aufweiten und jahreszeitenweise zusätzlich zu Orten der
Vogelschau werden zum Schutz der Vögel Paravants gesetzt.

Die Herstellung der Steganlagen ist nicht Bestandteil dieser
Ausschreibung.

Angaben zur Baustelle

Angaben zur Baustelle (gem. DIN 18299)

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,
Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie
etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung:
Die Baustelle ist über öffentliche Straßen erreichbar. Bei der
Nutzung der öffentlichen Verkehrswege als Zufahrt bzw. Abfahrt
sind die allgemein üblichen Verkehrsregeln einzuhalten.
Das Baugrundstück befindet sich an der Seeborg 51 in 27568
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Bremerhaven im Gewerbegebiet des Lune Delta südlich des
Alten Hafens und der Innenstadt. Östlich wird es von der
bestehenden Straße -Seeborg- und dem Gewässer -Alte Lune-
flankiert, Westlich schließt das Naturschutzgebiet -Luneplate-
an.
Auf dem Baugrundstück wurde eine Aufsandung ausgeführt, ein
bauseitiger Bodenabtrag als Grobplanum ist vor Beginn der
Ausführung vorgesehen.
Die Zufahrt zum Baugrundstück für Liefer- und
Transportfahrzeuge erfolgt über die bestehende Straße
-Seeborg-.
Der Bietende hat sich vor Angebotsabgabe über die
Örtlichkeiten und der Baustellenumgebung und der
Zufahrtsmöglichkeiten eigenverantwortlich zu informieren.
Nachforderungen aufgrund von Unkenntnis der örtlichen
Gegebenheiten, die zur Angebotsabgabe erkennbar waren, sind
ausgeschlossen.
Ausgewiesene Rettungswege sind freizuhalten 
    
0.1.2 Besondere Belastung aus Immissionen, besondere
klimatische oder betriebliche Bedingungen:
Das Gebäude befindet sich in unmittelbarer Küstennähe in
Windlastzone 4 mit starken, teilweise orkanartigen Stürmen. Die
Baustelle ist entsprechend zu sichern.
Bei der Auswahl und Qualität der Materialien ist die Nähe zur
Küste zu berücksichtigen (Korrosionsbeständigkeit)

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen:
- für die auszuführenden Leistungen ohne Bedeutung -

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere
Verkehrsbeschränkungen:
Die Befahrung des Grundstücks ist nur innerhalb des Bauzauns
möglich.
Die Nutzung der vorhandenen Baustraße ist möglich und mit
der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Bei Bedarf sind neue
Baustraßen in Abstimmung mit der BL herzustellen.
Die Wiederverwendung von Tragschichten ist mit der BL
abzustimmen.
Private Fahrzeuge sind auf der Baustelle nicht zugelassen.
Das Parken auf der Baustelle ist verboten. Lieferfahrzeuge
müssen die Baustelle unmittelbar nach dem Ladevorgang
wieder verlassen.
An- und Ablieferungen sind so zu organisieren, dass ein
Rückstau von Fahrzeugen an Baustelleneinfahrten und
-ausfahrten vermieden wird. Zugänge und Zufahrten von
benachbarten Gebäuden und Grundstücken müssen jederzeit
freigehalten werden. Fahrzeugführer dürfen sich auch während
des Be- und Entladens nicht von ihren Fahrzeugen entfernen,
um im Notfall den Weg für Rettungsfahrzeuge frei zu machen.
Lieferfahrzeuge dürfen im Baustellenbereich nur die als
Fahrwege ausgewiesenen Baustraßen benutzen.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen:
Die Arbeiten müssen so ausgeführt werden, dass der
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Anliegerverkehr der angrenzenden Straßen und der
Lieferverkehr zum Gebäude durchgehend gewährleistet ist.
Die ausgewiesenen Feuerwehrflächen sind freizuhalten.

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von
Transporteinrichtungen und Transportwegen:
Schütt und Lagerflächen stehen im Baustellenbereich zur
Verfügung (siehe Übersichtsplan) und werden von der
Bauüberwachung örtlich zugewiesen.
Befahrbarkeit der Flächen: siehe Pkt. 0.1.4 und 1.1.9
Sämtliche ausgebauten Böden und Abbruchmaterialien sind vor
der Entsorgung zur Beprobung auf Haufwerke zu setzen.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das
Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und
Abwasser:
Baustrom und Bauwasser werden vom AG kostenfrei auf dem
Grundstück zur Verfügung gestellt. Das Heranführen von
notwendigem Bauwasser und Baustrom an die eigenen
Arbeitsstellen obliegt dem AN und wird nicht gesondert vergütet.

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die
Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder
Mitbenutzung überlassenen Flächen, Räume:
Aufenthaltsräume und befestigte Lagerflächen werden vom
Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Der AN muss
eigenverantwortlich im Bereich der Baustelle, die erforderlichen
Lagerflächen einrichten, vorhalten und räumen. Der
erforderliche Platzbedarf für Materiallager, Aufenthalts- und
Magazincontainer ist vor Einrichtung der Baustelle mit der
Bauüberwachung abzustimmen.
Die Baustelleneinrichtung für die eigenen Belange, sowie alle
zur Durchführung der eigenen Leistungen notwendigen
Sicherungsmaßnahmen sind vom AN unentgeltlich zu
erbringen.

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit:
Der Baugrund besteht unterhalb einer Sandauffüllung aus einer
Weichschicht aus Klei und Torf mit eingelagerten Wattsanden,
die von kiesigen Sanden unterlagert werden.
Tragfähigkeiten
Sandauffüllung (Mächtigkeit ca. 2,1m): gut bis sehr gut tragfähig
Klei: gering tragfähig
Wattsand: mäßig tragfähig
Befahrbarkeit: 
Durch den Baubetrieb werden von den Baufahrzeugen und
-maschinen große punktförmige und dynamisch wirkende Kräfte
in den Baugrund eingeleitet, die zu entsprechenden
Verformungen führen. Diese Verformungen können nach
Überschreiten der Scherfestigkeit so groß werden, dass das
Planum nicht mehr befahrbar wird. Es ist daher erforderlich, zur
Reduzierung der Verformungen Baustraßen zu erstellen, die mit
ihren Tragschichten eine ausreichende Lastverteilung erzielen.
Die Dimensionierung der Baustraßen ist neben der Belastung
auch von dem Zustand des Planums nach dem Herrichten
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abhängig.
Hinweis mögliche Setzungen:
"Bei dem tiefgegründeten Gründerzentrum sind kaum bis keine
Setzungen zu erwarten. Infolge der langfristig auftretenden
Restsetzungen und Kriechsetzungen bei den umliegenden
Verkehrsflächen können hier Setzungsdifferenzen auftreten.
Siehe hierzu auch Kapitel 8.5 des Geotechnischen Berichts vom
23. März 2020. Bei der letzten Pegelmessung im Januar 2024
betrugen die restlichen Primärsetzungen (Restsetzungen) der
Verkehrsflächen im Bereich des Gründerzentrum rechnerisch
ca. 8 cm.
Die Restsetzungen ergeben sich grundsätzlich überwiegend aus
den ständigen Lasten (Geländeraufhöhung), unter denen die
anstehenden Kleischichten entwässern und so an Volumen
verlieren. Diese Lasten sind voll setzungswirksam. Hingegen
bildet sich bei kurzzeitig auftretenden Lasten, wie
Verkehrslasten, in den anstehenden Kleischichten zunächst ein
Porenwasserüberdruck aus. Dieser Überdruck baut sich
aufgrund der geringen Wasserdurchlässigkeit des Kleis nur
sehr langsam ab, weshalb die nicht ständigen Lasten nur
anteilig setzungswirksam sind. Zusätzlich wurde in dem Bereich
die Verkehrslast von 20 kN/m² im Bereich des Gründerzentrums
bereits als Sandaufhöhung und damit als quasi ständige Last
aufgebacht, so dass davon ausgegangen werden kann das die
Verkehrslasten nur eine untergeordnete Rolle bei den noch
auftretenden Restsetzungen spielen. Nach Ende der
Restsetzungen/Primärsetzungen können dann noch über
Jahrzehnte Sekundärsetzungen aufgrund von
Kriechverformungen im Boden auftreten."

Weitere Angaben siehe Anlage:  "Geotechnischer Bericht-21
13048 GTB1" und "Geotechnischer Bericht-21 13048 GTB2"

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern
Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und
Hochwasserverhältnisse von Vorflutern, Ergebnisse von
Voruntersuchungen
Im Rahmen der Baugrunderkundungen (Unterlage 4.1]) wurde
der Grundwasserstand des oberen Grundwasserstockwerkes
bei +2,51 m NHN eingemessen. Dies entspricht einer Tiefe
unter der späteren Gründungssohle von ca. 0,7 m. Hierbei
handelt es sich jedoch um einen Tagesmesswert vom
14.12.2022, der nicht mit dem maximalen
Grundwasserstand des oberen Grundwasserstockwerkes
gleichzusetzen ist. Nach Auswertung der Niederschlagsdaten
für Bremerhaven fanden im vorher relevanten Zeitraum keine
wesentlichen Niederschlagserergnisse statt. Darüber hinaus ist
zu berücksichtigen, dass die Aufsandung erst eine geringe
Liegezeit aufweist.
Daher ist davon auszugehen, dass das Sickerwasser in
Abhängigkeit von vorhergehenden Niederschlagsereignissen
bis zur Geländeoberkante oder in Senken auch darüber
anstauen kann (siehe hierzu auch Unterlage [1.1] und [4.1]).
Weitere Angaben siehe Anlagen:  Geotechnische
Stellungnahme_21 13048 br3 und Geotechnischer Bericht-2_1
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13048 GTB2 mit Anlagen im Anhang

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften:
Eine Staubentwicklung während der Arbeiten, beim Be- und
Entladen sowie beim Transportieren ist vom AN zu unterbinden.
Die zulässigen Lärm-Immissionsrichtwerte für Lärmbelastungen
sind einzuhalten.
Die Vermischung von unterschiedlichen Bodenqualitäten ist zu
vermeiden.
Beim Umgang mit natürlichen Böden (Oberboden, kulturfähiger
Unterboden) sind die Vorgaben nach DIN 18915:2018-06 und
DIN 19731 einzuhalten.
Die Lagerung von Kraft- u. sonstigen gewässergefährdenden
Flüssigkeiten ist nur in zugelassenen Behältern mit
Auffangwannen innerhalb der eingezäunten
Baustelleneinrichtungsfläche zulässig.
Die Anforderungen an den Betrieb von Baumaschinen auf
Baustellen gemäß Baumaschinenlärmschutzverordnung sowie
nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baulärm -Geräuschimmissionen  sind vom AN einzuhalten.
Auswirkungen in Bezug auf Schall und Lichtemission sind auf
zu minimieren und Ausnahmen mit der Bauleitung
abzustimmen.

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B.
besondere Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser
und Abfall:
Abwasser ist vom AN ordnungsgemäß zu beseitigen
Der AN trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um anfallende
Bauabfälle sowie Materialreste einschließlich
Verpackungsmaterial und Verschmutzungen nach den
geltenden Vorschriften getrennt zu sammeln sowie einer
sachgerechten Verwertung oder Entsorgung zuzuführen. Die
zeitlich begrenzte Lagerung von Bauabfällen auf dem
Grundstück ist ausschließlich in geschlossenen
Deckelcontainern gestattet.
Der AN führt die von ihm zu erbringenden Nachweise
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in
Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV). Die nach
den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer
ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen,
Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.
Weitere Angaben zur Entsorgung sind in den entsprechenden
Titeln und Positionen des Leistungsverzeichnisses beschrieben.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der
Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-,
Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes;
Anforderungen B-Plan:
- Alle Fahrzeuge, die Materialien zu den Baustellen an- und
abtransportieren sowie alle dieselbetriebenen Fahrzeuge,
Baumaschinen und Geräte, die auf der Baustelle eingesetzt
werden, sind, sofern möglich, mit Partikelfilter-Systemen oder
einer mindestens gleichwertigen Technologie auszustatten. Der
Einsatz von dieselbetriebenen Fahrzeugen, Baumaschinen und
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Geräten ohne diese Ausstattung ist nur dann ggf. zulässig,
wenn der AN durch Bestätigung eines Kfz-Sachverständigen
belegt, dass für das jeweilige Fahrzeug und/oder die
Baumaschine keine Aus- oder Nachrüstung mit Rußpartikelfilter
oder einer vergleichbar wirksamen Technologie möglich ist. Der
Einsatz solcher Fahrzeuge, Baumaschinen oder Geräte ohne
Rußpartikelfilter oder vergleichbar wirksame Technologie ist
jedoch nicht zulässig, wenn es vergleichbare Fahrzeuge,
Baumaschinen oder Geräte gibt, die serienmäßig mit
Dieselpartikelfiltern oder einer mindestens gleichwertigen
Technologie in der Bundesrepublik Deutschland am Markt
erhältlich sind.
Baufahrzeuge und Baumaschinen sind regelmäßig zu warten
und auf Leckagen von Ölen, Kraft- und Schmierstoffen zu
kontrollieren. Auftretende Bodenverunreinigungen sind
unverzüglich zu entfernen.
Die Betankung und Befüllung von Maschinen und Geräten ist
ausschließlich mit Unterlage von Auffangwanne und in den
dafür vorgesehenen Flächen innerhalb der Baustelle zulässig.
Für den Fall eines Austritts von Kraftstoff und dem damit
einhergehenden Kontakt zum Boden sind Bindemittel
vorzuhalten.
Sobald größere Mengen verschüttet worden sind (mehr als
tropfenartiges Verkleckern) wie z.B. durch Umkippen eines
Kanisters, ist die Ursache des Verschüttens sofort abzustellen,
die Verunreinigung auszubauen bzw. die Ausbreitung zu
verhindern. Des Weiteren sind sofort die Bauüberwachung und
Projektleitung zu informieren. Sollten die Stoffe in sensible
Bereiche gelangt sein (hier insbesondere Gewässer), sind ggf.
außerdem Feuerwehr (sofort) und Naturschutzbehörde /
Wasserschutzbehörde / Bodenschutzbehörde zu informieren.
- Die Vorschriften der DIN 18300 "Erdarbeiten", DIN 18915
"Vegetationstechniken im Landschaftsbau Bodenarbeiten", DIN
18916 "Vegetationstechniken im Landschaftsbau Pflanzen und
Pflanzarbeiten", DIN 18917 "Vegetationstechniken im
Landschaftsbau Rasen und Saatarbeiten", DIN 19639
"Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben"
und DIN 19731 "Verwertung von Bodenmaterial" sind zu
beachten.
Bauzeitenregelungen
- Baufeldfreimachung: Die Beseitigung von Gehölzen und
höherer Ruderalvegetation erfolgt zum Schutz von Brutvögeln
gem. § 39 BNatSchG zwischen dem 1. Oktober und 28./29.
Februar. Sollte die Beseitigung von Vegetation außerhalb
dieses Zeitfensters notwendig werden, kann in Abstimmung mit
der UNB das Zeitfenster ausgeweitet werden. Voraussetzung ist
die vorherige Begutachtung und Einschätzung des
Brutgeschehens durch eine fachlich geeignete Person.-
Arbeiten zur Vorbereitung des Plangebietes (Aufsandung)
werden soweit möglich außerhalb der Brutzeiten durchgeführt,
am besten unmittelbar im Anschluss an die Brutzeit ab Anfang
Juli.
- Die Bauzeiten beschränken sich nach Möglichkeit auf folgende
Zeiten: tagsüber von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr bzw. während der
Sommermonate zu taghellen Zeiten. In Abstimmung mit der
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UNB sind Arbeiten außerhalb dieser Zeiten möglich, sofern im
NSG Luneplate die Raumaufhellung von 0,1 lx (mondhelle
Nacht) nicht überschritten wird und die Blendwirkung nach den
Angaben von RABENSTEIN (2023) entsprechend
eingeschränkt wird.
- Halden und Haufwerke, staubende Fahrwege,
Abbruch-/Rückbauobjekte, Schutt, Materialübergabestellen etc.
sind bei entsprechender Witterung (Trockenheit, Wind) zu
befeuchten.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen,
Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen,
Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen u. ä. im Bereich der
Baustelle:
Bei Arbeiten im Bereich der zum Erhalt vorgesehenen,
geschützten Bäume ist die DIN 18920 zum Schutz von Bäumen
bei Baumaßnahmen zu beachten und unbedingt einzuhalten.
Arbeiten im Bereich der bestehende Röhrichtfläche sollen
soweit möglich außerhalb der Brutzeiten durchgeführt, am
besten unmittelbar im Anschluss an die Brutzeit ab Anfang Juli.

0.1.15 Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere
Abwasser- und Versorgungsleitungen: In bzw. an den
Bearbeitungsflächen liegen Kanal-, Ver- und
Entsorgungsleitungen.
Das Gelände wird neu erschlossen, es existieren keine
Bestandsleitungen. Der TGA-Plan der neu zu erstellenden
Leitungen wird zur Koordinierung zur Verfügung gestellt.

0.1.16 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der
Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle,
Bauwerksreste, und, soweit bekannt, deren Eigentümer:
Siehe Pkt. 0.1.5

0.1.17 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland
geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und ggf.
Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmittel erfüllt wurden:
Eine Altlasten- und Kampfmittelauskunft zum Bauvorhaben
Gründerzentrum T1 Lune Delta Gewerbegebiet ist erfolgt, es
liegen keine Verdachtsflächen vor.

0.1.18 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung
getroffene Maßnahmen:
- für die auszuführenden Leistungen ohne Bedeutung -

0.1.19 Besondere Anforderungen, Vorschriften und
Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen
Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen,
Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und
dergleichen im Bereich der Baustelle:
- für die auszuführenden Leistungen ohne Bedeutung -

0.1.20 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des
Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile;
vorliegende Fachgutachten o. ä.
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- für die auszuführenden Leistungen ohne Bedeutung -

0.1.21 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten
Vorarbeiten:
- für die auszuführenden Leistungen ohne Bedeutung -

0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
Es sind folgende Gewerke parallel auf der Baustelle tätig:
Trockenbau
Leitungsbau
Malerarbeiten
Tischlerarbeiten Einbauten
Arbeiten HLS und Elektro
GalaBau Arbeiten um das Gebäude
Bau Steganlage
Es wird besonders darauf hingewiesen, dass es mit dem
Baufortschritt zu gegenseitigen Behinderungen zwischen dem
AN und anderen Unternehmern kommen kann.
Die Baustelleneinrichtung und der Bauablauf sind daher zeitlich
und örtlich so zu koordinieren, dass diese Behinderungen auf
ein Minimum reduziert werden. Der erhöhte
Koordinationsaufwand ist in die Positionen der
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.
Lager- und Arbeitsflächen sind nach Räumung der Baustelle
entsprechend dem ursprünglichen Zustand wiederherzurichten
bzw. im Endausbauzustand zu übergeben. Verfestigte
Bodenschichten sind dabei durch Tiefenlockerung zu
rekultivieren. Die genannten Leistungen sind in die Positionen
der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Angaben zur Ausführung

Angaben zur Ausführung(gem. DIN
18299)

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen
und -beschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit
von Leistungen anderer:

Vor Baubeginn ist ein Bauablaufplan vorzulegen und mit dem
AG abzustimmen.
Neben dem Fertigstellungstermin ist ein verbindlicher
Zwischentermin vorzusehen:

Der Inbetriebnahme-Termin am 02.11.2026 ist zwingend
einzuhalten und bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

 

15.05.2026 - Seite 15



BEAN Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbh & Co.KG, 

Leistungsverzeichnis Landschaftsbau (bean_500_590_Galabau)

00 Gründerzentrum Green Economy / LandschaftsbauLV

1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

 Angaben zur Ausführung

Für diesen Termin sollen die für die Funktion des Gebäudes
erforderlichen Flächen bereitstehen und vor der Abnahme in
Betrieb genommen werden: Wegeflächen Zuwegung,
Feuerwehrflächen, Technische Anlagen

Die Arbeiten zum Verlegen und Anschließen der
Grundleitungen durch andere Gewerke werden in den
gesamten Bauablaufplan integriert und sollen mit den
Bauarbeiten des Landschaftsbaus koordiniert werden.
Eventuelle Konsequenzen im Bauablaufplan sind zu beachten.

0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B.
Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten
im Bereich von Verkehrswegen, oder bei außergewöhnlichen
äußeren Einflüssen:

- für die auszuführenden Leistungen ohne Bedeutung -

0.2.3 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten
Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz-
und Sicherheitsmaßnahmen:

- für die auszuführenden Leistungen ohne Bedeutung -

0.2.4 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung
und Entsorgungseinrichtungen, z.B. Behälter für die getrennte
Erfassung:

Übliche getrennte Erfassung der Abfälle. (siehe LV Titel
Materialentsorgung)

0.2.5 Besonderheiten der Regelung und Sicherung des
Verkehrs, gegebenenfalls auch, wieweit der Auftraggeber die
Durchführung der erforderlichen Maßnahmen übernimmt:

Die Arbeiten finden innerhalb des eingezäunten Geländes statt.

0.2.6 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen
sowie Vorhalten von Gerüsten:

- für die auszuführenden Leistungen ohne Bedeutung -
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0.2.7 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge,
Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen
durch den Auftragnehmer:

Es werden bauseits keine Gerüste, Aufzüge oder andere
Transporthilfen zur Verfügung gestellt.

Soweit benötigt sind durch den AN entsprechende Hilfen in den
EPs zu kalkulieren.

0.2.8 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für
welche Beanspruchung der Auftragnehmer seine Gerüste,
Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume,
Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer
vorzuhalten hat:

- für die auszuführenden Leistungen ohne Bedeutung -

0.2.9 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten
(Recycling-)Stoffen:

Siehe ZTVs DGNB

0.2.10 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe
und an nicht genormte Stoffe und Bauteile:

Siehe ZTVs DGNB

0.2.11 Besondere Anforderungen an Art, Güte und
Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die
schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen:

Siehe ZTVs DGNB

0.2.12 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten
Eignungs- und Gütenachweise:

- Schüttgüter - Die Überprüfung erfolgt für internes Material
durch einen Fachgutachter, externes Material in
Eigenüberwachung der Firmen und durch Fachgutachter, betrifft
u.a. Frostschutzschicht, Tragschicht, Bettungs- und
Fugenmaterial, Drainagekies, Oberboden und Füllboden;
Prüfzeugnisse nicht älter als 6 Monate
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sind 14 Tage vor Einbau dem AG vorzulegen.

Lieferscheine, Wiegescheine:
Für anzuliefernde Materialien (Schüttmaterialien, Beton, Asphalt
etc.) sind dem Auftraggeber am Tag der Lieferung die
Originallieferscheine und Originalwiegescheine zum Verbleib zu
übergeben.

Dies gilt unabhängig vom späteren Aufmaß und der
Abrechnung.

Liefer- und Wiegescheine werden nur anerkannt, wenn sie vom
AG gegengezeichnet sind.

Sämtliche Lieferscheine für Fremdmaterial sind vom AN sortiert
nach Datum und Material der Abrechnung, mit tabellarischer
Zusammenstellung und als Datei (EXCEL) zu übergeben.

Wegebaumaterialien: Zertifikate und Datenblätter sind dem AG
14 Tage nach Beauftragung zur Freigabe vorzulegen.

Holz: für alle verwendeten Holzmaterialien ist die
PEFC-Zertifizierung nachzuweisen und zur Freigabe
vorzulegen.

Sonstige Ausstattungsgegenstände/ Einbauten Produktmuster
zu Oberflächen, Gütenachweise und Datenblätter sind dem AG
14 Tage nach Beauftragung zur Freigabe vorzulegen.

0.2.13 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle
gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen bzw. müssen oder
einer anderen Verwertung zuzuführen sind:

- für die auszuführenden Leistungen ohne Bedeutung -

0.2.14 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich
des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile;
Art der Verwertung oder bei Abfall die

Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über
Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden
Entsorgungskosten:
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In den Titeln und Positionen des Leistungsverzeichnisses
beschrieben.

0.2.15 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile,
die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue
Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe.

- für die auszuführenden Leistungen ohne Bedeutung -

0.2.16 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern
und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür
dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung
stellt:

- für die auszuführenden Leistungen ohne Bedeutung -

0.2.17 Leistungen für andere Unternehmer:

- für die auszuführenden Leistungen ohne Bedeutung -

0.2.18 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der
Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen
Beteiligten:

- für die auszuführenden Leistungen ohne Bedeutung -

0.2.19 Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme:

Für den Einzugstermin im November 2026 sollen die für die
Funktion des Gebäudes erforderlichen Flächen bereitstehen
und vor der Abnahme in Betrieb genommen werden.

Der Inbetriebnahme-Termin am 02.11.2026 ist zwingend
einzuhalten und bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

0.2.20 Übertragung der Wartung während der Dauer der
Verjährungsfrist für die Mängelbeseitigungsansprüche für
maschinelle und elektrotechnische/elektronische Anlagen oder

Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit
und die
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Funktionsfähigkeit hat (vergleiche B § 13 Nr. 4, Abs. 2), durch
einen besonderen Wartungsvertrag:

- für die auszuführenden Leistungen ohne Bedeutung

0.2.21 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder
Tabellen:

Abrechnungsgrundlage für Bodenabtrag: feste Masse, ohne
Zuschlag von Lockerung.

Umrechnungsfaktor für Lockerung gem. DIN 18196
entsprechend Bodengruppe und Berücksichtigung der
Ungleichförmigkeitszahl.

Abrechnungsgrundlage für Abfuhr:

Beton, Asphalt, Boden- und Boden-Bauschuttgemische:
Fuhrscheine / Wiegekarten.

Oberboden: nach Mietenaufmaß.

0.2.22 Sonstige Vorgaben zur Abrechnung:

Bezugspunkte für die geplanten Arbeiten sind dir vor Ort
befindlichen baulichen Anlagen. Alle weiteren Vermessungs-
und Absteckungsarbeiten sind Sache des Auftragnehmers, alle
Aufwendungen dafür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Als Grundlage wird ein Bestandsplan im .dwg/dxf-Format zur
Verfügung gestellt.

Vor Abbruch von verdeckten / unvorhergesehenen
Bauwerksresten und Fundamenten ist ein gemeinsames
Aufmaß zu erstellen.

Mit Rechnungslegung sind alle Nachweise für die jeweiligen
Leistungspositionen vorzulegen. Die Aufstellung der jeweiligen
Rechnungen erfolgt für jede Position mit einem separaten
Aufmaßblatt. Die Trennung erfolgt zwischen den Positionen mit
einem Trennblatt (Verzeichnis).

Für sämtliche zu liefernde Materialien ist ein entsprechender
Lieferscheinnachweis vorzulegen. Bei Schüttgütern und in
ausgeschriebenen Leistungen erfolgt die
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Abrechnung nach Wiegescheinen. Ein Soll-Ist-Vergleich ist zu
führen.

Die Liefer- bzw. Wiegescheine sind auf besonderen Blättern
(DIN A4), getrennt nach Stoffarten, in der Reihenfolge des
Datums so aufzustellen, dass alle für die Anordnung
erforderlichen Anlagen lesbar sind. Jedes Blatt ist
aufzuaddieren. Die Summen der einzelnen Blätter sind auf
einem vorgehefteten Blatt zusammenzustellen.

Im Zuge der Bauausführung evtl. anfallende
Nachtragsangebote müssen den Vorlagen des Kommunalen
Handbuches o.ä. entsprechen. Nachträge, die nicht der
vorgenannten Form entsprechen, werden zurückgewiesen.
Sämtliche Nachträge sind vor Ausführung der Leistung
aufzustellen und dem AG als Nachtragsangebot zur
Beauftragung vorzulegen.

Sämtliche Taglohnarbeiten müssen spätestens nach 3 Tagen
der Bauüberwachung einschl. Bilddokumentation zur
Unterschrift vorgelegt werden.

Taglohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anweisung des
Bauherrn ausgeführt werden. Die Regieberichte sind täglich zu
schreiben und der Bauleitung innerhalb 48 Stunden zur
Anerkennung vorzulegen. Nicht fristgerecht vorgelegte
Regieberichte werden nachträglich nicht mehr anerkannt. Die
von der Bauleitung abgezeichneten Nachweise sind der
Rechnung beizufügen

Den Aufmaßen, wie z.B. für Belags-, Vegetations- u. sonstige
Flächen, Konstruktive Einbauten usw. sind Aufmaß-Skizzen
beizufügen, aus denen alle für die Massenberechnung
benötigten Maße zu ersehen sind.

Aufmaße und Massenermittlung, auch von
Zwischenrechnungen, sind dem AG bzw. der Bauleitung
vorzulegen. Bei Erkennen einer Nachtragsleistung ist dies
unverzüglich schriftlich der Bauleitung zu melden und sofort ein
Nachtragsangebot zu erstellen.
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0.2.23 Sonstige Vorgaben zur Bauabwicklung

Es finden wöchentliche Baubesprechungen auf der Baustelle
statt. Die Teilnahme des Fachbauleiters oder eines
weisungsbefugten Vertreters an den regulären
Baubesprechungen ist während der Ausführung der Leistungen
obligatorisch. Die im Rahmen der Baubesprechung getroffenen
Festlegungen werden von der Bauüberwachung des AG in
Form eines fortlaufenden Protokolls dokumentiert und in
elektronischer Form per Mail an alle Beteiligten versendet.

Der verantwortliche Fachbauleiter im Sinne der
Landesbauordnung ist vom AN spätestens eine Woche nach
Beauftragung schriftlich zu benennen.

Der AN hat auf eigenen Kosten und eigenverantwortlich
sämtliche Hindernispläne, insbesondere für Leitungslagen,
Lastbegrenzungen auf oder unmittelbar angrenzend an dem
Baugrundstück sowie an den Zufahrten zum Baugrundstück
einzuholen und die Hinweise der Leitungsträger zu beachten
sowie entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Zudem sind vom AN sämtliche öffentlich-rechtliche
Genehmigungen, die im Zusammenhang mit der Logistik zur
Belieferung und Zufahrt zur Baustelle erforderlich werden
eigenverantwortlich bei den zuständigen Ämtern und
Fachbehörden einzuholen.

ZTV nach DGNB

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen nach DGNB
ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
Für das Gebäude wird eine DGNB-Zertifizierung angestrebt.
Dies bedingt hohe ökologische Anforderungen an die
verwendeten Materialien und Produkte sowie an den
Bauprozess. Die Anforderungen sind im Folgenden detailliert
aufgeführt. Der AN ist verpflichtet, die nachfolgend
beschriebenen Qualitäten zu
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gewährleisten und gemeinsam mit dem AG und dessen
Bevollmächtigten beim Zertifizierungsprozess mitzuwirken. Die
Vorgaben sind vollumfänglich umzusetzen, zu dokumentieren
und dem AG bzw. dessen Bevollmächtigten zu übergeben.
ANFORDERUNGEN AN DIE BAUPRODUKTE
Es dürfen nur Produkte verwendet werden, die eine hohe
Gesundheits- und Umweltverträglichkeit aufweisen. Die im
Folgenden beschriebenen Anforderungen an die Produkte
gelten für alle Positionen des Leistungsverzeichnisses.
Schadstoffarme Bauprodukte
Zur Sicherstellung einer hohen Innenraumluftqualität sind ein
maximaler TVOC-Gehalt der Raumluft von 500 µg/m3 und ein
maximaler Formaldehydgehalt von 30 µg/m3 in allen ständigen
Aufenthaltsräumen einzuhalten. Bei allen im Innenraum
eingesetzten Produkten ist auf geringstmögliche VOC- und
Formaldehydemissionen zu achten. Die ordnungsgemäße
Umsetzung wird durch eine abschließende Raumluftmessung
überprüft. Alle schadstoffrelevanten Produktanforderungen sind
der Anlage 02 zu entnehmen. Es gilt die Anforderungen der
Qualitätsstufe 4 nach DGNB ENV1.2 für sämtliche relevante
Bauprodukte einzuhalten. Für alle in der Anlage aufgeführten
Normen, Bezüge, Prüfsiegel etc. wird auch ein rechtsgültiger
Nachweis der Gleichwertigkeit in Bezug auf den betrachteten
Stoff anerkannt.
Anlagen:  
02_ENV1.2_Risiken-fuer-die-lokale-Umwelt_2018_9.Auflage

Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
Alle verbauten Hölzer, Holzprodukte und Holzwerkstoffe
müssen aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Der
Nachweis erfolgt durch Vorlage eines FSC-, PEFC- oder
Holz-von-hier-Handelszertifikates (100% Zertifikat, wenn
entsprechende Produkte zur Verfügung stehen). Auf den
Lieferscheinen jeder Holzposition müssen eindeutig die
Herkunft des Holzes und das zugehörige Zertifikat (FSC-,
PEFC- oder HOLZ VON
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HIER-Handelszertifikat) mit Registrierungscode zugeordnet
sein.
Natursteinherstellung ohne Kinderarbeit
Alle verwendeten Natursteine müssen frei von Kinder- und
Zwangsarbeit hergestellt werden. Ebenso darf kein illegaler
Rohstoffabbau erfolgen. Für Natursteine aus EU-Staaten erfolgt
der Nachweis durch Vorlage einer Herstellererklärung über die
Materialgewinnung und Produktion in Europa. Für Natursteine
aus Nicht-EU-Staaten erfolgt der Nachweis durch Vorlage eines
"WiN=WiN Fair Stone"-Siegels. Auf den Lieferscheinen müssen
jeder Natursteinposition eindeutig die Herkunft des Steines und
im Fall von Nicht-EU-Natursteinen das zugehörige Siegel
zugeordnet sein.
Beton aus verantwortungsbewusst gewonnenen
Rohstoffen
Der verwendete Beton muss aus verantwortungsbewusst
gewonnenen Rohstoffen hergestellt werden. Der Nachweis
erfolgt durch die Vorlage eines CSC-Zertifikates. Mindestens
80% des Beton-Volumens müssen CSC bzw. CSC-R-zertifiziert
sein. Anerkannt werden die Zertifizierungsstufen Silber und
Gold. Auf den Lieferscheinen muss jeder Betonposition
eindeutig das zugehörige Zertifikat zugeordnet sein.
Für Betone mit Rezyklatanteil ohne Zertifizierung erfolgt der
Nachweis über eine Herstellererklärung.
Metallprodukte- und konstruktionen aus
verantwortungsbewusst gewonnen Rohstoffen
Die verwendeten Metalle, als Bauteile oder Metallkonstruktion
sollen einen hohen Anteil an Sekundärrohstoffen aufweisen.
Der Nachweis erfolgt über eine Herstellererklärung mit
eindeutiger Herkunft sowie der Angabe des Rezyklatanteils.
Schaumglasdämmung aus Sekundärrohstoffen
Bei Dämmplatten aus Schaumglas soll ein hoher Anteil an
Sekundärrohstoffen verwendet werden. Der Nachweis erfolgt
durch die Vorlage eines natureplus-Zertifikates. Auf den
Lieferscheinen muss jeder Schaumglasposition eindeutig das
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zugehörige Zertifikat zugeordnet sein.
Falls Produkte mit anderen Siegeln oder Labels zertifiziert sind,
kann eine Produktlabelanerkennung direkt mit der DGNB
abgestimmt werden.
PRODUKTDEKLARATIONSPFLICHT
Der Auftragnehmer hat kurzfristig nach Auftragsvergabe alle zur
Verwendung vorgesehenen und gemäß Anlage
"02_ENV1.2_Risiken-fuer-die-lokale-Umwelt_2018_9.Auflage"
betrachtungsrelevanten Materialien, Produkte, Neben- und
Hilfsprodukte sowie Bauelemente hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe
bzw. Eigenschaften zu deklarieren. Dies erfolgt durch Angabe
der jeweiligen LV-Positionsnummer(n), der Mengen, der
Beschreibung der Einbausituation, der exakten
Produktbezeichnung, des Herstellers und der Produktfunktion.
Hierzu ist die Datei "01_BRE_Produktdeklaration" digital
auszufüllen und die zugehörigen technischen Datenblätter und
Sicherheitsdatenblätter gemäß 1907/2006/EG (ebenfalls in
digitaler Form) beizulegen. Diese Deklaration ist dem Büro für
Baubiologie (ee concept) zur Prüfung per E-Mail zuzusenden.
Die Bauleitung ist hierbei in CC zu setzen.
Der Einbau aller relevanten Materialien darf erst erfolgen,
wenn die Freigabe durch die Baustoffberater erteilt wurde
(Freigabetabelle nach Produktprüfung).
Für die Deklaration gelten folgende Regeln:
Deklarationspflichtig sind alle Produkte, für die Anforderungen in
den Anlagen
"02_ENV1.2_Risiken-fuer-die-lokale-Umwelt_2018_9.Auflage"
beschrieben sind. Hierzu gehören u.a. synthetisch hergestellte
Bauprodukte wie Beschichtungen, Klebstoffe, Dämmstoffe,
Folien und Planen, Dichtungen, Imprägnierungen usw.
Unkonfektionierte Rohmaterialien wie Sand, Kies, Stahl usw.
müssen nicht deklariert werden.
Ebenso ist die Deklaration von mechanischen
Befestigungsmitteln wie z. B. Dübeln, Schrauben, Nägeln etc.
nicht erforderlich.
Bei technischen Systeme der Kostengruppe 400, die ein
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geschlossenes Herstellersystem darstellen, wie z.B.
Leitungssysteme einschließlich aller Rohrstärken,
Verbindungsmittel oder z.B. Befestigungssysteme, muss
lediglich das verwendete System mit den Technischen
Merkblättern des Hersteller deklariert werden. Die Aufstellung
aller Einzelteile ist nicht erforderlich.
Bei der Verwendung vorgefertigter Bauelemente (z.B.
Sanitärständersysteme, Fenster und Türen usw.) sind diese
durch Angaben und Technische Merkblätter des Herstellers zu
deklarieren.
Darüber hinaus sind alle verbauten Hölzer, Holzprodukte und
Holzwerkstoffe hinsichtlich ihrer Zertifizierung (FSC / PEFC /
HOLZ VON HIER) mit Produktname, Hersteller, Funktion,
Volumen in m3, %-Satz des Zertifikats, Holzart, Herkunft und
Angabe des CoC-Zertifikat Registrierungscodes zu deklarieren.
Hierzu ist das Tabellenblatt "Holzdeklaration" der Anlage
"01_BRE_Produktdeklaration" vollständig auszufüllen und die
entsprechenden Zertifikate beizulegen. Die Lieferscheine sind
nachzureichen.
Ebenso sind alle verbauten Natursteine hinsichtlich ihres
Siegels (WiN=WiN Fair Stone) mit LV-Positionsnummer,
Produktname, Hersteller, Funktion, Herkunft und Angabe des
zugehörigen Siegels im Fall von Nicht-EU-Natursteinen bzw. der
Herstellererklärung im Fall von EU-Natursteinen zu deklarieren.
Hierzu ist das Tabellenblatt "Natursteindeklaration" der Anlage
"01_BRE_Produktdeklaration" vollständig auszufüllen und die
entsprechenden Nachweise beizulegen.
Wird zertifizierten Beton oder Beton mit Rezyklatanteil verbaut,
so ist dafür ebenso das Tabellenblatt "Betondeklaration" der
Anlage "01_ BRE _Produktdeklaration" vollständig auszufüllen
und die entsprechenden Nachweise beizulegen.
Alle sonstigen Materialien mit Rezyklatanteil wie Metalle
müssen mit Herstellererklärung nachgewiesen werden.
Dämmstoffe, wie z.B. Schaumglas müssen hinsichtlich ihrer
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Zertifizierung (natureplus) mit LV-Positionsnummer,
Produktname, Hersteller, Funktion, Herkunft und Angabe des
zugehörigen Zertifikates deklariert werden. Hierzu ist das
Tabellenblatt "Produktdeklaration" der Anlage "01_ BRE
_Produktdeklaration" vollständig auszufüllen und die
entsprechenden Zertifikate beizulegen.
Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, bei der Produktwahl
alle in der Ausschreibung geforderten Eigenschaften zu
berücksichtigen. Weicht ein Produkt von den Vorgaben der
Ausschreibung ab, so ist dies kostenneutral zu ersetzen.
Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der o.g.
Anforderungen nach Abschluss seiner Arbeitenschriftlich
zu erklären.
Anlagen:
01_BRE_Produktdeklaration (Excel-Sheet):
- Tabellenblatt "Produktdeklaration"
- Tabellenblatt "Holzdeklaration"
- Tabellenblatt "Natursteindeklaration"
02_ENV1.2_Risiken-fuer-die-lokale-Umwelt_2018_9.Auflage

Ausnahmen
Ist aus technischen und funktionalen Gründen in Ermangelung
eines funktional gleichwertigen Produktes, das die
Anforderungen erfüllt, eine der genannten
Produktanforderungen nicht umsetzbar, können Ausnahmen
von den Anforderungen durch die Bauleitung und den
Baustoffberater zugelassen werden.
Die abweichende Produktverwendung muss seitens des
Anbieters schriftlich begründet und unter Angabe des
Produktes, der technischen Verwendung und der eingesetzten
Menge dokumentiert werden. Dabei ist das Fehlen einer
Produktalternative oder einer konstruktiven Alternative durch
den Bieter durch drei Alternativprodukte mit gleichen
technischen Eigenschaften zu dokumentieren.
Produktausnahmen aus ästhetischen oder auf die
Baugeschwindigkeit bezogenen Gründen fallen nicht unter die
Ausnahmeregelung (z.B. allgemeine
Verarbeitungstemperaturen).
Verbindlichkeit
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Die vom Baustoffberater freigegebenen Produkte sind
verbindlich. Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, alle
schadstoffrelevanten Produkte 48 Stunden vor Anlieferung beim
Bauleiter anzumelden. Änderungen, auch bei Nebenprodukten,
während der Ausführung sind rechtzeitig anzukündigen und
bedürfen der Zustimmung der Bauleitung. Bei Abweichungen
gilt die VOB/B §4 Pkt.6.
Der Auftraggeber behält sich die Prüfung der
Produktdeklarationen vor, ist jedoch nicht dazu verpflichtet.
Weichen während der Ausführung vorgefundene Materialien
oder Produkte erkennbar von der Produktdeklaration oder von
den geforderten Produkteigenschaften oder Zertifizierungen in
der zugrundeliegenden Ausschreibung ab, ist der
Auftragnehmer auch dann zu einem sofortigen Austausch
verpflichtet, wenn die abweichenden Produkte aus allein
technischer Sicht geeignet sind.
Pflicht zur Weitergabe
Gibt der Auftragnehmer einzelne Leistungen an
Subunternehmer weiter, ist er zur Weitergabe der
Produktanforderungen verpflichtet. Die Forderung nach einer
Deklaration der verwendeten Produkte ist an den
Subunternehmer weiterzugeben, die Deklarationen sind
unverzüglich an den Auftraggeber weiterzuleiten. Werden von
Subunternehmern abweichende Materialien und Produkte
verwendet, trägt hierfür der Auftragnehmer die Verantwortung
gegenüber dem Auftraggeber.

ZTV Digitales Arbeiten

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
1 Digitales Arbeiten
Das vorliegende Dokument beschreibt die
Mindestanforderungen an die Digitale Zusammenarbeit im
Projekt Gründerzentrum sowie die Festlegungen zur Nutzung
der Datenplattform Dalux. Ein wichtiges Projektziel ist es, einen
transparenten Projektstand zu halten. Der Auftraggeber stellt
deshalb kostenfrei
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eine gemeinsame Datenumgebung
(Common-Data-Environment / CDE) bereit. Es handelt sich um
die Datenplattform Dalux Box, welche nach Bedarf um weitere
Module erweitert wird. Ihre Nutzung und die Nutzung weiterer
Module ist für alle Projektteilnehmer verbindlich.
Folgende Funktionen zum Digitalen Arbeiten über die
Datenumgebung Dalux sind durch die ausführenden Firmen
zwingend umzusetzen:
-Datenaustausch
-Upload und Download von Dokumenten und Plänen
-Baubesprechungen
-Kommentare
-Protokolle
-Planfreigaben
-Dokumentation (Revisionsunterlagen, etc.)
-Einbindung der Nachunternehmer des Ausführenden
Diese werden im folgenden Kapitel erläutert.
2 Verpflichtung zum Digitalen Arbeiten Ausführende
Das Digitale Arbeiten und die Nutzung der Datenplattform Dalux
sind über alle Projektphasen verbindlich.
NUs des ANs sind von dieser Verpflichtung miteingeschlossen.
2.1.1 Verantwortlichkeiten und Kontaktdaten
Für Dalux sind firmenintern ein verantwortlicher Koordinator -im
Regelfall der zuständige Fachbauleiter- und dessen Vertreter
als Ansprechpartner zu benennen. Zu ihren Aufgaben gehören
vor allem die Qualitätssicherung, interne Schulungen, Rücklauf
an den AG und der Anwendersupport. Die Verantwortung für die
Digitale Zusammenarbeit liegt beim firmeninternen Projektleiter.
Der Zugriff auf die Datenplattform erfolgt benutzerdefiniert durch
Festlegung spezifischer Rechte und Rollen im Projekt.
Der AN erhält nach Auftrag mindestens einen Zugang zu Dalux.
Der Zugang ist an eine Person gebunden. Die Person ist zu
benennen und wird durch die Projektadministratoren in Dalux
angelegt. Die Benutzer geben Ihre Namen und beruflichen
Kontaktdaten in Dalux an,
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diese sind von den weiteren Nutzern einsehbar. Durch die
Nutzung von Dalux stimmt der Nutzer der internen Verteilung
der Kontaktdaten konkludent zu. Es können nach Bedarf
beliebig weitere Zugänge vergeben werden.
2.1.2 Digitale Infrastruktur
Der AN nutzt internettaugliche, mobile Hardware, z.B.
Smartphone, Tablet oder Notebooks und stellt deren Nutzung
durch eine stabile Internetverbindung sicher, etwa durch
entsprechend ausgerüstete SIM-Karten. Die Bauausstattung vor
Ort wird ebenfalls mit PCs, Internet und anderen Gerätschaften
ausgestattet, so dass eine ordentliche Nutzung vorliegt.
2.1.3 Einweisung / Schulung
Der vom AN benannte interne Koordinator wird durch den AG
mit Unterweisungen bzw. Schulungen zum Digitalen Arbeiten
unterstützt und kann sich mit Fragen an den AG wenden.
Weiteres für die Nutzung von Dalux vorgesehenes Personal des
AN sowie dessen NU ist durch den vom AN benannten
Koordinator auf Dalux anzulegen und zu schulen. Die
Teilnahme an der Einweisung ist verpflichtend, ist nachzuhalten
und wird durch den AG abgefragt.
2.1.4 Datenaustausch
Der Datenaustausch im Projekt und mit dem Auftraggeber
findet ausschließlich über die
Datenplattform Dalux statt::
Der zuletzt mit dem Projektteam abgestimmte Planstand wird
auf die Plattform geladen. Mit dieser Maßnahme werden eine
Eindeutigkeit und Verlässlichkeit der Projektinformationen für
alle Projektbeteiligten sichergestellt. Mobil und am lokalen
Gerät.
Bei Meilensteinen wird der finale Projektstand auf die Plattform
geladen.
Die Unterlagen werden in einer regelmäßigen
Koordinationsbesprechung (Planer-JF) diskutiert.
Die Plattform gilt für Modelle (Bauwerksmodelle,
Umgebungsmodell, etc.) Pläne (Grundrisse, Schnitte, etc.)
Dokumente (Berechnungen, Handbücher, Listen, Datenblätter,
Zertifikate, Herstellerdetails, etc.)
Es handelt sich um alle vertraglich
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relevanten Daten, die die Qualität, Zeit oder Kosten des
Bauvorhabens betreffen.
Dalux ist durch den AN arbeitstäglich auf den Eingang von
Nachrichten oder aktualisierte Ausführungsunterlagen mind.
täglich zu prüfen (Holschuld). Werden gedruckte Dokumente
verwendet, sind diese vor Verwendung auf Gültigkeit und
Aktualität zu überprüfen.
Die Ausführungsunterlagen werden dem AN in Dalux digital
übermittelt, diese sind für die Ausführung maßgebend und in
Dalux zu jeder Zeit aktuell. Benötigt der AN die digital
übermittelten Pläne in Papierform, hat er sich diese Papierform
selbständig und auf eigene Kosten zu beschaffen.
2.1.5 Datenübergabeformate
Dokumente an den AG sind jeweils als neutrale Formate (z.B.
DXF, IFC mind. 2x3) und proprietäre Formate (z.B. PDF, DWG,
Excel) abzugeben.
Erstellt der AN Modelle, ist sicherzustellen, dass alle Daten wie
Pläne aus dem Modell abgeleitet sind. Das Modell gilt betreffen
Aktualität stets vor anderen Daten. Ausnahmen sind mit dem
AG abzustimmen.
Durch den AN ist sicherzustellen, dass alle Dokumente, die
durch ihn erstellt werden, koordiniert und aufdem aktuellen
Planstand aufgebaut sind.
2.1.6 Baubesprechungen
In Dalux werden, neben den 2D-Ausführungsunterlagen,
teilweise 3D-Modelle zur Ansicht bereitgestellt. Diese
unterstützen die Kommunikation während Besprechungen.
Bedarfsweise können die entsprechend abgeleiteten
Dokumente wie 2D PDFs abgerufen werden.
2.1.7 Protokolle
Ergebnisse aus Besprechungen und aus Besprechungen
resultierende Aufgaben werden über die Protokollfunktion in
Dalux dokumentiert und nachverfolgt. Verantwortlich für die
Protokollführung ist die Person, die die Besprechung
üblicherweise leitet. Verantwortlich für die Erledigung von
Aufgaben sind die in den Aufgaben hinterlegten Personen. Der
AN erhält ihn betreffende Protokolle über Dalux.
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2.1.8 Kommentare
Die Kommentierung von Modellen und Plänen findet
ausschließlich über die Datenplattform Dalux statt. Weitere
Kommunikation zum Bauherrn oder untereinander kann über
Dalux erfolgen.
Rückfragen der Ausführenden an die Planer werden ebenfalls in
Dalux über die Kommentarfunktion abgewickelt.
Kommentare werden vom Verantwortlichen digital erfasst, ggf.
im Plan/Modell verortet und einem Bearbeiter zugewiesen.
Nach Bearbeitung des jeweiligen Kommentars wird dies vom
Bearbeiter dokumentiert und an den Ersteller zurückgemeldet,
der das Kommentar nach Prüfung schließt.
2.1.9 Planfreigaben
Der AN ist verpflichtet, die Planfreigaben über die
Datenumgebung Dalux durchzuführen. Hierfür wird der vom AN
benannte Koordinator durch den AG geschult.
2.1.10 Dokumentation
Alle vom AN zu liefernden Unterlagen sind vollständig in
digitaler Form dem AG zu übergeben. Die Lieferung erfolgt in
allgemein lesbaren Dateiformaten sowie ggf. zusätzlich nativen
Dateiformaten (z. B. PDF, XLSX, RVT, IFC, DWG). Die
Unterlagen sind durch den AN nach den Vorgaben in Dalux zu
benennen und entsprechend der vorgegebenen Struktur in
Dalux einzustellen.
Im Falle des Produktwechsels auf Antrag des AN gehören die
Unterlagen aus dem AG-seitigen Prüfprozess bezüglich der
Gleichwertigkeit ebenfalls zur Dokumentation. Leitungen sowie
der Rohbau sind nach aktuellem Stand der Technik
(georeferenzierte Scans von Leitungen und Rohbau) zu
erfassen und über die Datenplattform mit der Planung
abzugleichen und zu dokumentieren.
Die Revisionsunterlagen sind, entsprechend der
gewerkespezifischen Vorgaben, zur Abnahme aktuell und
vollständig durch den Erbringer der Leistungen
zusammengestellt und in der entsprechenden Struktur
eingepflegt zu übergeben. Diese Übergabe der vollständigen
Unterlagen ist Voraussetzung für die Schlusszahlung an den
AN.
2.1.11 Einbindung der
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 ZTV Digitales Arbeiten

Nachunternehmer in das Digitale Arbeiten
Der AN ist verpflichtet, Nachunternehmer bzw. alle ihm
unterstellten Firmen in das Digitale Arbeiten einzubinden und
dies vertraglich festzuhalten. Hierfür kann ein Inhalt wie der
ausgegebene Anhang "Mindestanforderungen zum Digitalen
Arbeiten Nachunternehmer" als Beispieldokument für
ausführende Auftragnehmer zur Weitergabe an die
Nachunternehmer verwendet werden.

Verzeichnis der Anlagen

Verzeichnis der Anlagen

Für die Kalkulation des
Leistungsverzeichnises sind folgende,
beiliegende Anlagen relevant:

Bodengutachten:
Geotechnische Stellungnahme_21 13048
br3
Geotechnischer Bericht-2_1 13048 GTB2
mit Anlagen im Anhang

Kampfmittel:
Altlasten und Kampfmittelauskunft zum
Bauvorhaben Gründerzentrum T1 Lune
Delta Gewerbegebiet

Bauzeiten:
Bauzeitenplan aktuell
Baustelleneinrichtungsplan
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 Verzeichnis der AnlagenAnlagen zu den
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 Verzeichnis der Anlagen

Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen nach DGNB
01_BRE_Produktdeklaration
(Excel-Sheet):
- Tabellenblatt Produktdeklaration
- Tabellenblatt Holzdeklaration
- Tabellenblatt Natursteindeklaration
02_ENV1.2_Risiken-fuer-die-lokale-Umw
elt_2018_9.Auflage

Anlagen zu einzelnen Positionen
(Produktangaben):

Anlage zu Pos. 1.8.1  Abfallbehälter
Anlage zu Pos. 1.8.15 bis 1.8.21 und
Ausführungsbeschreibung 9 
Möbelelemente 

Plananlagen:

Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_LA_001_-_X
_F Lageplan Außenanlagen
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_LA_002_X_
X_F Beleuchtungs- und
Infrastrukturplan
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_LA_003_X_
X_F Übersicht Leitungen
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_EW_001_X_
X_F Übersicht Regenwasserbewi
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 Verzeichnis der Anlagen

tschaftung
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_EW_002_X_
X_F Details Regenwasserbewirtschaftung
Pflanzpläne 
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_PL_001_-_X
_F Vegetationsflächen und
Baumstandorte
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_PL_002_-_X
_F Pflanzplan
Massenpläne 
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_MA_001_-_
X_F Massenplan Oberflächen
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_MA_002_-_
X_F Massenplan Einfassungen
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_MA_003_-_
X_F Massenplan Fassadenrinne
Schnitte 
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_SC_001_-_X
_F Längs -und Querschnitte 01
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_SC_002_-_X
_F Längs -und Querschnitte 02
Regeldetails 
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_DT_001_-_X
_F Regelaufbauten u. Regelübergänge
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_DT_002_-_X
_F Anschlüsse Hochbau
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 Verzeichnis der Anlagen

Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_DT_003_-_X
_F Detailplan Pflasterkonzept
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_DT_004_-_X
_F Regeleinbauten
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_DT_006_-_X
_F Detailplan Baumrigole
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_DT_007_-_X
_F Detailplan Baumpflanzungen
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_DT_008_-_X
_F Detailplan Spielplatzfläche
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_DT_009_-_X
_F Detailplan Oberflächenabfluss
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_DT_011_-_X
_F Detailplan Gitterrost
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_DT_012_-_X
_F Detailplan Entwässerungsrinne
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_DT_013_-_X
_F Taktiles Leitsystem
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_DT_014_-_X
_F Detailplan Einzelsitz

1. 1   Unbenannt   Bodenarbeiten 

A0001 Wichtig für die Kalkulation
Ausführungsbeschr. Für de Kalkulation der Bodenarbeiten sind folgende Angaben zu

beachten:

Homogenbereich HB 1 (Aufsandung)
Mächtigkeit: ca. 4,5 m
 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bodenarbeiten Unbenannt1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bodengruppe (DIN 18196) [SE]
Korngrößenverteilung (DIN EN ISO 17892-4)
Schluffkorn d 0,06 mm = 0,6 %
Sandkorn d = 0,06 - 2,0 mm = 97,5 %
Kieskorn d 2,0 mm = 1,9 %

Homogenbereich HB 2 ( Klei)
Bodengruppe (DIN 18196) UL-UA/OU
Korngrößenverteilung (DIN EN ISO 17892-4)
Feinstes d 0,002 mm = 20,9 %
Schluffkorn d = 0,002 - 0,06 mm = 68,6 %
Sandkorn d = 0,06 - 2,0 mm = 10,4 %
Wassergehalt (DIN EN ISO 17892-1) wn = 41 - 117 %
Glühverlust (DIN 18128) Vgl. = 11,3 %

Weitere detaillierte Angaben: siehe Anlage: Geotechnischer
Bericht-2_1 13048 GTB2 mit Anlagen im Anhang

Zudem sind die Angaben zur Baustelle (ATV DIN 18299) Pkt.
0.1.9: Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit zu
beachten.

Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020

Mengenermittlung nach Ab-/ Auftragprofilen, feste Masse.

1.1.1 Oberbodenabtrag, Gerät,  Abtrag-T 0,2m, auf Miete

Oberboden profilgerecht lösen, fördern und lagern,
Arbeiten mit Gerät,
Förderweg bis 150 m
Abtragtiefe 0,2 bis 0,3 m
Abrechnung nach Mietenaufmaß

50 m³ EP ......................... GP ............................

1.1.2 Bodenabtrag, bis 0,6 m, mit Gerät, fördern lagern, HB1

Boden profilgerecht lösen, fördern und
zur Beprobung auf Haufwerk lagern.
Arbeiten mit Gerät
Förderweg bis 100 m
Abtrag bis 0,6 m
Homogenbereich HB 1, Aufsandung

750 m³ EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Bodenarbeiten Unbenannt1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.1.3 Zulage Bodenabtrag im Bereich der Böschung

Bodenabtrag im Bereich der Böschung (Böschung 1:3)
Zulage zu Position 01.02. Bodenabtrag

350 m³ EP ......................... GP ............................

1.1.4 Bodenabtrag, bis 0,6 m, Handarbeit, fördern lagern, HB1

Boden profilgerecht lösen, fördern und
zur Beprobung auf Haufwerk lagern.
in Handarbeit
Förderweg bis 100 m
Abtrag bis 0,6 m
Homogenbereich HB 1, Auffüllungen
Abrechnung als Handarbeit nach Abstimmung und Freigabe
durch die Bauüberwachung.

5 m³ EP ......................... GP ............................

1.1.5 Boden lösen fördern lagern, Einzelfundamente, HB1

Boden profilgerecht lösen, fördern und
zur Beprobung auf Haufwerk lagern.
Arbeiten mit Gerät und begleitender Handarbeit
für Einzel- und Streifenfundamente für Einbauten
Länge 30-60 cm, Breite 30-60 cm, Tiefe 80-100 cm.
Förderweg bis 100 m
Homogenbereich: HB 1, Auffüllungen

80 m³ EP ......................... GP ............................

1.1.6 Boden Graben Abwasserkanäle BK3+4 lösen lagern verfüllen
verdichten T bis 1,25m Sohlen-B 0,8-0,9m

Boden der Gräben für Abwasserkanäle,
Homogenbereich HB 1
profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen und verdichten,
Aushubtiefe bis 1,25 m,
Breite der Sohle über 0,8 bis 0,9 m,
Bodenverdrängung über 20 bis 30 %,
verdrängten Boden im Baustellenbereich auf Miete setzen.
Entsorgung wird gesondert vergütet

80 m³ EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Bodenarbeiten Unbenannt1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.1.7 Boden Graben Abwasserkanäle BK3+4 lösen lagern verfüllen
verdichten T bis 2,0 m Sohlen-B 1-1,5m

Boden der Gräben für Abwasserkanäle,
Homogenbereich HB 1
profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen und verdichten,
Aushubtiefe
bis 2,0 m, Breite der Sohle über 1 bis 1,5 m,
Bodenverdrängung über 10 bis 20 %,
verdrängten Boden im Baustellenbereich auf Miete setzen.
Entsorgung wird gesondert vergütet

30 m³ EP ......................... GP ............................

1.1.8 Bodenabtrag, bis 2,0 m, mit Gerät, fördern lagern, HB1,
Baumgruben, Regenrückhalt

Boden profilgerecht lösen, fördern und
zur Beprobung auf Haufwerk lagern.
Aushub für Baumgruben, Regenrückhalt
Arbeiten mit Gerät
Förderweg bis 100 m
Abtrag bis 2,0 m
Homogenbereich HB 1, Aufsandung

1.100 m³ EP ......................... GP ............................

1.1.9 Bodenabtrag, >2,0 bis 4,5 m, mit Gerät, fördern lagern, HB2,
Rigolen, Wassertank

Boden profilgerecht lösen, fördern und
zur Beprobung auf Haufwerk lagern.
Aushub für Rigolen, Wassertank
Für Rigolen und Wassertank Böschung gemäß DN4124
Arbeiten mit Gerät
Förderweg bis 100 m
Abtrag >2,0 bis 4,5 m
Homogenbereich HB 2, Klei

300 m³ EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Bodenarbeiten Unbenannt1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.1.10 Verbau einbauen, beseitigen,  T bis 2 m

Verbau nach DIN 18303 einbauen,
für Gräben und Schachtbaugruben
Verbau nach Bodenaustausch wieder beseitigen
Art des Verbaus: nach Wahl des AN
Verbautiefe: bis 2,0 m
Baugrubenbreite bis 1,5 m

130 m² EP ......................... GP ............................

1.1.11 Freistehenden Baugrubenverbau

Freistehenden Bugrubenverbau entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse des Verbaus.
Baugrube HEB 220, Bohlenbreite 10cm,
Bohlenlänge bis 1,5m.
Baugrubetiefe ca. 3m.
Verbau vorhalten, ausbauen und entfernen.

17 m EP ......................... GP ............................

1.1.12 Nachverdichten von lockeren Auffüllungen, 6 Übergänge

Intensive Nachverdichten von lockeren Auffüllungen
Ausführung mit mittelschwerer Rüttelplatte oder Walze,
6 Übergänge
Verformungsmodul EV2: mind. 45 MN/m2.
Ausführung nach Anweisung durch die Bauüberwachung.
Mengenermittlung nach örtlichem Aufmaß mit der BÜ.

500 m² EP ......................... GP ............................

1.1.13 Prüfung Lagerungsdichte

Prüfung der Verdichtung (Proctordichte) Planum,
Tragschichten und  Verfüllungen mittels eines Künzelstabes.
Leistung inkl. Vorhalten des Prüfgerätes.
Zeitpunkt der Prüfung:
nach Aufforderung durch die BÜ/der AG.
Prüfprotokoll ist dem AG zu übergeben.

3 Stk EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Bodenarbeiten Unbenannt1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.1.14 Rohplanum Gesamtfläche +/- 10 cm

Rohplanum auf der Gesamtfläche herstellen
gemäß DIN 18915
als Bodenabtrag (bis 10 cm)
und Bodenauftrag (bis  10 cm)
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-5 cm,
Konstruktionshöhen für befestigte Flächen, Einbauten
und Abdeckungen berücksichtigen, und Herstellen der
entsprechenden Anschlüsse.

2.700 m² EP ......................... GP ............................

1.1.15 Boden bauseits, einbauen

Zum Wiedereinbau geeignetes,
vor Ort auf Haufwerk gelagertes Bodenmaterial
aufnnehmen, transportieren bis 200 m
und höhengerecht und lagenweise einbauen und verdichten,
in Verfüllbereichen Gebäude / Schächte / Zisternen- / Tanks
gemäß Einbauanleitung
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Abrechnung nach Einbauprofilen (feste Masse)

1.000 m³ EP ......................... GP ............................

1.1.16 Zulage Boden einbauen im Bereich der Böschung

Bodenauftrag im Bereich der Böschung (Böschung 1:3)
Zulage zu Position 01.14. Boden bauseits, einbauen

150 m³ EP ......................... GP ............................

1.1.17 Füllboden liefern, F1, BM-0, bis 50cm

Füllboden nach DIN 18300,
wasserdurchlässig und verdichtungsfähig, gem ZTV-E
nicht frostempfindlich, F1,
Einbauhöhe: bis 0,5 m
liefern, höhengerecht und lagenweise einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Materialklasse: BM-0
Zertifikate sind vor dem Einbau vorzulegen
Abrechnung nach Einbauprofilen (feste Masse)
und Nachweis durch Lieferscheine

50 m³ EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Bodenarbeiten Unbenannt1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.1.18 Füllboden liefern, Bauwerkshinterfüllung

Füllboden als Bauwerkshinterfüllung
Material und Einbau gem. ZTV-E StB
Abschnitt 10.2.4 und 10.2.5
Hinterfüllbereich
gemischt- und grobkörnige Böden
Einbauhöhe: bis 1,5 m,
liefern, höhengerecht und lagenweise einbauen und
verdichten,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Materialklasse: BM-0
Zertifikate sind vor dem Einbau vorzulegen
Abrechnung nach Auftragsprofil im verdichteten Zustand
und Nachweis durch Lieferscheine.

20 m³ EP ......................... GP ............................

1.1.19 Noppenbahn, vertikal

Vertikale Schutzschicht DIN 18195-10
vor erdberührter Gebäudeaußenfläche,
aus vlieskaschierten Noppenbahnen
Schichtdicke 8 mm.
3-Lagig.

100 m² EP ......................... GP ............................

1.1.20 Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul statischer
Lastplattendruckversuch

STLB-Bau 04/2018 080
Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG für Tragschicht ohne Bindemittel Prüfung für
Verformungsmodul, mit statischem Lastplattendruckversuch
DIN 18134.

2 St EP ......................... GP ............................

1.1.21 Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul dynamischer
Lastplattendruckversuch

STLB-Bau 04/2018 080
Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG für Tragschicht ohne Bindemittel Prüfung für
Verformungsmodul, mit dynamischem Lastplattendruckversuch
TP BF-StB.

6 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Bodenarbeiten Unbenannt1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.1.22 Laden Boden BM-0, Transport

Sauberen Aushubboden auf Haufwerk gelagert,
Laden auf LKW des AN
Transport  bis 10 km
und lose abkippen
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

840 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  1. 1  

  Bodenarbeiten , Netto: ...............................
    

1. 2   Unbenannt   Wege / Straßen / Stellplätze 

1.2.1 Planum Verkehrsfläche Abweichung +/-2cm

STLB-Bau 04/2018 002
Planum herstellen, für Verkehrsflächen, zulässige Abweichung
von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45
MPa.

1.550 m2 EP ......................... GP ............................

1.2.2 STS Gehwege DPr1,03 EV2 100MPa 0/32 D 20cm, Natursteinschotter

Schottertragschicht ZTV SoB-StB,
Gehwege Kategorie N1 gem. ZTV-Wegebau
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32,
Schichtdicke 20
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 100 MPa,
Materialnachweis und Prüfergebnisse der
Eigenüberwachungsprüfung gem.  ZTV SoB-StB sind der BÜ
auf Verlangen vorzuweisen. Die Eigennachweise sind als
Nebenleistung in den Einheitspreis einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Auftragprofilen in verdichtetem Zustand.

79 m3 EP ......................... GP ............................

1.2.3 STS Fahrbahn DPr1,03 EV2 120MPa 0/32 D 25cm, Natursteinschotter

Schottertragschicht ZTV SoB-StB,
Bk 0,3 (RStO)
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32,
Schichtdicke 25 cm
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Wege / Straßen / Stellplätze Unbenannt1.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 120 MPa,
Materialnachweis und Prüfergebnisse der
Eigenüberwachungsprüfung gem.  ZTV SoB-StB sind der BÜ
auf Verlangen vorzuweisen. Die Eigennachweise sind als
Nebenleistung in den Einheitspreis einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Auftragprofilen in verdichtetem Zustand.

275 m3 EP ......................... GP ............................

1.2.4 STS Fahrbahn DPr1,03 EV2 100MPa 0/32,  Natursteinschotter, bauseits

Schottertragschicht des AG bauseits gelagert
natürliche Gesteinskörnung Körnung 0/32 bis 0/56
aufnehmen, Transportieren bis 100 m und fachgerecht
lagenweise einbauen und verdichten
Schichtdicke 15-25 cm
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 100 MPa,
Abgerechnet wird nach Auftragprofilen in verdichtetem Zustand.

60 m3 EP ......................... GP ............................

1.2.5 Betonbord TB8/25 Fundament Rückenstütze C12/15 D 20cm

STLB-Bau 04/2021 080
Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB
8/25, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F,
Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und einseitiger
Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Rückenstütze 15 cm.

283 m EP ......................... GP ............................

1.2.6 Beton -Einfassungsstein gerade schneiden

Beton -Einfassungsstein gerade schneiden
Abmessungen: Stärke 8 cm, Höhe bis 30 cm
Verschnitt bleibt Eigentum des AN und ist von der Baustelle zu
entfernen

65 St EP ......................... GP ............................

1.2.7 Bordstein, Beton A4

Bordstein aus Beton,
DIN EN 1340:2003-08, Qualität DIT,
DIN 483:2004-04, Form HB 150 x 300,
Abmessung: 1000/150/300 mm (L/B/H),
Oberfläche / Farbe:  grau, gewaschen
liefern und laut Ausführungsplanung engfugig einbauen
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1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Wege / Straßen / Stellplätze Unbenannt1.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
mit Bettung und einseitiger Rückenstütze aus Beton C 20/25
nach DIN EN 206-1, Breite Rückenstütze: 15 cm,
Dicke Bettung: 20 cm,
Fugenbreite: <5 mm,
Bereich: Einfassung Zufahrt und umlaufend am Sportfeld

5 m EP ......................... GP ............................

1.2.8 Hochbord-Absenker von A4 zu Rundbord

Leistung wie Position Bordstein A4, jedoch
Hochbord-Absenker von A4 zu Rundbord
grau, gewaschen, Länge 100 cm
links und rechts gem. Ausführungsplanung

2 St EP ......................... GP ............................

1.2.9 Beton-Bordstein gerade schneiden

Beton-Bordstein gerade schneiden
Abmessungen Stärke bis 15 cm, Höhe bis 30 cm
anfallendes Material nachweislich entsorgen
einschließlich Deponiegebühren

2 St EP ......................... GP ............................

1.2.10 Beton-Einfassungsstein 8/40

Beton -Einfassungsstein Form TB
DIN EN 1340:2003-08, Qualität DIT,
Abmessung: 1000/80/400 mm (L/B/H),
Farbe: grau,
liefern und laut Ausführungsplanung engfugig einbauen
mit Bettung und beidseitiger Rückenstütze aus Beton C
20/25, Dicke Bettung: mind. 20 cm,
Breite der Rückenstütze 15 cm

7 m EP ......................... GP ............................

1.2.11 Beton -Einfassungsstein gerade schneiden

Beton -Einfassungsstein gerade schneiden
mit Nassschneidegerät
Abmessungen Stärke 8 cm, Höhe  40 cm
anfallendes Material nachweislich entsorgen/verwerten
einschließlich Deponiegebühren

2 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Wege / Straßen / Stellplätze Unbenannt1.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.2.12 Pflasterfugenband 5 x 150mm

Pflasterfugenband aus unverrottbarem, frostsicherem,
geschlossenzelligem Polyethylen-Schwerschaum
für den Pflaster- und Straßenbau
mit hoher Druckstabilität und Rückstellfähigkeit
liefern und einbauen beim Anschluss mit Pflaster- und
Plattenbelägen an Einbauten.
Stärke: 5 mm
Höhe: 150 mm

5 m EP ......................... GP ............................

1.2.13 Pflasterfugenband 5 x 300mm

Pflasterfugenband aus unverrottbarem, frostsicherem,
geschlossenzelligem Polyethylen-Schwerschaum
für den Pflaster- und Straßenbau
mit hoher Druckstabilität und Rückstellfähigkeit
liefern und einbauen als Bauwerksschutz bei
Fassadenanschlüssen
mit Pflaster- und Plattenbelägen
Stärke: 5 mm
Höhe: 300 mm

8 m EP ......................... GP ............................

1.2.14 Betonplatte 30x30x5, grau

Betonplatte gem. DIN EN 1339
30x30x5 cm, Farbe grau
liefern und verlegen gem. DIN 18318, ZTV P-StB 06 und MFP 1
Bettung: 4 cm Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm
Fugenmaterial: Brechsand-Splittgemisch 0/5, 0/3 mm
Verlegeart: mit Kreuzfuge
Farbe und Textur der Steinoberfläche müssen mit der
nachfolgenden Position übereinstimmen.
Materialproben sind dem AG zur Freigabe vorzulegen

2 m2 EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Wege / Straßen / Stellplätze Unbenannt1.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.2.15 Beton-Verbundpflaster, bauseits, neu verlegen

Gebrauchtes Verbundpflaster aus Beton, bauseits gelagert
Format LxB: 10x10 bis 20x20 cm
Steinhöhe: 8 cm
verlegen gem. DIN 18318, ZTV P-StB 06 und MFP 1
Bettung: 4 cm Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm
Fugenmaterial: Brechsand-Splittgemisch 0/5, 0/3 mm
Sieblinien güteüberwacht nach  TL-Pflaster-StB

60 m2 EP ......................... GP ............................

1.2.16 Betonpflaster, 20x10x8, grau, 50% Recyclingmaterial

Flächenbefestigung mit Pflastersteinen aus Beton gemäß DIN
EN 1338, Qualität D I.

Anteil 50% Betonrecyclingmaterial
Vorsatz aus farbechten Natursteinkörnungen

Rastermaße:
Länge / Breite / Dicke in cm: 20,0 / 10,0 / 8,0, mit Mikrofase
Oberflächenbearbeitung: naturbelassene Oberfläche mit
hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
Bewertungsgruppe nach DIN 51130: R13
USRV nach DIN EN 1338 = 60,0
Farbe: Grau

Nachweise
Qualitätsanforderungen sind mit Prüfzeugnissen des Herstellers
durch den Bieter nachzuweisen.
Mustersteine sind dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Verlegung:
gem. DIN 18318, ZTV P-StB 06 und MFP 1
Bettung:
4 cm Hartgestein Edelbrechsand-Splittgemisch 0/5 mm
Fugenmaterial:
Brechsand-Splittgemisch 0/5, 0/3 mm
Sieblinien güteüberwacht nach  TL-Min-StB,  
Der Nachweis der Filterstabilität des Systems
Fuge/Bettung/Tragschicht ist vor dem Verlegen der
Bauüberwachung vorzulegen.

1.470 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Wege / Straßen / Stellplätze Unbenannt1.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.2.17 Betonpflaster 20x10x8, als offene Rinne liefern und einbauen

Wie Position 1. 2.16 (Seite 48) jedoch:
Betonpflaster, 20x10x8, liefern und als
offene Rinne vollflächig auf Mörtelbett einbauen,

Bettung: Ausgleichsmörtelbett 3 cm, ohne Rückenstützen
Einbau: OK Platte 5 mm unter OK anschließendem Belag
Einschließlich 30cm starker Bettung aus Fundamentbeton
C20/25 und Fugenverguss grau, einschl. Erdarbeiten.
Nutzungskategorie N1 nach ZTV-Wegebau.
Im Einheitspreis eingeschlossen sind sämtliche
Anschlüsse der Pflasterdecke an Rundungen, Schrägen
usw.
Verlegung in paralelen Reihen mit versetzten Fugen,
einschließl. Verlegen abweichender Plattenformate am
Reihenanfang und -ende. Die Steine sind an die
Begrenzungen anzupassen, erforderliche gerade Schnitte
sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergütet.

3 m² EP ......................... GP ............................

1.2.18 Betonplatten, Aufmerksamkeitsfelder

Betonsteinplattenbelag herstellen,
als Aufmerksamkeitsfelder an Übergängen nach DIN 32984,
Noppen- Rippenplatten gemäß Ausführungsplanung,
Anforderungen gemäß DIN EN 1339 und DIN 18 318 sowie
der TL Pflaster-StB 06 sowie der ZTV Pflaster-StB 06,
Erzeugnis: Rechteckplatten aus Beton,
mit Kegelstumpfnoppen oder Rippen
Farbe der Platte weiß,
einschichtige Rechteckplatten, ohne Fase,
Qualität P, L, D, U, I,
Steindicke 8 cm,
Format 30 x 30 cm (inkl. Fuge),
Platten mit erhöhter Frost- und Tausalzbeständigkeit
nach CDF-Verfahren.
USRV-Wert > 45 nach ZTV Pflaster-StB 06.
Nach vorzulegendem maschinengefertigten
Produktionsmuster.

Verlegen der Betonsteinplatten 2-reihig, engfugig,
in Bettung aus Splitt-Brechsand-Gemisch 0/5 mm,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Wege / Straßen / Stellplätze Unbenannt1.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Schichtdicke im verdichteten Zustand 4 cm,
Fugenfüllung mit Brechsand 0/2 mm bis zum
vollständigen Fugenschluss.
Farbe und Oberfläche der Steine sind vor Bestellung zu
bemustern.

27 m² EP ......................... GP ............................

A0002 Wichtig für die Kalkulation
Ausführungsbeschr. Gefordert  ist die Erstellung einer teilweise aufgeständerten

Gitterrostkonstuktion zur Querung der Mulden
gemäß Detail: Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_DT_011

Die Maschenroste liegen teilweise auf Stahlwinkeln die an den
umlaufenden Beton-Winkelelementen befestigt werden,
teilweise wird die Konstruktion durch Einzelpfosten mit
aufgesetzten Stahlträgern abgestützt.

Alle Stahlteile der nachfolgenden Positionen
feuerverzinkt gem. DIN EN ISO 1461
Einschließlich aller Befestigungsmittel und
Komplettmontage.
Angenommene Verkehrslast: Radlast 5 kN.

Alle Stahlbauteile aus Stahl S235 herstellen und feuerverzinken,
einer Kaltverzinkung vor Ort wird
nicht zugestimmt. Verschraubungen haben mit
Edelstahlschrauben zu erfolgen. Erforderliche
Kleineisenteile und Verbindungsmittel sind in die Positionen
einzurechnen.
Die abgefragten Bauteil-Dimensionen sind hinsichtlich ihrer
Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit zu überprüfen.

Planung:
Für die Ausführung ist vom Bieter eine Planung
einzukalkulieren.

1.2.19 Werkplanung / Statischer Nachweis

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 
Erstellung einer detaillierten Werkplanung
nach Aufmaß vor Ort und statischem Nachweis für die
Ausbildung der beschriebenen aufgeständerten
Gitterrostkonstruktion.
Der Auftragnehmer hat die Ausführungsplanung zu prüfen
und als Basis in eine zu erstellende Werkplanung aufzunehmen
einschließlich der Detailliereung der Verbindungen und
Befestigungsmittel.
Die Werkplanung ist innerhalb von 15 Werktagen nach
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Wege / Straßen / Stellplätze Unbenannt1.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Übersendung der Ausführungsplanung dem Auftraggeber
vorzulegen.
Nur durch dem Auftraggeber freigezeichnete Pläne sind zur
Ausführung freigegeben.

1 psch GP ............................

1.2.20 Pfosten

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 50)
Pfosten aus Rundstahlrohr  d 60 mm,
Wandstärke: 2,5 mm
Länge 700 mm
mit angeschweisster Fuß- und Abdeckkappe,
komplett feuerverzinkt liefern und
in Fundament aus Beton fachgerecht einbauen.
Fundament: C20/25, Maße L/B/H 40/40/50 cm.

8 St EP ......................... GP ............................

1.2.21 Längsträger

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 50)
Längsträger - T-Profil- IPE 120 aus verzinktem Stahl liefern
in 6  Teilstücken
Längen von 940 bis 5500 mm
mit Langlöchern und System zur Kopplung der Enden
Montage auf den Pfosten mit Abdeckkappe der vorhandenen
Position.

11 m EP ......................... GP ............................

1.2.22 Auflage aus Winkelstahl

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 50)
Winkel-Stahlprofil 100x50x6 mm liefern
und als Gitterrostauflage an den Beton-Winkelelementen
verschrauben.
Einschließlich der vorgebohrten Schraublöcher komplett
feuerverzinkt.
2 Schraubverbindungen M 10mm / lfm, einschließlich Bohrung
und Verdübelung in den Betonelementen

13 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Wege / Straßen / Stellplätze Unbenannt1.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.2.23 Gitterroste

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 50)
Gitterroste als Module aus feuerverzinktem Stahl
1500 x 500 x 30 mm liefern.
Maschenweite30/30 mm
Steghöhe Tragstab 30 mm
mit Sicherheitsantrittskante 50 mm
Befestigt aud den Längsträgern IPE 120
und Winkelauflagen der vorhandenen Positionen.

18 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  1. 2  

  Wege / Straßen / Stellplätze , Netto: ...............................
    

1. 3   Unbenannt   Spielplatzflächen 

1.3.1 TÜV-Abnahme Spielanlagen

Sachverständigenabnahme für Spielflächen und Spielgeräte
durch einen anerkannten Spielplatzsachverständigen, darin
enthalten sind alle Spielgeräte  (allgemeine und besondere
Einbauten)  Spielflächen und Beläge, Randeinfassungen,
Einfriedungen usw.
Prüfbericht / Prüfprotokoll sind dem AG  2-fach vorzulegen,
Zeitpunkt: nach Absprache mit AG
Leistung einschließlich aller Aufwendungen für Termine,
Abstimmungen und Vervielfältigungen.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  1. 3  

  Spielplatzflächen , Netto: ...............................
    

1. 4   Unbenannt   Mauern / Wände 

1.4.1 Gründungssohle verdichten

Gründungssohle der Streifenfundamente und Balken
standfest verdichten,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-2 cm,
Verformungsmodul EV2: mind. 45 MN/m2
Verdichtungsgrad DPr: 100%

70 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Mauern / Wände Unbenannt1.4

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.4.2 Frostschutzschicht für Mauern

Schottertragschicht gemäß ZTV SoB-StB
Naturstein, Körnung 0/45
als Gründungsebene für Winkelstützmauern
liefern und einbauen
Schichtdicke: 20-30 cm (in verdichtetem Zustand),
liefern, einbauen und verdichten,
geforderter Verdichtungsgrad: mind. DPr = 103 %,

20 m³ EP ......................... GP ............................

1.4.3 Winkelstützelemente H-0,55 m, L-0,55m, SLW 30

Betonmauerwinkel mit Stahlbewehrung gem. DIN 1045,
Verkehrslast SLW 30

mit statischem Prüfzeugnis liefern
liefern und einbauen auf
15 cm Beton C 15/20 mit einseitigem Sporn
und Rückenstütze

Winkelelement Länge: 50 cm
Höhe: 55 cm
Kopfstärke: 10 cm

Ansichtsfläche außen: Sichtbeton grau, glatt geschalt
Ansichtsfläche innen: oberste 10 cm handgeglättet
alle sichtbaren Kanten gefast,
Die Stoßfugen sind mit Dichtungsband zu schließen.

111 m EP ......................... GP ............................

1.4.4 Winkelstützelemente H-0,55 m, SLW 30, Eckelement

Betonmauerwinkel mit Stahlbewehrung gem. DIN 1045,
Verkehrslast SLW 30
Höhe: 55 cm
Leistung wie vorherige Position
jedoch Ausführung als Eckelement
Schenkellängen: 50 cm

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Mauern / Wände Unbenannt1.4

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.4.5 Winkelstützelemente H-0,55 m gerade schneiden

Beton -Einfassungsstein gerade schneiden einschließlich
Winkelfuß
Abmessungen:  Höhe 55 cm
anfallendes Material nachweislich entsorgen/verwerten
einschließlich Deponiegebühren

13 St EP ......................... GP ............................

1.4.6 Winkelstützelemente H-0,80 m, L-0,55m, SLW 30

Betonmauerwinkel mit Stahlbewehrung gem. DIN 1045,
Verkehrslast SLW 30

mit statischem Prüfzeugnis liefern
liefern und einbauen auf
15 cm Beton C 15/20 mit einseitigem Sporn
und Rückenstütze

Winkelelement Länge: 50 cm
Höhe: 80 cm
Kopfstärke: 10 cm

Ansichtsfläche außen: Sichtbeton grau, glatt geschalt
Ansichtsfläche innen: oberste 10 cm handgeglättet
alle sichtbaren Kanten gefast,
Die Stoßfugen sind mit Dichtungsband zu schließen.

12,5 m EP ......................... GP ............................

1.4.7 Winkelstützelemente H-0,80 m gerade schneiden

Beton -Einfassungsstein gerade schneiden einschließlich
Winkelfuß
Abmessungen:  Höhe 80 cm
anfallendes Material nachweislich entsorgen/verwerten
einschließlich Deponiegebühren

1 St EP ......................... GP ............................

1.4.8 Stahlwinkel 150x595-100 mm, Anschluss TypA fallend

Anschluss Vegetationsfläche Stegkonstruktion
gemäß Detail: DT_022
Typ A
Material: Stahlwinkel 150x595 mm, Stärke 8 mm
Fußbreite 150 mm, Stärke 8 mm
Bauteil fallend von Höhe 595 mm auf 100 mm
Länge: 1727 mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Mauern / Wände Unbenannt1.4

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
mit 5 angeschweissten Ankerdornen Länge 25 cm
komplett feuerverzinkt
liefern, engfugig und höhen-/fluchtgerecht einbauen auf
Fundament aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1
i.d.M. 30x40 cm, Länge 1,75 m

4 St EP ......................... GP ............................

1.4.9 Stahlwinkel 150x595-100 mm, Anschluss TypB fallend

Anschluss Vegetationsfläche Stegkonstruktion
gemäß Detail: DT_022
Typ B
Material: Stahlwinkel 150x595 mm, Stärke 8 mm
Fußbreite 150 mm, Stärke 8 mm
jedoch Bauteil fallend von
Höhe 595 mm auf 100 mm
Länge: 2100 mm
mit 5 angeschweissten Ankerdornen Länge 25 cm
komplett feuerverzinkt
liefern, engfugig und höhen-/fluchtgerecht einbauen auf
Fundament aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1
i.d.M. 30x40 cm, Länge 2,1 m

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  1. 4  

  Mauern / Wände , Netto: ...............................
    

1. 5   Unbenannt   Überdachungen / Einhausungen 

1.5.1 Gründungssohle verdichten

Gründungssohle der Fundamente standfest verdichten,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-2 cm,
Verformungsmodul EV2: mind. 45 MN/m2.

32 m² EP ......................... GP ............................

1.5.2 Unterbeton, unbewehrt C12/15, 10 bis 15cm

Unterbeton für Fundament, obere Betonfläche waagerecht, aus
unbewehrtem Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN
1045-2, natürliche Gesteinskörnung,
Querschnittstiefe 10-15 cm

3,5 m3 EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.5.3 Ortbeton-Einzelfundamente

Ortbeton-Einzelfundamente für Pfosten der Überdachungen
herstellen
obere Betonfläche waagerecht
Normalbeton mind. C 20/25, DIN EN 206, DIN 1045-2,
Konsistenzklasse mind. F2/C2
Exposition XF1, XM1, XA1, XC3,
Fundamentgrößen i.d.M.: 60-80x80-80x80-100 cm
gem. statischer Berechnung

26 m³ EP ......................... GP ............................

1.5.4 Streifenfundament Luftwärmepumpen gerade stellen

Streifenfundament für Luftwärmepumpen nach Angabe des
Herstellers in mehreren Teilabschnitten herstellen, gerade
Führung, Fundament 375 x 100cm (BxH) aus unbewehrtem
Beton C12/15 auf 10 cm Sauberkeitsschicht aus
Mineralgemisch 0/32 mm, frostbeständig, mit weitgestuftem
Kornaufbau, Kornform überwiegend gedrungen, Kornanteil d=
0,063 max. 8% unter Beachtung der späteren Höhenlage
höhen- und fachgerecht herstellen. Obere Kanten glatt ziehen.
Einbau Leerrohre für Leitungsführungen nach Angaben des
Herstellers sind einzukalkulieren.
Leistung einschließlich Erdarbeiten, verdrängter Boden ist
ordnungsgemäß zu entsorgen, Schalung, Lieferung aller
erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten.
Einschließlich Verdichten des Untergrunds, Verdichtungsgrad
DPr 103%. Im Untergrund ist ggf. mit Bauschutt und
Ziegelresten zu rechnen, diese Erschwernis ist einzukalkulieren.

1,5 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  1. 5  

  Überdachungen / Einhausungen , Netto: ...............................
    

1. 6   Unbenannt   Abwasseranlagen 

1.6.1 Kies-Sand-Gemisch Bettungsschicht einbauen verdichten D 10-15cm

Kies-Sand-Gemisch, ohne RC-Baustoffe, Körnung 0/4, liefern,
für Bettungsschichten, profilgerecht einbauen und verdichten, in
Graben für Entwässerungsleitung, mit Verbau,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Schichtdicke über 10 bis 15
cm.

12 m3 EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.6.2 Kies-Sand-Gemisch Seitenverfüllung Abdeckung Rohr
DN150-200 einbauen verdichten D 25-30cm

Kies-Sand-Gemisch, ohne RC-Baustoffe, Körnung 0/4, liefern,
für Seitenverfüllung und Abdeckung von Rohrleitungen, DN
über 150 bis 200 mm, profilgerecht einbauen und verdichten, in
Graben für Entwässerungsleitung, Verdichtungsgrad mind. DPr
0,98, Schichtdicke über 25 bis 30 cm.

20 m3 EP ......................... GP ............................

1.6.3 Abwasserkanal PP glatt Regenwasser Steckverbindung ID
DN100 SN8 T 1-1,25m

Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN 13476-2,
für Regenwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe,
DN/ID 100, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969,
Grabentiefe über 1 bis 1,25 m, Bettung wird gesondert vergütet.

5 m EP ......................... GP ............................

1.6.4 Bogen PP Abwasserkanal 45Grad DN100

Bogen, Formstück aus PP (Polypropylen), mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, für Abwasserkanal, für
Regenwasser, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN 100.

2 St EP ......................... GP ............................

1.6.5 Abzweig PP Abwasserkanal 45Grad DN100

Abzweig, Formstück aus PP (Polypropylen), mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, für
Abwasserkanal, für Regenwasser, 45 Grad,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN 100.

1 St EP ......................... GP ............................

1.6.6 Muffenstopfen PP Abwasserkanal DN100

Muffenstopfen, Formstück aus PP (Polypropylen), mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, für
Abwasserkanal, für Regenwasser, DN 100.

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.6.7 Abwasserkanal PP DN150 SN8

Abwasserkanal für Regenwasser, aus PP
(Polypropylen)-Rohren, mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, mit Steckverbindung,
Rohrende mit Muffe, DN 150, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8
DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh.
verbautem Graben, Grabentiefe über 1 bis 1,25 m,
Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß
Zeichnung.

45 m EP ......................... GP ............................

1.6.8 Bogen PP Abwasserkanal 45Grad DN150

Bogen mit Muffen, komplett mit Dichtungen, Formstück
aus PP (Polypropylen), mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, für Abwasserkanal, für
Regenwasser, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN 150.

2 St EP ......................... GP ............................

1.6.9 Abzweig PP Abwasserkanal 45Grad DN150

Abzweig mit Muffen, komplett mit Dichtungen, Formstück
aus PP (Polypropylen), mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, für Abwasserkanal, für
Regenwasser, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN 150.

1 St EP ......................... GP ............................

1.6.10 Muffenstopfen PP Abwasserkanal DN150

Muffenstopfen, Formstück aus PP (Polypropylen), mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, für
Abwasserkanal, für Regenwasser, DN 150.

3 St EP ......................... GP ............................

1.6.11 Abwasserkanal PP DN200 SN8

Abwasserkanal für Regenwasser, aus PP
(Polypropylen)-Rohren, mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, mit Steckverbindung,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
Rohrende mit Muffe, DN 200, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8
DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh.
verbautem Graben, Grabentiefe über 1 bis 1,25 m,
Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß
Zeichnung.

31 m EP ......................... GP ............................

1.6.12 Bogen PP Abwasserkanal 45Grad DN200

Bogen mit Muffen, komplett mit Dichtungen, Formstück
aus PP (Polypropylen), mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, für Abwasserkanal, für
Regenwasser, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN 200.

5 St EP ......................... GP ............................

1.6.13 Abzweig PP Abwasserkanal 45Grad DN200

Abzweig mit Muffen, komplett mit Dichtungen, Formstück
aus PP (Polypropylen), mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, für Abwasserkanal, für
Regenwasser, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN 200.

1 St EP ......................... GP ............................

1.6.14 Muffenstopfen PP Abwasserkanal DN200

Muffenstopfen, Formstück aus PP (Polypropylen), mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, für
Abwasserkanal, für Regenwasser, DN 200.

2 St EP ......................... GP ............................

1.6.15 Abwasserkanal PP DN250 SN8

Abwasserkanal für Regenwasser, aus PP
(Polypropylen)-Rohren, mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, mit Steckverbindung,
Rohrende mit Muffe, DN 250, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8
DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 1610 in vorh.
verbautem Graben, Grabentiefe über 1 bis 1,25 m,
Bettung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß
Zeichnung.

5 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.6.16 Bogen PP Abwasserkanal 45Grad DN250

Bogen mit Muffen, komplett mit Dichtungen, Formstück
aus PP (Polypropylen), mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, für Abwasserkanal, für
Regenwasser, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN 250.

4 St EP ......................... GP ............................

1.6.17 Abzweig PP Abwasserkanal 45Grad DN250

Abzweig mit Muffen, komplett mit Dichtungen, Formstück
aus PP (Polypropylen), mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, für Abwasserkanal, für
Regenwasser, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN 250.

2 St EP ......................... GP ............................

1.6.18 Muffenstopfen PP Abwasserkanal DN250

Muffenstopfen, Formstück aus PP (Polypropylen), mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, für
Abwasserkanal, für Regenwasser, DN 250.

10 St EP ......................... GP ............................

1.6.19 Anschluss an Vorsteckung

Anschluss an vorhandene Vorstreckung
DN 100 bis DN 200 fachgerecht herstellen.

1 St EP ......................... GP ............................

1.6.20 Anschluss an Tank

Anschluss an vorhandene Vorstreckung
DN 250 fachgerecht herstellen.

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.6.21 Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserltg PP bis DN200

Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser der
Abwasserleitung als Regenwasserleitung aus PP, bis DN 200, 
Leitungen  einschl. aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen,
Verankerungen und Rohrverschlüsse, Verfahren W, Wasser
wird auf der Baustelle beigestellt und ist nach Gebrauch
schadlos zu beseitigen, zugängig vom Hauptkanal.

80 m EP ......................... GP ............................

1.6.22 Schachthals Revisionsschacht drehen

Schachthals / Konus mit Muffe DN 1000/DN 625,
der vorhandenen Revisionsschächte fachgerecht in neue
Position nach Ausführungsplanung drehen und wasserdicht
versetzen in Epoxidharzmörtel.
Dichtringe falls notwendig austauschen/ausbessern.

8 St EP ......................... GP ............................

1.6.23 Revisionsschacht angleichen

Abdeckung Revisionsschacht,
Material: Gusseisen mit Betonfüllung, Klasse D 400,
mit lichter Weite: mind. 610 mm,
und rundem Rahmen, Außendurchmesser: 785 mm,
dem neuen Höhenverlauf der Gehwegfläche angleichen,
mittels Ausgleichsringen aus Betonfertigteilen,
Lieferung der Ringe wird gesondert vergütet.
Es dürfen maximal 2 Ausgleichsringe eingebaut werden.
Fuge zwischen den Fertigteilen mit Mörtel MG III
(Trasszementmörtel)
nach DIN 1053 füllen. Füllung glattstreichen.
Leistung inkl. Material und allen erforderlichen
Nebenarbeiten.
Anfallende Stoffe nachweislich entsorgen
einschließlich Deponiegebühren

8 St EP ......................... GP ............................

1.6.24 Ausgleichsringe liefern

Beton-Ausgleichsringe DN 4034 , DN 600
liefern für  Abdeckung Revisionsschacht,
Höhen nach Aufmaß vor Ort  von 4-10 cm

8 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.6.25 Kontroll- und Spülschacht DN 1000

Einsteigschacht DN 1000
aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen nach DIN 4034 T1
Höhe Innensohle bis OK-Abdeckung: 2,4 m
in vorhandener Bugrube herstellen
einschl. gelenkigem Anschluss der Leitungen
Dichten des Schachtes und Lieferung aller Materialien.
bestehend aus
Sauberkeitsschicht 1500x1500x100 mm, Beton C15/20
Schachtunterteil mit offenem Gerinne zur Anpassung an
die vorgegebene Schachthöhe
Zu- und Ablauf DN 150
Schachtringe DN 1000, Höhe 250 oder 500 mm
Schachthals DN 1000/625, Höhe 600 oder
falls erforderlich mit Abdeckplatte DN 1000/626 Höhe
200 mm
alle Elemente mit  Steigeisen nach DIN 1211
Auflagering DN 625, Höhe 80 mm

1 St EP ......................... GP ............................

1.6.26 Schachtabdeckung D 400 Gusseisen, rund, mit Lüftung

Schachtabdeckung nach DIN EN 124,
liefern und fachgerecht auf vorh. Schacht einbauen
Belastungsklasse D 400
Material: Gusseisen
rund mit Lüftungsöffnungen

2 St EP ......................... GP ............................

1.6.27 Schachtkonus DN 1500

Stahlbetonfertigteil nach DIN 4034 T1
Schachthals DN 1500/625, Höhe 600
liefern, einbauen auf Kunststoffschacht

1 St EP ......................... GP ............................

1.6.28 Einkornbeton, Auflage für Sauberlaufrost

Fundament für Sauberlaufrost
Einkornbeton C12/15
Dicke: 10 cm
gem. Detailplan und Herstellerangaben

2 m³ EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.6.29 Sauberlaufrost, Stahl, 15280x1290x80mm

Sauberlaufrost aus Stahl S235JR- stückverzinkt nach DIN
EN ISO 1461, Einbauwanne mit allseitig durchgehender
Rostauflage und Querverstrebungen, Materialstärke 2mm.
Wanne ohne Gefälle, mehrteilig.
Ablauf über eingeschweißtem Stutzen.
Technische Daten:
Wannenbreite: 15280 mm
Wannentiefe (Gehrichtung): 1290 mm
Wannenhöhe: 80 mm
Abdeckung: Maschenrost Stahl stückverzinkt nach DIN EN ISO
1461, MW 30/10 mm, Oberfläche mit Gleitschutz, inkl.
Arretierung.

Einschl. 3 Stück Ablaufstutzen DN 100, werkseitig
eingeschweißt mit Schmutzfang, Abgang senkrecht.

Liefern, sowie nach Herstellervorschrift in 2-3 cm
Ausgleichsmörtel höhen- und fluchtgerecht verlegen.

Materialblätter sind dem AG vor dem Einbau zur Freigabe
vorzulegen

1 St EP ......................... GP ............................

1.6.30 Fassadenrinne, B 25cm, H 30cm, feuerverzinkt, begehbar

Fassadenrinne für tiefliegende Glasfassade.
Mit fassadenseitig tiefliegendem Schenkel und aufgeständerter
Abdeckung zur optimalen Belüftung. Als gedeckte Kastenrinne
mit durchgehender Rostauflage,
aus Werkstoff Stahl S235JR,
stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Materialstärke 2,0 mm mit
verstärktem Einlaufrand t=5 mm.
Fassadenseitige Rinnenseitenwand abgesenkt mit Kantung für
das fassadenseitige Tropfblech.
Rinne ohne Gefälle, in Baulängen bis 2 m an einem Stück, inkl.
aller Passlängen. Rinnenlängen über 2 m mit Steckverbindern,
für schnelle und einfache Verlegung ohne Höhenversatz.
Technische Daten:
Rinnenbreite: 250 mm
Rinnenhöhe: 300 mm
Abdeckung:
Maschenrost Stahl stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, MW
30/10 mm, TS 20/2,
begehbare Ausführung,
Oberfläche glatt,  inkl. Arretierung.

Liefern, sowie nach Herstellervorschrift höhen- und
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
fluchtgerecht verlegen.

Materialblätter sind dem AG vor dem Einbau zur Freigabe
vorzulegen.

124 m EP ......................... GP ............................

1.6.31 Fassadenrinne, B 25cm, H 30cm, feuerverzinkt, befahrbar für Hubwagen

Fassadenrinne für tiefliegende Glasfassade.
Mit fassadenseitig tiefliegendem Schenkel und aufgeständerter
Abdeckung zur optimalen Belüftung. Als gedeckte Kastenrinne
mit durchgehender Rostauflage,
aus Werkstoff Stahl S235JR,
stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Materialstärke 2,0 mm
mit verstärktem Einlaufrand t=5 mm.
Fassadenseitige Rinnenseitenwand abgesenkt mit Kantung für
das fassadenseitige Tropfblech.
Verstärkte Ausführung, für Hubwagen befahrbar.
Rinne ohne Gefälle, in Baulängen bis 2 m an einem Stück, inkl.
aller Passlängen. Rinnenlängen über 2 m mit Steckverbindern,
für schnelle und einfache Verlegung ohne Höhenversatz.
Technische Daten:
Rinnenbreite: 250 mm
Rinnenhöhe: 300 mm
Abdeckung:
Maschenrost Stahl stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, MW
30/10 mm, TS 40/2,
befahrbare Ausführung für Hubwagen
Oberfläche glatt,  inkl. Arretierung.

Liefern, sowie nach Herstellervorschrift höhen- und
fluchtgerecht verlegen.

Materialblätter sind dem AG vor dem Einbau zur Freigabe
vorzulegen.

25,5 m EP ......................... GP ............................

1.6.32 Fassadenrinne Stirnplatte für Rinnenanfang und Rinnenende

Wie Position 1. 6.31  jedoch:
Endstück/Stirnwand, geheftet

14 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.6.33 Fassadenrinne Gehrung als Innen- oder Außenecke

Wie Position 1. 6.31 (Seite 64) jedoch:
Gehrung beliebige Gradzahlen als Innen- oder Außenecke, 45°,
 werkseitig geschweißt, einschließlich Rostgehrung.

4 St EP ......................... GP ............................

1.6.34 Fassadenrinne  Ablaufstutzen DN 100, werkseitig eingeschweißt,

Wie Position 1. 6.31 (Seite 64) jedoch:
Ablaufstutzen DN 100, werkseitig eingeschweißt

17 St EP ......................... GP ............................

1.6.35 Fassadenrinne  Linienentwässerung schneiden

Wie Position 1. 6.31 (Seite 64) jedoch:
Fassadenrinne der Vorpositionen
einschließlich Abdeckung gerade schneiden
anfallendes Material nachweislich entsorgen
einschließlich Deponiegebühren

22 St EP ......................... GP ............................

1.6.36 Entwässerungsrinne, C 250, NW 150mm, 1000 mm

Entwässerungsrinne aus frost- und tausalzbeständigem
Polymerbeton, entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580, mit
integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl 4mm stark, mit
Sicherheitsfalz auf der Auslaufseite zur optionalen Ausführung
einer normkonformen und revisionierbaren Abdichtung in der
Innenfuge, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Clipfix und
doppelter Längsverschiebesicherung, fließoptimierter
U-Querschnitt, aufschwemmsicher durch bodennahe
Verankerungshinterschnitte,
Lieferung und Einbau nach Angabe des Herstellers

Belastungsklasse: C250,
Nennweite: 150 mm,
Baulänge: 1000 mm,
Baubreite: 183 mm,
Bauhöhe: 220 mm, 270 mm, 320 mm ohne Gefälle,
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Übertrag: ................................
Ablaufquerschnitt: 234 cm² bis 380 cm²

liefern und versetzen auf Betonfundament C 20/25 mit
Rückenstütze nach Herstellerangaben
Muster ist vor dem Einbau dem AG zur Freigabe vorzulegen

56 m EP ......................... GP ............................

1.6.37 Entwässerungsrinne, C 250, NW 150mm, 500  mm mit Ablauf

Entwässerungsrinne aus frost- und tausalzbeständigem
Polymerbeton, entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580, mit
integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl 4mm stark, mit
Sicherheitsfalz auf der Auslaufseite zur optionalen Ausführung
einer normkonformen und revisionierbaren Abdichtung in der
Innenfuge, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Clipfix und
doppelter Längsverschiebesicherung, fließoptimierter
U-Querschnitt, aufschwemmsicher durch bodennahe
Verankerungshinterschnitte, Anschlussmöglichkeit für
senkrechten Ablauf Ø 160 mm oder an einen Einlauf- bzw.
Sinkkasten, sowie Anschlussmöglichkeit für Eck-, T- und
Kreuzverbindungen,
Lieferung und Einbau nach Angabe des Herstellers

Belastungsklasse: C250
Nennweite: 150 mm,
Baulänge: 500 mm,
Baubreite: 183 mm,
Bauhöhe: 220 mm, ohne Gefälle,
Ablaufquerschnitt: 234 cm²

liefern und versetzen auf Betonfundament C 20/25 mit
Rückenstütze nach Herstellerangaben
Muster ist vor dem Einbau dem AG zur Freigabe vorzulegen

1 m EP ......................... GP ............................

1.6.38 Entwässerungsrinne Stirnplatte

Stirnplatte für Rinnenanfang und Rinnenende, aus verzinktem
Stahl,
passend für Rinnenhöhe 220mm - 320mm
Lieferung und Einbau nach Angabe des Herstellers

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.6.39 Entwässerungsrinne Stirnplatte mit Stutzen

Stirnplatte für Rinnenende, aus verzinktem Stahl, mit Stutzen Ø
160, für Rinnen mit Bauhöhe 220 mm,

Lieferung und Einbau nach Angabe des Herstellers

2 St EP ......................... GP ............................

1.6.40 Entwässerungsrinne, Gusstegrost C250

Gusstegrost C250 für Entwässerungsrinne,
Gussstegrost 12/147
Gussstegrost für Entwässerungsrinne, schraublose
Rostsicherung mit Längsverschiebesicherung

Belastungsklasse: C 250 nach DIN EN 1433, CE konform
Baulänge: 500 mm
Lichte Weite: 150 mm
Baubreite: 172 mm
Schlitzweite: 12/147 mm
Material: Gusseisen
Einlaufquerschnitt: 610 cm²/m

liefern und montieren nach Herstellerangaben
Muster ist vor dem Einbau dem AG zur Freigabe vorzulegen

55 m EP ......................... GP ............................

1.6.41 Entwässerungsrinne  Linienentwässerung schneiden

Entwässerungsrinnen der Vorpositionen
einschließlich Abdeckung gerade schneiden
anfallendes Material nachweislich entsorgen
einschließlich Deponiegebühren

2 St EP ......................... GP ............................

1.6.42 Froschklappe PE-HD, DN 100  Anschluss an Entwässerungsrinne

Lieferung, Einbau und Anschluss an Entwässerungsrinne nach
Angabe des Herstellers
Froschklappe mit Steckmuffe DN 110
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
Baulänge: 300 mm
Durchmesser: 110 mm
Bauhöhe: 190 mm
Lieferung und Einbau nach Angabe des Herstellers
Froschklappe aus PE-HD

2 St EP ......................... GP ............................

1.6.43 Froschklappe V4A, DN 150 Ablauf Regenwasser Bereich Böschung

Lieferung, Einbau und Anschluss an Ablauf Regenwasser nach
Angabe des Herstellers
Froschklappe aus Edelstahl V4A (1.4571)
als Einsatz in Auslaufrohr
Durchmesser: 150 mm
Mit ausgearbeitetem Scharnier und geschlossenem Aussenring.
Füllung mit Wellendraht

1 St EP ......................... GP ............................

1.6.44 Froschklappe V4A DN 200 Notüberlauf Baumrigole

Lieferung, Einbau und Anschluss an Notüberlauf Baumrigole
nach Angabe des Herstellers
Froschklappe aus Edelstahl V4A (1.4571)
als Einsatz in Auslaufrohr
Durchmesser: 200 mm
Mit ausgearbeitetem Scharnier und geschlossenem Aussenring.
Füllung mit Wellendraht

1 St EP ......................... GP ............................

1.6.45 Wasserbausteine liefern, gebunden versetzen

Wasserbausteine aus Granit
Farbe: grau
Größenklasse CP 90/250
gemäß TL-Wasserbausteine
liefern und versetzen in 15 cm Beton C 20/25
Als Wangeneinfasung der Froschklappe
Neigung anlaufend bis max. ca. 1:1,5
Steine in lockerem Verband weitgehend oberflächenbündig mit
geringer Fugenbreite setzen.
Einbindung in den Bettungsbeton ca. 2/3 der Steinhöhe
Sichtflächen rückstandsfrei von Zementschlämme säubern.

1 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.6.46 Wasserbausteine liefern, ungebunden versetzen

Wasserbausteine aus Granit
Farbe: grau
Größenklasse CP 90/250
gemäß TL-Wasserbausteine
liefern und versetzen in 15 -20 cm Kiessandgemisch
Fugenfüllung mit Natursteinsplitt
in Böschungsbereich, Neigung ca. 1:3
Steine in lockerem Verband mit geringer Fugenbreite setzen.
ca. 70 % der Fläche mit leichtem Höhenversatzt als Kaskade
ca. 30 % der Fläche oberflächenbündig

20 m² EP ......................... GP ............................

1.6.47 Notüberlauf Baumrigole

Muldenüberlauf
Universalschacht DN 400 zur Verwendung als Muldenüberlauf,
Schachtunterteil, integrierter Sandfang 360mm, vertikale
Schachtmuffe für den Anschluss der Schachtverlängerung DN
350, Material Polyethylen (PE)
Inkl. Zubehör zum Einsatz als Muldenüberlauf:

- Schachtunterteil mit 4 horizontalen ( bei Lieferung
geschlossen) Schachtmuffen für Sickerleitungsrohr (nach DIN
4262-1, Typ R2), jeweils um 90° versetz
- Universalschacht DN 400 Schachtverlängerung, aus
Verbundrohr DN 350 nach DIN 4262-1, Baulänge 2 m, Farbe
blau
- Rollring zur Abdichtung zwischen Schachtunterteil und
Schachtverlängerung,
- Einlaufrost für DN 400 Kl. D, runde Ausführung, nach DIN EN
124, Material Gusseisen, verriegelbar
- Betonauflagering DN 400, nach DIN 4034-1, für Einlaufrost Kl.
D, verschiebesicher
- Schmutzeimer groß ohne Feinfilter, für Schacht DN 400, direkt
einzuhängen, Material Polyethylen (HDPE), Farbe schwarz
- Filtervliessack, mit Spannbändern, als Feinfilter für
Schmutzeimer groß ohne Feinfilter
Liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben einbauen.

1 St EP ......................... GP ............................

1.6.48 Notüberlauf Drosselschacht

Muldenüberlauf
Nennweite (DN/OD): 200
Farbe: grau

Technische Eigenschaften:
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
Material: weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)
Durchmesser-Wanddickenverhältnis: SDR 34
Länge L: 500 mm

Prüfung und Zertifizierung:
DWA-Arbeitsblatt A 117
DWA-Arbeitsblatt A 138
DIBt-Zulassung: Z-42.1-572

Steigrohr DN/OD 200 mit vorgefertigten Einlass- bzw.
Auslassöffnungen, Deckel

Kunststoffsteigrohr DN/OD 200 nach DIN 1401-1

Verwendungszweck:
außenseitiger exzentrischer Anschluss eines Kunststoffrohres
(nach DIN 1401-1) als Überlauf

1 St EP ......................... GP ............................

A0003 Wichtig für die Kalkulation
Ausführungsbeschr. Das Tanksystem nach DIN EN 13476 ist dauerhaft dicht und

statisch einwandfrei herzustellen, gegebenenfalls mit den
dazugehörigen Kontrollschächten sowie Formteilen. Als
Werkstoff für das Rohrsystem wird aus Gründen der hohen
chemischen Beständigkeit, der Korrosionsbeständigkeit, der
Abriebfestigkeit sowie der Flexibilität PP bevorzugt. Dieses
System wird für die anstehende Baumaßnahme unter den
folgenden Bedingungen ausgeschrieben:
Rohre, Schächte u. Formteile sind nur von einem Hersteller,
bzw. System, zu beziehen und einzubauen.

1. Herstellung
Die Profile bzw. Wandquerschnitte der Rohre und Bauteile
müssen nach DIN EN 13476 homogen im Extrusionsverfahren
hergestellt sein. Aneinandergeschweißte Profile oder nicht
homogene Profile sind nur mit entsprechender Profilstabilität
zulässig. Zur leichteren Inspektion durch Kamerabefahrung
oder Begehung müssen die Rohre über eine lichtreflektierende
helle Innenschicht verfügen, eine durchgehende homogene
Einfärbung der Rohre wird bevorzugt, z.B. grau.

2. Rohr- und Schachtberechnung
Der Standsicherheitsnachweis für die Rohre ist vor Baubeginn
vorzulegen. Die Berechnung ist vom Rohrhersteller nach
ATV-DVWK Arbeitsblatt A 127 einschließlich
Profilstabilitätsnachweis aufzustellen. Schachtmäntel müssen
statisch so bemessen werden, dass sie die auftretenden
Vertikal- und Verkehrslasten aufnehmen. Der Einsatz von
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
lastabweisenden Platten ist nicht zulässig. Ein entsprechender
Nachweis ist mit dem Angebot einzureichen. Die Prüfung des
rechnerischen Nachweises erfolgt gegebenenfalls durch einen
vom Auftraggeber beauftragten Prüfingenieur.

3. Eigen- und Fremdüberwachung
Der Rohrhersteller muss nachweislich über eine
ununterbrochene Eigen- und Fremdüberwachung seiner
Fertigung verfügen. Die Fremdüberwachung muss durch ein
seriöses unabhängiges und zugelassenes Prüfinstitut erfolgen,
wie zum Beispiel den TÜV Rheinland.

4. Herstellung von Rohrverbindungen
Extrusionsschweißverbindung:
Die Verbindungen zwischen den Systemelementen sind mittels
Extrusionsschweißung von Fachpersonal herzustellen, welches
über ein gültiges Zeugnis als geprüfter Kunststoffschweißer
verfügen muss. Die Richtlinie 2207-4 des Deutschen Verbandes
für Schweißtechnik e. V. (DVS) wird neben der DIN EN 13476
Bestandteil des Leistungsverzeichnisses. Die zugelassenen
Schweißvarianten nach DVS 2207-4 sind die Variante I, II und
III, die Auswahl bleibt dem Hersteller überlassen. Alternative
Dichtigkeitsprüfungen sind nach Nachweis der Eignung
zugelassen.

5. Einbau
Für den Einbau von PP Rohren und Schächten sowie die
Verfüllung und Verdichtung des Bodens gelten die für
Kanalrohrleitungen allgemein anerkannten und gültigen Normen
und Richtlinien. Weitere Details ergeben sich aus der DIN EN
1610 sowie den darin genannten weiteren Normen und
Richtlinien.
Einbauanleitung Speicher- und Löschwasserbehälter
Baugrubenaushub:
- Grundfläche 50 cm größer als Behältermaße
- Böschung gemäß DN4124
- Unterbau mit Schicht verdichtetem Rundkornkies (Körnung
8/16 nach DIN 4226, ca. 15 cm)
Einsetzen und Verfüllen:
- lagenweise (300 mm) Speicher befüllen und von außen
verdichten
- empfohlenes Verfüllmaterial Kies 8/16

6. Vorbemerkungen zum Erstellen der Baugrube und Planum
für den Regenwasserrückhaltespeicher

Es wird eine Baugrube nach DIN 4124 (Baugruben und Graben)
erstellt. Die Abmessung der Baugrube richtet sich nach der
Rigolenabmessung. Hierbei ist ein Arbeitsraum von 1 m rund
um
die Rigole zu berucksichtigen. Der Materialtransport in die

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
Baugrube per Radlader, Bagger, Kran oder sonstigen Geraten
ist zu gewahrleisten. Das Planum darf dabei nicht befahren bzw.
beschädigt werden.

Als Baugrubensohle ist ein trockenes, verdichtetes,
versickerungsfahiges, tragfahiges und waagerecht
abgezogenes Feinplanum mit Sauberkeitsschicht (5 cm) aus
Grobsand oder Brechsand herzustellen. Die Durchlassigkeit der
verdichteten Sauberkeitsschicht muss mindestens der
Durchlassigkeit (kf-Wert) des anstehenden Bodens
entsprechen. Der Verdichtungsgrad Dpr sollte ≥ 97 % betragen
(EV2 ≥ 45 MN/m2 bzw. CBR ≥ 12% OK Auflager

1.6.49 Löschwassertank für nasse Steigleitung

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 70)

Löschwasserbehälter - Nutzvolumen 54 m³, nach DIN EN
13476, profilverstärkt mit Profilstabilitätsnachweis nach
ATV-DVWK-A 127 Pkt. 9.6, aus PE oder PP, Farbe schwarz mit
blauem Inliner oder grau, gemäß den Vorbemerkungen
hergestellt, entsprechend den Einbaubedingungen ausgelegt,
frei Baustelle liefern, abladen, höhen- und lagegerecht
entsprechend den Einbauvorschriften DIN EN 1610 und DIN
18300, verlegen.

Randbedingungen

• Überdeckung: 1 m
• Verkehrslast: SLW 60
• Grundwasser: Unterhalb der Rohrsohle
• Schichtenwasser: kurzzeitiger Anstieg bis

Geländeoberkante möglich
• Einbettung: Leitungszone und Auflager nach EN 1610 aus

nicht bindigem verdichtungsfähigem Material mit einer
Lagerungsdichte von 97 % Dpr.

Lieferung in folgender Ausführung:

• Nennweite DN 2300,
• Gesamtbaulänge 14,10 m
• Lieferung 1-teilig
• Rohrverbindungen und PP-Einbauteile werkseitig

verschweißt
• 2 x Endverschluss mit Stirnwand, außenliegende

Verstärkungsrippen
• 1 x zentrischer Einstiegsdom DN 1000, bis 300 mm über

Rohrscheitel, vorgerichtet zur Aufstockung mit
Betonfertigteilen, mit Edelstahlleiter,      Breite 300 mm,
einschließlich versenkbarer Einstieghilfe aus Edelstahl
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Übertrag: ................................
• 1 x Belüftungsstutzen DN 150
• bei Bedarf: 1 x Überlaufstutzen in der Stirnwand DN 100
• 1 x Entnahmestutzen DN100 bis DN200, außen mit

Flanschverbindung, verschweißt in der Sohle der Stirnwand
• 3 x Kabelleerrohrstutzen DN 100, verschweißt im

Rohrscheitel der, der Stirnwand oder im Einstiegsdom
• Lüftungsrohr V2A, mit Dunsthut, liefern und seitlich neben

Speicher aufstellen
• Hinweisschild mit Pfosten und Erdanker liefern und

aufstellen

Zur Abdichtung zwischen Einstiegsdom und Betonring bzw.
Stahlbetonabdeckplatte ist der Einstiegsdom mit einer
entsprechenden Profil-Lippendichtung zu versehen.

Der Einstiegsdom ist zur Hochführung mit Betonfertigteilen nach
DIN 1917 und DIN V 4034-1 (FBS-Qualität) vorzurichten und die
Betonfertigteile lunkerfrei im Dichtungsbereich nachzuarbeiten.

(Alle Betonteile zur Aufstockung auf GOK-Niveau siehe separate
Positionen)

1 St EP ......................... GP ............................

1.6.50 Regenwassernutzungsspeicher mit integriertem Filterschacht Kunststoff

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 70)
Filterspeicher für Regenwasser - mit Stabilitätsnachweis
liefern und einbauen
nach ATV-DVWK-A 127 Pkt. 9.6, nach DIN 16961 bzw. DIN EN
13476, Farbe grau, Rohre einerseits Schweißmuffe,
andererseits Spitzende, frei Baustelle liefern, abladen, entlang
des Rohrgrabens verziehen, gemäß Längsschnitt höhen- und
lagegerecht entsprechend den Einbauvorschriften DIN EN 1610
und DIN 18300, verlegen. Die Rohrverbindungen sind nach
Abschnitt 4 der Vorbemerkungen herzustellen.

Randbedingungen
Überdeckung - 1,80 m
Verkehrslast - SLW 60
Grundwasser - Unterhalb der Rohrsohle
Schichtenwasser: kurzzeitiger Anstieg bis Geländeoberkante
möglich
Einbettung: Leitungszone und Auflager nach EN 1610 aus nicht
bindigem verdichtungsfähigem Material mit einer
Lagerungsdichte von 97 % Dpr.

Lieferung in folgender Ausführung:
Nennweite DN 2300,
Gesamtbaulänge 12,80 m
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Übertrag: ................................
Nutzvolumen von 50 m³ bei 100 mm Luftpolster über der
Wasseroberfläche
Lieferung als Fertigteil
Rohrverbindungen und PP-Einbauteile werkseitig verschweißt
2 x Endverschluss mit Stirnwand, außenliegende
Verstärkungsrippen
Inklusive Filterschacht DN 1500, Länge ca. 2,15 m,
einschließlich Bodenplatte und Steigeinrichtung, vorgerichtet zur
bauseitigen Aufstockung mit Betonfertigteilen
1 x zentrischer Domschacht DN 1000, bis 300 mm über
Rohrscheitel, vorgerichtet zur Aufstockung mit Betonfertigteilen,
zum Hinablassen der mobilen Pumpe
1 x tangentialer Einstiegsdom DN 1000, bis 300 mm über
Rohrscheitel, vorgerichtet zur Aufstockung mit Betonfertigteilen,
einschließlich Einstiegsleiter aus Edelstahl, Breite 300 mm,
einschließlich Einstieghilfe, versenkbar
1 x Pumpensumpf DN 800, Tiefe ca. 200 mm, werkseitig in der
Rohrsohle verschweißt, vorgerichtet für die bauseitigen, mobilen
Pumpen
Stutzen, verschweißt in dem Filterschacht: 1 x Zulaufstutzen DN
250, 1 x Ablaufstutzen in den Speicher DN 250, 1 x
Notüberlaufstutzen DN 250
1 x Stutzen für Verbindungsleitung DN 250, in der Stirnwand
verschweißt
4 x Kabelleerrohrstutzen DN 150

Technische Daten Ausstattung Filterschacht
Die Filtersäule dient zur Reinigung von Regenwasser von
Dachflächen, um es anschließend in einer Zisterne zu sammeln
oder versickern zu lassen. Die Filtersäule ist mit Edelstahl
Siebgeweben bestückt.
Q bei 300 l/sxha: 69 l/s
anschließbare Dachfläche: 4.200 m²
Zu-/Ablauf: DN250
Filterflächen: 4
Überfallhöhe Siebfläche: 812 mm
Maße: 485 x 365 x 1882 mm (L x B x H)

Zur Abdichtung zwischen Einstiegsdom und Betonring bzw.
Stahlbetonabdeckplatte ist der Einstiegsdom mit einer
entsprechenden Profil-Lippendichtung zu versehen.
Der Einstiegsdom ist zur Hochführung mit Betonfertigteilen nach
DIN 1917 und DIN V 4034-1 (FBS-Qualität) vorzurichten und die
Betonfertigteile lunkerfrei im Dichtungsbereich nachzuarbeiten.
(Alle Betonteile zur Aufstockung auf GOK-Niveau siehe separate
Positionen)
Zwischen dem Löschwasservolumen und dem
Regenwassernutzungsspeicher ist über vorgegebene Stutzen
eine Verbindung herzustellen, die bauseitig zunächst
verschlossen wird.

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1 St EP ......................... GP ............................

1.6.51 Regenwasserrückhaltespeicher Kunststoff

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 70)
Rigolenfüllkörper Bloc 400 als Speicherrigole für die
Rückhaltung von Regenwasser, liefern und einbauen
TÜV-Nord geprüft, vollständige Entlüftung/Entleerung,
vollständige Volumennutzung durch Komplettentlüftung,
seitliche Austrittsfläche 90%, Aufstandsfläche 28%, inkl.
Verbindungselemente horizontal /vertikal, eingeformter
Sedimentationskanal als Spül-/Verteilkanal mit geschlossener
glatter Fließsohle als Sedimentationswanne zur Minimierung
von Rigolenverschlammungen, Entlüftungsplatte mit Entlüfter
DN 110 (Länge der Überlaufleitung ist separat auszuschreiben,
Verlegung steigend zum Entlüfter)
Material PP, Farbe schwarz, Anschlüsse
DN110/160/200/250/315/400, Elementabmessungen
L 0,40 x B 0,40 x H 0,40 m, Speicherkapazität ca. 96 %,
Belastbarkeit SLW 60 bei Mindestüberdeckung 1 m,
einschließlich:
2 Stk. PE-Stirnwandplatten mit den Abmessungen B Rigole x H
Rigole x Stärke 8 mm, Anschlussstutzen inkl. Überlappung und
Verschnitt.
Rigolenabmessung: L 8,40 m x B 8,00 m x H 0,80 m
Bruttovolumen: 53,76 m³
Nutzvolumen (96%): 51,61 m³
Ummantelung der Rückhalteanlage mit Geotextil, GRK 3, 200
g/qm als werkseitiger Zuschnitt passend zur
Rigolenabmessung, inkl. Überlappung und Verschnitt als
Schutzvlies außerhalb der PE-Dichtungsbahn 2,00 mm mit
DIBt-Zulassung

1 St EP ......................... GP ............................

1.6.52 Geotextil als Auftriebssicherung liefern und einbauen

Lieferung und Einbau eines ausreichend zugfesten Geotextils,
zum Beispiel Huesker Stabilenka, Typ 300/45 oder gleichwertig,
zur Auftriebssicherung des Löschwasserbehälters.
Einschließlich Zuschnitt und Verlegung.

Nennweite des Hauptrohres: 2.300 mm

Länge der Auftriebssicherung: 14 m

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Überlappung der Geotextil-Bahnen (Längsrichtung): ≥ 0,25 m

Überlappung der Geotextil-Enden (Querrichtung): ≥ 0,35 m

30 m² EP ......................... GP ............................

1.6.53 Schachthals DN 1000/DN 625

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 70)
Schachthals mit Muffe DIN EN 1917/DIN 4034-1,
DN 1000/DN 625
liefern, einbauen

4 St EP ......................... GP ............................

1.6.54 Betonschachtring 1000 x 500

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 70)
Betonschachtring nach DIN 4034,
Betonring 1000 x 500 mm
liefern, einbauen

8 St EP ......................... GP ............................

1.6.55 Betonschachtring 1000 x 250

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 70)
Betonschachtringen nach DIN 4034,
Betonring 1000 x 250 mm
liefern, einbauen

2 St EP ......................... GP ............................

1.6.56 Betonauflagering nach DIN 4034, Bauhöhe 100 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 70)
Betonauflagering nach DIN 4034, Bauhöhe 100 mm
Betonauflagerring liefern und auf Schottersohle
einbauen.

8 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.6.57 Abdichtung zum Betonauflagering

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 70)
DOM-Dichtring für Kontroll- und Spülschacht
Abdichtung zum Betonauflagering
liefern und einbauen

7 St EP ......................... GP ............................

1.6.58 Schachtabdeckung Klasse B 125, mit Lüftungsöffnungen, Lichte  
Weite 610 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 70)
Schachtabdeckung mit Lüftungsöffnungen,
Lichte Weite 610 mm
Gussabdeckung Klasse B 125
einschließlich Rahmen nach DIN EN 124
liefern und einbauen.

5 St EP ......................... GP ............................

1.6.59 Schachtabdeckung Klasse D 400, mit Lüftungsöffnungen, Lichte  
Weite 610 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 70)
Schachtabdeckung mit Lüftungsöffnungen,
Lichte Weite 610 mm
Gussabdeckung Klasse D 400
einschließlich Rahmen nach DIN EN 124,
liefern und einbauen.

2 St EP ......................... GP ............................

1.6.60 Feststoffsammler DA 600

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 70)
Feststoffsammler DA 600
Feststoffsammler, zur Verhinderung von Schmutzeintrag bei
Ausführung der Schachtabdeckung, mit Ventilationsöffnungen,
bzw. Einlaufrost LW 610, liefern und einbauen.

8 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.6.61 Aushebehaken

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 70)
Aushebehaken zum Ausheben des Siebeimers
liefern und an den AG übergeben

2 St EP ......................... GP ............................

1.6.62 Sauberkeitsschicht Grobsand

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 70)
Sauberkeitsschicht (5 cm) aus Grobsand oder Brechsand
Durchlassigkeit der verdichteten Sauberkeitsschicht muss
mindestens der Durchlassigkeit (kf-Wert) des anstehenden
Bodens entsprechen.
Verdichtungsgrad Dpr ≥ 97 % betragen (EV2 ≥ 45 MN/m2 bzw.
CBR ≥ 12% OK Auflager

3,5 m³ EP ......................... GP ............................

1.6.63 Unterbau mit Schicht aus verdichtetem Rundkornkies 8/16

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 70)
Unterbau mit Schicht aus verdichtetem Rundkornkies Körnung
8/16 nach DIN 4226,
15 cm stark liefern
setzungsfrei einbauen und verdichten
Verformungsmodul EV2 >= 45MN/m²

25 m³ EP ......................... GP ............................

1.6.64 Verfüllung aus Rundkornkies 8/16

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 70)
Speicher befüllen, Verfüllmaterial Kies 8/16
lagenweise (300 mm) Speicher befüllen und von außen
verdichten.

10 m³ EP ......................... GP ............................

1.6.65 Drosselschacht Beton

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 70)
Drosselschacht Beton
Drosselschacht, Ausführung als Stahlbeton Rundbehälter mit
Falzausbildung nach DIN 4034-2, Verkehrslast PKW-befahrbar
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
inkl. werkseitig vormontierte Schwimmdrossel
Einbautiefe: ca. 3 m
Technische Daten Schacht:
Stahlbetonbehälter Innendurchmesser 1.000 mm
Gewicht (schwerstes Einzelteil): ca. 5.200
kgExpositionsklasse: XC4
Druckfestigkeitklasse: C35/45
Schachtabdeckung Klasse B125
Anschluss DN250 Zulauf
Anschluss DN250 Notüberlauf
Anschluss DN100 Drosselablauf
Technische Daten Schacht:
Schlauchdimension: 2"
Schlauchlänge: 1,5 m
Muffenstopfen: KG 2000 DN 100
Schwimmkugel mit 140 mm Durchmesser
Durchflussmenge: 0,6 l/s
Liefern und EinbauenAnmerkungen:
Zufahrt und Stellplatz für Kranfahrzeug gesondert ausschreiben
Beim Versetzen ist bauseits eine Hilfskraft zu stellen
Verbindungen Behälter in gesonderter Position ausschreiben

1 St EP ......................... GP ............................

1.6.66 Sickerpackung, Kies 16/32 liefern und frostfrei einbauen

Sickerpackung, Kies 16/32 liefern und frostfrei unter der
Wasserentnahmestelle zur Entleerung des Standrohres
einbauen gem. Herstellerangaben.
Sickerpackung: ca. 50x50x50 cm
aus gewaschenem Drainagekies 16 / 32 mm
allseits ummantelt mit mechanisch vernadeltem Filtervlies PP
200g/m2 aus 100 % Polypropylen, als Trenn- und Filtervlies,
mind. 200g/m2 liefern und allseits um die Sickerpackung
fachgerecht mit ausreichender Überlappung verlegen.
Überlappung an Stößen mind. 40 cm
Drainrohr: DN 100

Einbauort: Wasserentnahmestelle

0,5 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  1. 6  

  Abwasseranlagen , Netto: ...............................
    

1. 7   Unbenannt   Starkstromanlagen 

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.7.1 Schachtung für Hausanschlüsse, Handarbeit

Schachtung an Fassade zum Einführen der Kabel in UG
Gebäude in Handarbeit
Aushubtiefe bis 125 cm
Aushubbreite ca. 50 cm
Bodenklasse 3-4
profilgerecht ausheben,
Aushub seitlich lagern
lagenweise verfüllen und verdichten

2 m³ EP ......................... GP ............................

1.7.2 Gräben für Versorgungsleitungen, BK 3-4, Maschinenarbeit

Boden der Gräben für Versorgungsleitungen,
in Maschinenarbeit, DIN 4124
Bodenklassen 3-4 DIN18300,
Aushubtiefe: bis 0,80 ab OK Gelände,
Breite der Grabensohle ca. 0,40 m,
Überdeckung ab fertigem Gelände mind. 0,60 m,
profilgerecht lösen,
Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur
Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung
im Graben oberhalb der Leitungszone einbauen bis OK Planum
und verdichten nach
ZTVA-StB, Bodenverdrängung über 20 bis 30 %.
Nicht wiederverwendbaren und überschüssigen Boden
auf Mieten setzen
Das Schützen der Baugrube vor Tag- und Fremdwasser,
Erforderlicher Mehraushub, -einbau usw. für Verbau
sind in diese Position einzukalkulieren.

320 m EP ......................... GP ............................

1.7.3 Gräben für Versorgungsleitungen, BK 3-4, Handarbeit

Boden der Gräben für Versorgungsleitungen,
in Handarbeit, DIN 4124
Bodenklassen 3-4 DIN18300,
Aushubtiefe: bis 0,80 ab OK Gelände,
Breite der Grabensohle ca. 0,40 m,
Überdeckung ab fertigem Gelände mind. 0,60 m,
profilgerecht lösen,
Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur
Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung
im Graben oberhalb der Leitungszone einbauen bis OK Planum
und verdichten nach
ZTVA-StB, Bodenverdrängung über 20 bis 30 %.
Nicht wiederverwendbaren und überschüssigen Boden
auf Mieten setzen
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Das Schützen der Baugrube vor Tag- und Fremdwasser,
Erforderlicher Mehraushub, -einbau usw. für Verbau
sind in diese Position einzukalkulieren.
Ausführung und Abrechnung nach Rücksprache und Freigabe
durch die BÜ.

20 m EP ......................... GP ............................

1.7.4 Sandbettung für Leitungen

Material: nicht-aggressiver und frostsicherer Sand,
Körnung 0/2, Feinkornanteil < 0,063 mm von 5 Gew. %,
liefern und profilgerecht  für Leitungen in
ganzer Grabenbreite einbringen,
Bettung aus Sand, 10 cm, nach Verlegung der Leitungen,
3-seitige Sandummantelung von Oberkante Bettung
bis 10 cm über dem verlegten Kabel
in ganzer Grabenbreite einbringen und verdichten.
Mengenermittlung nach (Grabenregelprofil)
im verdichteten Zustand.

25 m³ EP ......................... GP ............................

1.7.5 Kabelschutzhaube aus Kunststoff,

Schutz für Leitungstrassen nach DIN 279,
Material: Kabelschutzhaube aus Kunststoff,
liefern und verlegen.
Je nach Leitungsart sind die entsprechende Hauben zu
verwenden.
Mengenermittlung nach örtlichem Aufmaß mit der BÜ.

250 m EP ......................... GP ............................

1.7.6 Trassenwarnband gelb

Markierung für Leitungstrassen,
Material: Warnband (Trassenwarnband) aus Kunststoff,
gemäß der FTZ-Spezifikation 548464 TV 1
Verbundfolie PE, alterungs- und kältebeständig,
farbecht, dauerhaft lesbar, mit glasklarer
Folienbeschichtung über dem Druck
Dicke min. 0,15 mm
Breite: min. 80 mm
Druck: schwarz
Drucktext: Achtung Straßenbeleuchtungskabel
liefern und im offenen Kabelgraben 30 cm über
Kabel/Schutzrohr verlegen

250 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.7.7 Kabelschutzrohr DN 110

Kabelschutzrohr DN 110
Aus PE-HD, halogenfrei, biegefähig
hohe Druck- und Schlagfestigkeit
Schutzrohröffnungen sind vor dem Verfüllen des
Kabelgrabens mit Montageschaum bzw. Systemdeckeln zu
verschließen
liefern und in vorh. Kabelgräben verlegen.
in Bereich mit Pflasterung und in Wurzelbereichen

587 m EP ......................... GP ............................

1.7.8 Kabelschutzrohr DN 75

Kabelschutzrohr DN 75
Aus PE-HD, halogenfrei, biegefähig
hohe Druck- und Schlagfestigkeit
Schutzrohröffnungen sind vor dem Verfüllen des
Kabelgrabens mit Montageschaum bzw. Systemdeckeln zu
verschließen
liefern und in vorh. Kabelgräben verlegen.
in Bereich mit Pflasterung und in Wurzelbereichen

345 m EP ......................... GP ............................

1.7.9 Kabelschutzrohr DN 32

Kabelschutzrohr DN 32
Aus PE-HD, halogenfrei, biegefähig
hohe Druck- und Schlagfestigkeit
Schutzrohröffnungen sind vor dem Verfüllen des
Kabelgrabens mit Montageschaum bzw. Systemdeckeln zu
verschließen
liefern und in vorh. Kabelgräben verlegen.
in Bereich mit Pflasterung und in Wurzelbereichen

200 m EP ......................... GP ............................

1.7.10 PP SN 4-Rohr  für Kabelschlaufen

PP SN 4-Rohr  DN 100, DIN 4033,
Länge 100 cm
mit Abdeckkappe
liefern und senkrecht setzen
zur Aufnahme der Kabelschlaufen
Eingrabetiefe bis 80 cm
einschließlich Bodenarbeiten

19 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.7.11 Kabel liefern, verlegen, Verkabelung Pollerleuchten

Erdkabel NYY-J 3x6 mm²
liefern und in vorh. Schutzrohr DN 75 liefern, einziehen und
betriebsbereit montieren
einschließlich Einführen des Kabels in das Gebäude und
Anschluss an die UV.

500 m EP ......................... GP ............................

1.7.12 Kabel liefern, verlegen, Verkabelung Mastleuchten

Erdkabel NYY-J  5x6 mm² in Kabelgraben bzw. Schutzrohr
liefern und in vorhandenen offenen Kabelgraben
verlegen,
bzw. in vorh. Schutzrohr DN 75 liefern, einziehen und
betriebsbereit montieren.
Schleifen legen neben den neuen Leuchtenstandorten zum
späteren Anschluss im Mast. Die Schleifenlängen müssen
so bemessen werden, dass ein problemloses Anschließen
der Leitung im Kabelübergangskasten des Masten erfolgen
kann.
Die Standorte der Schleifen sind während der Bauzeit in
Absprache mit der Bauleitung Landschaftsbau zu
markieren und gegen Überfahren zu sichern.

500 m EP ......................... GP ............................

1.7.13 Kabel liefern, verlegen, Verkabelung Elektrant

Erdkabel NYY-J 5x4 mm²in Kabelgraben bzw. Schutzrohr
liefern und in vorhandenen offenen Kabelgraben
verlegen, bzw. in vorh. Schutzrohr DN 75 liefern, einziehen und
betriebsbereit montieren.

60 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.7.14 Kabelkennzeichnungsschlaufen

Kabelkennzeichnungsschlaufen
zur Kennzeichnung des Erdkabels (alle 5 m),
aller Kabelenden im Anschlussschrank sowie einmal pro
Leuchtenmast
aus PE, kältebeständig, UV-stabilisiert,
alterungsbeständig, farbecht, hohe Festigkeit
Farbe blau
für Kabeldurchmesser bis 40 mm
mit Beschriftung "STR-BEL 4x6 mm²"
liefern und montieren

18 St EP ......................... GP ............................

1.7.15 Einzelfundamente, Beton C20/25 für Poller/Lichtpoller

Einzelfundamente für Lichtpoller herstellen,
aus Beton C20/25,
Fundamentgröße: 40-60 x 40-60cm,
Fundamenthöhe: 60-80 cm
exakte Maße nach Herstellerangaben
Leistung inkl. Sauberkeitsschicht und Justierung der Kabel- /
Rohrführung

2,5 m³ EP ......................... GP ............................

1.7.16 Köcherfundamente, Beton C20/25

Köcherfundament für Mastleuchte herstellen,
aus Beton C20/25,

Fundamentgröße: 60-80 x 60-80 cm,
Fundamenthöhe: 80-100 cm
exakte Maße nach Herstellerangaben
Köcher: KG-Leerrohr DN250  mit ausreichender Druckfestigkeit
und Aussparung für die Kabelführung

Montage:
Fundament auf Sauberkeitsschicht Beton 16/20 Schichtdicke
mind. 5 cm erstellen, Einführung der Kabel in das
Kunststoff-Rohr vorsehen, Einbringung des Rohres in den
Boden und Fixierung mittels Ortbeton. Nach Aufstellung und
Ausrichtung der Leuchte wird das Rohr mit Quarzsand gefüllt
und durch einen Betonkranz verschlossen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Leistung inkl. Sauberkeitsschicht, Schalungsarbeiten, Zuschnitt,
Befestigung und Justierung der Rohrführung sowie aller
notwendigen Nebenarbeiten. Überschüssiger Aushub ist zu
entsorgen. Liefern und betriebsfertig montieren. Fundament lt.
Detailzeichnung.

5 m³ EP ......................... GP ............................

1.7.17 Versorgungspoller liefern und einbauen

Kombi-Versorgungspoller liefern und einbauen,
Einschließlich Hilfs- und Kleinmaterialien

Poller aus Stahl, innen und außen feuerverzinkt
Abdeckung aus Aluminium
Höhe 1108 mm ü. Erde
Durchmesser 350 mm
mit 2 Revisionstüren mit Sicherheitszylinderschlössern
freistehende Elektromontageplatte
(auf dem Erdstück befestigt)
mit Flanschplatte und separatem Erdstück (500 mm)
mit zwei Kabelzuführungsöffnungen
Betrieb bei GESCHLOSSENER Versorgungstüre

mit folgender Bestückung:
Elektro:
2x Schuko 250V/16A
1x CEE 380V/16A 5p. 6h
1x CEE 380V/32A 5p. 6h
2x Sicherung/FI LSFI 16A 1p.
1x Sicherung 16A 3p.
1x Sicherung 32A 3p.
1x FI 63A 4p.
2x Kleinverteiler EK 012

Wasser:
1x Doppelnippel 3/4"X50 VZ
1x Schrägsitzabsperrventil 3/4"
2x Muffe 3/4"
1x Wassermengenzähler 3/4"
1x Auslaufventil 3/4"
1x Trennplatte

Farbe: Beschichtung DB 703
Korrosivitätskategorie C3 lang (high) - DIN EN ISO 12944-5.

Befestigungsart: zum Einbetonieren
Leistung einschliesslich Anarbeiten des umgebenden Belags
und der erforderlichen Erdarbeiten.
Fundamente werden gesondert vergütet
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Der Anschluss des betriebsfertig erstellten Pollers erfolgt duch
gesondertes Gewerk Elektroanlagen.

2 St EP ......................... GP ............................

1.7.18 Lichtpoller mit Erdstück liefern und einbauen

Lichtpoller liefern und einbauen, ausrichten, brennfertig
anschließen sowie Lichtmastkabel einziehen.
Einschließlich Hilfs- und Kleinmaterialien

Pollergehäuse aus Stahl, verzinkt, Gesamthöhe 800 mm über
Boden, LPH 750 mm. Revisionsklappe 300 mm x 100 mm mit
Dreikantschloss und C-Schiene. Mit durchgehendem Erdstück,
Elektroeinsatz aus Kunststoff (ABS), mit eingeklebter Dichtung.
Einfacher Austausch des LED-Moduls durch Herausnehmen der
Glasscheibe. Glas aus Polycarbonat (auf den Elektroeinsatz
geschraubt). Die Elektrik befindet sich im Inneren des Einsatzes.
Vorverkabelt mit 1200 mm.

Bestückung: LED-Modul und EVG, dimmbar.
Austauschbare, rechteckige Aluminiumkern-Leiterplatten für
optimales Wärmemanagement mit High-Power-LEDs rasterartig
bestückt und jeweils über 2 Schrauben und Halter befestigt.
Leuchte vorgesehen zum Betrieb mit konstanter
Wechselspannung 220-240V nach DIN IEC 38, 50/60 Hz.
Überspannungsschutz 10kV (1 Puls), 8kV in SKI und SKII.
Optiken aus PMMA gewährleisten eine homogene
Lichtverteilung. Integrierte, elektronisch geregelte
Temperaturüberwachung.
LED Lebensdauer:
L80 B10 / 100.000h - TA -40°C - <= 25°C
L70 B10 / 50.000h - TA >25 - <=50°C
Dimmung LRA 22:00 Uhr 04:00 Uhr 50%
Optik M1, rotationssymmetrisch, zur Beleuchtung von Wegen.
Bemessungsleistung ca. 11,1W ohne CLM
Amber 1800 K. Schutzart IP65, Schutzklasse I,
intern verdrahtet auf DALI Klemmbelegung L/N/PE/DA+/DA-
(außer bei StepDim)
Farbe: Beschichtung DB 703
Korrosivitätskategorie C3 lang (high) - DIN EN ISO 12944-5.

Leistung einschliesslich Anarbeiten des umgebenden Belags
und der erforderlichen Erdarbeiten.
Fundamente werden gesondert vergütet

Leitfabrikat:
Typ / Hersteller:
Lichtpoller LINEA-2
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Starkstromanlagen Unbenannt1.7

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Fa. Hess GmbH Licht + Form

oder gleichwertig

Kriterien für die Gleichwertigkeit zum Leitfabrikat neben der
Mindesteinhaltung der o. g. technischen Werte:
Optik (Gestaltsprache)

Der Anschluss der betriebsfertig erstellten Leuchte erfolgt duch
gesondertes Gewerk Elektroanlagen.

12 St EP ......................... GP ............................

1.7.19 Auslegerleuchte, einfach mit Mast 4500 mm liefern und einbauen

Auslegerleuchte liefern und einbauen, ausrichten, brennfertig
anschließen sowie Lichtmastkabel einziehen.
Einschließlich Hilfs- und Kleinmaterialien
notwendige Krantechnik und Hubbühnen (Steiger)

Auslegerleuchte einfach in schlichter, rechteckiger Grundform.
Leuchte nimmt die Grundform des Mastes auf und ist
gleichzeitig Ausleger. Leuchtenkopf aus Aluminium, 90 x 160
mm, (AlMg3, Mindestwandstärke = 3mm). Ausladung des
Leuchtengehäuses 1200 mm. Leuchtenabdeckung aus
Einscheibensicherheitsglas (ESG), klar. Alle elektrischen
Bauteile und Leitungen in einem Elektroblock
zusammengefasst. Elektroblock mit Sicherheitsstecker
(Wieland) direkt steckbar.
Einfache Wartung durch werkzeugloses Öffnen der
Leuchtenabdeckung.
Schutzart IP65. IK-Wert 08. Windangriffsfläche 0,126 m².

Bestückung: LED-Modul und EVG, dimmbar.
Austauschbare, rechteckige Aluminiumkern-Leiterplatten für
optimales Wärmemanagement mit High-Power-LEDs rasterartig
bestückt und jeweils über 2 Schrauben und Halter befestigt.
Leuchte vorgesehen zum Betrieb mit konstanter
Wechselspannung 220-240V nach DIN IEC 38, 50/60 Hz.
Überspannungsschutz 10kV (1 Puls), 8kV in SKI und SKII.
Optiken aus PMMA gewährleisten eine homogene
Lichtverteilung. Integrierte, elektronisch geregelte
Temperaturüberwachung.
LED Lebensdauer:
L80 B10 / 100.000h - TA -40°C - <= 25°C
L70 B10 / 50.000h - TA >25 - <=50°C
Dimmung LRA 22:00 Uhr 04:00 Uhr 50%
Optik O14, asymmetrisch breitstrahlend, zur Beleuchtung von
Parkflächen.
Bemessungsleistung ca. 21W ohne CLM,
Amber 1800 K. Schutzklasse I.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Mast LINEA/LINEA-2 4500 einfach

Mast in schlichter, rechteckiger Grundform. Mast hat die gleiche
Grundform wie der Leuchtenkopf.
Aus Stahlprofil 90 x 160 mm (S235JR), verzinkt. LPH 4500 mm.
Erdstück am Mast mit zwei Kabel-Einführungsöffnungen. Mit
Revisionstür und C-Schiene für Kabelübergangskasten.
Farbe: Beschichtung DB 703
Korrosivitätskategorie C3 lang (high) - DIN EN ISO 12944-5.

Leistung einschliesslich Anarbeiten des umgebenden Belags
und der erforderlichen Erdarbeiten.
Fundamente werden gesondert vergütet

Leitfabrikat:
Typ / Hersteller:
Typ Linea
Auslegerleuchte LINEA-2 1200 einfach
Mast LINEA/LINEA-2 4500 einfach
Fa. Hess GmbH Licht + Form, Typ Linea

oder gleichwertig

Kriterien für die Gleichwertigkeit zum Leitfabrikat neben der
Mindesteinhaltung der o. g. technischen Werte:
Optik (Gestaltsprache)

Der Anschluss der betriebsfertig erstellten Leuchte erfolgt duch
gesondertes Gewerk Elektroanlagen.

9 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  1. 7  

  Starkstromanlagen , Netto: ...............................
    

1. 8   Unbenannt   Einbauten 

1.8.1 Abfallbehälter liefern und einbauen

Abfallbehälter aus Stahl, rund
feuerverzinkt, mit Farbbeschichtung nach DB 703.
Als Standabfallbehälter, mit verzinktem Innenbehälter, geeignet
für Tütenentleerung, sehr stabil durch hohe Materialstärke, ohne
Zigarettenschacht, verjüngter Einwurf
Volumen ca. 35L
Ausführung:
gemäß Anlage 1.8.1 Abfallbehälter
Kriterien: Mindesteinhaltung der o. g. technischen Werte,
Optik (Gestaltsprache)
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbau in Grünflächen: auf Betonfundament, Leistung
einschliesslich Anarbeiten des umgebenden Belags und der
erforderlichen Erdarbeiten.
Montage im Bereich Steg: Auf Holzdielen geschraubt,
einschließlich Befestigungsmittel

4 St EP ......................... GP ............................

1.8.2 Fahrradständer liefern und einbauen

Fahrradbügel mit Knieleiste zum Anlehnen
mit Knieleiste liefern und höhen- und fluchtgerecht einbauen,
gemäß Detail: Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_DT_004
Beschreibung: Gestell aus Rundrohr, Ecken gebogen,
vorgerichtet zum Einbetonieren
Biegungen R = 15cm, Rundstahl in einem
Stück ohne Schweißnähte
Abmessungen: Länge = ca. 1000 mm (Außenkante)
Höhe = ca. 800 mm über OK Gelände,
Gesamthöhe: 1100mm,
Material: Edelstahl V2A, geschliffen
Stahlrohr D= 42 mm
In Ortbetonfundament C20/25 B/H/T = 30/40/30 cm ortsfest
einbauen, Fundamentgröße gem. Herstellerangaben.

Einbau erfolgt in Pflasterflächen
in Betonfundament Güte C 20/25
nach Angaben des Herstellers
OK-Fundament 15 cm unter OK-Gelände
Leistung einschliesslich Anarbeiten des umgebenden Belags
und der erforderlichen Erdarbeiten.

6 St EP ......................... GP ............................

1.8.3 Hinweisschild, bauseits, einbauen

bauseits gelagertes Hinweisschild
mit  Rohrpfosten fachgerecht einbauen.
Fundament: C20/25, Maße L/B/H 40/40/50 cm.

2 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.8.4 Schilderpfosten liefern/aufstellen

Schilderpfosten d 60 mm, Länge 3,0 m
mit Abdeckkappe, feuerverzinkt
mit Kreuzfuß liefern und
in Fundament aus Beton fachgerecht einbauen.
Fundament: C20/25, Maße L/B/H 40/40/50 cm.

4 St EP ......................... GP ............................

1.8.5 Zusatzschilder liefern , montieren

Zusatzschilder liefern und an Pfosten der vorh. Pos
montieren
einschl. Befestigungsmittel
AL-Schild / Lack Rechteck 45x60 cm:
Aufschriften z. B. Aufstellfläche / Halteverbot
Betreten auf eigene Gefahr

4 St EP ......................... GP ............................

1.8.6 Doppelstock-Fahrradparksystem liefern und einbauen

Doppelstock-Fahrradparksystem liefern und einbauen
Dopelstockanlage, einseitig,
Höhe 2260 mm
Tiefe: 2200 mm
Stellraumtiefe: 4240 mm
Breite: 1000 mm
Radabstand: 400 mm
60 Stellplätze
Robuste, korrosionsgeschützte und langlebige Stahlkonstruktion
Material: Alle Stahlteile feuerverzinkt.
Handgriff zusätzlich pulverbeschichtet in Farbe RAL 3000
feuerrot, Aluminiumschienen eloxiert.
Einbau:
Zur freien Aufstellung. Anpassung an Bodenunebenheiten
mittels einfachen bauseitigen Fußplatten.

1 St EP ......................... GP ............................

A0004 Wichtig für die Kalkulation
Ausführungsbeschr. Gefordert sind Sitz-Möbelelementen aus Stahlkörpern mit

Holzauflage in Sonderanfertigung in einer Produktfamilie

Ausführung: Unterkonstruktionen aus feuerverzinktem Stahl
Holzelemente: Hartholz, recycled
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Einbauten Unbenannt1.8

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
FSC® Recycled 100% Hardwood
30-40 Jahre alte, recycelte und gesägte Balken
ca. 30x30 cm

Leitfabrikat:
Produktserie Drifter
Bestellnummern:
DB-L2-200-TH-UH
DB-T-BR1-120-TH-UH
DB-L2-300-TH-UH
DB-T-BR1-180-TH-UH
Hersteller:
Streetlife
Leifden Niederlande
www.streetlife.com

oder gleichwertig

Kriterien für die Gleichwertigkeit zum Leitfabrikat:
Materialentsprechung, Verwendung von Recycling-Material,
Optik (Gestaltsprache)

Alle Verbindungsmittel: nichtrostender Stahl,
Korrosionsbeständigkeitsklasse IV

Montage:
Die Möbel werden über die vorgerichteten
Verschraubungspunkte auf Fundamente verschraubt
Einbau in Grünflächen und Pflasterflächen:
in Betonfundament Güte C 20/25 nach Angaben des Herstellers.
Leistung einschliesslich Anarbeiten des umgebenden Belags
und der erforderlichen Erdarbeiten.
Montage im Bereich Gitterrost:
Auf Gitterrost geschraubt,
einschließlich Befestigungsmittel

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.8.7 Hockerbank 200×62×47

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 90)
Möbelelement liefern und gebrauchsfertig montieren
Hockerbank: ca. 200×62×47 cm (L×B×H)
2 Upcycled Hardwood Balken,
Gestelle feuerverzinkter Stahl
2 Betonfundamente C 20/25 nach Herstellerangaben

4 St EP ......................... GP ............................

1.8.8 Hockerbank 300×62×47

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 90)
Möbelelement liefern und gebrauchsfertig montieren
Hockerbank: ca. 300×62×47 cm (L×B×H)
2 Upcycled Hardwood Balken,
Gestelle feuerverzinkter Stahl
2 Betonfundamente C 20/25 nach Herstellerangaben

1 St EP ......................... GP ............................

1.8.9 Rückenlehne 120×15×38

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 90)
Rückenlehne,
1 Upcycled Hardwood Balk (Top-Montage),
feuerverzinkter Stahl
Befestigungsbügel ca. 120×15×38 cm (L×T×H)

1 St EP ......................... GP ............................

1.8.10 Rückenlehne 180×15×38

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 90)
Rückenlehne,
1 Upcycled Hardwood Balk (Top-Montage),
feuerverzinkter Stahl
Befestigungsbügel ca. 180×15×38 cm (L×T×H)

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.8.11 Einzelsitzer H40x40x350

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 90)
Möbelelement liefern und gebrauchsfertig montieren
gemäß Detail: Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_DT_014
Einzelsitzer Holz Massiv
Maße: ca. 40x40x350 cm (L×B×H)
Montage:
Montiert auf je 2 Doppelbügel, Höhe 10 cm; Breite 10 cm
aus feuerverzinktem Stahl s=8 mm
zur Verschraubung auf den Maschengitterrosten der Steganlage
einschließlich korrosionsgeschützer Befestigungsmittel.
1 Betonfundament C 20/25 nach Herstellerangaben
Einbau in Pflasterflächen: in Betonfundament Güte C 20/25
nach Angaben des Herstellers
Leistung einschliesslich Anarbeiten des umgebenden Belags
und der erforderlichen Erdarbeiten.

14 St EP ......................... GP ............................

A0005 Wichtig für die Kalkulation
Ausführungsbeschr. Für die Standfestigkeit der Gesamtanlage und die für die

Standsicherheit der wichtigsten Verbindungen ist eine statische
Berechnung erforderlich die vom AN zu erstellen ist.

Die Gesamtanlage muss nach DIN EN 1176 ausgeführt werden
und nach Beendigung der Bauleistung vom TÜV abgenommen
werden.

Leistung einschließlich der erforderlichen Fundamentierungs-
und  Erdarbeiten,
Aushub im Baustellenbereich auf Miete setzen.

Zertifizierung aller verwendeten Holzteile nach  FSC,  PEFC 
oder gleichwertig.

Werkpläne, Sonstige Leistungen:
Detailzeichnungen und Werkpläne sind durch den AN zu
erstellen und mit den Landschaftsarchitekten und dem AG
abzustimmen.

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.8.12 Werkplanung

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 93)
Werkplanung zur Fertigung der Möbelelemente einschließlich
statischer Berechnung und Detailierung der Unterkonstruktion
und der Befestigungs- /  Verbindungselemente hinsichtlich der
Quersteifigkeit, Detaillierung der Bankauflagen.
Die Werkplanung ist dem AG zur Freigabe vorzulegen.

1 St EP ......................... GP ............................

1.8.13 Spielgerät

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 93)
Spielgerät liefern und gebrauchsfertig montieren

Ausführung gemäß Detail Nr.:
Z_BRE_LVL_LP5_XX_FRE_DT_008

Gefordert ist die Konstruktion und Installation einer Spielanlage
mit überwiegend kubischen Formen gemäß DIN EN 1176

Verwendung von 3-Schicht-Lärchenplatten, farbig lasiert nach
Kundenvorgaben; Konstruktionsvollholz aus Lärche als
Grundkonstruktion
Verwendung von feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl für
tragende Strukturelemente, um Korrosionsbeständigkeit zu
gewährleisten. Installation einer Rutsche aus Metall mit
Edelstahlrutschfläche (Podesthöhe laut Vorgabe), angebunden
an einen Spielturm.
Einbau von spiegelnden Oberflächen auf Alu-Dibond als
Trägermaterial. Verwendung einer kratzfesten, UV-beständigen
Beschichtung. Positionierung der spiegelnden Flächen so, dass
Blendgefahren minimiert werden.
Macrolon-Platten für Sichtfenster/Brüstungen: Installation
bruchsicherer, UV-beständiger Macrolon®-Platten in
Brüstungen.
Alle Seilelemente aus 16 mm Herkuleseil. Einbau eines
Netzaufstieg im Spielturm, um in die obere Ebene zu gelangen.
Verstärkungen durch Stahlprofile oder -platten an den
Aufhängepunkten. Sicherung aller Verbindungen durch rostfreie
Schrauben, Bolzen und Sicherungselemente (z.B.
Kontermuttern, Sicherungsscheiben).
Einsatz von verschweißten oder verschraubten Konstruktionen
mit ausreichender Dimensionierung für alle stark beanspruchten
Bereiche. Sicherstellung der Korrosionsbeständigkeit aller
Verbindungselemente (verzinktes Metall, Edelstahl).
Erstellung von Betonfundamenten für alle tragenden Bauteile,
mit einer Mindesttiefe von 80 cm zur Einhaltung der
Frostgrenze. Berücksichtigung einer Fundamentbreite und -tiefe,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
die den Belastungen der Spielanlage gerecht wird. Einbau von
Bewehrungen in stark beanspruchten Fundamentbereichen zur
Erhöhung der Stabilität.
Die Gerätekonstruktion muss in allen Teilen der DIN-EN 1176 in
allen relevanten Teilen entsprechen. Die Normkonformität muss
durch ein Vor-Ort-Gutachten durch einen unabhängigen
Sachverständigen nachgewiesen werden.

Alle Verschraubungen aus Edelstahl

1 St EP ......................... GP ............................

1.8.14 Wartungs- Pflegeanleitung

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 93)
Die Wartungs- Pflegeanleitung  für die gelieferten
Sitzmöbel ist dem AG / der Bauüberwachung
beim Abnahmetermin zweifach in gedruckter Form zu
überreichen und zusätzlich in digitaler Form zu übermitteln.

1 psch GP ............................

A0006 Wichtig für die Kalkulation
Ausführungsbeschr. Gefordert sind Sitz-Möbelelementen aus Stahlkörpern mit

Holzauflage in einer Produktfamilie

Ausführung: Unterkonstruktionen aus feuerverzinktem Stahl
Holzelemente: Esche, grau lasiert

Ausführung:
gemäß Anlage 1.8.15 bis 1.8.21 Möbelelemente
Kriterien: Mindesteinhaltung der o. g. technischen Werte,
Optik (Gestaltsprache)

Montage:
Die Möbel werden über die vorgerichteten
Verschraubungspunkte direkt auf den Eichendielen der
Steganlage verschraubt.
Bohrung bei den Bänken 14 mm
Verbindungsmittel: Holzschrauben aus nichtrostendem Stahl,
Korrosionsbeständigkeitsklasse IV

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.8.15 Möbelelement Grosse_Liegebank

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 (Seite 95)
Möbelelement liefern und gebrauchsfertig montieren
Liegebank (L 1m80 x H 77 cm x B 1m60)
mit Liegebelag aus Eschenholz,
15 Liegeleisten von 120 x 23 mm und 1 Leiste an der Frontseite
von 80 x 23 mm. Befestigung mittels Edelstahlverschraubung
auf einem massiven Stahlgestell.
6 Befestigungspunkte zur Verschraubung

1 St EP ......................... GP ............................

1.8.16 Möbelelement Picknick

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 (Seite 95)
Möbelelement liefern und gebrauchsfertig montieren
Hockerbank (L 1m60 x B 46cm) mit Sitzbelag aus Eschenholz,
3 Sitzleisten von 120 x 30 mm und 2 Leisten an den Enden von
80 x 30 mm. Tisch (L 1m60 x B 87cm) mit Tischbelag aus
Eschen-holz, 6 Tischleisten von 120 x 30 mm und 2 Leisten an
den Enden von 80 x 30 mm. Befestigung mittels
Edelstahlverschraubung auf einem massiven Stahlgestell.
12 Befestigungspunkte zur Verschraubung

1 St EP ......................... GP ............................

1.8.17 Möbelelement Picknick_PEM

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 (Seite 95)
Möbelelement liefern und gebrauchsfertig montieren
Hockerbank (L 1m60 x B 46cm) mit Sitzbelag aus Eschenholz,
3 Sitzleisten von 120 x 30 mm und 2 Leisten an den Enden von
80 x 30 mm. Tisch (L 1m60 x B 87cm) mit Tischbelag aus
Eschen-holz, 6 Tischleisten von 120 x 30 mm und 2 Leisten an
den Enden von 80 x 30 mm. Befestigung mittels
Edelstahlverschraubung auf einem massiven Stahlgestell. Ein
perforiertes Stahltablett (L42 cm x B 87 cm) verlängert die
Tischplatte.
12 Befestigungspunkte zur Verschraubung

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Einbauten Unbenannt1.8

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.8.18 Möbelelement Sitztribuene_2E

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 (Seite 95)
Möbelelement liefern und gebrauchsfertig montieren
Sitztribüne (L 1m60 x H 99cm x B 1m29) mit Sitzbelag aus
Eschenholz auf drei Ebenen, 9 Sitzleisten von 120 x 30 mm und
4 Leisten von 80 x 30 mm an den Enden. Befestigung mittels
Edelstahlverschraubung auf einem massiven Stahlgestell.
6 Befestigungspunkte zur Verschraubung

2 St EP ......................... GP ............................

1.8.19 Möbelelement Sitztribuene_3E

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 (Seite 95)
Möbelelement liefern und gebrauchsfertig montieren
Sitztribüne (L 1m60 x H 99cm x B 1m29) mit Sitzbelag aus
Eschenholz auf drei Ebenen, 9 Sitzleisten von 120 x 30 mm und
4 Leisten von 80 x 30 mm an den Enden. Befestigung mittels
Edelstahlverschraubung auf einem massiven Stahlgestell.
6 Befestigungspunkte zur Verschraubung

8 St EP ......................... GP ............................

1.8.20 Möbelelement Stuhl

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 (Seite 95)
Möbelelement liefern und gebrauchsfertig montieren
Stuhl (B 66cm x H 78 cm x T 72 cm) mit Sitzbelag aus
Eschenholz, 5 Sitzleisten von 120 x 30 mm, 1 Leiste an der
Frontseite von 80 x 30 mm . Befestigung mittels
Edelstahlverschraubung auf einem massiven Stahlgestell.
4 Befestigungspunkte zur Verschraubung

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  1. 8  

  Einbauten , Netto: ...............................
    

1. 9   Unbenannt   Oberboden/ Bodenbearbeitung 

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.05.2026 - Seite 97



BEAN Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbh & Co.KG, 

Leistungsverzeichnis Landschaftsbau (bean_500_590_Galabau)

00 Gründerzentrum Green Economy / LandschaftsbauLV

1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.9.1 Vegetationsflächen lockern gem. DIN 18915

Bodenschichten vor Auftrag der Vegetationsschicht
lockern gem. DIN 18915, Tiefe mind 20 cm, Steine d>5 cm,
Wurzelunkräuter und schwer verrottbare Pfanzenteile und
Unrat ablesen und nachweislich entsorgen.
Bei stark verunreinigten Bereichen ist Rücksprache mit
der BÜ zu halten.

2.343 m² EP ......................... GP ............................

1.9.2 Oberboden 15-40 cm, Pflanzflächen, liefern, einbauen

Humosen Oberboden, für Pflanzflächen
Auftragsdicke: 15-40 cm
Bodenklasse 1 DIN 18300,
Bodengruppe 4 DIN 18915-1,
Prüfwerte gem. Bundesbodenschutzverordnung,
für Grünanlagen
frei von Wurzelunkräutern und sonstigen
Fremdstoffen liefern und profilgerecht auftragen
Zertifikate sind der BÜ vor dem Einbau vorzulegen.
Abrechnung nach Einbauprofilen in gesetztem Zustand
Anlieferung per 3-Achser / Selbstlader über das
Nachbargrundstück

190 m³ EP ......................... GP ............................

1.9.3 Oberboden 20-30 cm, Rasenflächen, liefern, einbauen

Humosen Oberboden, für Rasenflächen
Auftragsdicke: 20-30 cm
Bodenklasse 1 DIN 18300,
Bodengruppe 4 DIN 18915-1,
Prüfwerte gem. Bundesbodenschutzverordnung,
für Kinderspielbereiche
frei von Wurzelunkräutern und sonstigen
Fremdstoffen liefern und profilgerecht auftragen
Zertifikate sind der BÜ vor dem Einbau vorzulegen.

490 m³ EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Oberboden/ Bodenbearbeitung Unbenannt1.9

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.9.4 Oberboden 20-30 cm, bauseits, einbauen

Oberboden, für Vegetationsflächen
Boden des AG, bauseits auf Mieten gelagert
aufnehmen, transportieren und fachgerecht einbauen
Auftragsdicke: 20-30 cm
Transport: bis 150 m

20 m³ EP ......................... GP ............................

1.9.5 Bodenverbesserung im Bereich der Vegetationsflächen

Granulierter Bodenhilfsstoff
Phosphatdünger mit Silizium
Phosphat und Sulfat als Elektrolyt,
Aufwandmenge: 80 g / qm
liefern, gleichmäßig aufbringen und einarbeiten
Abrechnung nach bearbeiteter Fläche und Lieferschein

628 m² EP ......................... GP ............................

1.9.6 Pflanzflächen düngen, Hornspäne

Hornspäne Menge 80 g/m2 pro Arbeitsgang,
in einem Arbeitsgang.
für Pflanzflächen liefern,
gleichmäßig aufbringen und einarbeiten.
Abrechnung nach bearbeiteter Fläche und Lieferschein

628 m² EP ......................... GP ............................

1.9.7 Kompost, Rottegrad IV, liefern einarbeiten

Qualitätskompost RAL GZ 251 Rottegrad IV
liefern und 5 cm stark auf Pflanzflächen aufbringen
und 15 cm tief von Hand einarbeiten.
Abrechnung nach bearbeiteter Fläche und anerkannten
Lieferscheinen.
Bereich:Hügel, Hecken und alle Pflanzflächen

628 m² EP ......................... GP ............................

1.9.8 Pflanzflächen düngen

Depotdünger liefern gleichmäßig aufbringen und
einarbeiten
Abrechnung nach bearbeiteter Fläche und Lieferschein
Menge: 50 g/qm
Wirkungsdauer 6 Monate
Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/l
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Korngröße: 2 - 4 mm
chloridarm
NPK-Dünger, umhüllt 19-6-12

628 m² EP ......................... GP ............................

1.9.9 Rasenflächen düngen

NPK-Dünger 20+5+8, chloridarm, mit Eisen
für Rasenflächen liefern,
Aufwandmenge 50 g/ m2,
gleichmäßig aufbringen und einarbeiten.

310 m² EP ......................... GP ............................

1.9.10 Feinplanum Pflanzfläche Abweichung 2cm

Feinplanum für Pflanzfläche, zulässige Abweichung von
der Ebenheit 2 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege- und
Platzbeläge 3 cm tiefer, Steine von mehr als 5 cm
Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile
ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen
setzen.

628 m² EP ......................... GP ............................

1.9.11 Feinplanum Rasenfläche Abweichung 2cm

Feinplanum für Rasenfläche, zulässige Abweichung von
der Ebenheit 2 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege- und
Platzbeläge 3 cm tiefer, Steine von mehr als 5 cm
Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile
ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen
setzen.

310 m² EP ......................... GP ............................

1.9.12 Feinplanum Wiesenfläche Abweichung 4cm

Feinplanum für Wiesenfläche, zulässige Abweichung von
der Ebenheit 4 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege- und
Platzbeläge 3 cm tiefer, Steine von mehr als 5 cm
Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile
ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen
setzen.

1.406 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.9.13 Mulchabdeck. Mulchkompost, 4 cm

Mulchabdeckung von Vegetationsflächen
Abdecken mit Mulchstoff,
0/20er Rindenhumus (RAL-GZ 250/1-2)
gütegesichert,
Körnung fein (0/8 bis 0/12), nährstoffreich
Dicke: 4 cm,
Bereich: Hecken

81 m² EP ......................... GP ............................

1.9.14 Mulchabdeck. Kies 5/11  mm, 6 cm

Mulchabdeckung von Vegetationsflächen
Abdecken mit Mulchstoff,
gewaschener Kies, gelb/weiss
Körnung: 5/11 mm
Dicke: 6 cm,
Bereich: Stauden

548 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  1. 9  

  Oberboden/ Bodenbearbeitung , Netto: ...............................
    

1.10   Unbenannt   Pflanzen 

A0007 Wichtig für die Kalkulation
Ausführungsbeschr. Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten

Nachfolgend aufgeführte Pflanzen nach der aktuellen
TL-Baumschulpflanzen der FLL und gem. DIN 18916 liefern,
abladen und pflanzen.

Fertiggestellte Pflanzgruben und vorbereitete Baumschulware
sind vor dem Pflanzen durch den AG abzunehmen. Ware die
vom AG nicht anerkannt wird (z.B. falsche Pflanzen;
untermaßige Pflanzen; beschädigte Pflanzen etc.) werden nicht
abgenommen und dürfen nicht gepflanzt werden. Bei
unzureichender Qualität hat der AN unverzüglich Ersatz in
geforderter Qualität zu beschaffen.
Nicht fachgerecht angelegte Pflanzgruben sind ebenso
nachzubessern.

Zusätzliche Forderungen:
1. Alle Bäume werden durch den Landschaftsarchitekten und
durch den AG, im Beisein des AN in der Baumschule gesichtet,
ausgebunden und verplombt.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Pflanzen Unbenannt1.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Der AN hat nach der Einzelmarkierung der Bäume schriftlich zu
bestätigen, dass diese bis zur Anlieferung für die
ausgeschriebene Baumaßnahme reserviert bleiben und nicht
anderweitig veräußert werden.

Ausbinden der Pflanzware
in der Baumschule mit AG, AN und Landschaftsarchitekt.
Der Auftraggeber und der Landschaftsarchitekt werden
die Pflanzen im Quartier der Baumschule auswählen und
verplomben.

Die Terminorganisation obliegt dem AN und ist mit dem AG und
dem Landschaftsarchitekten abzustimmen.
Der Auftraggeber behält sich vor, beim Besuch der Baumschule
in die Quartierbücher Einsicht zu nehmen, der AN verpflichtet
sich, diese bereitzuhalten.

Hinweis:
Das  Ausbinden für alle Bäume erfolgt an einem Termin und
wird nicht gesondert vergütet. Kosten sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Der AN hat dafür zu sorgen, dass in der besuchten Baumschule
(Lieferbaumschule nach Wahl des AN, in der geforderten
Klimazone) die geforderte Qualität der Gehölze in
ausreichender Anzahl zum Ausbinden zur Verfügung steht.
Sollte das nicht der Fall sein und ein erneuter Ausbindetermin
erforderlich werden, hat der AN sämtliche damit verbundenen
Kosten (eigene Kosten, Reisekosten und Tagespauschalen der
o. g. Beteiligten zu tragen)

2. Die einzelnen Bäume einer Art müssen aus einem
einheitlichen Satz stammen und in einem Quartier stehen. Ware
im Einschlag wird nicht akzeptiert.

3. Sämtliche vorgegebenen Pflanzenqualitäten und
Pflanzengrössen sind unbedingt einzuhalten. Für das
Pflanzenmaterial ist ein Liefernachweis zu erbringen.

4. Die Pflanzenqualität der Gehölze unterliegt den
Bestimmungen des BdB und der FLL.
Alle Bäume müssen eine gleichmäßige Beastung auf allen
vier Seiten sowie einen durchgehenden Leittrieb
aufweisen. Pflanzen mit lockerer oder lückenhafter
Verzweigung werden nicht akzeptiert.

5. Die letzten Verpflanzintervalle sind von der
liefernden Baumschule nachzuweisen. Auf Verlangen des
AG ist zu diesem Zweck eine Jahresringanalyse seitens
des AN und auf Kosten des AN durchzuführen. Die letzte
Verpflanzung darf nicht länger als drei Jahre vom

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Pflanzen Unbenannt1.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Zeitpunkt der Lieferung zurückliegen.

6. Wird durch einen vom Auftragnehmer zu vertretenden
Umstand ein zwischenzeitliches Einschlagen der Pflanzen
erforderlich, so wird dieses nicht gesondert vergütet.

7. Von der liefernden Baumschule muss garantiert
werden, dass alle Gehölze frei von Verticillium-Befall
sind.

8. Die Pflanzungen sind unter Zugrundelegung der
Pflanzpläne durchzuführen, d. h. alle Pflanzflächen
sind vorher im Gelände abzustecken und die Umgrenzungen
ausreichend zu kennzeichnen. Sodann sind die Pflanzen
nach Bepflanzungsplänen unter Berücksichtigung der
örtlichen Gegebenheiten auszulegen. Hinweise auf
Pflanzenabstände in den Planunterlagen sind zu
beachten.

9. Der Unternehmer verpflichtet sich zur Durchführung
der Pflanzarbeiten eine ausreichende Anzahl an
gärtnerischen Fachkräften zur Verfügung zu halten.

10. Alle Solitärbäume und Solitärgehölze mit Ballen erhalten
einen fachgerechten Pflanzschnitt.

11. Vorgesehene Pflanz- / Lieferzeiten in Abhängigkeit der zu
berücksichtigenden Bauphasen:

Die Bäume müssen bis zum Abruf im Quartier verbleiben und
gepflegt werden. Erforderliches Verschulen ist ggf.
durchzuführen. Sämtliche Aufwendungen und Kosten für das
Vorhalten und die baumschulgerechte Pflege der Pflanzen bis
zum Lieferzeitpunkt sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Für die Abrechung der Leistungspositionen (Lieferung,
Pflanzung und Pflege) gilt die Qualität der Bäume zum Zeitpunkt
des Ausbindens der Pflanzen.
Mehrforderungen aufgrund von Zuwachs der Pflanzen sind
ausgeschlossen.

Bäume

Bäume

Übertrag: ................................
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Pflanzen Unbenannt1.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.10.1 Alnus glutinosa, Hochstamm, 3 xv.mDb, STU 20-25

Alnus glutinosa
Hochstamm, 3xv, mDb, StU 20-25
aus extra weitem Stand
liefern gem. Vorbemerkungen

1 St EP ......................... GP ............................

1.10.2 Betula pendula, Hochstamm, 3 xv.mDb, STU 20-25

Betula pendula
Hochstamm, 3xv, mDb, StU 20-25
aus extra weitem Stand
liefern gem. Vorbemerkungen

2 St EP ......................... GP ............................

1.10.3 Betula pubescens, Hochstamm, 3 xv.mDb, STU 20-25

Betula pubescens
Hochstamm, 3xv, mDb, StU 20-25
aus extra weitem Stand
liefern gem. Vorbemerkungen

5 St EP ......................... GP ............................

1.10.4 Liquidambar styraciflua, Hochstamm, 4 xv.mDb, STU 20-25

Liquidambar styraciflua
Hochstamm, 4xv, mDb, StU 20-25
aus extra weitem Stand
liefern gem. Vorbemerkungen

1 St EP ......................... GP ............................

1.10.5 Quercus petraea, Hochstamm, 4 xv.mDb, STU 20-25

Quercus petraea
Hochstamm, 4xv, mDb, StU 20-25
aus extra weitem Stand
liefern gem. Vorbemerkungen

2 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.10.6 Sorbus aucuparia, Hochstamm, 4 xv.mDb, STU 20-25

Sorbus aucuparia
Hochstamm, 4xv, mDb, StU 20-25
aus extra weitem Stand
liefern gem. Vorbemerkungen

3 St EP ......................... GP ............................

1.10.7 Populus tremula, Hochstamm, 3 xv.mDb, STU 20-25

Populus tremula
Hochstamm, 3xv, mDb, StU 20-25
aus extra weitem Stand
liefern gem. Vorbemerkungen

2 St EP ......................... GP ............................

1.10.8 Salix alba, Hochstamm, 3 xv.mDb, STU 20-25

Salix alba
Hochstamm, 3xv, mDb, StU 20-25
aus extra weitem Stand
liefern gem. Vorbemerkungen

2 St EP ......................... GP ............................

Solitärsträucher

Solitärsträucher

1.10.9 Acer campestre, Sol., 4 xv.mDb, mehrst. 350-400 cm

Acer campestre
mehrstämmig
Sol. 4 x.v.mDB,
Breite 150-200, Höhe 350-400
liefern gem. Vorbemerkungen

2 St EP ......................... GP ............................

1.10.10 Amelanchier lamarckii, Sol., 4 xv.mDb, 300-350 cm

Amelanchier lamarckii
Sol. 4 x.v.mDB,
Breite 150-200, Höhe 300-350
liefern gem. Vorbemerkungen

3 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.10.11 Betula pendula, Sol., 4 xv.mDb, mehrst. 350-400 cm

Betula pendula
mehrstämmig
Sol. 4 x.v.mDB,
Breite 150-200, Höhe 350-400
liefern gem. Vorbemerkungen

2 St EP ......................... GP ............................

1.10.12 Salix viminalis, Sol., 4 xv.mDb, mehrst. 350-400 cm

Salix viminalis
mehrstämmig
Sol. 4 x.v.mDB,
Breite 150-200, Höhe 350-400
liefern gem. Vorbemerkungen

1 St EP ......................... GP ............................

Sträucher

Sträucher

1.10.13 Corylus avellana, 3 xv.Co. 125-150

Corylus avellana,
3 xv.Co. 125-150
liefern gem. Vorbemerkungen

8 St EP ......................... GP ............................

1.10.14 Cornus sanguinea, 3 xv.Co. 125-150

Cornus sanguinea
3 xv.Co. 125-150
liefern gem. Vorbemerkungen

28 St EP ......................... GP ............................

1.10.15 Crataegus monogyna, 3 xv.Co. 125-150

Crataegus monogyna
3 xv.Co. 125-150
liefern gem. Vorbemerkungen

13 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.10.16 Prunus spinosa, 3 xv.Co. 125-150

Prunus spinosa ,
3 xv.Co. 125-150
liefern gem. Vorbemerkungen

21 St EP ......................... GP ............................

Gräser

Gräser

1.10.17 Chasmanthium latifolium P 0,5

Chasmanthium latifolium
P 0,5
liefern gem. Vorbemerkungen

144 St EP ......................... GP ............................

1.10.18 Calamagrostis varia, Sol.-C 1

Calamagrostis varia
Sol.-C 1
liefern gem. Vorbemerkungen

124 St EP ......................... GP ............................

1.10.19 Carex morrowii ssp. foliosissima 'Irish Green'  P 0,5

Carex morrowii ssp. foliosissima 'Irish Green'
P 0,5
liefern gem. Vorbemerkungen

171 St EP ......................... GP ............................

1.10.20 Carex pendula , Sol.-C 1

Panicum virgatum -Rotstrahlbusch-
Sol.-C 1
liefern gem. Vorbemerkungen

103 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.10.21 Carex sylvatica P 0,5

Carex sylvatica
P 0,5
liefern gem. Vorbemerkungen

751 St EP ......................... GP ............................

1.10.22 Deschampsia cespitosa 'Bronzeschleier'  P 0,5

Deschampsia cespitosa 'Bronzeschleier'
P 0,5
liefern gem. Vorbemerkungen

552 St EP ......................... GP ............................

1.10.23 Festuca amethystina  P 0,5

Festuca amethystina
P 0,5
liefern gem. Vorbemerkungen

154 St EP ......................... GP ............................

1.10.24 Festuca gautieri  P 0,5

Festuca gautieri
P 0,5
liefern gem. Vorbemerkungen

82 St EP ......................... GP ............................

1.10.25 Molinia caerulea 'Dauerstrahl' P 0,5

Molinia caerulea 'Dauerstrahl'
P 0,5
liefern gem. Vorbemerkungen

302 St EP ......................... GP ............................

1.10.26 Panicum virgatum 'Hänse Herms' P 0,5

Panicum virgatum 'Hänse Herms'
P 0,5
liefern gem. Vorbemerkungen

94 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.10.27 Sesleria autumnalis P 0,5

Sesleria autumnalis
P 0,5
liefern gem. Vorbemerkungen

147 St EP ......................... GP ............................

1.10.28 Sesleria caerulea P 0,5

Sesleria caerulea
P 0,5
liefern gem. Vorbemerkungen

236 St EP ......................... GP ............................

1.10.30 Pflanzarbeit für Bäume gem. DIN 18916

Pflanzung der Bäume der vorstehend genannten Qualitäten
in vorbereitete Baumgruben,
gleichmäßigen Gießrand, Höhe 10-15 cm
aus Pflanzsubstrat herstellen und durchdringend wässern
Pflanzschnitt um mind. 1/3 des Kronenvolumens durch
eine erfahrene Fachkraft entsprechend der jeweiligen Baumart
nach Abstimmung mit  der Bauleitung.

18 St EP ......................... GP ............................

1.10.31 Pflanzarbeit für Solitärsträucher gem. DIN 18916

Pflanzung der Solitärsträucher der o. g. Listen
in vorbereitete Pflanzflächen, oder Einzelpflanzgrube
Gießrand herstellen und durchdringend wässern
Artgerechter Pflanzschnitt nach Rücksprache mit der
Bauüberwachung.

8 St EP ......................... GP ............................

1.10.32 Pflanzarbeit der Sträucher gem. DIN 18916

Pflanzarbeit  Sträucher gem. DIN 18916
in vorbereitete Pflanzflächen,
Gießrand herstellen und durchdringend wässern

70 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.10.33 Pflanzarbeit Stauden/Gräser/Bodendecker gem. DIN 18916

Pflanzarbeit für Stauden, Gräser und Bodendecker
gem. DIN 18916 durchführen für Pflanzen der o.g. Listen

2.860 St EP ......................... GP ............................

1.10.35 Unterflur-Baumverankerung Dreipunkt Ballendurchm. 1-1,5m

Unterflur-Baumverankerung als Dreipunktverankerung,
Ballendurchmesser über 1 bis 1,5 m.

1 St EP ......................... GP ............................

1.10.36 Baumverankerung als Dreibock

Baumverankerung als Dreibock
liefern und standfest, senkrecht in die Sohle der
Baumgruben  setzen bestehend aus:
3 Baumpfähle, Länge: 3,0 m,
Zopfdurchmesser 10 cm, gekegelt und zugespitzt.
Baumpfähle (sowie Halblatten) aus Nadelholz,
ohne Imprägnierung
Die Baumpfähle sind in Form eines gleichschenkligen
Dreiecks um die Bäume anzuordnen.
Ausrichtung exakt gem. Ausführungsplan
Zur Stabilisierung sind die Baumpfähle 10 cm unterhalb der
Pfostenendenmit einer ringsum verlaufenden Halblatte zu
versteifen.
Die Stöße sind auf Gehrung zu schneiden.
Inkl. Materiallieferung und aller erforderlichen
Nebenarbeiten.
Die Bäume sind an allen drei Baumpfählen in Höhe des
Kronenansatzes mittels Kokosbindung zu befestigen..

18 St EP ......................... GP ............................

1.10.37 Pflanzenverankerung mit 2 Baumpfählen L 200cm

Pflanzenverankerung mit Baumpfählen,
Nadelholz, ohne Imprägnierung
liefern und standfest, senkrecht in die Sohle der
Baumgruben  setzen bestehend aus:
2 Pfähle je Baum, weißgeschält, Länge 200 cm,
Einbindung 0,8 m
Zopfdicke 10 cm,
Bindegurt aus Kokosstrick, dick (25 g/m).
Bindung an beiden Pfählen.
Sicherung der Bindung am Pfahl mit Krampen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
Bindehöhe: ca. 1 m
Ausrichtung der Pfähle nach Abstimmung mit der
Bauüberwachung
Bereich: Populus

8 St EP ......................... GP ............................

1.10.38 Thermischer Rindenschutz, Weissanstrich

Thermischen Rindenschutz gegen abiotische Schäden der
Rinde an Stamm von Hochstämmen und Solitären gegen
Verdunstung und Sonneneinstrahlung herstellen.
Stammumfang bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 2,5 m.
1. Stamm mittels Schleifvlies oder Spezialbürste
reinigen und mit dem Voranstrich passend zum
Rindenschutz satt streichen.
2. Rindenschutz durch deckenden Anstrich mehrjährig (>=
5 Jahre) haftender Stammschutzfarbe (weiß)
wie vom Stammfuß bis in die Hauptäste, unterer
Kronenbereich nach Abstimmung mit der
Objektüberwachung anlegen.
Hinweis: ab + 10°C auftragen (nicht auf
gefrorenes oder nasses Holz streichen)

18 St EP ......................... GP ............................

A0008 Wichtig für die Kalkulation
Ausführungsbeschr. Die Fertigstellungspflege für Bäume, Hecken und Gehölze und

Staudenflächen erfolgt nach DIN 18916
sowie den Richtlinien der FLL.
Die Fertigstellungspflegehat zum Ziel, einen Zustand zu
erreichen, der bei anschließenden Pflegemaßnahmen nach DIN
18919 die gesicherte Weiterentwicklung ermöglicht.
Sie umfasst alle Leistungen, die jeweils zur Erzielung eines
abnahmefähigen Zustandes erforderlich sind.

Dauer der Fertigstellungspflege:
bei Frühjahrspflanzung bis zum 30.09 des gleichen Jahres
bei Herbstpflanzung bis zum 30.06. des Folgejahres.

Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere
Anweisung rechtzeitig durchzuführen.
Die Pflegedurchgänge sind dem AG vorab anzuzeigen und
unverzüglich durch Stundenzettel zu bestätigen,

In die Einheitspreise der Fertigstellungspositionen
sind alle Flächen einzukalkulieren.
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Übertrag: ................................
Bei der Bewässerung ist darauf zu achten, dass die
vorgegebenen Mengen in Teilgaben gegeben werden müssen.

Das Wässern der Pflanzflächen erfolgt i.d.R. durch den Betrieb
der Bewässerungsanlage durch den AG.

Durch den AN erfolgen regelmäßige Kontrollgänge zur
Funktionsfähigkeit der Anlage.

1.10.39 Fertigstellungspflege Bäume 6x

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 (Seite 111)
Fertigstellungspflege der Bäume gem. DIN 18916
jedoch mindestens:
Nachschneiden von trockenen Trieben, Ersetzen von
Pflanzausfällen
Überprüfen und Nachrichten von Verankerungen
Baumscheibe:
Unerwünschten Aufwuchs entfernen, Lockern,
Abfall und Steine ab 5 cm Durchmesser entfernen
Anfallendes Material ist zur fachgerechten Verwertung
abzufahren.
Mulchauflage egalisieren und ggf. ergänzen,
Gießring gleichmäßig nacharbeiten.
Die Pflanzen sind in Bezug auf Krankheiten, und
Schädlingsbefall zu beobachten und die Bauleitung bei
Befall unverzüglich zu benachrichtigen.
Wässern nach Erfordernis und Witterung: Die Vergütung
erfolgt gesondert gem. der nachfolgenden Position.
Die Pflegedurchgänge sind dem AG vorab anzuzeigen und
unverzüglich durch Stundenzettel zu bestätigen,
nachträglich angezeigte Pflegeleistungen werden nicht
anerkannt.
Anzahl der Pflegedurchgänge: 6
Einzutragen ist der Preis für einen Arbeitsgang pro
Baum

156 St EP ......................... GP ............................

1.10.40 Wässern Bäume zur Fertigstellungspflege 15x, Wasser vom AG

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 (Seite 111)
Wässern der Bäume zur Fertigstellungspflege
je 200 l pro Bewässerungsgang.
Wasser wird über Zapfstellen auf dem Grundstück durch den
AG gestellt.
Wässerung erfolgt ausschließlich über den Gießring.
Natürliche Niederschläge sind bei der Bemessung der
Arbeitsgänge zu berücksichtigen.
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Übertrag: ................................
Bei jedem Bewässerungsgang sind die Pflanzscheiben zu
lockern, von Unkraut zu befreien und die Gießränder
nachzuarbeiten.
15 Arbeitsgänge
Einzutragen ist der Preis für einen Arbeitsgang pro Baume

390 St EP ......................... GP ............................

1.10.41 Fertigstellungspflege Pflanzflächen 6x

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 (Seite 111)
Fertigstellungspflege für Gehölz- und Staudenflächen
nach DIN 18916, jedoch mindestens:
Pflanzflächen lockern, jäten, nicht hacken,
Flächen von Unkraut, Steinen ab 3 cm Durchmesser und
sonstigem Unrat säubern, unerwünschten Aufwuchs
entfernen,
Entfernung verwelkter Blütenstände und artengerechter
Rückschnitt der Stauden, teilweise Herbst- und
Frühjahrsschnitt.
Anfallendes Material ist zur fachgerechten Verwertung
abzufahren.
Die Pflanzen sind in Bezug auf Krankheiten, und
Schädlingsbefall zu beobachten und die Bauleitung bei
Befall unverzüglich zu benachrichtigen.
Wässern nach Bedarf. Natürliche Niederschläge sind zu
berücksichtigen. Wässern wird gesondert vergütet gem.
der nachfolgenden Position.
Die Pflegedurchgänge sind dem AG vorab anzuzeigen und
unverzüglich durch Stundenzettel zu bestätigen,
nachträglich angezeigte Pflegeleistungen werden nicht
anerkannt.
6 Arbeitsgänge
Einzutragen ist der Preis für einen Arbeitsgang pro m2
Bereich: Außenanlagen, ebenerdig

3.770 m² EP ......................... GP ............................

1.10.42 Wässern der Pflanzflächen zur Fertigstellungspflege 15x, Wasser vom AG

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 (Seite 111)
Wässern der Pflanzflächen zur Fertigstellungspflege
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/ m2: 50 l,
Wasser wird über Zapfstellen auf dem Grundstück durch den
AG gestellt.
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Übertrag: ................................
Natürliche Niederschläge sind bei der Bemessung der
Arbeitsgänge zu berücksichtigen.
15 Arbeitsgänge
Einzutragen ist der Preis für einen Arbeitsgang pro m2

9.425 m² EP ......................... GP ............................

1.10.43 Düngen der Pflanzflächen zur Fertigstellungspflege

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 (Seite 111)
Düngen der Pflanzflächen zur Fertigstellungspflege
eine Düngergabe gem. DIN 18919 Tab 1. Zeile 3
liefern und ausbringen.
Der Arbeitsgang ist der Bauüberwachung vorab
anzuzeigen.
Abrechnung nach bearbeiteter Fläche und Lieferschein

628 m² EP ......................... GP ............................

1.10.44 Behandlung gegen Eichensplintkäfer

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 (Seite 111)
Vorbeugende Behandlung gegen Befall durch Eichensplintkäfer
Ausführung jeweils im Frühjahr
2 Arbeitsgänge
Einzutragen ist der Preis für einen Arbeitsgang pro Baum

36 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  1.10  

  Pflanzen , Netto: ...............................
    

1.11   Unbenannt   Rasen und Ansaaten 

1.11.1 Rasenansaat Gebrauchsrasen,  RSM 2.3

Rasenansaat, nach DIN 18917
Gebrauchsrasen, RSM 2.3
Saatgutmenge: 25 g/m2.
in zwei gekreuzten Arbeitsgängen
mit je der Hälfte der Saatgutmenge,
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Übertrag: ................................
Rasenflächen nach der Ansaat durchdringend wässern und in
den folgenden 6 Wochen zur Keimung und Auflaufen des
Saatgutes feucht halten.
Wasser wird über Zapfstellen auf dem Grundstück durch den
AG gestellt.

310 m² EP ......................... GP ............................

1.11.2 Rollrasen, Kleinflächen, Bankette

Rollrasen / Fertigrasen gem. DIN 18917
liefern und fachgerecht verlegen
Gebrauchsrasen-Spielrasen
ohne Verstärkungsgewebe aus Kunststoff
Verlegung in Kleinflächen,
Bankette Arbeitsbreiten 0,5 bis 1,0 m

80 m² EP ......................... GP ............................

1.11.3 Fertigstellungspflege Gebrauchsrasenflächen

Fertigstellungspflege für Gebrauchsrasenflächen
gem. DIN 18917.
Mähen bei Wuchshöhe 8-10 cm
Schnitthöhe: 5-6 cm
Schnittgut aufnehmen und fachgerecht verwerten.
Wässerung wird gesondert vergütet

310 m² EP ......................... GP ............................

1.11.4 Wiesenansaat, artenreiche Frischwiese

Wiesenansaat, nach DIN 18917,
artenreiche Frischwiese
Ansaat gemäß  u. g. detaillierter
Mischungszusammensetzung:
21 Blumenarten (30%); 11 Gräserarten (67%); nach Naturraum:
Nordwestdeutsches Tiefland; unter Berücksichtigung
naturschutzfachlicher, ökologischer Aspekte; prozentuale
Erhöhung ausgewählter Arten zum Gesamtwert 100% ist
möglich.

Die Aussaat hat in 2 gekreuzten Arbeitsgängen zu
erfolgen. Das Saatgut fachgerecht einarbeiten, Flächen
anschließend walzen.

Wiesenflächen nach der Ansaat durchdringend wässern und
in den folgenden 6 Wochen zur Keimung und Auflaufen des
Saatgutes feucht halten.
Einschließlich Wasserlieferung durch den AN.
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Übertrag: ................................

Die Aussaat hat ausschließlich im Herbst (Sept./Okt.)
oder Frühjahr (März/April) zu erfolgen.

Ansaatstärke: 3 g/m2
alle folgenden Mengenangaben zur Zusammensetzung  in%

Artenzusammensetzung   
Blumen 30%  
Achillea millefolium Gewöhnliche Schafgarbe: 1
Anthriscus sylvestris, Wiesen-Kerbel: 1
Centaurea cyanus, Kornblume: 2
Centaurea jacea, Wiesen-Flockenblume: 2,2
Daucus carota, Wilde Möhre: 1,8
Galium album, Weißes Labkraut: 2
Heracleum sphondylium, Wiesen-Bärenklau: 0,5
Knautia arvensis, Acker-Witwenblume: 0,8
Leucanthemum ircutianum/vulgare, Wiesen-Margerite: 3
Lotus corniculatus, Hornschotenklee: 1,2
Lychnis flos-cuculi, Kuckucks-Lichtnelke: 1,3
Papaver dubium, Saatmohn: 0,5
Papaver rhoeas, Klatschmohn: 1,5
Plantago lanceolata, Spitzwegerich: 3
Prunella vulgaris, Gewöhnliche Braunelle: 1,5
Rumex acetosa, Wiesen-Sauerampfer: 1
Scorzoneroides autumnalis, Herbst-Löwenzahn: 0,5
Silene dioica ,Rote Lichtnelke: 1,5
Silene vulgaris, Gewöhnliches Leimkraut: 1,4
Tragopogon pratensis, Wiesen-Bocksbart: 1,5
Trifolium pratense, Rotklee: 0,8

Gräser 67%  
Agrostis capillaris, Rotes Straußgras: 3
Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz: 3
Anthoxanthum odoratum, Gewöhnliches Ruchgras: 3
Arrhenatherum elatius, Glatthafer: 3
Bromus hordeaceus, Weiche Trespe: 4
Cynosurus cristatus, Weide-Kammgras: 4
Dactylis glomerata, Gewöhnliches Knäuelgras: 2
Festuca pratensis, Wiesenschwingel: 4
Festuca rubra, Horst-Rotschwingel: 21
Lolium perenne, Deutsches Weidelgras: 10
Poa pratensis, Wiesen-Rispengras: 10 

Gesamt: 97

Ebenfalls ist ein autochtoner
Schnellbegrüner Bromus secalinus 2 g/m² mit auszusäen
Einschl. Füllstoff Sojaschrot zum Hochmischen auf 10g/m²

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.05.2026 - Seite 116



BEAN Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbh & Co.KG, 

Leistungsverzeichnis Landschaftsbau (bean_500_590_Galabau)

00 Gründerzentrum Green Economy / LandschaftsbauLV

1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Rasen und Ansaaten Unbenannt1.11
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Übertrag: ................................

230 m² EP ......................... GP ............................

1.11.5 Wiesenansaat, Böschung

Wiesenansaat, nach DIN 18917,
ausdauernde Pflanzengesellschaft mit bodenfestigenden
Eigenschaften im Bereich der Böschungen
Neigung  1: 3
Ansaat gemäß  u. g. detaillierter
Mischungszusammensetzung:
ausdauernde Pflanzengesellschaft mit bodenfestigenden
Eigenschaften.

26 Blumenarten (28%); 7 Gräserarten (55%); nach Naturraum:
Nordwestdeutsches Tiefland; unter Berücksichtigung
naturschutzfachlicher,
ökologischer Aspekte; prozentuale Erhöhung ausgewählter
Arten zum Gesamtwert 100% ist möglich

Die Aussaat hat in 2 gekreuzten Arbeitsgängen zu
erfolgen. Das Saatgut fachgerecht einarbeiten, Flächen
anschließend walzen.

Wiesenflächen nach der Ansaat durchdringend wässern und
in den folgenden 6 Wochen zur Keimung und Auflaufen des
Saatgutes feucht halten.
Einschließlich Wasserlieferung durch den AN.

Die Aussaat hat ausschließlich im Herbst (Sept./Okt.)
oder Frühjahr (März/April) zu erfolgen.

Blumenwiese, Böschungsmischung Ansaatstärke: 5 g/m2
alle folgenden Mengenangaben zur Zusammensetzung  in%

Blumen 28%
Achillea millefolium , Gewöhnliche Schafgarbe: 1,50
Barbarea vulgaris, Echtes Barbarakraut: 0,50
Campanula rotundifolia, Rundblättrige Glockenblume: 0,10
Centaurea cyanus, Kornblume: 4,00
Centaurea jacea, Wiesen-Flockenblume: 2,00
Daucus carota, Wilde Möhre: 1,50
Galium album, Weißes Labkraut: 1,50
Hypericum perforatum, Echtes Johanniskraut: 0,80
Hypochaeris radicata, Gewöhnliches Ferkelkraut: 0,50
Knautia arvensis, Acker-Witwenblume: 0,70
Leontodon autumnalis, Herbst-Löwenzahn: 0,40
Leucanthemum ircutianum/vulgare, Wiesen-Margerite: 2,00
Linaria vulgaris, Gewöhnliches Leinkraut: 0,20
Lotus corniculatus, Hornschotenklee: 1,00
Medicago lupulina, Gelbklee: 1,00
Papaver dubium, Saatmohn: 0,50
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Übertrag: ................................
Papaver rhoeas, Klatschmohn: 1,50
Plantago lanceolata, Spitzwegerich: 2,20
Prunella vulgaris, Gewöhnliche Braunelle: 0,80
Rumex acetosa, Wiesen-Sauerampfer: 0,50
Rumex acetosella, Kleiner Sauerampfer: 0,50
Silene dioica , Rote Lichtnelke: 0,50
Silene latifolia ssp. alba, Weiße Lichtnelke: 1,20
Silene vulgaris, Gewöhnliches Leimkraut: 2,00
Trifolium arvense, Hasenklee: 0,30
Verbascum nigrum, Schwarze Königskerze: 0,30

Gräser 55%   
Agrostis capillaris, Rotes Straußgras: 3,00
Anthoxanthum odoratum, Gewöhnliches Ruchgras: 4,00
Bromus hordeaceus, Weiche Trespe: 5,00
Cynosurus cristatus, Weide-Kammgras: 5,00
Festuca rubra, Horst-Rotschwingel: 21,00
Lolium perenne, Deutsches Weidelgras: 7,00
Poa pratensis, Wiesen-Rispengras: 10,00 

Gesamt: 83,00

Ebenfalls ist ein autochtoner
Schnellbegrüner Bromus secalinus 2 g/m² mit auszusäen
Einschl. Füllstoff Sojaschrot zum Hochmischen auf 10g/m²

1.100 m² EP ......................... GP ............................

1.11.6 Fertigstellungspflege Blumen-Kräuter-Klimarasen

Fertigstellungspflege für Blumen-Kräuter-Klimarasen
gem. DIN 18917
Schnittgut aufnehmen und fachgerecht verwerten.
Wässerung wird gesondert vergütet
Der Zeitpunkt der Pflegegänge ist den örtlichen Gegeben
heiten anzupassen.
Selbstständige Durchführung der Maßnahmen, die zum
abnahmefähigen Zustand gemäß DIN 18918 (mittlerer
Deckungsgrad mind. 40%) führen.
Es sind 2 Schröpfschnitte zu kalkulieren.

1.406 m² EP ......................... GP ............................

1.11.7 Wässern der Rasenflächen, 3x, Wasser vom AG

Wässern der Rasenflächen
Menge je Arbeitsgang 15 l/ m2,
Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig von den
natürlichen Niederschlägen.
Die Arbeitsgänge erfolgen jeweils nach Vereinbarung mit
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.05.2026 - Seite 118



BEAN Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbh & Co.KG, 

Leistungsverzeichnis Landschaftsbau (bean_500_590_Galabau)

00 Gründerzentrum Green Economy / LandschaftsbauLV

1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Rasen und Ansaaten Unbenannt1.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
dem AG/BÜ  Wassermengen und Arbeitsgänge sind
protokollarisch nachzuweisen.
Abrechnung erfolgt nach tatsächlich durchgeführten und
genehmigten Arbeitsgängen. Ggf. Ausführung in
Teilbereichen nach Abstimmung mit der BÜ
Wasser wird über Zapfstellen auf dem Grundstück durch den
AG gestellt.
3 Arbeitsgänge
Einzutragen ist der Preis für 1 Arbeitsgang pro m2

930 m² EP ......................... GP ............................

1.11.8 Zusätzliche Mähgänge Gebrauchsrasen, 2x

zusätzliche Mähgänge nach Abnahme der Fertigstellungspflege
nach Abstimmung mit dem AG zum Erreichen eines
strapazierfähigen Zustandes
Schnittgut aufnehmen und fachgerecht verwerten.
Wässerung wird gesondert vergütet.
2 Arbeitsgänge
Einzutragen ist der Preis für 1 Arbeitsgang pro m2

620 m² EP ......................... GP ............................

1.11.9 Mähen Wiesenflächen, 1x

Mähen von Wiesenflächen,
Leistung nach Abstimmung mit dem AG im Anschluss an die
Abnahme der Fertigstellungspflege.
Aufwuchshöhe bis 60 cm, Schnitthöhe 10 cm,
Schnitt nach Samenbildung, mit Spindelmäher.
Ein Schnitt, Mähgut zur fachgerechten Verwertung durch den
AN abfahren, die Entsorgungs- bzw. Verwertungskosten sind in
die Position mit einzukalkulieren.
1 Arbeitsgang
Einzutragen ist der Preis für 1 Arbeitsgang pro m2
Flächen geneigt bis 1:2,3
Abrechung in der Projektion

1.406 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.11.10 Erschwernis für geneigte Flächen

Erschwernis für geneigte Flächen
für die Leistungen der vorherigen Positionen:
-Rasenansaat
-Fertigstellungspflege
-Wässern
Neigung der Flächen >1:3 bis 1:2
Abrechnung in der Projektion

1.100 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  1.11  

  Rasen und Ansaaten , Netto: ...............................
    

1.12   Unbenannt   Entwicklungspflege 

A0009 Wichtig für die Kalkulation
Ausführungsbeschr. Die Entwicklungspflege für Bäume, Gehölze und

Staudenflächen erfolgt nach DIN 18919
sowie den Richtlinien der FLL.
Die Leistung erstreckt sich über den Zeitraum von 3 Jahren, im
Anschluss an die Abnahme der Fertigstellungspflege.

Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere
Anweisung rechtzeitig durchzuführen. Die Ausführung
jeder einzelnen Teilleistung ist vorher beim Bauherrn
anzuzeigen und direkt nach ihrem Abschluß vom AG
abzeichnen zu lassen.

Durch den AN erfolgen regelmäßige Kontrollgänge zur
Funktionsfähigkeit der Anlage.

1.12.1 Entwicklungspflege  Bäume 3 Jahre, 18 Pflegegänge

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 
Entwicklungspflege der Bäume und Baumscheiben
gem. DIN 18919 jedoch mindestens:
Nachschneiden von trockenen Trieben,
Erziehungsschnitt durchführen, vom AG gewünschtes
Lichtraumprofil bzw. Aufastungen herstellen
Ersetzen von Pflanzausfällen.
Überprüfen und Nachrichten von Verankerungen,
Lockern zu enger Bindungen.
Baumscheibe:
Unerwünschten Aufwuchs entfernen, Lockern,
Abfall und Steine ab 5 cm Durchmesser entfernen
Anfallendes Material ist zur fachgerechten Verwertung
abzufahren.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.05.2026 - Seite 120



BEAN Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbh & Co.KG, 

Leistungsverzeichnis Landschaftsbau (bean_500_590_Galabau)

00 Gründerzentrum Green Economy / LandschaftsbauLV

1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Entwicklungspflege Unbenannt1.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Mulchauflage egalisieren und ggf. ergänzen,
Gießring gleichmäßig nacharbeiten.
Die Pflanzen sind in Bezug auf Krankheiten, und
Schädlingsbefall zu beobachten und die Bauleitung bei
Befall unverzüglich zu benachrichtigen.
Wässern nach Erfordernis und Witterung: Die Vergütung
erfolgt gesondert gem. der nachfolgenden Position
Die Pflegedurchgänge sind dem AG vorab anzuzeigen und
unverzüglich durch Stundenzettel zu bestätigen,
nachträglich angezeigte Pflegeleistungen werden nicht
anerkannt.
Verteilung der Arbeitsgänge: i.d.R 6 x / Jahr
Anzahl der Pflegedurchgänge: 18
Einzutragen ist der Preis für einen Arbeitsgang pro Baum

468 St EP ......................... GP ............................

1.12.2 Wässern der Bäume zur Entwicklungspflege, 45x

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 (Seite 120)
Wässern der Bäume
zur Entwicklungspflege
Mindestwassermenge je Arbeitsgang: 200 l pro Baum
Wasser wird über Zapfstellen auf dem Grundstück durch den
AG gestellt.
Natürliche Niederschläge sind bei der Bemessung der
Arbeitsgänge zu berücksichtigen.
Verteilung der Arbeitsgänge: i.d.R 15 x / Jahr
Die Wässerungsgänge sind der Bauüberwachung vorab
anzuzeigen. Nachträglich angezeigte Wässerungsgänge
werden nicht anerkannt.
Abrechnung erfolgt nach tatsächlich durchgeführten und
genehmigten Arbeitsgängen und Anzahl der Bäume.
45 Arbeitsgänge,
Einzutragen ist der Preis für einen Arbeitsgang pro Baum

1.170 St EP ......................... GP ............................

1.12.3 Entwicklungspflege Pflanzflächen, 3 Jahre, 18 Pflegegänge

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 (Seite 120)
Entwicklungspflege  für Gehölz- und Staudenflächen nach DIN
18919, jedoch mindestens:
Pflanzflächen lockern, jäten, nicht hacken,
Flächen von Unkraut, Steinen ab 3 cm Durchmesser und
sonstigem Unrat säubern, unerwünschten Aufwuchs
entfernen,
Entfernung verwelkter Blütenstände und artengerechter
Rückschnitt der Stauden.
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Übertrag: ................................
Anfallendes Material ist zur fachgerechten Verwertung
abzufahren.
Die Pflanzen sind in Bezug auf Krankheiten, und
Schädlingsbefall zu beobachten und die Bauleitung bei
Befall unverzüglich zu benachrichtigen.
Wässern nach Bedarf. Natürliche Niederschläge sind zu
berücksichtigen. Wässern wird gesondert vergütet gem.
der nachfolgenden Position.
Verteilung der Arbeitsgänge: i.d.R 6 x / Jahr
18 Arbeitsgänge
Einzutragen ist der Preis für einen Arbeitsgang pro m2
Bereich: Außenanlagen, ebenerdig

11.308 m² EP ......................... GP ............................

1.12.4 Entwicklungspflege Pflanzflächen, Gründächer 9x

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 (Seite 120)
Entwicklungspflege für Dachbegrünung
bis zum Erreichen eines abnahmefähigen Zustandes
gem. DIN 18919
Dachneigung: eben bis 3 %
Art der Dachbegrünung: extensiv, Sedumsprossenaussaat
Pflegeziel: Entwicklung eines flächendeckenden
Bestands,
unerwünschten Krautaufwuchs und Gehölzsämlinge
entfernen, durch Jäten, nicht hacken,
Laub und abgestorbene Pflanzenreste aufnehmen.
Anfallende Stoffe vom Dach transportieren.
Bereich: Dächer  Müll- und Fahrradeinhausung
Verteilung der Arbeitsgänge: i.d.R 3 x / Jahr
9 Arbeitsgänge
Einzutragen ist der Preis für einen Arbeitsgang pro m2

1.395 m² EP ......................... GP ............................

1.12.5 Wässern der Pflanzflächen zur Entwicklungspflege 30 x, Wasser vom AN

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 (Seite 120)
Wässern der Gehölz- und Staudenflächen
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/ m2: 50 l,
Einschließlich Wasserlieferung durch den AN
Natürliche Niederschläge sind bei der Bemessung der
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Arbeitsgänge zu berücksichtigen.
30 Arbeitsgänge
Einzutragen ist der Preis für einen Arbeitsgang pro m2
Bereich: Außenanlagen, ebenerdig

18.850 m² EP ......................... GP ............................

1.12.6 Düngen der Pflanzflächen zur Entwicklungspflege 3 x

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 (Seite 120)
Düngen der Pflanzflächen zur Entwicklungspflege
eine Düngergabe gem. DIN 18919 Tab 1. Zeile 3
liefern und ausbringen.
Abrechnung nach bearbeiteter Fläche und Lieferschein
3 Arbeitsgänge, 1x / Jahr
Einzutragen ist der Preis für einen Arbeitsgang pro m2

1.885 m² EP ......................... GP ............................

1.12.7 Gießränder der Baumpflanzungen einebnen

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 (Seite 120)
Gießränder der Baumscheiben einebnen
und Baumscheibe einsäen
Ausführung zum Abschluss der Entwicklungspflege und nach
Anweisung durch den AG.

26 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  1.12  

  Entwicklungspflege , Netto: ...............................
    

1.13   Unbenannt   Baustelleneinrichtung 

1.13.1 Baustelle einrichten, vorhalten, sichern

Baustelle einrichten, vorhalten und sichern.
Der Baustelleneinrichtungsplan ist zu beachten.
Das Einrichten der Baustelle erfolgt nur nach Abstimmung
mit dem AG.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen,
incl. der dafür notwendigen Arbeiten.
Die erforderlichen festen Anlagen herstellen wie
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
dergleichen, soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Abwasser-, Fernsprechanschluss und
dergleichen für die Baustelle, soweit erforderlich
herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege entsprechend der zu erwartenden
Verkehrsbelastung durch Fahrzeuge des AN zur Baustelle
und zum Baufeld sowie Lagerplätze, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen und über die Bauzeit im funktionsfähigen
Zustand vorhalten.
Herrichten der Arbeitsflächen, sowie der Standflächen
für Container und Geräte. Weitere Lagerflächen
beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen.
Arbeitstägliche Straßenreinigung im Bereich der
Baustellenzu- und -ausfahrt und der öffentlichen, durch
die Baustelle verschmutzten Verkehrswege. Bei starker
Verschmutzung mehrmals täglich (keine gesonderte
Vergütung).
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen incl. Mieten, Pacht,
Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale,
sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden
Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für Bauleistungen das Einrichten der
Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung
und -betreibung für alle Bauteile und Bauleistungen für
die gesamte Bauzeit.
Der Baustelleneinrichtungsplan muss vor Beginn der
Arbeiten dem AG/ der BÜ übergeben werden.
Die Zufahrten für Rettungsfahrzeuge sind jederzeit frei
zu halten.
Bei der Abrechnung sind die Kosten prozentual auf die
Einzelrechnungen zu verteilen.
Vorhaltedauer: für die vertraglich vereinbarte Bauzeit

1 St EP ......................... GP ............................

1.13.2 Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß herrichten und
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte
Bauleistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte
Positionen enthalten sind, umfasst die Pauschale die
Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle
Bauleistungen.

1 St EP ......................... GP ............................

1.13.3 Schutzzaun Stahlrohrrahmen H 2m, umsetzen bis  10 m

Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund,
aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, 2-fach verschraubt,
Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m,
incl. Stützstreben umsetzen
nach besonderer Anordnung des AG
Transportweg: bis 10 m

20 m EP ......................... GP ............................

1.13.4 Schutzzaun Stahlrohrrahmen H 2m, umsetzen bis 150 m

Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund,
aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, 2-fach verschraubt,
Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m,
incl. Stützstreben umsetzen
gemäß  Bauphasenplan
Transportweg: bis 150 m

80 m EP ......................... GP ............................

1.13.5 Absperrschranke VZ 600

Absperrschranke aufstellen und beseitigen,
für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
einschl. Stützenfüße sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.
in technologisch erforderlichen Einzellängen zur
Absperrung der Baustelle aufstellen, über die gesamte Bauzeit
vorhalten, kontinuierlich dem Bauablauf entsprechend mehrfach
umsetzen und nach Abschluß der Bauarbeiten wieder abbauen.
Zaunhöhe: 1,00 m, Einzellängen 2,0 m
Absperrgitter VZ 600 rot/weiss

20 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.13.6 Fussg.-Bruecke herst.u.beseitig.

Fussgaengerhilfsbruecke in Gelaendehoehe fuer
oeffentlichen Verkehr herstellen, fuer die Dauer der
vertraglichen Ausfuehrungsfrist vorhalten und
beseitigen, Nutzbreite bis 1,50 m,

1 Stck EP ......................... GP ............................

1.13.7 Fussg.-Bruecke umsetzen

Fussgaengerhilfsbruecke umsetzen nach Baufortschritt

1 Stck EP ......................... GP ............................

1.13.8 Provisorische Abdeckung aus Stahlplatten

Mobile Überdeckung aus Stahlplatten herstellen
als befahrbare Konstruktion für den Baustellenverkehr
mit Raupen- und Radfahrzeugen liefern, verlegen und für
die gesamte Bauzeit vorhalten.
Abdeckung zum Schutz von einzelnen Schachtdeckeln,
Schiebern etc. und als Bautraße im Wurzelbereich von
Bestandsbäumen
Die Elemente müssen nach Bedarf bzw. Baufortschritt
umgelegt werden und sind nach Abschluss der Arbeiten
aufzunehmen, zu säubern und zu beseitigen.
Lieferung in Teillängen gemäß den Bauabschnitten
Breite in m: >1,5 m
Länge in m: > 2,0 m

10 m² EP ......................... GP ............................

1.13.9 Bohlweg als Provisorium

Provisorische Befestigung für Anlieferung
herstellen als Bohlweg bestehend aus
Baubohlen aus Holz, Stärke 4 cm
verkehrssicher untereinander verbunden,
unterhalten und wieder beseitigen,
nach Bedarf und Angabe der Bauleitung.
Material bleibt Eigentum des AN

10 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.13.10 Provisorische Baustraße, Natursteinschotter

Provisorische Baustraße aus Natursteinschotter herstellen
Schichtdicke: 20-30 cm (im verdichteten Zustand),
Längsneigung: bis 20 %
Einbau ohne Bordanlagen, Seiten abgeschrägt, Material gem.
ZTV SoB-StB, Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Körnung 0/45 mm, 
einbauen und standfest verdichten, Verformungsmodul EV2
mind. 120 MN/m2, abgerechnet wird nach Lieferscheinen und
Aufmaß.

50 m³ EP ......................... GP ............................

1.13.11 Provisorische Baustraße, Tragschichtmaterial, bauseits

Provisorische Baustraße herstellen
Schichtdicke: 20-50 cm (im verdichteten Zustand),
Längsneigung: bis 20 %
Einbau ohne Bordanlagen, Seiten abgeschrägt
Bauseits auf Mieten lagerndes Tragschichtmaterial
Körnung 0/16- 0/45 mm,
teilweise entmischt und mit sandigen Bodenanteilen
laden, transportieren,
Transportweg bis 150 m
Einbau in Dammlage
Verfüllung  als Böschungsaufbau, Neigung bis 20 %
Einbauhöhe: bis 2  m,
Verdichtungsgrad DPr  100 %
Abrechnung nach Auftragsprofil im verdichteten Zustand

60 m³ EP ......................... GP ............................

1.13.12 Bauvlies unter provisorischer Baustraße

Bauvlies als Trennlage unter Tragschichtmaterial
liefern und einbauen, mind. GRK 3
Bereich: Provisorische Baustraße
40 cm Überlappung sind in den EP einzurechnen.

200 m² EP ......................... GP ............................

1.13.13 Trennlage für bit. Provisorium

Doppelte Trennlage aus Folie / Ölpapier
zur Abdeckung von Wegebelägen unter bit. Provisorium
liefern vorhalten und nach Beendigung der Maßnahme
abbrechen und fachgerecht entsorgen / verwerten

50 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.13.14 Provisorische Wege AC 16 TD, Teilflächen

Tragdeckschicht
gemäß ZTV Asphalt-StB / TL Asphalt-StB,
liefern und einbauen im Handeinbau
in Teilflächen von 10-20 m2
Ausführung zeitlich versetzt  
nach Anweisung durch die Bauüberwachung
Material: AC 16 T D
Bitumen 70/100
Einbaustärke: 10-20 cm in verdichtetem Zustand
Wegebreite: 1-3,5 m  
Einbau ohne Bordanlagen
Seiten abgeschrägt mit Kegelwalze
Rückbau zum Abschluss der Arbeiten
Anfallende Stoffe nachweislich entsorgen/verwerten.
Die Entsorgungskosten sind in diese Position
einzukalkulieren.

5 t EP ......................... GP ............................

1.13.15 Pumpensumpf herstellen Holzverbau Grundfläche bis 2m2 T bis 2m

Pumpensumpf herstellen, Holzverbau
Grundfläche bis 2m2
T bis 2m
Aushub im Bereich der Baustelle aus Haufwerk setzen

24 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  1.13  

  Baustelleneinrichtung , Netto: ...............................
    

1.14   Unbenannt   Sicherungsmaßnahmen 

1.14.1 Suchgraben bis 1,25 m

Suchgraben für Ver- und Entsorgungsleitungen durch
Auskofferung in Handarbeit herstellen,
Homogenbereich 2.1 bis 2.4, 3 und 4
Sohlenbreite: bis 0,4 m.
Aushubtiefe: bis 1,25 m ab OK Gelände,
Aushub seitlich lagern, verfüllen bis OK Rohplanum und
verdichten nach ZTVA-StB.
Mengenermittlung nach örtlichem Aufmaß mit der BÜ.

5 m³ EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.14.2 Suchgraben 1,25 - 1,75 m,

Suchgraben für Ver- und Entsorgungsleitungen durch
Auskofferung in Handarbeit herstellen,
Homogenbereich 2.1 bis 2.4, 3 und 4
Sohlenbreite ohne Verbau: bis 1,0 m.
Aushubtiefe: bis 1,25 -1,75 m ab OK Gelände,
Aushub seitlich lagern, verfüllen bis OK Rohplanum und
verdichten nach ZTVA-StB.
Leistung einschließlich notwendigem Verbau.
Mengenermittlung nach örtlichem Aufmaß mit der BÜ.

5 m³ EP ......................... GP ............................

1.14.3 Leitungskreuzung senkrecht sichern

Leitungskreuzung senkrecht sichern
Kreuzen und Sichern von Ver- und Entsorgungsleitungen
aller Durchmesser und Nennweiten,
Leitungen in Betrieb,
Kreuzung senkrecht zum Leitungsgraben (> 45 bis 90°).
Mehrere kreuzende Leitungen werden bis zu einer Breite
von 1,00 m als eine Kreuzung abgerechnet.
Die Wiederherstellung der Einbettung erfolgt nach den
Richtlinien des jeweiligen Versorgungsträgers und ist
einzurechnen.
Leistung inkl. Bodenbewegungen in Handarbeit.
Homogenbereich 2.1 bis 2.4, 3 und 4
Mengenermittlung nach örtlichem Aufmaß mit der BÜ.

3 St EP ......................... GP ............................

1.14.4 Leitungskreuzung parallel sichern

Leistung wie Vorposition, Leitungskreuzung parallel
sichern
Leistung wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Kreuzung parallel zum Leitungsgraben (<= 45°).

10 m EP ......................... GP ............................

1.14.5 Leerrohr DN 110 liefern/verlegen

Leerrohr als Schutzrohr DN 110,
Material: Kunststoff-Rohr mit Zugdraht, nicht
PVC-haltig,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
in Einzellängen bis 6,00 m,
liefern und verlegen in Kabelgräben.
Leistung einschließlich Zuschnitt und aller notwendigen
Nebenarbeiten.
Mengenermittlung nach örtlichem Aufmaß mit der BÜ.

10 m EP ......................... GP ............................

1.14.6 Halbschalrohr liefern/verlegen

Kabelschutzrohr aus PE HD
steckbare Halbschalrohre
Nenngröße 105 mm
liefern und fachgerecht montieren
an vorhandenen Versorgungsleitungen
- in Kabelgräben
- als Fundamentdurchführung
Leistung einschließlich Zuschnitt und aller notwendigen
Nebenarbeiten.
Mengenermittlung nach örtlichem Aufmaß mit der BÜ.

10 m EP ......................... GP ............................

1.14.7 Kabelschutzrohr 60 mm innen

Kabelschutzrohr aus PE HD
Beanspruchung nach DIN 16961 Teil 2 Profilrohrreihe 5
dopelwandig innen glatt, starr
Nenngröße EN 75, mit Innendurchmesser mind. 60 mm
für Verlegung mit Steckmuffen
einschl. Dichtung, sanddicht
Schutz für Kabel/ Beleuchtung in Leitungsgräben auf TG
bzw. außerhalb TG liefern und einbauen

10 m EP ......................... GP ............................

1.14.8 Kabelschutzrohr (PVC DN 110)

Kabelschutzrohr (PVC DN 110) (unter Wegen) mechanischer
Schutz für Kabel/ Beleuchtung
in Leitungsgräben auf TG
bzw. außerhalb TG liefern und einbauen

10 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.14.9 Markierung für Leitungstrassen

Markierung für Leitungstrassen,
Material: Warnband (Trassenwarnband) aus Kunststoff,
liefern und ca. 40 cm über Leitungsachse verlegen.
Je nach Leitungsart sind die entsprechende Warnbänder
zu verwenden.
Mengenermittlung nach örtlichem Aufmaß mit der BÜ.

20 m EP ......................... GP ............................

1.14.10 Kabelschutzhaube aus Kunststoff,

Schutz für Leitungstrassen nach DIN 279,
Material: Kabelschutzhaube aus Kunststoff,
liefern und verlegen.
Je nach Leitungsart sind die entsprechenden Hauben zu
verwenden.
Mengenermittlung nach örtlichem Aufmaß mit der BÜ.

20 m EP ......................... GP ............................

1.14.11 Betonbord EF6/20 als Provisorium

Bordsteineinfassung zur temporären Sicherung von
Pflasterbelägen beim Bau von Teilabschnitten
Bordstein aus Beton DIN EN 1340, Maße DIN 483,
Form EF 6/20, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I,
Biegezugfestigkeit T, mit Fundament und einseitiger
Rückenstütze aus Beton, Güte C 12/15 DIN EN 206-1 und
DIN 1045-2, Bettungs D 15 cm, Rückenstütze B 20 cm.

5 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  1.14  

  Sicherungsmaßnahmen , Netto: ...............................
    

1.15   Unbenannt   Materialentsorgung 

A0010 Wichtig für die Kalkulation
Ausführungsbeschr. 1. Verpackungsabfall, überschüssiges Baumaterial und

Baustellenabfälle

Anfallendes Verpackungsmaterial bleibt Eigentum des AN
und ist, soweit möglich, dem Dualen System zuzuführen oder
auf andere Art ordnungsgemäß zu entsorgen.

Überschüssiges Baumaterial (Verschnitt, Reste) und
Baustellenabfälle aus dem Bereich des AN entsorgt dieser in
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Materialentsorgung Unbenannt1.15

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
eigener Zuständigkeit und auf eigene Kosten.

Verpackungsmaterial, überschüssiges Baumaterial und
Baustellenabfälle des AN sind auf der Baustelle in
verschließbaren Containern zu sammeln. Das Verbringen
oben genannter Abfälle in die Sammelbehälter für Bauabfälle ist
untersagt. Gefüllte Container sind ohne Aufforderung und
unverzüglich abzufahren.

Die Zwischenlagerung auf dem Gelände darf nur nach
Genehmigung durch die Bauleitung und nur in geschlossenen
Containern erfolgen.

Die anfallenden Kosten für das Aufstellen, Vorhalten und
Beseitigen der Container ist eine Nebenleistung und in die
Einheitspreise der entsprechenden Positionen einzurechnen.

2. Alle Abfallarten

Es ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24.02.2012 und in
Kraft gesetzt am 01.06.2012, in der jeweils gültigen Fassung,
mit allen Rechtsgrundlagen, Verordnungen und Merkblättern zur
Vermeidung, Wiederverwendung, Recycling, Verwertung und
Beseitigung von Abfällen anzuwenden.

Grundsätzlich ist verwertbarer Abfall nicht zu beseitigen.

Jeder auf der Baustelle anfallende Abfall ist je
Abfallschlüsselnummer getrennt in verschließbaren Containern
zu sammeln. Von der Regelung der
artenspezifischen Trennung der Bauabfälle kann nur
abgewichen werden, wenn der AG in einer entsprechenden
Position festlegt, dass die Entsorgung der gemischten
Bau- und Abbruchabfälle über eine Abfallsortieranlage
zu erfolgen hat.

Grundsätzlich sind in die Entsorgungspositionen folgende
Leistungen einzukalkulieren:
-Aufschütten von Haufwerken,
- Transport der Abfälle zum Container bzw. zur
Haufwerksfläche,
- das Aufstellen, Vorhalten, Beladen und Abfahren von
Haufwerksmassen bzw. von Containern
- Transport zur Annahmestelle
- das Sortieren des Abfalls
- Kosten für das jeweilige Nachweisverfahren der nicht
gefährlichen Abfälle.

Die Deponie- bzw. Entsorgungskosten werden bei einem
Einzelentsorgungsnachweis für gefährlichen Abfall zur
Beseitigung bzw. zur Verwertung unmittelbar vom AG an

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
den Deponiebetreiber bzw. an die Verwertungsanlage
gezahlt. Die Entsorgungsgebühren der Deponie werden
ebenfalls von dem AG direkt übernommen.

Bei allen weiteren Entsorgungs- bzw. Verwertungsverfahren
sind die Deponie- bzw. Annahmegebühren in die
Entsorgungspositionen einzukalkulieren.

Der Nachweis über die erfolgte Verwertung/ Beseitigung
ist der Bauleitung unverzüglich und unaufgefordert zuzuleiten.

Grundlage für die Abrechnung bilden die ordnungsgemäß
ausgefüllten Nachweisbelege, das Aufmaß und die Belege
der Annahmestelle über die erfolgte Verwertung/ Beseitigung
(Wiegekarten und Eintrag der Annahmestelle auf dem
Übernahmeschein/Begleitschein). Die Übernahmescheine in
Papierform sind durch den AN bereitzustellen.

Sollte der AN den Abfall in eigener Zuständigkeit verwerten
wollen, so hat er auf den Übernahmescheinen als Entsorger zu
zeichnen. Mit seiner Unterschrift bestätigt der AN die
ordnungsgemäße Entsorgung.

3. Allgemeiner Hinweis:

In Abhängigkeit von den bei der Durchführung der
Baumaßnahme anfallenden Abfallarten werden nachfolgende
Vorbemerkungen ganz oder in Teilen Vertragsbestandteil:

Weitere Hinweise zur Kalkulation:
A) Vorwort Bodenlagerung/ Bodenbeprobung
Massen aus Bodenaushub und Bodenabtrag sind separat
auf Haufwerken bis maximal 500 m3 bereitzustellen.
Die Veranlassung der  Deklarationsanalytik nach den
Vollzugshinweisen der AVV erfolgt durch den begleitenden
Gutachter des AG.
Wenn die Beprobung durch den AG stattfindet gilt folgendes: -
Die Bereitstellung der Haufwerke zur Beprobung ist dazu mind.
2 Arbeitstage vorab schriftlich anzuzeigen.
- Die Deklarationszeit ab Probenahme beträgt in der Regel
bis zu 3 Wochen.
Der Aushub ist einer ordnungsgemäßen Entsorgung
zuzuführen und falls erforderlich der SBB anzudienen.

B) Gefährlicher Abfall:
- Erstellung digitaler Andienungsunterlagen durch den AN
- Übernahme aller Entsorgungskosten und Gebühren durch
den AG.
- Übernahme aller Transportkosten durch den AN.
- Führen der digitalen Entsorgungsdokumentation durch
den AN und Übergabe zur digitalen Signatur an den AG bzw.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
das durch den AG beauftragte Prüflabor oder Ing.-Büro.

C) Generell sind Bauabfälle zügig und zeitnah aus dem
Baustellenbereich zu entsorgen; Entsorgungsnachweise sind
innerhalb von 5 Werktagen nach Entsorgung der Bauleitung des
AG zu überreichen.

AUSBAUMATERIAL - NICHT GEFÄHRLICHE ABFÄLLE

Ausbaumaterial - nicht gefährliche Abfälle

1.15.1 Schadstoff-Untersuchung: Boden-/ Boden-Bauschutt-/ Bauschuttgemische

Der AN hat nach Rücksprache mit dem AG eine chemische
Untersuchung von Ausbaustoffen zu veranlassen.
Material: Boden, Boden-Bauschutt, Bauschuttgemische
Die Beprobung in Form von Mischproben ist von einem nach
LAGA PN98 akkreditiertem Institut durchzuführen.
Untersuchungsprogramm: Parameter der Anlage V, Tab. 1,
Spalte - Boden bzw. Bauschutt - der Vollzugshinweise 2022 u.
zusätzlich nach dem Berliner Leitfaden Beprobung (2009).

1 St EP ......................... GP ............................

1.15.2 Untersuchungsprogramm Baurestmassenerlass

Der AN hat nach Rücksprache mit dem AG eine chemische
Untersuchung von Ausbaustoffen zu veranlassen.
Material: Boden-, Boden-Bauschutt und Bauschuttgemische
Die Beprobung in Form von Mischproben ist von einem
akkreditierten Ingenieurbüro durchzuführen.
Untersuchungsprogram gem. BRME durchführen
(Baurestmassenerlass), für Boden und für
Boden-Bauschutt-Gemische.

1 St EP ......................... GP ............................

1.15.3 Oberboden, Pflanzliche Bodendecke, laden, verwerten

Pflanzliche Bodendecke / Oberboden,
Bodengruppe 4, nicht gefährlicher Abfall,
Abfallschlüssel - Boden, Steine mit organischen Bestandteilen
(durchwurzelt),
Die Gebühren der Verwertung werden vom AN übernommen.  
Boden auf der Baustelle gelagert,
auf LKW des AN laden, transportieren zur
Verwertungsanlage, abgerechnet wird nach Wiegekarte.

50 t EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.15.4 Boden, nicht gefährlich, ASN: 170504, Materialklasse BM-0

Bodenaushub mit mineralischen Fremdbestandteilen
< 10 Vol.-%
Abfallschlüssel: 170504
Materialklasse: BM-0
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren
und entsorgen.
Anfallende Stoffe sind zu einer zugelassenen Deponie oder
Anlage zu fördern und fachgerecht zu entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind i.d. Position einzukalkulieren.
Abrechnung nach Wiegekarten.

15 t EP ......................... GP ............................

1.15.5 Boden, nicht gefährlich, ASN: 170504, Materialklasse BM-F1

Bodenaushub mit mineralischen Fremdbestandteilen
< 10 Vol.-%
Abfallschlüssel: 170504
Materialklasse: BM-F1
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren
und entsorgen.
Anfallende Stoffe sind zu einer zugelassenen Deponie oder
Anlage zu fördern und fachgerecht zu entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind i. d. Position einzukalkulieren.
Abrechnung nach Wiegekarten.

15 t EP ......................... GP ............................

1.15.6 Boden-Bauschuttgemisch, nicht gefährlich, ASN: 170504,
Materialklasse BM-F1

Boden-Bauschuttgemisch, nicht gefährlich,
Bodengemische mit 10% bis 50% mineralischen Fremd-
bestandteilen
Abfallschlüssel: 170504
Materialklasse: BM-F1
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren
und entsorgen. Anfallende Stoffe sind zu einer zugelassenen
Deponie od. Anlage zu fördern u. fachgerecht zu entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind i. d. Position einzukalkulieren.
Abrechnung nach Wiegekarten.

10 t EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.15.7 Betonabbruch, nicht gefährlich, ASN: 170101, Materialklasse RC1

Betonbruch der Abbruchpositionen, teilweise bewehrt
Abfallschlüssel: 170101
Materialklasse: RC1
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren
und entsorgen. Anfallende Stoffe sind zu einer zugelassenen
Deponie od. Anlage zu fördern u. fachgerecht zu entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind i. d. Position einzukalkulieren.
Abrechnung nach Wiegekarten.

10 t EP ......................... GP ............................

1.15.8 Holz, unbehandelt ASN: 170201

Holz unbehandelt
Abfallschlüssel: 170201
auf dem Baugelände lagernd und bei den Boden- und
Abbrucharbeiten anfallendes Material sammeln, separieren,
laden und nachweislich entsorgen incl. Deponiegebühren und
Transportkosten, Abrechnung erfolgt nach Mietenaufmaß mit
der BÜ.

3 m³ EP ......................... GP ............................

1.15.9 Kunststoff ASN: 170203

Kunststoff
Abfallschlüssel: 170203
auf dem Baugelände lagernd und bei den Boden- und
Abbrucharbeiten anfallendes Material sammeln, separieren,
laden und nachweislich entsorgen incl. Deponiegebühren und
Transportkosten, Abrechnung erfolgt nach Mietenaufmaß mit
der BÜ.

2 m³ EP ......................... GP ............................

1.15.10 Bau-Mischschutt ASN: 170904

Bau-Mischschutt
Abfallschlüssel: 170904
auf dem Baugelände lagernd und bei den Boden- und
Abbrucharbeiten anfallendes nicht weiter separierbares Material
wie Schüttgut, Mauerreste, Betonteile, nicht brennbar, sammeln,
laden u. nachweislich entsorgen incl. Deponiegebühren und
Transportkosten, Abrechnung erfolgt nach Mietenaufmaß mit
der BÜ.

5 m³ EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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1.15.11 Gemischte Metalle ASN: 170407

Gemischte Metalle
Abfallschlüssel: 170407
bei den Abbrucharbeiten und aus bewehrten Betonteilen
anfallende Metallteile, Träger, Flachstahlprofile, Blitzableiter und
Kabel lösen, laden, fachgerecht entsorgen/ verwerten, incl.
Entsorgungsbegühr und Transportkosten,
Abrechnung nach Wiegekarten.

1 t EP ......................... GP ............................

1.15.12 Hausmüll ASN: 200301

Hausmüll
Abfallschlüssel: 200301
Durch Frenmdeinwirkung in den Baustellenbereich geworfene
Verpackungen und Hausmüll, keine Verpackungsmaterialien
des AN, sammeln, laden und nachweislich entsorgen einschl.
Deponiegebühren und Transportkosten Abrechnung erfolgt
nach Mietenaufmaß
mit der BÜ.

5 m³ EP ......................... GP ............................

1.15.13 Dokumentationsunterlagen - Entsorgung

Dokumentationsunterlagen - Entsorgung
Folgende Leistungen sind durch ein vom AN zu beauftragendes
unabhängiges Ingenieurbüro zu erbringen:

Erstellen von Dokumentationsunterlagen
Zusammenstellen der Lieferscheine, Entsorgungsnachweise
oder Begleitscheine, mit dazugehöriger tabellarischer
Zusammenfassung - chronologisch sortiert nach Datum und
Uhrzeit, desweiteren von Tagesberichten und Protokollen der
Abnahme oder sonstiger Begehungen; alle Unterlagen sind in
beschrifteten Ordnern, nach Kategorien sortiert und mit
Trennblättern unterteilt, zu übergeben.

Alle Unterlagen sind der BÜ wie folgt einzureichen:
- 3-fach in Ordnern per Papier
- 1-fach in PDF-Formaten auf CD / DVD

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  1.15  

  Materialentsorgung , Netto: ...............................
    

1.16   Unbenannt   Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 

Übertrag: ................................
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1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen Unbenannt1.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.16.1 Dokumentationsunterlagen Landschaftsbau

Dokumentation erstellen für Gewerk Landschaftsbau
Zusammenstellung und Übergabe der Unterlagen an den AG
- in digitaler Form auf CD (2-fach)
- in Papierform in gegliederten Ordnern (1-fach)
Einzureichen sind:
Bautagebücher
Abnahmeprotokolle
Prüfzeugnisse / Datenblätter / Zertifikate
Lieferscheine
Wartungs- und Pflegehinweise
Werkszeichnungen und -berechnungen
Statische Nachweise des AN
Lageplan des fertigen Objekts: Layerstruktur- und Bezeichnung
entsprechend der Positionsbezeichnung oder nach Vorgaben
des AG.
Flächen als geschlossene Polygone.
Einschl. scannen von Unterlagen, die nicht in digitaler
Form vorliegen. Ausgabe: pdf-Format.
Die Dokumentation ist mit der (Teil-) Schlussrechnung zu
übergeben.

1 Psch GP ............................

A0011 Wichtig für die Kalkulation
Ausführungsbeschr. Hinweise zu Stundenlohnarbeiten:

Stundenlohnarbeiten werden nach Stunden-
verrechnungssätzen, in denen Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge,
vermögenswirksame Leistungen sowie Zuschläge und
Gemeinkostenanteile und Gewinn enthalten sind, vergütet.
Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
sowie Erschwerniszuschläge sind nicht in die
Stundenverrechnungssätze mit einzubeziehen, sondern  -
sofern sie nicht schon als Teilleistungspositionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu
vereinbaren und gesondert nachzuweisen.
Der Bieter erklärt, daß der Stundenverrechnungssatz unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und
unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.
Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn deren
Ausführung von der Bauleitung angeordnet wurde (zu § 2 Nr. 10
VOB/B). Maschinen und Geräte einschließlich sämtlicher
Aufwendungen für den betriebsbereiten Zustand.

Übertrag: ................................
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1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen Unbenannt1.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.16.2 Stundenlohnarbeiten Landschaftsgärtner-Vorarbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten Polier Landschaftsgärtner-Vorarbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausführen.

10 h EP ......................... GP ............................

1.16.3 Stundenlohnarbeiten Landschaftsgärtner/-in

Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Landschaftsgärtner/-in
auf Anordnung des AG ausführen.

10 h EP ......................... GP ............................

1.16.4 Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
auf Anordnung des AG ausführen.

10 h EP ......................... GP ............................

1.16.5 Minibagger

Minibagger Fahrwerk mit Ketten,
Masse im Betriebszustand bis 2 t. , einschl. Fahrer,
vorhalten und auf Anordnung des AG betreiben.

5 h EP ......................... GP ............................

1.16.6 Hydraulikbagger 0,5-1 m³

Hydraulikbagger Kettenfahrwerk und Tieflöffel, Löffel-Korbinhalt
über 0,5 bis 1 m³. einschl. Fahrer,
vorhalten und auf Anordnung des AG betreiben.

5 h EP ......................... GP ............................

1.16.7 Kombilader

Kombilader
Konbilader mit weiter Ausladung einschl. Fahrer,
vorhalten und auf Anordnung des AG betreiben.

5 h EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen Unbenannt1.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.16.8 Radlader 18-37 kW

Radlader über 18 bis 37 kW., einschl. Fahrer,
vorhalten und auf Anordnung des AG betreiben.

5 h EP ......................... GP ............................

1.16.9 Lkw  8-12 t, Kipper

Lkw Nutzlast über 8 bis 12, Kipper mit Allradantrieb.,
einschl. Fahrer
vorhalten und auf Anordnung des AG betreiben.

5 h EP ......................... GP ............................

1.16.10 Lkw über 12 t, Kipper und Selbstlader

Lkw, Nutzlast über 12 t,
Kipper und Selbstlader mit Allradantrieb. einschl. Fahrer,
vorhalten und auf Anordnung des AG betreiben.

5 h EP ......................... GP ............................

1.16.11 Gerät Gegengewicht für Plattendruckversuch

Stellung Maschine / Gerät nach Wahl des AN
als Gegengewicht zur Durchführung eines statischen
Plattendruckversuchs durch den Gutachter des AG einschl.
Fahrer,

5 h EP ......................... GP ............................

1.16.12 Schmutzwasserpumpe mit Schlauch

Schmutzwasserpumpe ca. 40 cbm/h
mit 50 m Schlauch bereitstellen
vorhalten und auf Anordnung des AG betreiben.

24 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  1.16  

  Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen , Netto: ...............................
    

Übertrag: ................................
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 1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Unbenannt   1
 

  Landschaftsbauarbeiten , Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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LV-Zusammenfassung Landschaftsbau (bean_500_590_Galabau)

00 Gründerzentrum Green Economy / LandschaftsbauLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
   1 Unbenannt Landschaftsbauarbeiten ..............................5

 
  Unbenannt Bodenarbeiten ..............................1. 1 37

 
  Unbenannt Wege / Straßen / Stellplätze ..............................1. 2 44

 
  Unbenannt Spielplatzflächen ..............................1. 3 52

 
  Unbenannt Mauern / Wände ..............................1. 4 52

 
  Unbenannt Überdachungen / Einhausungen ..............................1. 5 55

 
  Unbenannt Abwasseranlagen ..............................1. 6 56

 
  Unbenannt Starkstromanlagen ..............................1. 7 80

 
  Unbenannt Einbauten ..............................1. 8 88

 
  Unbenannt Oberboden/ Bodenbearbeitung ..............................1. 9 98

 
  Unbenannt Pflanzen ..............................1.10 101

 
  Unbenannt Rasen und Ansaaten ..............................1.11 114

 
  Unbenannt Entwicklungspflege ..............................1.12 120

 
  Unbenannt Baustelleneinrichtung ..............................1.13 123

 
  Unbenannt Sicherungsmaßnahmen ..............................1.14 128

 
  Unbenannt Materialentsorgung ..............................1.15 131

 
  Unbenannt Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen ..............................1.16 138

    Summe  LV  00  Gründerzentrum Green Economy / Landschaftsbau

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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