

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	BAUSTELLENEINRICHTUNG		Titel						
01.01	BAUSTELLENEINRICHTUNG		Ber...						
Text	ZTV Baustelleneinrichtung	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.1	Baustelleneinrichtung	1	Psch						
01.01.2	Vorhaltung	3	Mon...						
01.01.3	Bau-WC Einheit	1	psch						
01.01.4	Vorhaltung WC	1	Wo						
01.01.5	Bauzaun	200	m						
01.01.6	Bauzaun für kleinere Abserrungen	20	m						
01.01.7	Toranlage	2	Stk						
01.01.8	Schlupftür	1	Stk						
01.01.9	Schloss	1	Psch						
01.01.10	Gewebeplane	100	m²						
01.01.11	Kantholz S10 b/d= 10/10cm nSI,l=3,00m bis zu 60cm in	8	Stck						
01.01.12	Absturzsicherung an Deckenrändern, Türöffnungen,	10	m						
01.01.13	Stahlblech-Bautür 1,01 x 2,13m	4	Stk						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.14	Absturzsicherung und provisorisches Schließen	5	m²						
01.01.15	Staubschutzwand bis 3,0m lichte Höhe als Einhasung	24	m²						
01.01.16	Staubschutzwand bis 4,0m lichte Höhe aus OSB-Platte	52	m²						
01.01.17	Zulage für eine Schlupftür mit verzinkten Beschlägen	3	Stck						
01.01.18	Fußboden im Bereich des Treppenhauses des Gebäudes G schützen	69	m²						
01.01.19	Abdeckung von Treppenstufen des Treppenhauses des Gebäudes G schützen	1	Psch						
01.01.20	Fußboden im Bereich der Mensa des Gebäudes M schützen	50	m²						
01.01.21	Sicherung von Küchengeräten mittel reißfester Folie	80	m²						
Text	Baufeldfreimachung (Außenraum)	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.22	Geländestreifen an Fassade des G-Traktes, roden	20	m²						
01.01.23	Aufgehäufter Boden vor der Giebelwand des Gebäude A aufnehmen	50	m²						
01.01.24	Zaun aufnehmen und abfahren	20	m						
01.01.25	Bodenaushub in Handschachtung zur Suchschachtung	2	m³						
01.01.26	Füllsand Bodengruppe SE zum Verfüllen des Kellerlichtschachtes	25	m³						
01.01.27	Bodenaushub in Handschachtung	12	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	ABBRUCHARBEITEN		Titel						
02.01	ABBRUCHARBEITEN -GEBÄU...		Ber...						
Text	Abbruch Verblendmauerwerk	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.1	Verblendmauerwerk abstemmen und entsorgen	160	m²						
02.01.2	Entfernen der Alufensterbank durch Abbschraube	16	Stck						
Text	Abbruch Kellerlichtschacht	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.3	Abbruch eines gemauerten Kellerlichtschachtes	1	Stck						
Text	Abbruch nicht tragende Leichtba...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.4	Abbruch nichttragender Holztrennwände mit Oberlicht, d=6cm	36	m²						
02.01.5	Abbruch nichttragender Gipskartonwand d=12,5cm	11	m²						
Text	Abbruch Wandbelag	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.6	Abbruch Putz bis 20mm Sträke	40	m²						
Text	Abbruch Bodenbelag	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.7	Nadelvliessteppichbeläge entfernen	115	m²						
02.01.8	Vorhandenen Linoleum Bodenbelag aufnehmen	90	m²						
02.01.9	Verbliebene Korkmentschicht abgelösen	80	m²						
02.01.10	Abbruch Holzsockelleisten h=6-8cm d=2cm, verschraubt incl.	200	m						
Text	Abbruch Estrich	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer				Datum
									04.05.2026
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.11	Abbruch schwimmenden Gußaspahaltestrich, d=6-7cm, Geb. A	115	m²						
02.01.12	Abbruch schwimmenden Zementestrich u. Betonwerkstein, d=12cm, Treppenhaus UG	6	m²						
Text	Abbruch Türzargen	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.13	Ausbau von Stahlumfassungszargen einschl. Türblätter 88,5 / 2,13m	20	Stck						
02.01.14	Ausbau von Stahleckzarge mit Stahltürblatt 1,01 / 2,13m	1	Stck						
02.01.15	Ausbau einer Stahlklappe 60x60cm mit Eckzarge, die als	1	Stck						
Text	Öffnungen in Bestandswände G...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.16	Türöffnung herstellen a/h= 1,20 m x 2,28 m, d=24cm	2	Stck						
02.01.17	Lüftungsöffnung herstellen a/h= 0,31 m x 0,40 m, d=24cm	2	Stck						
Text	Stahlbetondecke und Treppe in ...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.18	Stahlbetondecke d=16cm schneiden und abbrechen.	20	m						
02.01.19	Herstellen von Kernbohrungen in Durchmesser D=120mm	16	Stck						
02.01.20	Stahlbetontreppe d=25cm schneiden und abbrechen.	1	Stck						
Text	Betonkragplatte des Dach kürzen	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.21	Stahlbetonkragplatte d=10cm schneiden und abbrechen.	2	Stck						
Text	HWL-Decken abbrechen	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.22	HWL-Decke d=5cm einschl. Spachtel von 3-5mm, UG Heizungskeller	70	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.23	Rollgerüst im UG (Heizraum)	1	Stk						
02.01.24	HWL-Decke d=5cm einschl. Spachtel von 3-5mm, EG alte Verwaltung	112	m²						
Text	Abbruch Einbauten	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.25	Abbruch einer Treppenanlage aus Sperrholzplatten	1	Stck						
02.01.26	Abbruch und Entsorgung einer Teeküche, EG	1	Psch						
02.01.27	Wie vor, jedoch Teeküche im 1.OG	1	Psch						
02.01.28	Aufnehmen und entsorgen eines Geschirrspülers b=60cm	2	Stck						
02.01.29	Aufnehmen und Entsorgen eines Untertischkühlschranks b=60cm	3	Stck						
02.01.30	Aufnehmen und Entsorgen von losen Möbeln	1	Psch						
02.01.31	Aufnehmen und Entsorgen von Einbaumöbeln	1	Psch						
02.01.32	Aufnehmen und Entsorgen Wandregalsystem	1	Psch						
02.01.33	Blende für Innenvorhänge aus Sperrholzplatte d=6mm, h=40cm	11	m						
02.01.34	Wie vor, jedoch h=70cm	3	m						
02.01.35	Lose Gegenstände Sperrmüll (Bücher, Aktenordner, Geschirr	1	psch						
Text	Abbruch von Außendekorations...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.36	Abbruch von Deko-Beton-Schnecken aus Beton mit einem	15	Stck						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.37	Abbruch von Deko-Beton-Schnecken aus Beton	1	Stck						
02.02	ABBRUCHARBEITEN -GEBÄU...		Ber...						
02.02.1	Abbruch von MW-Innennwand, d = 11,5 cm	12	m²						
02.02.2	Abbruch einer Stahlumfassungszarge einschl. Vollspantürblatt	1	Stck						
02.02.3	Abbruch Bodenfliesen einschl. dem schwimmenden Estrich	14	m²						
02.02.4	Trennschnitt in Estrich und Fliese zum bestehenden Boden	6	m						
02.02.5	Ausbau und Entsorgung eines Bodeneinlaufes 15x15cm	1	Stck						
02.02.6	Abbruch Wandfliesen einschl. Steingut d=1,5cm	42	m²						
02.02.7	Abbruch Holzfußbodenbelag aus Indurstiestäbchenparkett	4	m²						
02.02.8	Auftrennen des Mensafußboden im Bereich des WC	2	Stck						
Text	Abbruch GK-Glatdecke	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.9	Abbruch einer GK-Glatdecke (GKBI-Platte) d=12,5mm	15	m²						
03	MAURERARBEITEN		Titel						
03.01	MAURERARBEITEN -GEBÄUD...		Ber...						
Text	Mauerarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.1	KS-Vollstein KS 3DF 12-1.8 (240)	13,5	m²						
03.01.2	Vertikaler Anschluss von KS-Mauerwerk, starr, vermörtelt,	3	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.3	Öffnungen mit Hochlochziegel (bxh) 1,01 x 2,135, d=24cm zumauern	1	Stck						
03.01.4	Heizkörpernischen EG Hochlochziegel 12/0,9, d=11,5cm vermauern	11	m²						
03.01.5	Heizkörpernischen OG Hochlochziegel 12/0,9, d=11,5cm vermauern	21	m²						
03.01.6	Heizkörpernischen vor Hlz-U-Schale, Porenbeton PP4/0,60, d=5cm vermauern	34	m						
03.01.7	Kellerfenster mit KS-V-Mauerwerk schließen d=24cm	2	Stck						
03.01.8	Fugenglattstrich	7	m²						
03.01.9	Durchbrüche Wandstärke d=24, WD (bxh) 20 x 20cm	2	Stck						
03.01.10	GFK-Lichtschacht, 125cm x 100cm x 60cm,	1	Stck						
03.01.11	Aufsatz für GFK-Lichtschacht, Tiefe 60cm	2	Stck						
03.01.12	Aussteifungsrahmen für GFK-Lichtschacht Lichtschachtaufsatz,	1	Stck						
Text	Öffnungen in Mauerwerk anlegen	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.13	Türöffnung anlegen (bxh) 0,76 x 2,135 m	1	Stk						
03.01.14	Anpassung einer Türöffnung in Mw-Wand d=24cm, Achse B, EG	1	Stck						
03.01.15	Anpassung einer Türöffnung in Mw-Wand d=24cm, Achse E, EG	1	Stck						
03.01.16	Durchbruch einer Türöffnung in Mw-Wand d=24cm, Achse B, EG	1	Stck						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.17	Durchbruch einer Türöffnung in Mw-Wand d=24cm, Achse 2, EG	3	Stck						
Text	Stahlträgereinbau	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.18	Einbau eines Stahlträgers HEA 180 S235, l=2,50m, grundiert Türöffnung TRH, Geb. A	2	Stck						
03.01.19	Einbau eines Stahlträgers HEA 100 S235, l=2,00m, grundiert Türöffnung Flur, Geb. A	1	Stck						
03.01.20	Auflager Türöffnung, 2 x HEA 120-Stütze für Träger HEA 180	1	Stck						
03.01.21	Abstandsrohr für die Verbindung zweier Stahlträger	2	Stck						
Text	statische Ertüchtigung der Fenst...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.22	Abbruch einer Kunststeinfensterbank b=2cm	34	m						
03.01.23	Betonbettung unterhalb Fenster abbrechen	34	m						
03.01.24	Geraden horizontalen Schnitt in Hochlochziegel d=11,5cm	34	m						
03.01.25	Abbruchgut horizontalen Schnitt aufnehmen	48	m						
03.01.26	Unterstützung der Betonfensterbank d=4cm	15	Stck						
03.01.27	Konstruktiv bewehrter HLZ-U-Schale C25/30, b/h=17,5/24cm	34	m						
03.01.28	Anbindungstasche in aufgehende Hochlochziegelwand	30	Stck						
Text	Schließen von Mauerwerksschlit...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.29	Schließen von Installationsschlitzen	10	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.30	Wandschlitze schließen bis 100 cm².	25	m						
03.01.31	Wandschlitze bis 12,5x12,5cm neu herstellen.	10	m						
03.01.32	Wandschlitze schließen	10	m						
03.01.33	Wanddurchbrüche in Mauerwerkswand, d= 11,5 cm	10	Stk						
03.01.34	Vorgenannte Wanddurchbrüche schließen	10	Stk						
03.01.35	Wanddurchbrüche in Mauerwerkswand, d= 24 cm	2	Stk						
03.01.36	Vorgenannte Wanddurchbrüche schließen	2	Stk						
03.01.37	Mauerdurchbrüche nach Installation bis 20 x20cm, d=11,5cm	10	Stk						
03.01.38	Zulage Öffnung in F30-Wänden schließen	5	m						
03.01.39	Auswechseln von einzelnen Spaltplatten, 11,5 x 24 cm auf Treppenniedergang	20	Stck						
03.02	MAURERARBEITEN -GEBÄUD...		Ber...						
Text	Mauerarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
03.02.1	KS-Vollstein KS 3DF 12-1.8 (240)	13	m²						
03.02.2	KS-Vollstein KS 2DF 12-1.8 (115)	3,5	m²						
03.02.3	Vertikaler Anschluss von KS-Mauerwerk, starr, vermörtelt,	12	m						
Text	Öffnungen in Mauerwerk anlegen	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.02.4	Türöffnung anlegen (bxh) 1,01 x 2,135 m	1	Stk						
Text	Schließen von Mauerwerksschlit...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.02.5	Wandschlitze bis 12,5x12,5cm neu herstellen.	10	m						
03.02.6	Wandschlitze schließen	10	m						
Text	Stahlträgereinbau	\	\	\	\	\	\	\	\
03.02.7	Stahlträger HEB 180 S235, l=4,00m, verzinkt C3, Spülküche	1	Stck						
03.03	ABDICHTUNGSARBEITEN		Ber...						
Text	Eindichtung der ehemaligen Kell...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.03.1	Verunreinigungen an freigelegter Außenwand	10	m²						
03.03.2	Wandfläche auf Hohlstellen, lose Teile prüfen	10	m²						
03.03.3	Hohlstellen mittels geeignetem Reperaturmörtel	2	Stck						
03.03.4	Untergrund reinigen und für Grundierung vorbereiten.	10	m²						
03.03.5	Aufbringen einer lösemittelfreien Grundierung	10	m²						
03.03.6	Feinspachtelung d=5mm	10	m²						
03.03.7	Abdichtung von Rohrdurchführungen. Wasserbeanspruchung:	2	Stck						
03.03.8	Wie vor, jedoch d=150-250mm	2	Stck						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.03.9	Flächenabdichtung Wasserbeanspruchung W2.1-E, d= 4mm einschl. Gewebeeinlage	10	m²						
03.03.10	Prüfung der Schichtdicken	1	Psch						
03.03.11	Schutz- und Dränbahn für erdberührte Bauteile	10	m²						
Text	Eindichtung des Sockels im Ber...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.03.12	Verunreinigungen an freigelegter Außenwand	21	m²						
03.03.13	Wandfläche auf Hohlstellen, lose Teile prüfen	21	m²						
03.03.14	Hohlstellen mittels geeignetem Reperaturmörtel	4	Stck						
03.03.15	Hohlkehle im Bereich des Mauerwerks	29	m						
03.03.16	Untergrund reinigen und für Grundierung vorbereiten.	21	m²						
03.03.17	Aufbringen einer lösemittelfreien Grundierung	21	m²						
03.03.18	Feinspachtelung d=5mm	21	m²						
03.03.19	Flächenabdichtung Wasserbeanspruchung W2.1-E, d= 4mm einschl. Gewebeeinlage	21	m²						
03.03.20	Prüfung der Schichtdicken	1	Psch						
03.03.21	Schutz- und Dränbahn für erdberührte Bauteile	10	m²						
04	BETON- und STAHLBETONAR...		Titel						
04.01	Einzelfundamente mit Erdarbe...		Ber...						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Erdarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
04.01.1	Bodenaushub Inspektionsschacht Wärmepumpe	7	m³						
04.01.2	Bodenaushub Einzelfundamente für Wärmepumpe	6	Stck						
Text	Fundamentarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
04.01.3	Sauberkeitsschicht f. Einzelfundamente	6	Stck						
04.01.4	Ortbeton für Einzelfundamente, C25/30, XC1, XC2, XF1, WF, b/h=0,60 x 0,60 x 0,80cm	6	Stck						
04.02	Betonrevisionsschacht an der ...		Ber...						
04.02.1	Sauberkeitsschicht f.den Inspektionsschacht	4,25	m²						
04.02.2	Stahlbeton für Sohlplatte des Inspektionsschachtes	0,6	m³						
04.02.3	Stahlbeton für Stahlbetondecke des Inspektionsschacht, C 25/30, WU, d=25cm	0,6	m³						
04.02.4	Stahlbeton für Wände C25/30 WU, d=25cm	2	m³						
04.02.5	Fugenblech d>= 1,5mm zur druckwasserdichten Überbrückung	6	m						
04.02.6	Schlauch nachträglich systemgerecht mit z.B. Harz	6	m						
04.02.7	Einzelabdeckung aus Stahl, 800x800 mm	1	Stck						
04.02.8	Bodenablauf für KG 2000 nach DIN EN 1253	1	Stck						
04.02.9	Runde Aussparungen d=200mm	6	Stck						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.02.10	Runde Aussparungen d=250mm	4	Stck						
04.02.11	Abwasserkanal DN100	4	lfdm						
04.02.12	Formstück als Bogen DN100	4	Stck						
04.02.13	Formstück, jedoch als Muffenstopfen DN100	1	Stck						
04.02.14	Herstellen von Kernbohrungen in Durchmesser D=250mm	4	Stck						
04.03	Ortbeton Treppen		Ber...						
04.03.1	Ortbetontreppe einschl. Schalung - Treppe zur Mensa	1	Stck						
04.03.2	Ortbetontreppe einschl. Schalung - Treppe zum Treppenhaus Geb. A	1	Stck						
04.03.3	Geschossdecke in Ortbeton C25/30, d=20cm	0,6	m³						
04.03.4	Schalung Geschossdecken	4	m²						
04.03.5	Randschalung, rauh bis d=25cm	2	m						
04.03.6	Abfangträger für Treppenöffnungen unter Betondecke HEA 140 S235, l=2,40m, grundiert	1	Stck						
04.03.7	Abfangträger für Treppenöffnungen unter Betondecke HEA 140 S235, l=1,70m, grundiert	2	Stck						
04.04	Stahlbetondecke		Ber...						
04.04.1	Geschossdecke in Ortbeton C25/30, d=20cm	1	m³						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.04.2	Wie vor, jedoch zwischen Aufzugsunterfahrt und Treppenaue	1	m³						
04.04.3	Schalung Geschossdecken	20	m²						
04.04.4	Randschalung, rauh bis d=25cm	16	m						
04.04.5	Einzelabdeckung aus Aluminium, a/b=900x900mm	2	Stck						
04.05	Stahlbeton -Über- und Unterz...		Ber...						
04.05.1	Ortbetonbalken, als Überzug C20/25 b/d=24/44cm im Geb. A, UG, Treppenhaus	7,2	m						
04.05.2	Ortbetonbalken, als Überzug C20/25 b/d=24/50cm im Geb. A, UG, Heizraum	4,4	m						
04.06	Bewehrung		Ber...						
Text	Abrechnung Stahlmassen f. Dec...	\	\	\	\	\	\	\	\
04.06.1	Betonstahl als Stabstahl	1,5	t						
04.06.2	Betonstahlmatten B500 MA	1	t						
04.06.3	Vorgenannte Matten zusätzlich zu	0,5	t						
04.06.4	Baustahlgewebe-Unterstützung...	0,15	t						
04.06.5	Chemischen Befestigung von Stabbewehrungsstahl d=12mm	20	Stck						
05	PUTZARBEITEN		Titel						
05.01	PUTZARBEITEN GEBÄUDETEI...		Ber...						
Text	Ausführung von Innenputz	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.01.1	Kalkzementputz als Wandputz 2-lagig	30	m²						
05.01.2	Putzen von Flächen <=2,5m² gem. der Hauptposition	20	m²						
05.01.3	Putzen von Flächen <=5m² gem. der Hauptposition	20	m²						
05.01.4	An- und Beiputzarbeiten an Leibungen und Stürzen	80	m						
05.01.5	Putzträger aus Streckmetall zur Überbrückung	10	m						
05.01.6	Verzinktes Putzabschlussprofil	30	m						
05.01.7	Anputzleiste an Holzfensterlaibung aus PVC	80	m						
05.02	PUTZARBEITEN -GEBÄUDET...		Ber...						
Text	Ausführung von Innenputz	\	\	\	\	\	\	\	\
05.02.1	Kalkzementputz als Wandputz 2-lagig	53	m²						
05.02.2	Putzen von Flächen <=2,5m² gem. der Hauptposition	6	m²						
05.02.3	Putzen von Flächen <=5m² gem. der Hauptposition	10	m²						
05.02.4	An- und Beiputzarbeiten an Leibungen und Stürzen	15	m						
05.02.5	Putzträger aus Streckmetall zur Überbrückung	10	m						
05.02.6	Verzinktes Putzabschlussprofil	28	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.02.7	Anputzleiste an Holzfensterlaibung aus PVC	4	m						
06	GERÜSTBAUARBEITEN		Titel						
06.01	GERÜSTBAUARBEITEN DACH...		Ber...						
Text	ZTV Gerüstarbeiten DIN 18 451	\	\	\	\	\	\	\	\
06.01.1	Arbeitsgerüst b=90cm	430	m²						
06.01.2	Vorhaltung	8.600	m²						
06.01.3	Konsolgerüst 0,30	212	m						
06.01.4	Vorhaltung Konsolen	4.240	m						
06.01.5	Seitenschutz wandseitig	212	m						
06.01.6	Vorhaltung Seitenschutz	4.240	m						
06.01.7	Ausbau des Arbeitsgerüstes zum Fanggerüst	60	m						
06.01.8	Vorhaltung pro Wo/ m für vorst. Dachfanggerüst	600	m						
06.01.9	Podesttreppenturm als Gerüsttreppe nach BGR 113	1	Stck						
06.01.10	Podesttreppenturm, wie in Pos. 06.01.09 beschrieben,	16	Wo						
06.01.11	Materiallagerbühne 4x4m für Arbeitsmaterialien vor den Giebel	1	Stck						
06.01.12	Vorhaltung Materialbühne	320	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.01.13	Abhängung als Zulage zum Fassadengerüst	150	m²						
06.01.14	Vorhaltung der vorgenannten Gerüstvernetzung	1.500	m²						
06.01.15	Umankern des Gerüsts	30	h						
06.01.16	Überbauung Eingangsbereiche einschl. Abfangung	2	Stk						
06.01.17	Überbauung Kellerniedergang und Lichtschächte einschl. Abfangung	1	Stk						
06.01.18	Dauergerüstanker	20	Stk						
Text	Innengerüste	\	\	\	\	\	\	\	\
06.01.19	Arbeitsgerüst als flächenorientiertes Standgerüst im Bereich der Treppe	1	Stck						
06.01.20	Arbeitsgerüst als flächenorientiertes Standgerüst im Bereich der Decke ü. 1.OG	1	Stck						
06.01.21	Vorhaltung flächenorientiertes Standgerüst	5	Wo						
07	ESTRICHARBEITEN		Titel						
07.01	ESTRICHARBEITEN -GEBÄUD...		Ber...						
Text	Baustelleneinrichtung und Vorar...	\	\	\	\	\	\	\	\
07.01.1	Baustelle Einrichten und Räumen	1	psch						
07.01.2	Reinigung des Untergrundes	110	m²						
Text	Estrichflächen	\	\	\	\	\	\	\	\
07.01.3	Zementestrich (CT) DIN EN 13813 CT - C 25 - F 5 - S 65	90	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.01.4	Zementestrich (CT) DIN EN 13813 CT - C 25 - F 5 - S 60	5	m²						
07.01.5	Mehr-/ Minderdicke	90	m²						
Text	Dämmung Estrich	\	\	\	\	\	\	\	\
07.01.6	Trittschalldämmschicht EPS d=20mm	95	m²						
07.01.7	Mehr oder Minderkosten Trittschall	95	m²						
07.01.8	Ausschneiden der ersten Dämmlage	40	m						
07.01.9	Mehrpreis für Randdämmstreifen aus Mineralwolle	25	m						
07.01.10	Mineralwolle, Schmelzpunkt 1000°C, d=20mm als Brandschott	2	m						
Text	Sonstige Arbeiten Estrich	\	\	\	\	\	\	\	\
07.01.11	Toleranzausgleich zu Unebenheiten	40	m²						
07.01.12	Bewegungsfuge im Estrich	20	m						
07.01.13	Bewegungsfugen-Profil, sichtbar für Kautschukbodenbelag	5	m						
07.01.14	Anarbeiten der Dämm- und Trittschallplatten und Estrich	10	Stk						
07.01.15	Nachträgliches Verfüllen von Türleibungen	2	m						
07.01.16	Klammern und Schließen der Scheinfugen und Risse	30	m						
Text	Estrichbeschleunigung	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.01.17	Mehrpreis für schnell trocknende Zementestriche Belegreif nach 14 Tagen	95	m²						
07.02	ESTRICHARBEITEN -GEBÄUD...		Ber...						
Text	Baustelleneinrichtung und Vorar...	\	\	\	\	\	\	\	\
07.02.1	Baustelle Einrichten und Räumen	1	psch						
07.02.2	Reinigung des Untergrundes	14	m²						
Text	Estrichflächen	\	\	\	\	\	\	\	\
07.02.3	Zementestrich (CT) DIN EN 13813 CT - C 25 - F 5 - S 60	14	m²						
07.02.4	Mehr-/ Minderdicke	14	m²						
Text	Dämmung Estrich	\	\	\	\	\	\	\	\
07.02.5	Wärmedämmung, EPS 035 DEO dh, WLS 035, d= 40mm	14	m²						
07.02.6	Mehr-, Minderkosten Dämmung	14	m²						
07.02.7	Trittschalldämmschicht EPS d=20mm	14	m²						
07.02.8	Mehr oder Minderkosten Trittschall	14	m²						
07.02.9	Ausschneiden der ersten Dämmlage	5	m						
Text	Sonstige Arbeiten Estrich	\	\	\	\	\	\	\	\
07.02.10	Toleranzausgleich zu Unebenheiten	14	m²						
07.02.11	Bewegungsfuge im Estrich	4	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.02.12	Bewegungsfugen-Profil, sichtbar für Kautschukbodenbelag	2	m						
07.02.13	Anarbeiten der Dämm- und Trittschallplatten und Estrich	5	Stk						
07.02.14	Nachträgliches Verfüllen von Türleibungen	2	m						
07.02.15	Klammern und Schließen der Scheinfugen und Risse	4	m						
Text	Estrichbeschleunigung	\	\	\	\	\	\	\	\
07.02.16	Mehrpreis für schnell trocknende Zementestriche Belegreif nach 7 Tagen	14	m²						
08	FLIESENARBEITEN		Titel						
08.01	FLEISENARBEITEN WCs -GE...		Ber...						
Text	Zusätzliche Vorbemerkungen	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Vorarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
08.01.1	Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung.	30	m²						
08.01.2	Zusätzliche Spachtelung bis 5 mm	5	m²						
08.01.3	Spachtelung	30	m²						
08.01.4	Grundierung Boden-/Wandflächen	30	m²						
Text	Fliesenflächen Wand	\	\	\	\	\	\	\	\
08.01.5	Wandfliese Dünnbett, weiße Fliese	25	m²						
08.01.6	Revisionsöffnung	1	Stk						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								04.05.2026	
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.01.7	Ausschnitte Sanitär	3	Stck						
08.01.8	Ausschnitte Elektro	4	Stck						
Text	Fliesenflächen Boden	\	\	\	\	\	\	\	\
08.01.9	Bodenfliesen Dünnbett	5	m²						
08.01.10	Zulage zur Pos. Bodenfliesen	13	m						
08.01.11	Kehlsockel	13	m						
08.01.12	Zulage liegende Hohlkehle für die Eckausbildung 90°.	9	Stck						
08.01.13	Sockelfliesen	5	m						
Text	Abdichtungen / Übergänge	\	\	\	\	\	\	\	\
08.01.14	Dauerelastische Fugen	55	m						
08.01.15	Bodenflächen Abdichten	5	m²						
08.01.16	Dichtband	55	m						
08.01.17	Eindichten von Bodenabläufen Ablaufgröße b/d= 14,7 x 14,7cm	1	Stk						
08.01.18	Dichtbandmanschette /Armierung von Wanddurchdringungen	5	Stck						
Text	Übergänge in Bodenfliesen	\	\	\	\	\	\	\	\
08.01.19	Klebeschienen	2	m						
Text	Sonstiges	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.01.20	Feuchtigkeitsprüfung	1	Psch						
08.01.21	Fliesen an Bauherren übergeben	1	Psch						
08.02	FLIESENARBEITEN - GEBÄU...		Ber...						
Text	Zusätzliche Vorbemerkungen	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Einordnung nach DIN 18534: W...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Vorarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
08.02.1	Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung.	14	m²						
08.02.2	Ausgleichs- oder Gefällespachtelungen	14	m²						
08.02.3	Feinspachtelung	14	m²						
08.02.4	Grundieren abzudichtender Flächen (Boden/Wand)	55	m²						
Text	Abdichten von Wand- und Bode...	\	\	\	\	\	\	\	\
08.02.5	Flächenabdichtung an Wand- und Sockelflächen mit Reaktionsharz	41	m²						
08.02.6	Flächenabdichtung an Bodenflächen mit Reaktionsharz	14	m²						
08.02.7	Abdichten von Bewegungs- und Anschlussfugen, Ecken	36	m						
08.02.8	Abdichtungsanschluss an Bodenabläufe 15x15cm	1	Stck						
08.02.9	Abdichtungsanschluss an Edelstahl/PVC -Hüllrohre	1	Stck						
08.02.10	Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringungen (Wand)	6	Stck						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.02.11	Schutz der Verbundabdichtung im Fugenbereich	36	m						
08.02.12	Schichtstärkenprotokoll	1	Psch						
Text	Wand- und Bodenfliesen	\	\	\	\	\	\	\	\
08.02.13	Wandfliese Dünnbett, weiße Fliese	41	m²						
08.02.14	Wandfliese Dünnbett, blau Fliese	14	m						
08.02.15	Bodenfliesen Dünnbett	14	m²						
08.02.16	Zulage zur Pos. Bodenfliesen	15	m						
08.02.17	Kehlsockel	15	m						
08.02.18	Zulage liegende Hohlkehle für die Eckausbildung 90°.	6	Stck						
08.02.19	Viertelkreisprofil Edelstahl V2A gebürstet für 8mm Fliese an	10	m						
08.02.20	Eckschutzwinkel 3x gekantet Edelstahl, gebürstet, 40x40mm	14	m						
08.02.21	Ausschnitte Elektro	15	Stck						
08.02.22	Elastische Fugenverfüllung:	50	m						
Text	Übergänge in Bodenfliesen	\	\	\	\	\	\	\	\
08.02.23	Klebeschienen	3,22	m						
Text	Sonstiges	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.05.2026		
Baumaßnahme IMBN160150 - Umbau Geb. A und Mensa, OS LHS									
Leistung LV 01 Erweiterte Rohbauarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.02.24	Feuchtigkeitsprüfung	1	Psch						
08.02.25	Fliesen an Bauherren übergeben	1	Psch						
09	ARBEITEN zum NACHWEIS		Titel						
09.01	ARBEITEN zum NACHWEIS		Ber...						
Text	Normalarbeitszeit	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Da es sich bei diesem Projekt u...	\	\	\	\	\	\	\	\
09.01.1	Stundenlohn Polier	5	h						
09.01.2	Stundenlohn Vorarbeiter	10	h						
09.01.3	Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters	10	h						
09.01.4	Stundenlohnarbeiten einer Hilfskraft	10	h						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.