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04. Wiedereinbau Sandstein

Abfangung Bestandsdecke

Abfangung Bestandsbogen

Hochwasserschutzwand (Bestand)

Stahlbeton (Neu)

Legende

Stahlbeton (Bestand)

Mauerwerk (Bestand)

Sandstein (Bestand)

Alle Maße und Höhenkoten sind alten Bestandsunterlagen entnommen,
nicht verbindlich und vor Ort zu überprüfen.

Grobe Bauablaufbeschreibung:
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01. Bestand 02. Rückbau Sandstein

03. Rückbau Mauerwerk und Stahlbetondeckplatte 05. Neuer Bogen aus Stahlbetonbau
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Dehnfuge zwischen den Gesimssteinen

Innenansicht Nordportalbogen - mit Stahlbetonbogen
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Ansicht Bogen 1 - mit Sandstein Straßenklasse und Nr.:

Streckenbezeichnung:

Plandarstellung

Bauwerk

Freie Hansestadt Bremen
Amt für Straßen und Verkehr

Straßenbauverwaltung

Bauwerksskizze

Zur Ausführung genehmigt

Geprüft

Projekt-Nr.:

Hauptunternehmer

Aufsteller

Maßstab:

In statischer undkonstruktiver Hinsicht geprüft

Hintermauerwerk
schematich dargestellt

In geometrischer und
wirtschaftlicher Hinsicht geprüft

Zur Ausführung freigegeben

Stb.-Decke Bestand

Koordinator gemäß ZTV-ING

Projektleitung

Gez.:Geändert GeprüftDatum

Bestand Bogen 1 (Längsrichtung)

Übereinstimmung mit der
Ausführung bescheinigt

Ansicht Bogen 1 - Rückbau Sandstein in Teilbereichen

Stb.-Decke Bestand

Bearb.:

Gez.:

Gepr.:

Ansicht Nordportalbogen - Rückbau Mauerwerk
und Auflagerausbildung
- Rückbau der Stahlbetondeckplatte im Auflagebereich
 im HDW-Verfahren

STB Ingenieure
Sonneberger Straße 15
28329 Bremen

Ansicht Bogen 1 - Teilweiser Rückbau im Eckbereich
Mauerwerk, nur Absteifung

Projekt-Nr.: 24.491 21

Datum Zeichen

Amt für Straßen und Verkehr
Herdentorsteinweg 49/50
28195 Bremen Gepr.

Bearb.:

Datum Zeichen

BW 421 Weserarkaden
Instandsetzung

BW-Nr.: 421

ASB-Nr.: 2918731

Stb.-Decke Bestand Stb.-Decke Bestand

c

b

a

-

Ausführungsplanung 
Sanierung Nordportalbogen
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