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03. Verfüllung 04. Neuer Bogen

Grobe Bauablaufbeschreibung

H/B = 420 / 700 (0.29m²) Allplan 2022

Alle Maße und Höhenkoten sind alten Bestandsunterlagen entnommen,
nicht verbindlich und vor Ort zu überprüfen.

02. Rückbau
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Bestand Südportalbogen
Rückbau konstruktive Lagesicherung sowie Geländer

Verfüllung der Bohrkanäle

Detail 1.1

Bohrkanäle der vorh.
Abfangung⌀30mm

Detail 1.1 Südportalbogen nach der Sanierung
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01. Bestand Südportalbogen
- Im Bereich der Gewölbesteine sowie oberhalb auf der
  Freifläche die vorhandene konstruktive
  Lagesicherung aus U-Profilen sowie Ankerstangen

02. Rückbau konstruktive Lagesicherung sowie Geländer
- Vorhandene Bohrkanäle der Ankerstangen sollen zur
  kraftschlüssigen Vernadelung der Gewölbesteine mit
  dem angrenzenden Mauerwerk genutzt werden.

03. Verfüllung der Bohrkanäle
- Verschließen der Bohrkanäle, Ø 30 mm, in der
  Bogenansicht mittels Sandstein-Ergänzung.
- Einbau eines Bewehrungseisens,
  BST 500 NR (A), Ø 16 mm, zur Vernadelung
  der Bohrkanäle mit dem angrenzenden Mauerwerk.
- Verguss der Bohrkanäle mit einer Zementsuspension
  auf Feinzementbasis.

04. Südprotalbogen nach der Sanierung
- Einbau des neuen Geländers
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