

Kurztext Inhaltsverzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: BW 421 **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Baustelleneinrichtung alle Gewerke.....	3
1.1.	Technische Baustelleneinrichtung.....	3
1.2.	Nachweise, Planungen, Vermessungsarbeiten.....	3
1.3.	Bauzäune, Bautüren.....	4
1.3.1.	Baufeld untere Tiefer Arkaden.....	4
1.3.2.	Absturzsicherung.....	5
1.3.3.	Obere Freifläche.....	5
1.4.	Gerüste, Hubbühnen, Montagegerüste.....	6
1.4.1.	Gerüste Arkaden Außenseite.....	6
1.4.2.	Gerüste Arkaden Innenseite.....	7
1.4.3.	Passantenschutzunnel.....	8
1.4.4.	Hebebühnen, Montagegerüste.....	8
1.5.	Container Fremdfirmen / AG.....	8
1.6.	Hauptbaustromverteiler.....	9
1.7.	Verkehrssicherung/Verkehrsführung.....	9
1.8.	Schutzmaßnahmen.....	9
1.9.	Rückbau.....	10
2.	Betonsanierungsarbeiten.....	11
2.1.	Betonsanierung Freifläche.....	11
2.1.1.	Fremdüberwachung.....	11
2.1.2.	Untergrundvorbereitung.....	11
2.1.3.	Betonersatz.....	12
2.1.4.	Risssanierung.....	13
3.	Sanierung Südportalbogen.....	14
3.1.	Konstruktive Ertüchtigung Südportalbogen.....	14
3.2.	Rückbauarbeiten.....	14
3.3.	Sandsteinarbeiten	14
4.	Sanierung Nordportalbogen.....	16
4.1.	Abfangungsarbeiten.....	16
4.2.	Rückbauarbeiten.....	16
4.3.	Abbrucharbeiten.....	17
4.3.1.	Höchstdruckwasserstrahlen.....	17
4.3.2.	Mauerwerksabbruch.....	18
4.4.	Verkleidung Stahlbetonbogen.....	18
4.5.	Stahlbetonarbeiten.....	19
4.5.1.	Portalbogen.....	19
4.5.2.	Stahlbetondecke.....	20
4.6.	Fugensanierung.....	20
5.	Ausbildung Gleitlager.....	21
5.1.	Abfangungsarbeiten.....	21
5.2.	Rückbauarbeiten.....	21
5.3.	Abbrucharbeiten.....	21
5.3.1.	Höchstdruckwasserstrahlen	21
5.3.2.	Abbruch Auflagerbalken.....	22
5.3.3.	Abbruch Sandstein.....	22

Kurztext Inhaltsverzeichnis

Projekt: **Abt-51-2025-0011** **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: **BW 421** **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

Titel	Bezeichnung	Seite
5.4.	Stahlbetonarbeiten.....	23
5.4.1.	Längsbalken.....	23
5.4.2.	Stahlbetondecke.....	23
5.5.	Gleitlager u. Schubdorne.....	23
5.6.	Einbau Gesimsstein.....	24
5.7.	Fugensanierung.....	24
6.	Sanierung Freifläche.....	26
6.1.	Pflasterarbeiten	
		26
6.1.1.	Rückbau- und Erdarbeiten	
		26
6.1.2.	Abdichtungsarbeiten	
		26
6.1.3.	Erdarbeiten / Unterbau	
		27
6.1.4.	Befestigte Flächen	
		27
6.2.	Schlosserarbeiten	
		28
6.2.1.	Schlosserarbeiten allgemein	
		28
6.2.2.	Abbrucharbeiten	
		28
6.2.3.	Geländer an Deckenrändern	
		28
6.3.	Sanierung Windobjekt.....	29
6.3.1.	Sanierung Windobjekt.....	29
6.4.	Stundenlohnarbeiten	
		30
6.4.1.	Stundenlohnarbeiten.....	30
	Zusammenstellung.....	31

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden
LV: BW 421 1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 1.</i>				
1.	Baustelleneinrichtung alle Gewerke				
1.1.	Technische Baustelleneinrichtung				
1.1..10.	----- Baustelleneinrichtung	1,00	St	,...	,...
1.1..20.	----- Verlängerte Vorhaltung Baustellen..	4,00	Wo	,...	,...
1.1..30.	----- Zulageposition Baustelleneinricht..	2,00	St	,...	,...
1.1..40.	----- Baustellenschild anfertigen und ..	2,00	St	,...	,...
1.1..50.	----- Baustellenschild abbauen	2,00	St	,...	,...
1.1..60.	----- Beweissicherung Baubereich	1,00	Psch	,...	,...
1.1..70.	12.102/113.04.11.00 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Gemisch Beton*Entsorgung AN Gebühr einrechn.	90,00	t	,...	,...
1.1..80.	12.102/209.11 Gefährl. Abfall aus Abbruch ents. min. Baustoffe*Gebühr einrechn.	1,00	t	,...	,...
1.1..90.	----- Container für gemischten Bauabfälle	2,00	St	,...	,...
1.1..100.	----- Zulageposition für Baustillstands..	2,00	Wo	,...	,...
	Zwischensumme 1.1.				,...
1.2.	Nachweise, Planungen, Vermessungsarbeiten				
1.2..10.	----- Statische Nachweise Bauzustände	1,00	Psch	,...	,...

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: BW 421 **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
1.2..20.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	,...	,...
1.2..30.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	,...	,...
1.2..40.	19.101/518 SiGe-Plan des AG fortschreiben	1,00	Psch	,...	,...
1.2..50.	19.101/523 Unterlage für spät. Arb. erstellen	1,00	Psch	,...	,...
1.2..60.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen.	1,00	Psch	,...	,...
1.2..70.	----- Bauzeitenplan	1,00	Psch	,...	,...
1.2..80.	----- Vermessungsarbeiten	1,00	Psch	,...	,...
1.2..90.	----- Vermessungsarbeiten zur Bauwerksü..	4,00	St	,...	,...
1.2..100.	----- Aufwendungen Betriebssicherheit	1,00	Psch	,...	,...
1.2..110.	----- Lichtbilder herstellen und liefern	500,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 1.2.				,...
1.3.	Bauzäune, Bautüren				
1.3.1.	Baufeld untere Tiefer Arkaden				
1.3.1.10.	----- Bauzaun Stahlgitterelemente, h= ..	200,00	m	,...	,...
1.3.1.20.	----- Verlängerte Vorhaltung Bauzaun	200,00	mWo	,...	,...
1.3.1.30.	----- Zulage zweite Verbindungsschelle	60,00	St	,...	,...
1.3.1.40.	----- Verlängerte Vorhaltung zweite Ver..	60,00	StWo	,...	,...

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: BW 421 **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
1.3.1.50.	----- Zulage Hochsicherheitsschelle	120,00	St	,..	,..
1.3.1.60.	----- Verlängerte Vorhaltung Hochsicher..	120,00	StWo	,..	,..
1.3.1.70.	----- Bauzaun-Tor, Breite > 3,50 m	2,00	St	,..	,..
1.3.1.80.	----- Verlängerte Vorhaltung Bauzaun-Tor	1,00	StWo	,..	,..
1.3.1.90.	----- Sichern des Bauzauns	200,00	m	,..	,..
1.3.1.100.	----- Bauzaun-Tür, Stahlrahmen, Breite ..	4,00	St	,..	,..
1.3.1.110.	----- Verlängerte Vorhaltung Bauzaun-Tür	1,00	StWo	,..	,..
1.3.1.120.	----- Bauzaun umsetzen	150,00	m	,..	,..
1.3.1.130.	----- Stolperschutz am Bauzaunfuß	200,00	m	,..	,..
	Zwischensumme 1.3.1.				,..
1.3.2.	Absturzsicherung				
1.3.2.10.	----- Absperrschranke / Absturzsicherung	346,00	m	,..	,..
1.3.2.20.	----- Verlängerte Vorhaltung Absperrsch..	346,00	mWo	,..	,..
1.3.2.30.	----- Absperrschranke / Absturzsicherun..	346,00	m	,..	,..
	Zwischensumme 1.3.2.				,..
1.3.3.	Obere Freifläche				
1.3.3.10.	----- Bauzaun Stahlgitterelemente, h= ..	200,00	m	,..	,..

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: BW 421 **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
1.3.3.20.	----- Verlängerte Vorhaltung Bauzaun	200,00	mWo	,...	,...
1.3.3.30.	----- Zulage zweite Verbindungsschelle	60,00	St	,...	,...
1.3.3.40.	----- Verlängerte Vorhaltung zweite Ver..	60,00	StWo	,...	,...
1.3.3.50.	----- Zulage Hochsicherheitsschelle	120,00	St	,...	,...
1.3.3.60.	----- Verlängerte Vorhaltung Hochsicher..	120,00	StWo	,...	,...
1.3.3.70.	----- Bauzaun-Tor, Breite > 3,50 m	1,00	St	,...	,...
1.3.3.80.	----- Verlängerte Vorhaltung Bauzaun-Tor	1,00	StWo	,...	,...
1.3.3.90.	----- Bauzaun umsetzen	200,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 1.3.3.				,...
	Zwischensumme 1.3.				,...
1.4.	Gerüste, Hubbühnen, Montagegerüste				
	<i>Hinweis zur OZ 1.4.1.</i>				
1.4.1.	Gerüste Arkaden Außenseite				
1.4.1.10.	19.101/605.31 Stand sicherheitsnachweis aufstellen Baubehelfe*3-fach	1,00	Psch	,...	,...
1.4.1.20.	----- Standgerüst als Arbeits- und Schu..	1.200,00	m²	,...	,...
1.4.1.30.	----- Arbeits- und Schutzgerüst vorhalten	31,00	Wo	,...	,...
1.4.1.40.	----- Gerüsttreppenturm	3,00	St	,...	,...

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: BW 421 **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
1.4.1.50.	----- Gerüsttreppenturm vorhalten	31,00	Wo	,...	,...
1.4.1.60.	----- Verbreiterungskonsolen	320,00	m	,...	,...
1.4.1.70.	----- Verlängerte Vorhaltung Verbreiter..	31,00	Wo	,...	,...
1.4.1.80.	----- Innengeländer	320,00	m	,...	,...
1.4.1.90.	----- Verlängerte Vorhaltung Innengelän..	31,00	Wo	,...	,...
1.4.1.100.	----- Gerüstplane	1.200,00	m ²	,...	,...
1.4.1.110.	----- Zulage Gerüstplane während Bausti..	320,00	m ²	,...	,...
1.4.1.120.	----- Verlängerte Vorhaltung Gerüstplane	31,00	Wo	,...	,...
1.4.1.130.	----- Gerüstschutznetz	1.200,00	m ²	,...	,...
1.4.1.140.	----- Verlängerte Vorhaltung Gerüstschu..	31,00	Wo	,...	,...
1.4.1.150.	----- Wetterschutzhaube	160,00	m	,...	,...
1.4.1.160.	----- Verlängerte Vorhaltung Wetterschu..	31,00	Wo	,...	,...
	Zwischensumme 1.4.1.				,...
1.4.2.	Gerüste Arkaden Innenseite				
1.4.2.10.	----- Standgerüst als Arbeits- und Schu..	630,00	m ²	,...	,...
1.4.2.20.	----- Arbeits- und Schutzgerüst vorhalten	31,00	Wo	,...	,...
1.4.2.30.	----- Innengeländer	280,00	m	,...	,...

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: BW 421 **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
1.4.2.40.	----- Verlängerte Vorhaltung Innengelän..	31,00	Wo	,...	,...
	Zwischensumme 1.4.2.				,...
1.4.3.	Passantenschutzttunnel				
	<i>Hinweis zur OZ 1.4.3.10.</i>				
1.4.3.10.	----- Passantenschutzttunnel, 2,20/2,50 ..	40,00	m	,...	,...
1.4.3.20.	----- Passantenschutzttunnel vorhalten	8,00	Wo	,...	,...
1.4.3.30.	----- Verkleidung Passantenschutzttunnel	280,00	m²	,...	,...
1.4.3.40.	----- Passantenschutzttunnel umsetzen	10,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 1.4.3.				,...
1.4.4.	Hebebühnen, Montagegerüste				
1.4.4.10.	----- Hebebühnen, Montagegerüste	1,00	Psch	,...	,...
	Zwischensumme 1.4.4.				,...
	Zwischensumme 1.4.				,...
1.5.	Container Fremdfirmen / AG				
1.5..10.	----- Sanitärcontainer aufstellen und ..	1,00	St	,...	,...
1.5..20.	----- Sanitärcontainer vorhalten und ..	35,00	Wo	,...	,...
1.5..30.	----- Zulagepreis (ohne Abwasseranschu..	1,00	St	,...	,...
1.5..40.	----- Besprechungscontainer, 20 m², Auf..	1,00	St	,...	,...

**Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: Abt-51-2025-0011 **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: BW 421 **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
1.5..50.	----- Besprechungscontainer vorhalten ..	35,00	Wo	,..	,..
	Zwischensumme 1.5.				,..
1.6.	Hauptbaustromverteiler				
	<i>Hinweis zur OZ 1.6..10.</i>				
1.6..10.	----- Bereitstellung eines Baustromvert..	1,00	St	,..	,..
1.6..20.	----- Betreiben und Wartung Baustromver..	35,00	Wo	,..	,..
	Zwischensumme 1.6.				,..
1.7.	Verkehrssicherung/Verkehrsführung				
	<i>Hinweis zur OZ 1.7..10.</i>				
1.7..10.	----- Verkehrssicherung der Baumaßnahme	1,00	Psch	,..	,..
1.7..20.	----- Verkehrssicherung vorhalten	10,00	d	,..	,..
1.7..30.	----- Verkehrszeichen zusätzlich auf ..	10,00	St	,..	,..
1.7..40.	----- Kontrolle der Arbeitsstellensiche..	193,00	d	,..	,..
1.7..50.	----- Beleuchtung, Verkehrswege	40,00	St	,..	,..
1.7..60.	----- Leitlinien	160,00	m	,..	,..
1.7..70.	----- Trennlinien	200,00	m	,..	,..
	Zwischensumme 1.7.				,..
1.8.	Schutzmaßnahmen				

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011
LV: BW 421

BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden
1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
1.8..10.	----- Schutzbettung Baufeld	1.400,00	m²	,...	,...
1.8..20.	----- Randschalung, rau	350,00	m	,...	,...
1.8..30.	----- Mineralwollplatten, druckfest	65,00	m²	,...	,...
1.8..40.	----- Schutzbettung Baufeld zurückbauen	1.400,00	m²	,...	,...
1.8..50.	----- Zulage rechteckige Aussparung	2,00	St	,...	,...
1.8..60.	----- Zulage Abdeckung Kanalschachtabde..	2,00	St	,...	,...
1.8..70.	----- Zulage Abdeckung Absperrschieber	2,00	St	,...	,...
1.8..80.	----- Fußböden, Treppenstufen und angre..	400,00	m²	,...	,...
1.8..90.	----- Zufahrts- und Transportwege, Lage..	150,00	m²	,...	,...
	Zwischensumme 1.8.				,...
1.9.	Rückbau				
1.9..10.	----- Rückbau Bänke	6,00	St	,...	,...
1.9..20.	----- Rückbau Informationsstele	1,00	St	,...	,...
1.9..30.	----- Rückbau Mülleimer	3,00	St	,...	,...
1.9..40.	----- Biogenen Bewuchs entfernen	100,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 1.9.				,...
	Zwischensumme 1.				,...

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden
LV: BW 421 1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
2.	Betonsanierungsarbeiten				
2.1.	Betonsanierung Freifläche				
	<i>Hinweis zur OZ 2.1.1.</i>				
2.1.1.	Fremdüberwachung				
2.1.1.10.	----- Fremdüberwachung	1,00	Psch	,...	,...
	Zwischensumme 2.1.1.				,...
2.1.2.	Untergrundvorbereitung				
2.1.2.10.	----- Abklopfen der Betonflächen	300,00	m²	,...	,...
2.1.2.20.	----- Zusätzliche Überprüfung der Oberf..	5,00	St	,...	,...
2.1.2.30.	----- Abstemmen; <= 0,01 m²	20,00	St	,...	,...
2.1.2.40.	----- Abstemmen Mehrtiefe je 1 cm; <= ..	5,00	St	,...	,...
2.1.2.50.	----- Abstemmen; >0,01 m² bis <= 0,02 m²	10,00	St	,...	,...
2.1.2.60.	----- Abstemmen Mehrtiefe je 1 cm; > ..	5,00	St	,...	,...
2.1.2.70.	----- Abstemmen; > 0,02 m² bis <= 0,10 m²	10,00	St	,...	,...
2.1.2.80.	----- Abstemmen Mehrtiefe je 1 cm; > ..	5,00	St	,...	,...
2.1.2.90.	----- Abstemmen; > 0,10 m² bis <= 0,25 m²	10,00	St	,...	,...
2.1.2.100.	----- Abstemmen Mehrtiefe je 1 cm; > ..	5,00	St	,...	,...
2.1.2.110.	----- Abstemmen; > 0,25 m² bis <= 1,0 m²	5,00	St	,...	,...

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden
LV: BW 421 1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
2.1.2.120.	----- Abstemmen Mehrtiefe je 1 cm; > ..	2,00	St	,..	,..
2.1.2.130.	----- Abstemmen; > 1,0 m²	5,00	m²	,..	,..
2.1.2.140.	----- Abstemmen Mehrtiefe je 1 cm; > ..	2,00	m²	,..	,..
2.1.2.150.	----- Bewehrung abtrennen, bis 14 mm	30,00	St	,..	,..
2.1.2.160.	----- Untergrundvorbereitung, Strahlen	15,00	m²	,..	,..
2.1.2.170.	----- Strahlen der Bewehrung	25,00	m	,..	,..
2.1.2.180.	----- Schutzmaßnahmen angrenzende Baute..	100,00	m²	,..	,..
	Zwischensumme 2.1.2.				,..
2.1.3.	Betonersatz				
2.1.3.10.	----- Bewehrungsergänzung	2,00	kg	,..	,..
2.1.3.20.	----- Korrosionsschutz der Bewehrung	25,00	m	,..	,..
2.1.3.30.	----- Reprofilierung; <= 0,01 m²	20,00	St	,..	,..
2.1.3.40.	----- Reprofilierung Mehrtiefe je 1 cm;..	5,00	St	,..	,..
2.1.3.50.	----- Reprofilierung; > 0,01 m² bis <= ..	10,00	St	,..	,..
2.1.3.60.	----- Reprofilierung Mehrtiefe je 1 cm;..	5,00	St	,..	,..
2.1.3.70.	----- Reprofilierung; > 0,02 m² bis <= ..	10,00	St	,..	,..
2.1.3.80.	----- Reprofilierung Mehrtiefe je 1 cm;..	5,00	St	,..	,..

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: BW 421 **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
2.1.3.90.	----- Reprofilierung; > 0,10 m² bis <= ..	10,00	St	,..	,..
2.1.3.100.	----- Reprofilierung Mehrtiefe je 1 cm;..	5,00	St	,..	,..
2.1.3.110.	----- Reprofilierung; > 0,25 m² bis <= ..	5,00	St	,..	,..
2.1.3.120.	----- Reprofilierung Mehrtiefe je 1 cm;..	2,00	St	,..	,..
2.1.3.130.	----- Reprofilierung; > 1,0 m²	5,00	m²	,..	,..
2.1.3.140.	----- Reprofilierung Mehrtiefe je 1 cm;..	2,00	m²	,..	,..
	Zwischensumme 2.1.3.				,..
2.1.4.	Risssanierung				
	<i>Hinweis zur OZ 2.1.4.10.</i>				
2.1.4.10.	----- Rissvorbereitung	10,00	m	,..	,..
2.1.4.20.	----- Risse tränken, EP-T, 2-komponenti..	10,00	m	,..	,..
2.1.4.30.	----- Mehrverbrauch an Duromerharz	2,00	l	,..	,..
	Zwischensumme 2.1.4.				,..
	Zwischensumme 2.1.				,..
	Zwischensumme 2.				,..

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: BW 421 **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
3.	Sanierung Südportalbogen				
3.1.	Konstruktive Ertüchtigung Südportalbogen				
	<i>Hinweis zur OZ 3.1..10.</i>				
3.1..10.	----- Rückbau Stahlprofile Portalbogen	1,00	Psch	,...	,...
3.1..20.	----- Rückbau Stahlprofile Freifläche	1,00	Psch	,...	,...
3.1..30.	----- Bohrkanäle verschließen	3,00	St	,...	,...
3.1..40.	----- Kraftschlüssiges Füllen mit Zemen..	3,00	St	,...	,...
3.1..50.	----- BSt 500 NR (A)	3,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 3.1.				,...
3.2.	Rückbauarbeiten				
3.2..10.	----- Ausbau Sandsteinabdeckung	13,00	m	,...	,...
3.2..20.	----- Zulage Einlagerung Sandsteinplatten	1,00	Psch	,...	,...
3.2..30.	----- Zulage Anlieferung Sandsteinplatten	1,00	Psch	,...	,...
	Zwischensumme 3.2.				,...
3.3.	Sandsteinarbeiten				
3.3..10.	----- Geländerausschnitte herstellen	3,00	St	,...	,...
3.3..20.	----- Einbau Sandsteinplatte	13,00	m	,...	,...
3.3..30.	----- Sandsteinplatten anpassen	3,00	St	,...	,...

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **Abt-51-2025-0011** **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: **BW 421** **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	3.3.			,...
	Zwischensumme	3.			,...

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: BW 421 **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
4.	Sanierung Nordportalbogen				
	<i>Hinweis zur OZ 4.1.</i>				
4.1.	Abfangungsarbeiten				
4.1..10.	----- Schwerlastabstützung Oberbau, tem..	1,00	Psch	,...	,...
4.1..20.	----- Abstützung Sandstein Arkadenbogen 1	1,00	Psch	,...	,...
	Zwischensumme 4.1.				,...
4.2.	Rückbauarbeiten				
4.2..10.	----- Rückbau Stahlprofile Portalbogen	1,00	Psch	,...	,...
4.2..20.	----- Rückbau Stahlprofile Freifläche	1,00	Psch	,...	,...
4.2..30.	----- Rückbau Sandsteinabdeckung, Nordp..	6,50	m	,...	,...
4.2..40.	----- Rückbau Gesimssteine, Nordportalb..	6,50	m	,...	,...
4.2..50.	----- Rückbau Sandsteinquader Nordprota..	23,00	St	,...	,...
4.2..60.	----- Rückbau Kämpferstein, linkes Aufl..	1,00	St	,...	,...
4.2..70.	----- Rückbau Gewölbesteine Nordportalb..	17,00	St	,...	,...
4.2..80.	----- Rückbau Sandsteinquader Arkadenbo..	12,00	St	,...	,...
4.2..90.	----- Rückbau Gewölbesteine Arkadenboge..	2,00	St	,...	,...
4.2..100.	----- Zulage Einlagerung Sandsteinplatten	1,00	Psch	,...	,...
4.2..110.	----- Zulage Anlieferung Sandsteinplatten	1,00	Psch	,...	,...

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden
LV: BW 421 1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
4.2..120.	----- Zulage Einlagerung Gesimssteine	1,00	Psch	,..	,..
4.2..130.	----- Zulage Anlieferung Gesimssteine	1,00	Psch	,..	,..
4.2..140.	----- Zulage Einlagerung Sandsteinquade..	1,00	Psch	,..	,..
4.2..150.	----- Zulage Anlieferung Sandsteinquade..	1,00	Psch	,..	,..
	Zwischensumme 4.2.				,..
4.3.	Abbrucharbeiten				
4.3.1.	Höchstdruckwasserstrahlen				
	<i>Hinweis zur OZ 4.3.1.10.</i>				
4.3.1.10.	----- Baustelleneinrichtung HDW	1,00	Psch	,..	,..
4.3.1.20.	----- Bohrkerne	3,00	St	,..	,..
4.3.1.30.	----- Beprobung Bohrkerne, Druckfestigk..	3,00	St	,..	,..
4.3.1.40.	----- Ermittlung Betondeckung	3,00	St	,..	,..
4.3.1.50.	----- Schutzmaßnahmen HDW	1,00	Psch	,..	,..
4.3.1.60.	----- Zulage zusätzliche Blechverkleidung	1,00	Psch	,..	,..
4.3.1.70.	----- Höchstdruckwasserstrahlen, Betona..	2,00	m ²	,..	,..
4.3.1.80.	----- Auffangwanne/ Absetzbecken für ..	1,00	Psch	,..	,..
4.3.1.90.	----- Betonflächen Nachreinigen	10,00	m ²	,..	,..

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden
LV: BW 421 1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 4.3.1.				,...
4.3.2.	Mauerwerksabbruch				
4.3.2.10.	----- Abbruch Hintermauerwerk Nordporta..	7,50	m ²	,...	,...
4.3.2.20.	----- Zulage Herstellung einer Verzahnung	3,00	m	,...	,...
4.3.2.30.	----- Zulage Herstellung Portalaufleger	3,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 4.3.2.				,...
	Zwischensumme 4.3.				,...
4.4.	Verkleidung Stahlbetonbogen				
4.4..10.	----- Schnitte Sandsteinquarder	20,00	m	,...	,...
4.4..20.	----- Schnitte Gewölbesteine	20,00	m	,...	,...
4.4..30.	----- Schnittflächen aufrauen	7,50	m ²	,...	,...
4.4..40.	----- Vollformatiger Steinersatz	2,00	St	,...	,...
4.4..50.	----- Lieferung Sägestücke Obernkirchne..	0,50	m ³	,...	,...
4.4..60.	----- Lieferung Sägestücke Portasandstein	0,50	m ³	,...	,...
4.4..70.	----- Sandsteinquarder Nordportalbogen ..	23,00	St	,...	,...
4.4..80.	----- Gewölbesteine wieder einbauen	17,00	St	,...	,...
4.4..90.	----- Gewölbesteine Arkadenbogen 1 wied..	2,00	St	,...	,...

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden
LV: BW 421 1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
4.4..100.	----- Zulage Einbau Gewölbesteine Arkad..	2,00	St	,...	,...
4.4..110.	----- Sandsteine Arkadenbogen 1 wieder ..	12,00	St	,...	,...
4.4..120.	----- Zulage Einbau Sandsteine Arkadenb..	12,00	St	,...	,...
4.4..130.	----- Quadermauerwerk, Gewölbe- und Ges..	35,00	m ²	,...	,...
4.4..140.	----- Rückverankerung liefern und einba..	90,00	St	,...	,...
4.4..150.	----- Rückverankerung liefern und einba..	20,00	St	,...	,...
4.4..160.	----- Einbau Gesimssteine	7,00	m	,...	,...
4.4..170.	----- Verankerung Gesimsstein/ Stahlbet..	16,00	St	,...	,...
4.4..180.	----- Geländerausschnitte herstellen	5,00	St	,...	,...
4.4..190.	----- Einbau Sandsteinplatte	7,00	m	,...	,...
4.4..200.	----- Sandsteinplatten anpassen	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 4.4.				,...
4.5.	Stahlbetonarbeiten				
4.5.1.	Portalbogen				
4.5.1.10.	----- Schalungsarbeiten	6,00	m ²	,...	,...
4.5.1.20.	----- Betonstabstahl BSt 500 (A)	0,50	t	,...	,...
4.5.1.30.	----- Ortbeton C25/30	3,00	m ³	,...	,...

**Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: Abt-51-2025-0011 **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: BW 421 **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	4.5.1.			,...
4.5.2.	Stahlbetondecke				
4.5.2.10.	----- Zusätzliche Anschlussbewehrung ..	20,00	St	,...	,...
4.5.2.20.	----- Betonstabstahl BSt 500 (A)	0,10	t	,...	,...
4.5.2.30.	----- Ortbeton C25/30	1,00	m ³	,...	,...
	Zwischensumme	4.5.2.			,...
	Zwischensumme	4.5.			,...
4.6.	Fugensanierung				
4.6..10.	----- Fugen hinterfüllen, 15 mm	1,50	m	,...	,...
4.6..20.	----- Fugenabdichtung, elastische Dicht..	1,50	m	,...	,...
4.6..30.	----- Zulage Absanden	1,50	m	,...	,...
	Zwischensumme	4.6.			,...
	Zwischensumme	4.			,...

**Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: Abt-51-2025-0011 **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: BW 421 **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
5.	Ausbildung Gleitlager				
5.1.	Abfangungsarbeiten				
5.1..10.	----- Schwerlastabstützung Oberbau, tem..	1,00	Psch	,...	,...
	Zwischensumme 5.1.				,...
5.2.	Rückbauarbeiten				
5.2..10.	----- Ausbau Sandsteinabdeckung	156,00	m	,...	,...
5.2..20.	----- Ausbau Gesimssteine	130,00	m	,...	,...
5.2..30.	----- Zulage Einlagerung Sandsteinplatten	1,00	Psch	,...	,...
5.2..40.	----- Zulage Anlieferung Sandsteinplatten	1,00	Psch	,...	,...
5.2..50.	----- Zulage Einlagerung Gesimssteine	1,00	Psch	,...	,...
5.2..60.	----- Zulage Anlieferung Gesimssteine	1,00	Psch	,...	,...
	Zwischensumme 5.2.				,...
5.3.	Abbrucharbeiten				
5.3.1.	Höchstdruckwasserstrahlen				
	<i>Hinweis zur OZ 5.3.1.10.</i>				
5.3.1.10.	----- Baustelleneinrichtung HDW	1,00	Psch	,...	,...
5.3.1.20.	----- Zusätzliche Bohrkerne	5,00	St	,...	,...
5.3.1.30.	----- Zusätzliche Beprobung Bohrkerne, ..	5,00	St	,...	,...

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden
LV: BW 421 1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
5.3.1.40.	----- Zusätzliche Ermittlung Betondeckung	5,00	St	,..	,..
5.3.1.50.	----- Schutzmaßnahmen	1.000,00	m ²	,..	,..
5.3.1.60.	----- Zulage zusätzliche Blechverkleidung	1.000,00	m ²	,..	,..
5.3.1.70.	----- Höchstdruckwasserstrahlen, Betona..	112,00	St	,..	,..
5.3.1.80.	----- Auffangwanne/ Absetzbecken für ..	1,00	Psch	,..	,..
5.3.1.90.	----- Betonflächen Nachreinigen	200,00	m ²	,..	,..
	Zwischensumme 5.3.1.				,..
5.3.2.	Abbruch Auflagerbalken				
5.3.2.10.	----- Horizontaler Schnitt unterhalb ..	130,00	m	,..	,..
5.3.2.20.	----- Horizontaler Schnitt Auflager Län..	130,00	m	,..	,..
5.3.2.30.	----- Auflagerbalken abbrechen	30,00	m ³	,..	,..
	Zwischensumme 5.3.2.				,..
5.3.3.	Abbruch Sandstein				
5.3.3.10.	----- Sandstein schneiden, Tiefe bis 25..	130,00	m	,..	,..
5.3.3.20.	----- Sandstein abbrechen	7,00	m ³	,..	,..
5.3.3.30.	----- Schnittflächen aufrauen	60,00	m ²	,..	,..
	Zwischensumme 5.3.3.				,..

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: BW 421 **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 5.3.				,...
5.4.	Stahlbetonarbeiten				
5.4.1.	Längsbalken				
5.4.1.10.	----- Schalungsarbeiten	80,00	m ²	,...	,...
5.4.1.20.	----- Betonstabstahl BSt 500 (A)	2,00	t	,...	,...
5.4.1.30.	----- Ortbeton C25/30	37,00	m ³	,...	,...
5.4.1.40.	----- Anschlussbewehrung Längsbalken/Ar..	280,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 5.4.1.				,...
5.4.2.	Stahlbetondecke				
5.4.2.10.	----- Defekte Bestandsbewehrung Stahlbet..	50,00	St	,...	,...
5.4.2.20.	----- Mineralwollplatten, druckfest	20,00	m ²	,...	,...
5.4.2.30.	----- Betonstabstahl BSt 500 (A)	0,25	t	,...	,...
5.4.2.40.	----- Ortbeton C25/30	10,00	m ³	,...	,...
	Zwischensumme 5.4.2.				,...
	Zwischensumme 5.4.				,...
5.5.	Gleitlager u. Schubdorne				
5.5..10.	----- Lieferung Gleitlager, b= 50 cm	105,00	m	,...	,...
5.5..20.	----- Lieferung Gleitlager, b= 40 cm	105,00	m	,...	,...

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: BW 421 **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
5.5..30.	----- Schnitte Gleitlager für örtliche ..	220,00	m	,...	,...
5.5..40.	----- Bohrungen für Schubdorne herstellen	112,00	St	,...	,...
5.5..50.	----- Schubdorne liefern und einbauen	112,00	St	,...	,...
5.5..60.	----- Schubhülse liefern und einbauen	85,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 5.5.				,...
5.6.	Einbau Gesimsstein				
5.6..10.	----- Bewehrungsortung	1,00	Psch	,...	,...
5.6..20.	----- Verankerung Gesimsstein/ Stahlbet..	350,00	St	,...	,...
5.6..30.	----- Einbau Gesimssteine	136,00	m	,...	,...
5.6..40.	----- Zulage Einbau Gesimssteine	135,00	St	,...	,...
5.6..50.	----- Geländerausschnitte herstellen	50,00	St	,...	,...
5.6..60.	----- Einbau Sandsteinplatte	156,00	m	,...	,...
5.6..70.	----- Sandsteinplatten anpassen	50,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 5.6.				,...
5.7.	Fugensanierung				
5.7..10.	----- Fugen hinterfüllen, bis 15 mm	130,00	m	,...	,...
5.7..20.	----- Fugenabdichtung, elastische Dicht..	130,00	m	,...	,...

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: BW 421 **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
5.7..30.	----- Zulage Absanden	130,00	m	,..	,..
	Zwischensumme 5.7.				,..
	Zwischensumme 5.				,..

**Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: Abt-51-2025-0011 **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: BW 421 **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
6.	Sanierung Freifläche				
6.1.	Pflasterarbeiten				
	<i>Hinweis zur OZ 6.1.1.</i>				
6.1.1.	Rückbau- und Erdarbeiten				
6.1.1.10.	----- Teilrückbau, Teil-Abbruch und fach..	300,00	m ²	,...	,...
	Zwischensumme 6.1.1.				,...
6.1.2.	Abdichtungsarbeiten				
6.1.2.10.	----- Podestflächen reinigen, grobe Vers..	300,00	m ²	,...	,...
6.1.2.20.	----- Kugelstrahlen als Vorbereitung ..	300,00	m ²	,...	,...
6.1.2.30.	----- Untergrundvorbereitung	300,00	m ²	,...	,...
6.1.2.40.	----- Dampfsperre, 1-lagig, G 200 S4 ..	300,00	m ²	,...	,...
6.1.2.50.	----- Abdichtung auf Arkadenplatte - ..	300,00	m ²	,...	,...
6.1.2.60.	----- Faserschutzmatte	300,00	m ²	,...	,...
6.1.2.70.	----- Noppenfolie mit Filtervlies	300,00	m ²	,...	,...
6.1.2.80.	----- Dehnfuge an Stoß Ortbetonplatten	10,00	m	,...	,...
6.1.2.90.	----- Vorbehandlung und Abdichtung an ..	12,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 6.1.2.100.</i>				

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden
LV: BW 421 1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
6.1.2.100.	----- Anschluss an Portalkante mit Verb..	160,00	m	,...	,...
6.1.2.110.	----- Anschluss an Ausnehmungen Gelände..	55,00	St	,...	,...
6.1.2.120.	----- Abkleben von Geländerhaltern mit ..	110,00	St	,...	,...
6.1.2.130.	----- Abkleben Fundamente Windspiel	3,00	St	,...	,...
6.1.2.140.	----- Wasserhaltung und Trocknung auf ..	6,00	Wo	,...	,...
	Zwischensumme 6.1.2.				,...
6.1.3.	Erdarbeiten / Unterbau				
	<i>Hinweis zur OZ 6.1.3.10.</i>				
6.1.3.10.	----- Kontrollprüfung Verdichtungsgrad ..	3,00	St	,...	,...
6.1.3.20.	----- Füllsand Lieferung und Einbau	45,00	m ³	,...	,...
6.1.3.30.	----- Feinplanum herstellen und verdich..	300,00	m ²	,...	,...
6.1.3.40.	----- Schottertragschicht 26 cm, Platte..	300,00	m ²	,...	,...
	Zwischensumme 6.1.3.				,...
6.1.4.	Befestigte Flächen				
	<i>Hinweis zur OZ 6.1.4.10.</i>				
6.1.4.10.	----- Betonplatten, zementgrau, aufnehm..	300,00	m ²	,...	,...
6.1.4.20.	----- Schneiden und Einpassen der Beton..	30,00	m	,...	,...

**Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: Abt-51-2025-0011 **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: BW 421 **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
6.1.4.30.	----- Betonplatten, zementgrau, antrans..	15,00	m²	,..	,..
	Zwischensumme 6.1.4.				,..
	Zwischensumme 6.1.				,..
6.2.	Schlosserarbeiten				
	<i>Hinweis zur OZ 6.2.1.</i>				
6.2.1.	Schlosserarbeiten allgemein				
6.2.1.10.	----- Werkplanung Geländer	1,00	Psch	,..	,..
6.2.1.20.	----- Baustelleneinrichtung Schlosserar..	1,00	Psch	,..	,..
	Zwischensumme 6.2.1.				,..
6.2.2.	Abbrucharbeiten				
	<i>Hinweis zur OZ 6.2.2.10.</i>				
6.2.2.10.	----- Geländer Arkadenplatte demontiere..	145,00	m	,..	,..
6.2.2.20.	----- Bearbeitung Geländerpfosten Achse..	1,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 6.2.2.				,..
6.2.3.	Geländer an Deckenrändern				
	<i>Hinweis zur OZ 6.2.3.10.</i>				
6.2.3.10.	----- Stummelpfosten mit Bodenprofil	48,00	St	,..	,..

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden
LV: BW 421 1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
6.2.3.20.	----- Stummelpfosten mit Bodenprofil	1,00	St	,..	,..
6.2.3.30.	----- Stummelpfosten mit Bodenprofil ..	4,00	St	,..	,..
6.2.3.40.	----- Stummelpfosten mit Bodenprofil ..	1,00	St	,..	,..
6.2.3.50.	----- Stummelpfosten mit Bodenprofil ..	1,00	St	,..	,..
6.2.3.60.	----- Zulage für Bitumenbeschichtung ..	55,00	St	,..	,..
6.2.3.70.	----- Geländer Deckenrand	140,00	m	,..	,..
6.2.3.80.	----- Geländer Deckenrand - Ecken	2,00	St	,..	,..
6.2.3.90.	----- Geländer Deckenrand - Anschluss ..	1,00	St	,..	,..
6.2.3.100.	----- Geländer Deckenrand - Abtrennung ..	1,00	St	,..	,..
6.2.3.110.	----- Vergießen von Bauteilen	0,50	m ³	,..	,..
	Zwischensumme 6.2.3.				,..
	Zwischensumme 6.2.				,..
6.3.	Sanierung Windobjekt				
6.3.1.	Sanierung Windobjekt				
6.3.1.10.	----- Fundamente abbrechen	1,50	m ³	,..	,..
6.3.1.20.	----- Verankerung Bestandsdecke zurückb..	12,00	St	,..	,..
6.3.1.30.	----- Randschalung der Einzelfundamente..	4,00	m ²	,..	,..

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Abt-51-2025-0011 **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: BW 421 **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
6.3.1.40.	----- Zulage gefaste Kante	12,00	m	,...	,...
6.3.1.50.	----- Betonstabstahl BSt 500 (A)	150,00	kg	,...	,...
6.3.1.60.	----- Ortbeton Einzelfundamente, C30/37..	1,50	m³	,...	,...
6.3.1.70.	----- Ankerschrauben Windspiel liefern ..	12,00	St	,...	,...
6.3.1.80.	----- Verankerung Bestandsdecke	12,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 6.3.1.				,...
	Zwischensumme 6.3.				,...
6.4.	Stundenlohnarbeiten				
6.4.1.	Stundenlohnarbeiten				
	<i>Hinweis zur OZ 6.4.1.10.</i>				
6.4.1.10.	----- Facharbeiterstunden	40,00	h	,...	,...
6.4.1.20.	----- Hilfsarbeiterstunden	40,00	h	,...	,...
	Zwischensumme 6.4.1.				,...
	Zwischensumme 6.4.				,...
	Zwischensumme 6.				,...

**Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: Abt-51-2025-0011 **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: BW 421 **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV BW 421

1. Baustelleneinrichtung alle Gewerke

1.1.	Technische Baustelleneinrichtung	,...
1.2.	Nachweise, Planungen, Vermessungsarbeiten	,...
1.3.	Bauzäune, Bautüren	,...
1.4.	Gerüste, Hubbühnen, Montagegerüste	,...
1.5.	Container Fremdfirmen / AG	,...
1.6.	Hauptbaustromverteiler	,...
1.7.	Verkehrssicherung/Verkehrsführung	,...
1.8.	Schutzmaßnahmen	,...
1.9.	Rückbau	,...

	Summe 1.	,...
--	-----------------	------------------

2. Betonsanierungsarbeiten

2.1.	Betonsanierung Freifläche	,...
------	---------------------------	-----------

	Summe 2.	,...
--	-----------------	------------------

3. Sanierung Südportalbogen

3.1.	Konstruktive Ertüchtigung Südportalbogen	,...
3.2.	Rückbauarbeiten	,...
3.3.	Sandsteinarbeiten	,...

**Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: Abt-51-2025-0011 **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: BW 421 **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ		GB in EUR
Summe 3.		,...
4.	Sanierung Nordportalbogen	
4.1.	Abfangungsarbeiten	,...
4.2.	Rückbauarbeiten	,...
4.3.	Abbrucharbeiten	,...
4.4.	Verkleidung Stahlbetonbogen	,...
4.5.	Stahlbetonarbeiten	,...
4.6.	Fugensanierung	,...
Summe 4.		,...
5.	Ausbildung Gleitlager	
5.1.	Abfangungsarbeiten	,...
5.2.	Rückbauarbeiten	,...
5.3.	Abbrucharbeiten	,...
5.4.	Stahlbetonarbeiten	,...
5.5.	Gleitlager u. Schubdorne	,...
5.6.	Einbau Gesimsstein	,...
5.7.	Fugensanierung	,...
Summe 5.		,...
6.	Sanierung Freifläche	
6.1.	Pflasterarbeiten	,...

Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: Abt-51-2025-0011 **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: BW 421 **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ		GB in EUR
6.2.	Schlosserarbeiten	,...
6.3.	Sanierung Windobjekt	,...
6.4.	Stundenlohnarbeiten	,...
	Summe 6.	,...

**Kurztext
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: **Abt-51-2025-0011** **BW 421 Instandsetzung Tiefer Arkaden**
LV: **BW 421** **1.BA Instandsetzung Tiefer Arkaden**

OZ		GB in EUR
LV	BW 421	
1.	Baustelleneinrichtung alle Gewerke	,...
2.	Betonsanierungsarbeiten	,...
3.	Sanierung Südportalbogen	,...
4.	Sanierung Nordportalbogen	,...
5.	Ausbildung Gleitlager	,...
6.	Sanierung Freifläche	,...
	Summe der Abschnitte (netto)	,...
	Angebotssumme (netto)	,...
	+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
	Angebotssumme (brutto)	,...