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Allgemeine Vorbemerkungen

Beschreibung der BaumaBnahme:

Grundschule an der NordstralRe

Ausbau zum Ganztag und Erweiterung zur 4-Ziigigkeit
Sanierung des Altbaus

NordstraRe 349
28217 Bremen-Walle
Projektnummer: IMBN190117

Bei der BaumalRhahme handelt es sich um einen 3-geschossigen Neubau, der als Anbau an das
vorhandene 5-geschossige Grundschulgebdude (Altbau) anschlief3t. Nach Fertigstellung und Nutzung
des Neubaus, soll der Altbau umfassend saniert werden.

Ziel der Baumaflinahme ist der Ausbau und die Erweiterung der bestehenden Grundschule an der
Nordstraflle in Bremen Walle. Die Schule soll auf eine vierziigige Grundschule erweitert und zur
Ganztagsschule ausgebaut werden.

Der Altbau besteht aus einem Souterraingeschoss, einem Hochparterre, 1. und 2. Obergeschoss sowie
einem voll ausgebauten Dachgeschoss. Der Altbau wurde im Jahre 1909 errichtet.

Die Sanierung umfasst alle Geschosse, samtliche Unterhangdecken und Bodenbelage (aulter
Denkmalgeschitzt) sowie Au3enfenster werden erneuert. Die Dachbeldge des Hauptdaches und der
Flachdachflachen werden umfassend saniert. Wahrend der Sanierung ist das Gebaude leergerdumt und
es finden aulRer der BaumalRnahme keine weiteren Tatigkeiten (Schulbetrieb, Schulleitung etc.) statt.
Larmintensive Arbeiten dirfen nur nach Ende des Schulbetriebes im Neubau (ab 13:30 Uhr) oder am
Wochenende durchgefiihrt werden.

Wahrend der BaumaRnahme ist die Feuerwehrzufahrt und Feuerwehr-Bewegungsflache jederzeit frei zu
halten. Termine gem. beigefiigten Terminplan.

NF: Die Nettogeschossflache des Neubaus betragt: ca. 2.633 m?
BGF: Die Bruttogeschossflache des Neubaus betragt: ca. 3.129 m?

BRI:  Der Bruttorauminhalt des Neubaus betragt: ca. 10.517 cbm
NF: Die Nettogeschossflache des Altbaus betragt: ca. 3.368 m?
BGF: Die Bruttogeschossflache des Altbaus betragt: ca. 4.186 m?
BRI:  Der Bruttorauminhalt des Altbaus betragt: ca. 17.769 cbm

MaBnahmen 1. Bauabschnitt- Neubau (Fertiggestellung/Nutzung nach Sommerferien 2026)
Sicherungsmaflnahmen auf dem Grundstick, wie BaumschutzmalRnahmen, Wurzelschutz, Bauzdune
zum Schutz vorh. Baume, BaustraRe (gewerkelbergreifend) Baustellenliberfahrt auf/tber 6ffentlichen
Grund. Einbau einer Wurzelbricke.

Abbruch des 1-geschossigen Hausmeisterhauses und der Unterstande

Abbruch in den Aufienanlagen (vorh. Asphaltflachen, Pflasterflachen, vorh. Ziegelmauern)
Teilabbruch Haupteingang Altbau (der auskragende vorh. Treppenaufgang mit dem Eingangsportal
bleiben erhalten)

Kanalarbeiten auRerhalb der Gebaude.

Erdarbeiten/Bodenaustausch unterhalb des Neubaus.

Baugrundverbesserung durch Tragsaulen aus unbewehrten Betonsaulen

Grundleitungen unterhalb der Sohle des Neubaus.

Erstellung des Neubaus als Anbau an das vorh. Schulgebaude in Massivbauweise
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MaBnahmen 2. Bauabschnitt- Altbau:

(Beginn erst nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Neubaus)

Abbrucharbeiten Bodenbelage, Innentiren und Tirzargen, Demontage vorh. Abhangdecken.

Abbruch Mauerwerkswande in Teilbereichen, Turdurbriche. Schadstoffsanierung in betroffenen
Bereichen. Energetische Sanierung durch Austausch samtlicher AuRenfenster und -tiiren durch mit der
Denkmalpflege abgestimmten Holzfenster. Erneuerung der Dachbelage einschlielich
Aufsparrendammung. Sanierung der Flachdachflachen.

Innenausbauarbeiten: Trockenbauwéande, neue Unterhangdecken, neue Bodenbelage,

Innentliren. Sanierung der vorh. Terrazzobdden. Besondere Farbgestaltung der Treppenhauser in
Abstimmung mit der Denkmalpflege.

Grundstiick:

Die Zufahrt auf das Grundstick erfolgt von der NordstralRe aus (sieche BE-Lageplan).

Wahrend der BaumaRnahme ist die Feuerwehrzufahrt und Feuerwehr-Bewegungsflache jederzeit frei zu
halten. Auf dem Schulgrundstick der Baumalinahme Altbau stehen Parkflachen und Flachen fur
Baustelleneinrichtung nur in begrenztem Mal zur Verfiigung. Die genutzten Flachen sind auf das
absolute Minimum zu beschranken. Bendétigte Flachen sind im Voraus mit dem AG abzustimmen und
nach Benutzung zu reinigen. Es ist auf die Freihaltung der Feuerwehrzufahrt mit ihren
Bewegungsflachen zu achten.

Rauchen und Alkoholkonsum auf dem gesamten Schulgrundstiick sind grundsatzlich nicht gestattet.
Zuwiderhandlungen werden vom AG mit einem Baustellenverweis geahndet.

Alle Leistungen, die sich aus den Technischen Vorbemerkungen ergeben, sind vom AN zu erbringen.
Die dadurch entstehenden Kosten sind in die Angebotspreise einzukalkulieren. Dabei sind sdmtliche
Transportwege, auch auf dem Grundstiick und im Gebaude, zu berlcksichtigen.

Baustelleneinrichtung:

Es wird im Bereich des Altbaus eine Baustelleneinrichtungsflache eingerichtet, die mit Bauzaunen
gesichert wird. Auf der vorhandenen Pflasterung und im hinteren Gelandebereich werden
Bodenschutzplatten ausgelegt. Zur Baustelleneinrichtung wird ein Sanitar-Container aufgestellt und
vorgehalten. Dieser steht allen Gewerken zur Verfugung. Eine Abrechnung erfolgt nicht.

Die Feuerwehr-Zufahrt und Feuerwehr-Bewegungsflache muss zu jeder Zeit gewahrleistet sein und darf
nicht versperrt werden. Die genutzten Flachen sind auf das absolute Minimum zu beschranken. Die
Verteilung von Lagerflachen und Baustelleneinrichtung ist in jedem Fall vorab mit der Bauleitung
abzustimmen und, falls erforderlich, auch mehrfach ohne gesonderte Vergitung umzurdumen bzw.
umzusetzen. Wegen der Begrenzung der Lagerflachen sind Materialien nur unmittelbar vor deren
Verarbeitung bzw. deren Einbau zur Baustelle zu liefern. Abladevorgange dirfen nur im Bereich der
abgezaunten Baustellen- Einrichtungsflache durchgefiihrt werden (s. Baustelleneinrichtungsplan).
Rangiervorgange dirfen nur mit Hilfe einer einweisenden Sicherheitskraft durchgefiihrt werden.
Lieferungen sind stets vom AN anzunehmen.

Firmenfahrzeuge oder private PKW der Mitarbeiter der beauftragten Firmen durfen nicht auf den
Parkflachen der Schule abgestellt werden. An der NordstraRe werden 6ffentliche Parkplatze fir
Baustellenfahrzeuge gesperrt.

Geriiste:

Far die Fenster- und Dachsanierung werden AuRengeriste aufgestellt und vorgehalten. Sie stehen allen
Gewerken zur Verfiigung.

Innere Rollgeriste, Netze, Traggeriste sowie jegliche Montage- und Hebewerkzeuge sind eigene Sache
jedes einzelnen Auftragnehmers.
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Baustrom / Bauwasser / Baustellen-Videoiiberwachung:

Vom AN Elektroarbeiten wird ein Baustromanschluss im Bereich der Baustelleneinrichtungsflache
eingerichtet sowie auf jeder Etage im Altbau und vorgehalten. Eine frostsichere Auflenzapfstelle wird
eingerichtet und vorgehalten. Sie stehen allen Gewerken zur Verfiigung. Eine Abrechnung der
Verbrauche erfolgt nicht.

Der Auftraggeber beabsichtigt, das Baustellengelande bzw. die Baustelleneinrichtungsflache per Video
Uberwachen zu lassen, um das Risiko von Diebstahl und Vandalismus zu reduzieren. Die Kosten hierfir
werden umgelegt. Der Betrag in Hohe von 0,7 % der Bruttoabrechnungssumme wird daflr von der
Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Bauleistungsversicherung:
Der AG schlieft eine Bauleistungsversicherung ab, diese wird mit 0,3% der Bruttoabrechnungssumme
auf die am Bau beteiligten Firmen umgelegt.

Angebotserstellung:

Es wird dringend empfohlen, dass sich der Anbieter vor Angebotsabgabe Uber das Objekt und die
Ortlichkeiten informiert.

Alle Leistungen, die sich aus den Technischen Vorbemerkungen ergeben, sind vom AN zu erbringen.
Die entstehenden Kosten sind in die Angebotspreise einzukalkulieren.

Soweit im Ausschreibungstext nicht anders aufgefiihrt, ist die Lieferung der erforderlichen Materialien in
die Leistungspreise einzukalkulieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen Leistungsbeschreibung und Angaben in den Zeichnungen ist die Angabe
in der Leistungsbeschreibung maflgebend.

Ausfiihrungszeiten:
Die einzelnen Termine sind dem beigefligten Bauzeitenplan zu entnehmen.

Verunreinigungen:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, von ihm verursachte Verschmutzungen auf der Baustelle sowie
privaten und o6ffentlichen Flachen und Einrichtungen umgehend und stéandig zu beseitigen.

Kommt der Auftragnehmer der Beseitigung von Verunreinigungen usw. nach Aufforderung durch die
Ortliche Bauaufsicht bis zu einem genannten Termin nicht nach, wird eine Baureinigungsfirma zu Lasten
des Auftragnehmers mit der Beseitigung beauftragt.

Bauschutt, Baustellenabfalle sind entsprechend den behdrdlichen Forderungen fachgerecht getrennt zu
lagern und zu entsorgen.

Baufiihrung:

Bei der Arbeitsdurchfiihrung ist auf den laufenden Schulbetrieb im Neubau Riicksicht zu nehmen.
Larmintensive Arbeiten dirfen nur nach Ende des Schulbetriebes im Neubau (ab 13:30 Uhr) oder am
Wochenende durchgeflihrt werden. Arbeits- und Transportzeiten sind mit der értlichen Bauleitung
abzustimmen. Die Arbeiten sind kontinuierlich durchzuflihren. Dazu kann es notwendig sein, dass in
wechselnden Teilbereichen nach Abstimmung mit der Schule und der 6rtlichen Bauleitung gearbeitet
werden muss. Dieses ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer bestellt zur Leitung seiner Leistungen einen geeigneten Baufihrer. Dieser wird so
bevollmachtigt, dass er den Baubetrieb verantwortlich flihren kann. Ist er nicht uneingeschrankt befugt,
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fur den Auftragnehmer Verbindlichkeiten einzugehen, so werden erforderliche Entscheidungen binnen
24 Stunden nach Aufforderung durch den Auftraggeber von einem Bevollméachtigten oder vom
Auftragnehmer selbst getroffen. Der Baufuhrer oder sein Vertreter missen wahrend der Arbeitszeit
sténdig auf der Baustelle anwesend sein. Seinen Namen und den seines Stellvertreters teilt der
Auftragnehmer der Objektiiberwachung des Auftraggebers schriftlich vor Baubeginn mit.

Die Verkehrssprache mit der Bauleitung und bei allen Geschaftsvorgangen ist deutsch.
Die Verstandigung mit anderssprachigen, ausfihrenden Arbeitskraften muss stets, insbesondere auch
fur Notfalle, sichergestellt sein.

Wahrend der Bauzeit findet regelmafig, in der Regel wochentlich eine allgemeine Baubesprechung zur
Koordinierung der Belange der Gewerke statt. Die Teilnahme aller Firmen wahrend der Bauzeit ist Teil
der Leistung. Ausnahmen sind mit der Bauleitung abzustimmen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Bestellungen sofort aufzugeben und unverziglich schriftlich
bekannt zu geben, wenn er seine Termine durch evtl. Verzdgerungen von dritter Seite oder durch
Verzdgerungen von Planungs- bzw. Auftraggeber Entscheidungen fir gefahrdet halit.

Nicht vorliegende Plane sind differenziert nach dem Baufortschritt zur Materialanlieferung oder
Bauausfliihrung spatestens 10 Arbeitstage, bevor sie bendtigt werden, anzufordern. Der Auftragnehmer
kann keine Behinderung geltend machen, wenn er die Anforderung unterlasst, es sei denn, dem
Auftraggeber waren die Tatsachen und deren hindernde Wirkung bekannt.

Sind zeitliche Verschiebungen vom Bauzeitenplan vom Auftragnehmer zu vertreten, hat er alles zu
unternehmen, um den Rickstand aufzuholen und/ oder die Auswirkungen auf Nachfolgegewerke
mdglichst gering zu halten. Sind die zeitlichen Verschiebungen vom Auftragnehmer nicht zu vertreten,
sind neue Termine unter Berlcksichtigung des im Verhandlungsprotokoll festgelegten Ablaufs und
dortiger Fristen zu vereinbaren.

Der AN hat den Weisungen des AG oder seines Vertreters bezliglich der Anwendung der
Baustellenverordnung v. 10. 98 (BGBI IS 1283) Folge zu leisten. Das gilt auch flr die von ihm
beauftragten Nachunternehmer.

Abrechnung:

Die Abrechnung erfolgt grundséatzlich auf Grundlage der Ausfliihrungsplanung nach den theoretischen
Maflen. Ist dies nicht mdglich, wird ein gemeinsames Aufmafl mit der Bauleitung des AG erstellt. Fur
Leistungen, die bei Weiterfihrung der Arbeiten nicht oder nur schwer feststellbar sind, hat der
Auftragnehmer rechtzeitig die gemeinsame Feststellung zu beantragen.

Beigefiigte Unterlagen:

Dem Leistungsverzeichnis sind folgende Unterlagen beigefligt und werden somit Vertragsbestandsteil:
— Lageplan/Baustelleneinrichtungsplan

— Grundrisse, Schnitte, Ansichten

— Leitdetailplane Fenster- und Innentlren

— Leitdetailplane Sitznischen und Sitzgarderoben

— Grobterminplan

Ende Allgemeine Vorbemerkungen
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Menge Einheit E-Preis G-Preis

Technische Vorbemerkungen 1 (TV1) Tischlerarbeiten Aussenfenster

1 Alle Leistungen, die sich aus den nachstehenden Hinweisen ergeben, sind vom AN zu
erbringen. Die entstehenden Kosten sind in die Angebotspreise einzukalkulieren, soweit nicht besondere
Positionen daflr ausgeschrieben sind.

2 Bei den nachstehend beschriebenen Leistungen handelt es sich um Lieferung und Montage
neuer endbehandelter Holz-Fenster und Auentiren, in unterschiedlichen Abmessungen, einschl.
Isolierverglasung und Endbehandlung. Es dirfen immer nur so viele Fenster ausgebaut werden, wie
gleichzeitig wieder eingebaut werden kénnen, damit bei Arbeitsende immer eine geschlossene Fassade
vorhanden ist. Die Arbeitsbereiche sind jeweils zu Schichtende feinbesenrein zu verlassen.

3 Die beigefugten Fensterlbersichten dienen der Darstellung der Fensteraufteilung und der
Offnungsarten sowie teilweise der min. LiftungsmaRe. Die zu verschiedenen Positionen beigefiigten
Detailzeichnungen dienen als Anhalt fir die Kalkulation und geben Aufschluss Uber die geforderte Form
und Gestaltung. Werkzeichnungen zur Ausfiihrung und zu Details der Fenster und der Anschliisse zum
Baukorper sind vom AN umgehend nach Auftragserteilung anzufertigen und in zweifacher Ausfertigung
zur Prifung und Genehmigung vorzulegen. Es darf nur nach vom AG freigegebenen Planen gefertigt
und montiert werden. Der AN wird alle Fenster- und Turéffnungen fir die Erstellung der
Fertigungsunterlagen ortlich aufmessen.

3.1 Ausbildung der Holzprofile

Fir die Qualitat des Holzes gilt DIN EN 942 - Holz fir Tischlerarbeiten sowie nach DIN 18361 und DIN
18545 ,Verglasungsarbeiten” auszufthren. Die Bautiefe bzw. Rahmentiefe (Blendrahmen und Fllgel)
betragt 78 mm (IV78). Alle Kanten sind mit einem Radius von mind. 3 mm zu runden. Rahmenmalfe
nach stat. Erfordernissen und anliegender Detailplanung. Die Kanten der Rahmen und Fligelhdlzer,
Glasleisten und Fenstersprossen sind zu profilieren. Wetterschenkel/Regenschienen und Kampferprofile
aus Holz mit historischer Profilierung.

Holzart:

lamelliertes Kiefernholz, durchgehende Decklage,

Rahmengruppe 1

3.2 Holzrahmenverbindungen

Alle Rahmenverbindungen sind mindestens mit Doppelzapfen auszufiihren; die aulteren Wangen duirfen
dabei nicht dicker als 16 mm sein. Fir andere Rahmenverbindungen wie Dibel oder Kleinzinken ist die
Eignung nachzuweisen.

4 Die Bestellung aller Materialien hat direkt nach Beauftragung des AN zu erfolgen.
4.1 Die Arbeitsbereiche sind jeweils zu Schichtende feinbesenrein zu verlassen.
5 Anforderungen an die Konstruktion:

51 Allgemeine Anforderungen:

Tischlerarbeiten DIN 18355
Beschlagsarbeiten DIN 18357
Holzqualitat DIN EN 942
Verglasungsarbeiten DIN 18 361
Anstricharbeiten DIN 18 363

Das angebotene Fenstersystem muss den Anforderungen der Giitegemeinschaft Holzfenster e. V. und
des IFT Rosenheim entsprechen. Zusatzlich sind die Auf3entiiren und -fenster in Passivhausweise zu
erstellen und einzubauen.
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5.2 Statische Anforderungen:

Die Fensterelemente einschl. der Verbindungsteile missen alle auf sie einwirkenden Krafte aufnehmen
und an die Tragwerke des Baukdrpers abgeben. Unter den angenommenen Beanspruchungen darf sich
im Rahmen und Scheibenrand zwischen zwei Auflagern nicht mehr als 1/300 der Lange durchbiegen,
maximal jedoch nicht mehr als 8 mm, bei Verwendung von Mehrscheibenisolierglas die Durchbiegung
des Scheibenrandes zwischen gegentiberliegenden Scheibenkanten 8 mm nicht Giberschreiten.
Statische Anforderungen sind ausschlief3lich durch den Holzteil der Fenster zu erfiillen.

Die Beanspruchungen sind anzunehmen nach

DIN 1055 Teil 4 fur Windlasten

DIN 1055 Teil 3 fur Horizontallasten an Verglasungen und Riegeln bis Bristungshoéhe.
DIN 18056 fur Vertikallasten auf Riegel.

Fensterfligel missen den Anforderungen der DIN 18 055 entsprechen.

5.3 Bauphysikalische Anforderungen

5.3.1 Die Schlagregendichtheit und Fugendurchlassigkeit missen entsprechend den Forderungen
nach DIN 18 055, Teil 2, gewahrleistet sein. Die nachstehend ausgeschriebenen Fenster missen der
Beanspruchungsgruppe -C- entsprechen.

5.3.2 Fur séamtliche Fenster -und Turelemente werden unabhangig vom Grenzwert der EnEV folgende
energetische Kennwerte aus den Tabellen und Berechnungsformeln gemai EN ISO 10077-1
oder nach EN ISO 12567-1/2, gem. den FensterstandardgréRen der Tabellen gefordert.

Far die Anforderung an den sommerlichen Warmeschutz gelten die Empfehlungen der DIN 4108, Teil 2.

Bei der Konstruktion der Fenster mit und ohne Montagezargen und deren Einbau bzw. Anschluss zum
Korper ist zu beachten, dass die kritische Taupunktisotherme im Anschlussbereich Fenster / Wand
durch die Konstruktion Giberdeckt wird, d. h. Taupunktisotherme darf an keiner Stelle raumseitig aus der
Konstruktion heraustreten, (auch nicht im Wandbereich), da sonst Tauwasser auftreten kann.

5.3.3  Fur den Schallschutz gilt DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", die erganzenden Bestimmungen
Zu

DIN 4109 (9.75) und die VDI Richtlinien 2719 Schallddmmung von Fenstern". Die Anschllisse zwischen
Fenster und Baukérper sind unter Beachtung der Anforderungen an die Schalldammung der Fenster
auszubilden. Besondere Anforderungen werden in den aufgefihrten Positionen beschrieben.

Allgemein gilt fir die Holzfenster:
Schallschutz: R’w > 34 dB, Schallschutzklasse 2.
Warmeschutz Fenster: Uw-Wert: 1,30 W/m2K.

5.3.4 Besondere Anforderungen an den Brandschutz, sofern erforderlich, werden in den betreffenden
Positionen beschrieben.

5.3.5 Besondere Anforderungen an die Einbruchsicherheit, sofern erforderlich, werden in den
betreffenden Positionen beschrieben.

6 Werkstoffe

6.1 Fir die Qualitat des Holzes gilt DIN EN 942 - Holz fir Tischlerarbeiten, Giitebedingungen bei
Auflenanwendung”. Kammergetrocknetes, lamelliertes Kiefernholz mit durchgehendem Deck,
Rahmenmaterialgruppe: -1 -.

Der Streubereich des Feuchtigkeitsgehaltes darf allgemein nicht gréRer als 4 % und bei Verwendung
von Keilzinken als Langsverbindung nicht gréRer sein als 2 %. Der maximale Wert des
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Feuchtigkeitsgehaltes der Einzelteile darf 14 % nicht Ubersteigen. Bei Anwendung der Keilzinken fur
Eckverbindung darf die Streuung des Feuchtigkeitsgehaltes 2 % und der maximale Wert der Einzelteile
10 % nicht Ubersteigen. Die Messung des Feuchtigkeitsgehaltes ist vor Beginn der formgebenden
Bearbeitung durchzufiihren und aktenkundig zu erfassen.

6.2 Metallteile:
a) Aluminium, entfallt.

b) Stahl
Alle Stahlteile der Unterkonstruktion sowie der Befestigungsmaterialien, die nach dem Einbau nicht mehr
zuganglich sind, sind feuerverzinkt einzubauen.

c) Edelstahl
Werkstoff 14 571, Oberflache sauber geschliffen und matt gebulrstet. Schutzfolie bis Grundreinigung
vorhalten.

d) Zusammenbau unterschiedlicher Metalle
Bei dem Zusammenbau unterschiedlicher Metalle muss sichergestellt sein, dass keine Kontaktkorrosion
und keine anderen ungtinstigen Beeinflussungen auftreten.

6.3 Die Falzdichtungen zwischen Fliigel und Blendrahmen sind nach DIN 18 055 vorzunehmen. Die
Dichtung ist im Fligel rundum laufend in einer Ebene einzubauen. Die Dichtungsprofile missen
auswechselbar und in den Ecken vulkanisiert sein. Zusatzlich zur Mitteldichtung ist eine innere
Anschlagdichtung (Falziiberschlagdichtung) auszufihren.

6.4 Dichtprofile missen mit den angrenzenden Stoffen (auch mit Anstrichen) vertraglich sein.
Elastomer- Dichtungsprofile miissen DIN 7863 entsprechen. Fir andere Werkstoffe ist die Eignung
nachzuweisen.

6.5 Dichtstoffe missen in ihren Eigenschaften dem Verwendungszweck entsprechen(DIN 18 361).
Sie durfen nach DIN 52 460 keine aggressiven Bestandteile beinhalten und miissen mit angrenzenden
Stoffen (auch mit Anstrichen) vertraglich sein. Weiter miissen Dichtstoffe alterungsbestandig und soweit
sie direkten Witterungseinflissen ausgesetzt sind, gegen diese bestandig sein.

6.6 Fir die Verleimung der Holzteile sind Klebestoffe entsprechend der geforderten
Beanspruchungsgruppe nach DIN 68 602 einzusetzen. Forderung: Beanspruchungsgruppe D 4.

6.7 Die Anschlisse zum Baukdrper missen den bauphysikalischen Anforderungen geniigen. Ein
dauerhafter Schutz des Anschlusses und des Fensters ist sicherzustellen. Der Anschluss muss einen
Dampfdruckausgleich zur Aufienseite haben. Eine Vorbehandlung der Fugenflanken ist im Bereich der
Abdichtung zur Sicherstellung einer ordnungsgemafen Dichtfunktion im Einzelfall auszufiihren.

Aulden: Kompriband, 4-seitig, dampfdiffusionsoffen, profilierte Holzleisten gem. Detailplanung.
Ein Eindringen von Schlagregen muss zuverlassig verhindert werden.
Innen: Versiegelung und Verleistung, 4-seitig, Abdeckleisten bis 50 mm

werden nicht gesondert vergutet.
Schraubldcher sind mit einem entspr. Forstnerbohrer auszubohren und
mit der Holzart entspr. zu verpfropfen und zu lackieren.

7. Oberflachenbehandlung

71 Die Holzschutzbehandlung hat, soweit es die GroRe der Fensterelemente zulasst, im Tauch-
oder Flutverfahren, ansonsten durch Spritzen zu erfolgen. Dies gilt auch fir das Leistenmaterial. Der
Anstrich ist nach der Holzschutzbehandlung in Anlehnung an die "Technischen Richtlinien fur
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Fensteranstriche" und die Richtlinien der Anstrichmittelhersteller auszufiihren. Wetterschutzschienen,
Beschlage und sonstige Metallteile sind frihestens nach der Zwischenbeschichtung (s. unter 3.)
anzubringen. Einbau der Fenster erfolgt mit allseitigem Schlussanstrich. 4-facher Anstrichaufbau (entspr.
Herstellerrichtlinien)

Anstrichaufbau:

1. Holzfehlstellen ausbessern

2. Grundierung im Flutverfahren

3. Impragnierung im Flutverfahren Zwischenschliff, Risse und Nagelldcher auskitten
4. Zwischenbeschichtung mit Fenstermatt im airless-Spritzverfahren.

5. Schlussbeschichtung mit Fensterschlusslack im airless-Spritzverfahren.

Alle Beschadigungen beim Transport oder Einbau sind in den entsprechenden Farbténen auszubessern.

Im gesamten Anstrichsystem ist eine Schichtstarke von 90 - 110 my zu erreichen und nachzuweisen.
Fir den Holzschutz gilt DIN 68 805. Als Holzschutzmittel sind nur umweltfreundliche Mittel anzuwenden,
welche im Holzschutzmittelverzeichnis des Instituts fir Bautechnik gefiihrt sind und deren
Anstrichvertraglichkeit nachgewiesen ist.

Farbbeschichtung der gesamten Holzfenster, Rahmen, Fligel, Sprossen, Wetterschenkel und
Abschlussleisten.

Richtfarbe: RAL 9010 Reinweil}

(sofern im Positionstext nicht anders beschrieben)

8 Die Profilausbildung ist in Anlehnung an DIN 68 121 " Holzfensterprofile" und DIN 18 361
"Verglasungsarbeiten" vorzunehmen. Alle offenen Kanten sind mit einem Radius von ca. 3 mm
abzurunden. Die Kanten der Rahmen und Fligelhdlzer sowie Glasleisten sind einvernehmlich zu
profilieren.

9. Die fir die Beschlage (DIN 18 357) verwendeten Werkstoffe sollen den zu erwartenden
Belastungen entsprechend ausgebildet und gegen Korrosion geschutzt sein. Die Moglichkeit zur
Wartung und Instandhaltung der Beschlage muss gegeben sein. Es werden voll verdeckt liegende
Beschlage mit Fehlbedienungssperre flir Dreh- und Kippstellung gefordert. Innere Fenstergriffhdhe ca.
1.50 m, von OK-FertigfuBboden, wenn in den Positionen nicht anders beschrieben.

9.1 Ausfihrung der Fenster und Fensterelemente nach Erfordernis und Anordnung mit
feststehenden Fligeln, Kipp- Drehfliigeln und Oberlichter z.T. mit Drehfligeln. Kipp-Drehfligel mit
passenden Einhand-Beschlagen in schwerer Behoérdenqualitat, vollverdeckt, die den zu erwartenden
Belastungen entsprechend und mit den erforderlichen Verriegelungen und Scheren ausgebildet sind,
vollverdeckt liegende Einhand-Kipp-vor-Dreh-Beschlage mit Fehlbedienungssperre/Drehsicherung,
einstellbare SchlieRzapfen und zweiseitig einstellbare Scheren, Offnungsbegrenzungsscheren,
Offnungsbegrenzer 90° mit verstarkten Eck- und Scherenlagern. Das Ecklager muss bei jeder
Bedienungsstellung sicher fihren. Diese Fuhrung muss auch erhalten bleiben, wenn der Fensterfllgel
durch eine Windbde pldtzlich aufgestoflen wird und dabei hochspringt.

Alle sichtbaren Teile der Beschldge mit hochvergiteter, modifizierter Blau-Passivierung (silber).
Kipp-vor-Dreh-Fenster mlssen bei Einbau im Erdgeschoss zusatzlich mit einer Einbruchsicherung
ausgestattet sein, die das Offnen eines geschlossenen Fliigels durch Hindurchgreifen durch einen

gekippten Flugel verhindert. Die Ecklager mussen dreidimensional verstellbar sein.

Oberlicht mit Drehfliigel:
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Die Drehfligel nur fir Reinigung erhalten einen Griff/Olive mittig angeordnet. Blindrosette fur
Vierkantgriff.
Bei Ausfiihrung von 2 x Drehfligeln, Ausfiihrung als Stulpfligel.

9.2 Fenstergriffe (Objektausfiihrung) mit 10 mm Nocken, mit vollflachig abdeckender Rosette ca. 70
x 32,5mm, mit Kugelrastung, RAL-gepruft, Stift 30 mm vorstehend. Fenstergriff in U-Form massiv,
d=16mm, Gesamtlange 150 mm, mit konischem Hals- und Kugelende fiir Kipp-Drehbeschlag,
Ausfiihrung: Edelstahl rostfrei fein matt. (schwere Behérdenqualitat).

9.3 AulRenirelemente einschlieRlich passender Schlie3- und Driickergarnituren und Beschlage,
schwere Qualitat als Behérdensicherheitsausfiihrung, mit Dreifach-Verriegelung, Bander, Edelstahl als
Dreirollenband, 160mm, Bandunterkonstruktion 3-dimensional verstellbar, (4 Stck pro Flugel)
selbstschliefend, mit Gleitschienen-Turschlieler nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im Softline-
Design, mit stark abfallendem Offnungsmoment. SchlieRgeschwindigkeit, Endschlag und hydraulisch
kontrollierte Offnungsdampfung und SchlieRverzégerung tiber Ventil einstellbar. Montagekonsole mit
universellem Lochgruppensystem. DIN-L und DIN-R verwendbar. Farbe in Edelstahl Design.

Schlésser mit Panikfunktion bei einflligligen Tiren. Bei doppelfliigeligen Tiren sind die Nebenfliigel (falls
nicht anders beschrieben) mit einem Panikriegel auszufliihren. Ganzstahl-Behoérdeneinsteckschlosser als
Wechselgarnitur soweit erforderlich, mit verzinktem geschlossenem Kasten, Aufbohrsicherung, Stulp
Edelstahl rostfrei, Klemmnuss in Stahlringen gelagert, Graphitkanal, mindestens 60mm Dornmalf3,
(Rollen-) Falle und Riegel stahlvernickelt, Riegel in voller Starke nach innen verlangert, 2-tourig,
Stahlsicherheitszuhaltung, Graphitloch und Staubschraube im Stulp, SchlieRblech fir Zarge V2A-Stahl
vernickelt.

Schldsser sind nach den Erfordernissen sowie auf Weisung des AG mit Bauzylindern und jeweils mit
mindestens flunf Schlisseln auszustatten. Diese sind bis zur anderweitigen Erweiterung der
StandortschlieBanlage vorzuhalten, passende Profilzylinder als Erweiterung der jeweiligen
Standortschlieanlage werden bauseitig durch den Nutzer eingebaut, Driickerausfiihrungen jeweils
entsprechend der Nutzung als Wechselgarnituren mit Sicherheits-Turschildern bzw. Rosetten, Driicker-
[Festknopf-Garnitur in U-Form, 142 mm lang, 20 mm, mit konischem Hals und Kugelende (schwere
Behordenqualitat).

Ausfihrung Drucker:  Edelstahl rostfrei fein matt.

Schutzgarnituren DIN E 18 257, Klasse ES 3 ZA/ TUV-RAL-VdS., Wechsel-Grt. mit Ziehschutz-
Zylinderabdeckung, 92 mm PZ-gelocht. AuRenschild 15mm stark, Innenschild 7mm stark. Umlaufende
Falzdichtungen, AulRentirelement mit mindestens drei Bandern, Oberflache V2A, mit Antritt-Schutz im
unteren Tirbereich, als eingelassene V2A-Stahlplatte, d=2 mm, innen und auRen, mit gleichmaRigem
Schraubbild verschraubt. Alle Turfliigel sind mit Boden- oder Wandtirstoppern und Feststellern
auszustatten.

Es sind fir die Bauzeit in alle Tiren gleichschliefiende Schlie3zylinder einzubauen und 20 Schliissel zu
liefern.

10 Verglasung:

10.1 Die Glasdicken sind vom AN unter Berticksichtigung der Windbelastung nach den Vorschriften
der Glashersteller zu ermitteln. Falls zusatzliche Belastungen anzusetzen sind oder der Einbau von
Sonderglasern geplant ist, wird in den einzelnen Positionen darauf hingewiesen.

10.2  Die Verglasung ist nach der "Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen zur
Verglasung von Fenstern" unter Beachtung der DIN 18 361 in der Werkstatt auszufiihren. Einbau mit
Vorlegeband und beidseitig umlaufender Versiegelung mit elastisch bleibenden Dichtstoffen auf
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Thiokolbasis. Verglasungen mit dichtstofffreiem Falzgrund missen Offnungen zum
Feuchtigkeitsausgleich haben und mit den Angaben

der Systembeschreibung tGibereinstimmen sowie den Vorschriften des Glasherstellers fir den
Anwendungsfall entsprechen.

Die Glashalteleisten sind auf der Raumseite anzuordnen und mit Schrauben zu befestigen. Der Abstand
der Schrauben darf 35 cm nicht Gberschreiten. Von den Ecken ist ein Mindestabstand von 5cm
einzuhalten. Schraublécher sind grundsatzlich ausreichend vorzubohren. Es ist darauf zu achten, dass
die Krafte aus der Verglasung einwandfrei auf den Flligelrahmen Ubertragen werden (Anpressdruck).
Verklotzung der Scheiben entsprechend Verglasungsrichtlinien.

10.3  Der Einbau von Verglasungen mit SF6 Gasftillung ist nicht zulassig. Sollte bei Stichproben
festgestellt werden, dass trotzdem solche Gasflllungen angewendet wurden, muss der Unternehmer auf
seine Kosten die Glaser ersetzen und die Gasfullung unschadlich vernichten. Die in einzelnen
Positionen geforderten Schallschutzverglasungen werden in den Positionsbeschreibungen geschrieben.
Alle Verglasungen sind mit warmer Kante gem. Psi-Werte-Tabelle E.2 aus Teil 1 der Norm EN 10077
auszufiihren. Ausfihrung der Warmen-Kante in Farbton schwarz.

Glasart N 1:
Warmeschutzverglasung: Ug 0,6 W/im?K, g < 0.62, psi < 0.04 W/mK, Uw < 1,30 W/m2K
aulien: 4 mm Floatglas (beschichtet mit Silberionen)
LZR: 14 mm, Argonfillung
Mitte: 4 mm Floatglas
LZR: 14 mm, Argonfillung
Innen: 4 mm Floatglas (beschichtet mit Silberionen)
Glasart N 2:
wie Glasart N 1, jedoch:
VSG: innenseitig
Glasart N 3:
wie Glasart N 1, jedoch:
VSG: beidseitig

Ende Technische Vorbemerkungen (TV-1)
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1 GS-NordstraRe-Altbau, Tischler u.
Verglasungsarbeiten

1.1 Vorarbeiten/Baustelleneinrichtung

Eigene Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung fir die im LV beschriebenen Leistungen einschl. aller erforderlichen Gerate,
Krane, Hebezeuge und Werkzeuge sowie der fiir die Montage notwendigen Sicherheitseinrichtungen ist

in die Einheitspreise einzukalkulieren.

111 Vorhaltung von Aufenthaltsraumen und Lagercontainern

Vom AG koénnen Aufenthalts- und Lagerraume nicht zur
Verfliigung gestellt werden. Fur die Unterbringung von
eigenem Baustellenpersonal und fir die Lagerung der fir

die beschriebenen Leistungen bendtigten Materialien sind
entsprechende Moglichkeiten vom AN einzurichten und zu

unterhalten.

1,00 psch s

1.1.2 Positionspldane, Werkplanung und AufmaR
Herstellen und liefern von priffahigen Positionsplanen,
einer zeichnerischen Werkplanung sowie ein Nachweis

der Warmeschutzangaben, einschl. des Warmeschutzprotokolls und

den Nachweis zur geforderten Schallschutzklasse.
Es sind min. drei Anderungsdurchlaufe (bis Index-C),
fur Anderungen in planerischer Art einzukalkulieren.

Etwaige aus Produktions-Transport- oder Montagegriinden notwendigen
Teilungen der Fenster- und Fassadenelemente, sind mit dem AG abzustimmen.

1,00 psch
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11.3 Musterfenster

Herstellen und liefern eines Musterfensters der nachfolgenden Holzfenster,
bestehend aus:

Darstellung der Blend- und Fligelrahmen, Verglasung, unterer Wetterschenkel,
Kampferprofil, innere Glasleiten, Wienersprossen.

1 SICK s

114 Demontage und Entsorgung Fensterersatzelemente
Vorhandene Fensterersatzelemente bestehend aus Holzwerkstoffplatte mit
Holzlatten und behelfsmaRiger Befestigung mittels Metallwinkel in der
Fensteréffnung innenseitig, demontieren und entsorgen.
Der Ausbau soll unmittelbar vor Montage der neuen Fenster in der jeweiligen
Fensteroffnung erfolgen.

Fensterersatzelemente in verschiedenen GréRen der vorh. Fensteroffnung von
mind. ca. 0,40 x 1,20 m,

Regelfenster von ca. 1,40 x 3,10 m,

Rundbogenfenstern von ca. 2,00 x 1,95 m/ 2,30 x 2,70 m

Fensterdffnungen von max. ca. 2,60 x 3,45 m (Turnhalle)

660,00 M2 e e

11.5 Tiir6ffnung 2,01 x 2,70 m, mit OSB u. Bautiir schlieBen
Vorhandene Turéffnung behelfsmafig mittels Kantholzer und Holzwerkstoffplatten
schliel3en, einschl. Einbau einer Bautlr,
bestehend aus:

Liefern, montieren, vorhalten und demontieren einer Bautlr aus Stahlblech fur PZ-
Zylinder geeignet, einschl. dem seitlichen und oberen SchlieRen der Turdffnung
mittels Kanthélzern und mind. 19 mm OSB-Platten. Montage innenseitig in das
verputze Mauerwerk, einschl. Demontage und Entsorgung nach der Vorhaltung.

GréRe der Offnung: b/h ca. 2,01/2,70 m.

2 StCK e
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1.1.6 BauzylinderschlieBanlage
PZ-Zylinder SchlieRanlage, gleichschlieRend,
mit 2 Stck Zylindern, liefern und in den vorgenannten Bautiiren
in entsprechenden Langen montieren, vorhalten und demontieren.
Es sind mind. 30 Stck Schlissel der Bauleitung zu tibergeben.

1 StCK e s

11.7 Rollgeriiste bis Montageh6he 6,50 m
Rollgeruste liefern montieren, vorhalten und umsetzten,
fur vorgenannte Montagearbeiten in der zweigeschossigen
Turnhalle mit Montagehdhen bis 6,50 m.
Es sind entsprechend den Vorschriften Geriste zu kalkulieren.

1,00 PSCh s e,

Summe Titel
1.1 Vorarbeiten/Baustelleneinrichtung




Immobilien Bremen, Theodor-Heuss-Allee 14, 28215 Bremen Seite 16
Projekt: 2005-GS-Nordstralle 18.05.2026
Gewerk: GS-NordstraRe-Altbau, Tischler u. Verglasungsarbeiten

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

1.2 Holzfenster und Aufentliren

Hinweis:

Die neuen AuBenfenster werden in vorh. Fenster6ffnungen montiert.

Die vorhandenen Fensterelemente werden durch das Gewerk Abbruch- und Entkernung zuvor
ausgebaut und entsorgt. Die vorhandenen Fensterdffnungen werden durch das Gewerk Abbruch- und
Entkernung mit Holzplatten und Kanthdlzer temporar geschlossen.

Der Ausbau und Entsorgung dieser temporaren SchlieBung (Fensterersatzelemente) der
Fensteréffnungen ist Bestandteil dieser Ausschreibung. Es dirfen immer nur so viele
Fensterersatzelemente ausgebaut werden, wie neue Fenster montiert werden kénnen.

Die neuen Holzfenster werden gem. Vorbemerkungen aus laminierter Kiefer mit durchgehender
Decklage, IV78, hergestellt. Samtliche Glas- und Abschlussleisten, Wetterschenkel, Kampferleisten etc.
sind zu profilieren. Die Fenster erhalten, sofern nicht anders beschrieben oder in den einzelnen
Fensteransichten und -typen dargestellt, Wiener Sprossen aus Holz, Kiefer massiv.

Richtfarbe der Fensterelemente in RAL9010 Reinweil3.

Die Aulientirelemente werden in der Holzart Eiche laminiert, mit durchgehender Decklage, und dunkler
Lasur hergestellt.

Siehe hierzu die einzelnen Positionstexte.

Die AuRenwande bestehen aus massivem Ziegelmauerwerk, au3enseitig als Sichtmauerwerk.

Durch das Gewerk Malerarbeiten werden die inneren Fensterleibungen 4-seitig mit Kalzium-Silikat-
Leibungsplatten (15 mm) gedammt. Der Gesamtaufbau betragt ca. 25 mm. Dies muss bei den
Fensterblend-rahmen beriicksichtigt werden. Die Leibungsplatten werden auf den Bestandsputz
verklebt. Der Einbau der neuen Fenster erfolgt zwischen den Fensterleibungen mit Bestandsputz.

Bei einigen Fenster- und Aulientiirelementen werden keine Kalzium-Silikat-Leibungsplatten ausgefiihrt.
Dies wird in den einzelnen Positionen benannt.

Die Fensterelemente werden mit einem Kompriband schlageregendicht an das Mauerwerk
angeschlossen. Auflenseitig sind 3-seitig umlaufende Anschlussleisten aus Holz anzubringen.

Der untere Anschluss an die gemauerte Fensterbank erfolgt mit einem massiven Holz-Wetterschenkel
mit historischer Profilierung.

Siehe hierzu auch unsere anliegende Planung.
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1.21 Holzfenster, b/h ca. 1,40/3,055 m - Typ A
Fenstertyp-A.
Herstellen, liefern und montieren von Voll-Holzfenstern, 1V78 gem.
Vorbemerkungen, laminiertes Kiefernholz mit durchgehender Decklage.
2-fligeliges Fensterelement als Stulpflliigel mit Schlagleiste und Oberlicht als
Kippfliigel. Profiliertes Kampferprofil und Wetterschenkel.

Rohbau-Offnung: BxH=ca.1,40x3,055m
Hoéhe Kampferleiste:  ca. 2,00 m
Aufteilung: 1 x Flagel, DK, Kipp vor Dreh

1 x Drehfllgel (Bedarfsfligel)
2 x Drehfligel Oberlicht
(siehe Ansichtsplane)

Glasart: Verglasung Fligel: N3 / VSG, beidseitig
Verglasung Oberlicht: N1 /Float

Fenstergriffhdhe: ca. 1,70 m von OK FFB

Brustungshohe: ca. 1,13 m von OK-FFB.

Fensterelement als Vollholzfenster aus laminierter Kiefer, durchgehende Decklage
und gem. Vorbemerkungen.

Samtliche Wetterschenkel aus Kiefer massiv.

3-seitig umlaufende Anschlussleisten, aul3en, aus Kiefer massiv.

Unterer Fensterbankanschluss, aufien, mit profiliertem Wetterschenkel aus Kiefer
massiv.

Oberflache endbehandelt lackiert, Klarlack. Richtfarbe: RAL 9010.

Einschl. Wiener Sprosse, beidseitig, aus Kiefer massiv,

Profil ca. 26/11 mm, mit Simplex-Abstandshalter im Scheibenzwischenraum.
Profilierte Kampferleiste aus Kiefer massiv.

Aufteilung gem. beiliegender Ubersichtszeichnung.

Einschl. samtlicher Beschlage gem. Vorbemerkungen.

Innere Fensterbank in separater Position.

Hinweis. Die inneren Fensterleibungen werden durch das Gewerk Maler mit
Kalzium-Silikatplatten geddmmt.

Einbauort: Hochparterre und 2.0G Differenzierung 303, 310
Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.675, Fenstertbersicht Altbau 01 — Typ A, Blatt-

Nr.: 2005-5.672, Leitdetail Holzfenster 01 und Blatt-Nr.: 2005-5.673, Leitdetail
Holzfenster 02

36 Stk s
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1.2.2 Holzfenster, b/h ca. 1,40/3,09 m - Typ A
Fenstertyp-A.
Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:

Rohbau-Offnung: BxH=ca.1,40x3,09m

Einbauort: 1. OG und 2.0G, Klassen- und Differenzierungsraume

48 Stk

1.2.3 Holzfenster, b/h ca. 1,50/2,80 m - Typ A1
Fenstertyp-A1.
Ausfuhrung wie in Position zuvor, jedoch:

Rohbau-Offnung: BxH=ca.1,50x2,80m

Ausfiihrung ohne Oberlicht, dafiir mit Briistungsriegel und
feststehendem Briistungsfeld mit absturzsichernder Verglasung.
Brustungsfeld mittig geteilt, mit durchgehender Optik der Stulpfllgel
und gem. beigefligter Ansichtszeichnung.

Festverglasung des Bristungsfelds gem. DIN 18008-4 (ehem. TRAV).

Einbauort: Dachgeschoss, Musikraum/Aula

9 Stek
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1.24 Holzfenster, b/h ca. 2,00/2,80 m, Rundbogen - Typ B
Fenstertyp-B.
Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:
3-fligeliges Fensterelement mit Stulpfligel und Schlagleiste, Fensterholm,
Oberlicht als Rundbogen. Profiliertes Kampferprofil und Wetterschenkel.

Rohbau-Offnung: BxH=ca.2,00x2,80m
Hoéhe Kampferleiste:  ca. 1,80 m
Radius Rundbogen: ca. 1,00 m

Aufteilung: 1 x Flugel, DK, Kipp vor Dreh
1 x Drehfllgel (Bedarfsfligel)
1 x Drehfligel (Bedarfsflligel)
1 x Drehfligel Oberlicht
2 x Festfeld Oberlicht
(siehe Ansichtsplane)

Glasart: Verglasung Fligel: N3 / VSG, beidseitig
Verglasung Oberlicht: N1 /Float

Hinweis. Die inneren Fensterleibungen werden durch das Gewerk Maler mit
Kalzium-Silikatplatten gedammt.

Einbauort: 1.0G und 2.0G, Flur
Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.675, Fensterlbersicht Altbau 01 — Typ B, Blatt-

Nr.: 2005-5.672, Leitdetail Holzfenster 01 und Blatt-Nr.: 2005-5.673, Leitdetail
Holzfenster 02

8 StCK e ———
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1.2.5 Holzfenster, b/h ca. 0,89/2,56 m - Typ C
Fenstertyp-C.
Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:
1-fligeliges Fensterelement mit Oberlicht als Kippflligel. Profiliertes Kampferprofil
und Wetterschenkel.

Rohbau-Offnung: BxH=ca.0,89x2,55m
Hohe Kampferleiste: ca.1,75m
Aufteilung: 1 x Flagel, DK, Kipp vor Dreh

1 x Drehfligel Oberlicht
(siehe Ansichtsplane)

Glasart: Verglasung Fligel: N3 / VSG, beidseitig
Verglasung Oberlicht: N1 /Float

Hinweis. Die inneren Fensterleibungen werden durch das Gewerk Maler mit
Kalzium-Silikatplatten gedammt.

Einbauort: Treppenhauser
Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.675, Fensteribersicht Altbau 01 — Typ C, Blatt-

Nr.: 2005-5.672, Leitdetail Holzfenster 01 und Blatt-Nr.: 2005-5.673, Leitdetail
Holzfenster 02

4 Stek s

1.2.6 Holzfenster, b/h ca. 0,825/ 3,10 m -Typ C1
Fenstertyp-C1.
Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:
Rohbau-Offnung: BxH=ca.0,825x3,10 m

Einbauort: Treppenhaus 912, 922, 1.0G und 2.0G

5 StCK e
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1.2.7

1.2.8

1.2.9

Holzfenster, b/h ca. 0,90/1,85 m - Typ C2
Fenstertyp-C2.

Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:
Ausfiihrung ohne Kampferleiste und Oberlicht/Kippfligel.
Rohbau-Offnung: BxH=ca.0,90x1,85m

Einbauort: Treppenhaus 922, 912, 1.0G

2 Stek

Holzfenster, b/h ca. 1,14/1,71 m - Typ D
Fenstertyp-D.
Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:

Rohbau-Offnung: BxH=ca. 1,14 x1,715m
Aufteilung: 1 x Flugel, DK, Kipp vor Dreh
(siehe Ansichtsplane)
Glasart: Verglasung Fligel: N3 / VSG, beidseitig

Hinweis. Die inneren Fensterleibungen werden durch das Gewerk
Maler mit Kalzium-Silikatplatten gedammt.

Einbauort: Souterrain
Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.675, Fensteribersicht Altbau 01 — Typ D, Blatt-

Nr.: 2005-5.672, Leitdetail Holzfenster 01 und Blatt-Nr.: 2005-5.673, Leitdetail
Holzfenster 02

18 StCK e s

Holzfenster, b/h ca. 1,17/ 1,17 m - Typ D1
Fenstertyp-D1.

Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:
Rohbau-Offnung: BxH=ca.1,177x1,17m

Einbauort: Souterrain, Werkraum 1

3 Stek s
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1.2.10 Holzfenster, b/h ca. 1,12/ 1,43 m - Typ D2
Fenstertyp-D2.
Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:
Rohbau-Offnung: BxH=ca. 1,12x1,43 m

Einbauort: Souterrain, 018 Ganztag/Personal, 016 Hausmeister

4 StCK e e

1.2.11 Holzfenster, b/h ca. 1,03/ 1,35 m - Typ D3
Fenstertyp-D3.
Ausfuhrung wie in Position zuvor, jedoch:

Rohbau-Offnung: BxH=ca.1,03x1,35m

Einbauort: Souterrain, 016 Hausmeister

1 StCK e s

1.212 Holzfenster, b/h ca. 0,48/1,19 m - Typ E
Fenstertyp-E.
Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:

Rohbau-Offnung: BxH=ca.0,485x1,19m
Aufteilung: 1 x Flugel, DK, Kipp vor Dreh
(siehe Ansichtsplane)
Brustungshohe: ca. 1,52 mbisca. 1,71 m
Glasart: Verglasung Fligel: N1 / Float

Hinweis. Hier werden keine Kalzium-Silikatplatten eingebaut!
Einbauort: Souterrain, Umkleide und Aul3enlager
Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.675, Fensterlbersicht Altbau 01 — Typ E, Blatt-

Nr.: 2005-5.672, Leitdetail Holzfenster 01 und Blatt-Nr.: 2005-5.673, Leitdetail
Holzfenster 02

11 SICK s



Immobilien Bremen, Theodor-Heuss-Allee 14, 28215 Bremen

Seite 23

Projekt: 2005-GS-Nordstralle 18.05.2026
Gewerk: GS-NordstraRe-Altbau, Tischler u. Verglasungsarbeiten
Ausschreibungs-LV
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis
1.2.13 Holzfenster, b/h ca. 0,615/ 1,20 m - Typ E1

Fenstertyp-E1.
Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:

Rohbau-Offnung: BxH=ca.0,615x1,20m
Hinweis. Hier werden keine Kalzium-Silikatplatten eingebaut!

Einbauort: Souterrain, 040 AulRenlager

1 Stck

1.2.14 Holzfenster, b/h ca. 0,69/ 1,20 m - Typ E2
Fenstertyp-E2.
Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:
Rohbau-Offnung: BxH-=ca.0,69x1,20m

Hinweis. Hier werden keine Kalzium-Silikatplatten eingebaut!

Einbauort: Souterrain, 032 Umkleide

1 Stck

1.2.15 Holzfenster, b/h ca. 0,40/ 0,925 m - Typ E3
Fenstertyp-E3.
Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:

Rohbau-Offnung: BxH=ca.0,40x0,925m
Aufteilung: 1 x Drehfllgel

Hinweis. Hier werden keine Kalzium-Silikatplatten eingebaut!

Einbauort: Souterrain, 040 Aufenlager

12 Stek
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1.2.16

1.2.17

Holzfenster, b/h ca. 1,00/ 2,00 m, Rundbogen - Typ F

Fenstertyp-F.

Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:

1-fligeliges Fensterelement mit Oberlicht als Rundbogen. Profiliertes Kampferprofil
und Wetterschenkel.

Rohbau-Offnung: BxH=ca.1,00x2,00m
Hoéhe Kampferleiste:  ca. 1,42 m
Radius Rundbogen: ca.0,50m

Aufteilung: 1 x Flugel, DK, Kipp vor Dreh
1 x Festfeld Oberlicht,
(siehe Ansichtsplane)

Glasart: Verglasung Fligel: N3 / VSG, beidseitig
Verglasung Oberlicht: N1 /Float

Hinweis. Hier werden keine Kalzium-Silikatplatten eingebaut!
Einbauort: Hochparterre, Windfang

Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.675, FensterUbersicht Altbau 01 — Typ F, Blatt-
Nr.: 2005-5.672, Leitdetail Holzfenster 01 und Blatt-Nr.: 2005-5.673, Leitdetail
Holzfenster 02

3 StCK e

Holzfenster, b/h ca. 1,02/ 2,13 m, Rundbogen - Typ F1

Fenstertyp-F1.
Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:

Rohbau-Offnung: BxH=ca.1,025x2,13m
Hoéhe Kampferleiste:  ca. 1,56 m

Radius Rundbogen: ca. 0,515 m
Brustungshoéhe: ca. 1,32 m

Einbauort: Dachgeschoss Giebel, Raum Teamstation
Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.675, Fensterlbersicht Altbau 01,
Typ FA1,

1 StCK e s
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1.2.18 Holzfenster, b/h ca. 1,02/ 4,45 m, Rundbogen - Typ F2
Fenstertyp-F2.
Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:

Rohbau-Offnung: BxH=ca.1,025x4,45m
Hoéhe Kampferleiste 1: ca. 2,185 m

Hoéhe Kampferleiste 2: ca. 1,755 m

Radius Rundbogen: ca. 0,515 m
Bristungshoéhe: ca. 1,32 m

Ausfihrung als zwei Ubereinander gekoppelte Fenster.

Unteres Fenster rechteckig. Oberes Fenster rechteckig mit Oberlicht im
Rundbogen.

Mit profiliertes Kampferprofil und Wetterschenkel zwischen den gekoppelten
Fensterelementen und feststehendem Oberlicht im Rundbogen.

Einbauort: Dachgeschoss Giebel, Raum Teamstation/Flur

Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.675, Fensterlbersicht Altbau 01,
Typ F2,

1 SICK s
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1.2.19 Holzfenster, b/h ca. 2,32/ 2,69 m, - Typ G
Fenstertyp-G.
Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:
3-fligeliges Fensterelement mit Stulpfligel und Schlagleiste, Fensterholm und
Oberlicht. Profiliertes Kampferprofil und Wetterschenkel.

Rohbau-Offnung: BxH=ca.2,32x2,695m
Hoéhe Kampferleiste:  ca. 1,80 m
Aufteilung: 1 x Flagel, DK, Kipp vor Dreh

2 x Festfelder

1 x Drehfligel Oberlicht
2 x Festfeld Oberlicht
(siehe Ansichtsplane)

Glasart: Verglasung Fligel: N3 / VSG, beidseitig
Verglasung Oberlicht: N1 /Float

Hinweis. Die inneren Fensterleibungen werden durch das Gewerk Maler mit
Kalzium-Silikatplatten gedammt.

Einbauort: 1.0G und 2.0G, Garderobe 204, 304
Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.675, Fenstertbersicht Altbau 01 — Typ G, Blatt-

Nr.: 2005-5.672, Leitdetail Holzfenster 01 und Blatt-Nr.: 2005-5.673, Leitdetail
Holzfenster 02

2 StCK e
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1.2.20 Holzfenster, b/h ca. 2,16/ 1,79 m, Rundboden - Typ H
Fenstertyp-H.
Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:
3-fligeliges Fensterelement mit Fensterholm und feststehenden Seitenteilen, mit
Rundbogen. Ohne Kampferprofil.
Wetterschenkel.

Rohbau-Offnung: BxH=ca.2,16x1,79 m
Hohe Radiuspunkt: ca.0,73m
Radius Rundbogen: ca. 1,08 m

Aufteilung: 1 x Flugel, DK, Kipp vor Dreh

2 x Festfeld

(siehe Ansichtsplane)
Glasart: Verglasung Fligel: N3 / VSG, beidseitig
Hinweis. Hier werden keine Kalzium-Silikatplatten eingebaut!
Einbauort: Souterrain, Flur 029 und 035 (Nebeneingange)
Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.675, Fensterubersicht Altbau 01 — Typ H, Blatt-

Nr.: 2005-5.672, Leitdetail Holzfenster 01 und Blatt-Nr.: 2005-5.673, Leitdetail
Holzfenster 02

2 StCK e
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1.2.21 Holzfenster, b/h ca. 0,93/ 2,415 m - Typ |
Fenstertyp-I.
Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:
1-fligeliges Fensterelement mit Oberlicht als Kippflligel. Profiliertes Kampferprofil
und Wetterschenkel.
Fensteranschluss an vorhandene Fensterbank mit Alu-Fensterbank (separate
Position), wegen bauseitiger Dachandichtung.

Rohbau-Offnung: BxH=ca.0,93x2415m
Hoéhe Kampferleiste:  ca. 1,635 m
Aufteilung: 1 x Flugel, DK, Kipp vor Dreh

1 x Drehfligel Oberlicht
(siehe Ansichtsplane)

Glasart: Verglasung Fligel: N3 / VSG, beidseitig
Verglasung Oberlicht: N1 /Float

Hinweis. Die inneren Fensterleibungen werden durch das Gewerk Maler mit
Kalzium-Silikatplatten gedammt.

Einbauort: Flur 102, Hochparterre
Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.675, Fenstertbersicht Altbau 01 — Typ I, Blatt-

Nr.: 2005-5.672, Leitdetail Holzfenster 01 und Blatt-Nr.: 2005-5.673, Leitdetail
Holzfenster 02

6 StCK e
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1.2.22

1.2.23

Holzfenster, b/h ca. 0,625/ 1,19 m - Typ J
Fenstertyp-J.

Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:
Ohne Oberlicht.

Rohbau-Offnung: BxH=ca.0,625x1,19m
Brustungshohe: ca. 1,30 m von OK-FFB.
Fenstergriffhdhe: ca. 1,70 m von OK FFB
Aufteilung: 1 x Flagel, DK, Kipp vor Dreh

(siehe Ansichtsplane)
Glasart: Verglasung Fligel: N3 / VSG, beidseitig

Hinweis. Hier werden keine Kalzium-Silikatplatten eingebaut!
Einbauort: Hochparterre, WC-H 116, Putzmittel 115 und WC-D 113, Putzmittel 114
Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.676, Fensteribersicht Altbau 02 — Typ J, Blatt-

Nr.: 2005-5.672, Leitdetail Holzfenster 01 und Blatt-Nr.: 2005-5.673, Leitdetail
Holzfenster 02

10 Stk

Holzfenster, b/h ca. 0,40/ 1,035 m - Typ K
Fenstertyp-K.
Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:

Rohbau-Offnung: BxH=ca.0,40x 1,035 m
Aufteilung: 1 x Drehfllgel
(siehe Ansichtsplane)
Glasart: Verglasung Fligel: N3/ VSG aus TVG, beidseitig

Hinweis. Hier werden keine Kalzium-Silikatplatten eingebaut!

Einbauort: Dachgeschoss, Teamstation 414
Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.676, Fenstertbersicht Altbau 02 — Typ K, Blatt-

Nr.: 2005-5.672, Leitdetail Holzfenster 01 und Blatt-Nr.: 2005-5.673, Leitdetail
Holzfenster 02

3 StCK e
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1.2.24 Holzfenster, b/h ca. 0,40/ 0,80 m - Typ K1
Fenstertyp-K1.
Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:

Rohbau-Offnung: BxH=ca.0,40x0,80m
Aufteilung: 1 x Drehfllgel
(siehe Ansichtsplane)

Hinweis. Hier werden keine Kalzium-Silikatplatten eingebaut!

Einbauort: Souterrain, Abstellraum 016.1

1 StCk s

1.2.25 Holzfenster, b/h ca. 0,48/ 0,65 m - Typ L
Fenstertyp-L.
Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:

Rohbau-Offnung: BxH=ca.0,48 x0,65m
Brustungshohe: bis ca. 1,98 m von OK-FFB.
Fenstergriffhdhe: bis ca. 2,30 m von OK FFB
Aufteilung: 1 x Drehfligel
(siehe Ansichtsplane)
Glasart: Verglasung Fligel: N3 / VSG aus TVG, beidseitig

Hinweis. Hier werden keine Kalzium-Silikatplatten eingebaut!

Einbauort: Souterrain, AuRenlager 040 und Duschen 034
Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.676, Fenstertbersicht Altbau 02 — Typ L, Blatt-

Nr.: 2005-5.672, Leitdetail Holzfenster 01 und Blatt-Nr.: 2005-5.673, Leitdetail
Holzfenster 02

5 StCK e
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1.2.26

1.2.27

Holzfenster, b/h ca. 1,09/ 1,59 m, Ovalfenster - Typ M
Fenstertyp-M.

Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:

Ovalfenster in Ellipsenform, als feststehendes Fensterelement.
Mit Wiener Sprossen.

Rohbau-Offnung: BxH=ca.1,09x1,59m

als Ellipsenform.

Brustungshohe: ca. 1,05 m ab OKFF

Aufteilung: Feststehendes Fensterelement
(siehe Ansichtsplane)

Glasart: Verglasung: N3 / VSG, innenseitig

Hinweis. Die inneren Fensterleibungen werden durch das Gewerk Maler mit
Kalzium-Silikatplatten gedammt.

Einbauort: Treppenhaus 913
Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.676, Fensteribersicht Altbau 02 — Typ M, Blatt-

Nr.: 2005-5.672, Leitdetail Holzfenster 01 und Blatt-Nr.: 2005-5.673, Leitdetail
Holzfenster 02

1 Stck s

Fenstergriffsicherungen
Lieferung und Montage von Fenstergriffsicherungen fur
Dreh-Kipp-Fenster.

Fenstergriff abschlieRbar, Edelstahl, matt geburstet als Kipp
vor Dreh-Beschlag, im abgeschlossenen Zustand kippbar.

Beschlag gem. DIN V ENV 1627, Nocken- @ 10 mm,
Nockenlange 6,5 mm,
Befestigungspunkte 43 mm 7 mm -Stift 30 mm vorstehend.

Passend zur angebotenen Giriffolive.

40  Stek e
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1.2.28 Zulage Fenstergriff abschlieBbar
Wie in den Vorbemerkungen beschriebene Fenstergriffolive,
jedoch Zulage als abschlieRbare Fenstergriffolive.

5 StCK e s

1.2.29 Zulage fiir Sonnenschutzverglasung
Zulage zu vorgenannten Fensterpositionen fur die Ausfihrung mit
Sonnenschutzverglasung, g-Wert: max. 0,41

160,00 M2 s e

1.2.30 Zulage fiir Verglasung opal
Zulage zu vorgenannten Fensterpositionen fiir die Ausfliihrung mit
opaler Verglasung, lichtdurchlassig und undurchsichtig.

15,00  M? e e

1.2.31 AluminiumauBenfensterbank, Ausladung ca. 350 mm, Fenstertyp-I
Fiur Fenstertyp-I.
Systembezogene Aluminiumaufienfensterbank aus Alu-Kantblech,
einschl. aller notwendigen Verbindungsmittel und stabiler Auflagerung aus
Verstarkungswinkeln, herstellen, liefern und einbauen. Ohne Warmedammung.
Ausfiihrung oberhalb der bauseitig gedammten und abgedichteten Fensterbank
durch das Gewerk Dachdecker.

Ausfihrung in Einzellangen und in gesamter Fensterelementbreite,
von ca. 0,93 m.

Ausladung: ca. 350 mm

Tropfkante: ca. 50 mm

Neigung: ca. 10°

Oberflache: pulverbeschichtet, Richtfarbe DB703, matt.

Einbauort: Nur Fenstertyp-I, im Bereich Dachanschluss

6 Stek
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1.2.32 Zulage Endstiick mit Bordprofil
Als Zulage zu den Alu-AuRenfensterbanken der vorgenannten Positionen,
als Endstlick mit Bordprofil flir Mauerwerksfassaden.

6 StCK e s

1.2.33 Innenfensterbank 22 mm HPL-Multiplex, t= 350 mm
Herstellen, liefern und montieren einer 22 mm Multiplexplatte,
mit beidseitiger 0.8 mm HPL-Oberlage, als Innenfensterbank, in Einzellangen gem.
Aufmald.
Sichtbare Kanten mit Klarlack lackiert. Ausbildung einer Nut und Feder im hinteren
Anschlussbereich an das jeweilige Fensterelement.
Die Vorderkante Innenfensterbank soll ca. 25 mm vorstehen. Einschl.
Anpassarbeiten durch Sageschnitte.
Fensterbanktiefe: ca. 35 cm
Farbton HPL, nach Wahl des AG, gem. angebotener Farbpalette.
Einbauort bei samtlichen neuen AuRenfenstern.

155,00  Ifm s e

1.2.34 Innenfensterbank 22 mm HPL-Multiplex, t= 250 mm
Herstellen, liefern und montieren einer Innenfensterbank wie in Position zuvor,
jedoch:

Fensterbanktiefe: ca. 25 cm

45,00 M e e

1.2.35 Innenfensterbank 22 mm HPL-Multiplex, t= 150 mm
Herstellen, liefern und montieren einer Innenfensterbank wie in Position zuvor,
jedoch:

Fensterbanktiefe: ca. 15 cm

35,00 M s e

AuBentiiren
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1.2.36 AuBentiir, Holz, b/h ca. 2,40/ 2,10 m, zweifliigelig - Typ N
AuRentirelement als Holzrahmenelement, zweifliglig,
Typ-N. Ausflihrung analog der Fensterelemente, jedoch als laminiertes Eichenholz,
mit durchgehender Decklage, mit dunkler Lasur.

Ausfiihrung als Offnungselement mit Drehfliigel nach auRen 6ffnend.

Gesamtabmessungen: BxH=ca.2,40x2,10 m

Aufteilung: 2 x Tuarflugel, Dreh, Aufteilung mittig, mit
Schlagleiste

Glasart Turflugel: N 3 /VSG, beidseitig

Tlrelement:

2-fligelige AulRentiiranlage als Holzrahmentiir-Konstruktion

mit Blend- und Fliigelrahmen, nach auRen aufgehend.
Fligel-Blendrahmenkombination mit ca. 160 mm Ansichtsbreite.

Unterer Riegel aufgedoppelt zur Aufnahme eines beidseitigen StoRbleches aus
Edelstahl, buindig eingelassen und verklebt.

Hoéhe: 15 cm.

Tarfligel mit je 3 verglasten Feldern, Glasleisten Eiche massiv, beidseitig. Alle
Glasleisten historisch 4-fach profiliert.

3-seitig umlaufende Anschlussleiste, Eiche massiv, beidseitig des Tirelementes im
Anschlussbereich an das Ziegelmauerwerk.

Tarelement dunkel lasiert.

Thermisch getrennt, mit 3-fach-Verriegelung, mit Schlof3 und Falle,
PZ-vorgerichtet, mit Sicherheitsrosette Edelstahl.

Je Fllgel 4 Stck Objektbander Edelstahl, 3-dimensional einstellbar.

AuBenseitig beide Turfligel mit Knauf.

Gem. TV. thermisch getrennte Bodenschwelle, aulierst stabil und belastbar. Unter
diese wird eine endbehandelte Unterkopplung als thermische Bodentrennung mit
Spezialaufbau und eingearbeiteter Dammschicht gefordert.

Die thermisch getrennte Aluminium- Schwelle muss nachtraglich montier- und
austauschbar sein. Der Schwellengummi wird Uber entsprechend ausgefihrter
FiRe und Hinterhakungen an insgesamt drei Punkten fest im Schwellenprofil
arretiert und nicht hdher als 20 mm sein.

Ausfiuhrung mit einer Anschlagdichtung und einer absenkbaren Bodendichtung.

Geforderter Ud-Wert Au3entir: max. 1,30 W/(m>*K)

Hinweis. Hier werden keine Kalzium-Silikatplatten eingebaut!

Einbauort: Hochparterre, AuRentir in AuBenlager

Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.676, FensterUbersicht Altbau 02 — Neue
Aulentir Typ N,

1 StCk s
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1.2.37 AuBentiir, Holz, b/h ca. 1,86/ 2,98 m, zweiflligelig, Rundbogen, Typ O

Aulentirelement als Holzrahmenelement, zweifliglig mit Rundbogenoberlicht. Typ-
0.
Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:

Ausfiihrung als Offnungselement mit Drehfliigel nach auRen 6ffnend.

Gesamtabmessungen: BxH=ca. 1,86 x2,975m
Abmessungen Turelement: BxH=ca.1,86x2,20m
Aufteilung: 2 x Turflugel, Dreh, Aufteilung mittig, mit
Schlagleiste,
Oberlicht als Rundbogenelement.
Glasart Tuarflugel: N 3 /VSG, beidseitig
Verglaste Oberlichter: N 1/ Float.
Tarelement:

2-fligelige Auentiiranlage als Holzrahmentir-Konstruktion

mit Blend- und Flligelrahmen, nach auen aufgehend, mit

Voll-Panikfunktion.

Flugel-Blendrahmenkombination mit ca. 160 mm Ansichtsbreite.

Unterer Riegel aufgedoppelt zur Aufnahme eines beidseitigen StoRbleches aus
Edelstahl, buindig eingelassen und verklebt.

Hoéhe: 15 cm.

Tarflugel mit je 3 verglasten Feldern, Glasleisten Eiche massiv, beidseitig. Alle
Glasleisten historisch 4-fach profiliert.

Umlaufende Anschlussleiste, Eiche massiv, im Anschlussbereich an das
Ziegelmauerwerk. Turelement dunkel lasiert.

Rundboden aufgeteilt mit 4 Glassegmenten gem. beigefligter Zeichnung.
Waagerechter Kampfer mit beidseitigen Profilleisten.

Turelement dunkel lasiert.

Thermisch getrennt, mit 3-fach-Verriegelung, mit Schlof3 und Falle,
PZ-vorgerichtet, Gang- und Standfliigel mit Panikfunktion, mit Sicherheitsrosette
Edelstahl, Schloss in Ausfiihrung mit gesicherter Fallenfeststellung.

Je Flugel 4 Stck Objektbander Edelstahl, 3-dimensional einstellbar,

Gem. TV. thermisch getrennte Bodenschwelle, dul3erst stabil und belastbar. Unter
diese wird eine endbehandelte Unterkopplung als thermische Bodentrennung mit
Spezialaufbau und eingearbeiteter Dammschicht gefordert.

Die thermisch getrennte Aluminium- Schwelle muss nachtraglich montier- und
austauschbar sein. Der Schwellengummi wird Uber entsprechend ausgefihrter
FifRe und Hinterhakungen an insgesamt drei Punkten fest im Schwellenprofil
arretiert und nicht hdher als 20 mm sein.

Ausfiihrung mit einer Anschlagdichtung und einer absenkbaren Bodendichtung.

Geforderter Ud-Wert AuRentir: max. 1,30 W/(m?*K)
Hinweis. Hier werden keine Kalzium-Silikatplatten eingebaut!
Einbauort: Hochparterre, Neue AulRentir Windfang

Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.676, Fensterlbersicht Altbau 02 — Neue
AuBentir Typ O,
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1 Stck
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1.2.38 AuBentiir, Holz, b/h ca. 2,01/ 2,70 m, 1-fliigelig, feststehende Seitenfelder, Typ
P
Aufentlrelement als Holzrahmenelement, einfliigelig, mit festverglasten
Seitenteilen, mit Rundbogenausfiihrung,
Typ-P.

Ausfiihrung als Offnungselement mit Drehfliigel nach auRen 6ffnend.

Gesamtabmessungen: BxH=ca.2,01x2,705m
Abmessung Tlrelement: BxH=ca.1,30x2,135m

Tudrelement in festverglasten Seitenteilen und Oberlicht mit Rundbogen.
Hoéhe Radiuspunki: ca. 1,67 m

Radius Rundbogen: ca. 1,00 m

Hoéhe Kampferpunki: ca.1,80m

Aufteilung: 1 x Turfligel, Dreh,

Glasart Turfligel: N 3/ VSG, beidseitig

Glasart Seitenteile: N 3 /VSG aus TVG, beidseitig
Aufteilung:

1 x Rahmentur mit Festverglasung, VSG.

2 x Seitenteil mit Festverglasung, VSG.

2 x Seitenteil mit Rundbogenanschnitt, VSG.

1 x Oberlicht mit Rundbogen, VSG.

Aufteilung der Elemente, gem. beigefiigter Ubersichtszeichnung.

Feststehende Seitenteile ohne Edelstahl-Trittschutzblech.
Hohe unterer Rahmen ca. 150 mm.
Ausfiihrung mit Massivholz-Glasleisten wie bei Tirelement.

Tirelement:

1-fligelige AufRentlranlage als Holzrahmentur-Konstruktion

mit Blend- und Fligelrahmen, nach aulen aufgehend, als Notausgangstir mit
Panikbeschlag.

Flugel-Blendrahmenkombination mit ca. 190 mm Ansichtsbreite.

Unterer Riegel aufgedoppelt zur Aufnahme eines beidseitigen Sto3bleches aus
Edelstahl, bundig eingelassen und verklebt.

Hoéhe: 15 cm.

Tarfligel mit Kassette, Profilierung ca. 120 mm und einem Lichtfeld, mit den
Abmessungen von ca. 0,52 x 0,45 m, Glasleisten aus Eiche massiv, beidseitig. Alle
Glasleisten historisch 4-fach profiliert.

Umlaufende Anschlussleiste, Eiche massiv, im Anschlussbereich an das
Ziegelmauerwerk. Turelement dunkel lasiert.

Thermisch getrennt, mit 3-fach-Verriegelung, mit Schlof3 und Falle,
PZ-vorgerichtet, Gangfligel mit Panikfunktion, mit Sicherheitsrosette Edelstahl,
Schloss in Ausfuhrung mit gesicherter Fallenfeststellung.

Auflenseitig Knauf.

Flugel mit 4 Stck Objektbander Edelstahl, 3-dimensional einstellbar.

Gem. TV. thermisch getrennte Bodenschwelle, dul3erst stabil und belastbar. Unter
diese wird eine endbehandelte Unterkopplung als thermische Bodentrennung mit
Spezialaufbau und eingearbeiteter Dammschicht gefordert.

Die thermisch getrennte Aluminium- Schwelle muss nachtraglich montier- und
austauschbar sein. Der Schwellengummi wird Uber entsprechend ausgefihrter
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FiRe und Hinterhakungen an insgesamt drei Punkten fest im Schwellenprofil
arretiert und nicht hdher als 20 mm sein.

Ausfiihrung mit einer Anschlagdichtung und einer absenkbaren Bodendichtung.
Geforderter Ud-Wert Au3entir: max. 1,30 W/(m?*K)

Einbauort: Hochparterre, Neue Aufientiir Nebeneingang

Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.676, Fenstertbersicht Altbau 02 — Neue
AuBentur Typ O

1 SICK s e
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1.2.39 AuBentiir, Holz, b/h ca. 1,14/ 1,715 m, 1-fliigelig - Typ Q
AuBentirelement als Holzrahmenelement, einfligelig, Ausfiihrung optisch in
Anlehnung der Holzfenster aus den Vorpositionen.
Turelement als Not-Ausstiegsfenster im Souterrain.

Typ-Q.

Ausfiihrung als Offnungselement mit Drehfliigel nach auRen 6ffnend.

Gesamtabmessungen: BxH=ca. 1,14 x1,715m
Aufteilung: 1 x Tarfligel, Dreh,
Glasart Turflugel: N 3 /VSG, beidseitig
Tlrelement:

1-fligelige AufRentlranlage als Holzrahmentiir-Konstruktion

mit Blend- und Fliigelrahmen, nach auRen aufgehend, als Notausgangstur mit
Panikbeschlag, nur innenseitig und mit Blindrosette. Aulenseitig keine Rosetten,
Knauf 0.a.

Ausfihrung der Turprofile in Anlehnung der Holzfenster aus den Vorpositionen, aus
laminierter Kiefer, durchgehende Decklage und gem. Vorbemerkungen.
Samtliche Wetterschenkel aus Kiefer massiv.

3-seitig umlaufende Anschlussleisten, aufden, aus Kiefer massiv.

Unterer Fensterbankanschluss, auf3en, mit profiliertem Wetterschenkel aus Kiefer
massiv.

Oberflache endbehandelt lackiert, Klarlack. Richtfarbe: RAL 9010.

Einschl. Wiener Sprosse, beidseitig, aus Kiefer massiv,

Profil ca. 26/11 mm, mit Simplex-Abstandshalter im Scheibenzwischenraum.

Mit thermisch getrennter Bodenschwelle.

Ausfiihrung mit einer Anschlagdichtung und einer absenkbaren Bodendichtung.
Tarfligel als Not-Ausstiegsfenster im Souterrain, mit Panikbeschlag nur innenseitig.

Hinweis. Die inneren Fensterleibungen werden durch das Gewerk
Maler mit Kalzium-Silikatplatten gedammt.

Einbauort: Souterrain, Werkraum II, 002, Werkraum I, 001
Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.676, Fensteribersicht Altbau 02 — Neue
AuRentir Typ Q,

2 StCK e e
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1.2.40 AuBentiir, Holz, b/h ca. 1,14/ 2,01 m, 1-fliigelig - Typ Q1
Aulentirelement als Holzrahmenelement, einfligelig, Typ Q1,
Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:
Gesamtabmessungen: BxH=ca.1,14x2,01m

Hinweis. Die inneren Fensterleibungen werden durch das Gewerk
Maler mit Kalzium-Silikatplatten gedammt.

Einbauort: Souterrain, Heizung, 005

1 StCK s
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1.2.41 AuBentiir, Holz, b/h ca. 1,05/ 2,14 m, 1-flligelig - Typ R
AuBentirelement als Holzrahmenelement, einfligelig.
Typ-R.

Ausfiihrung als Offnungselement mit Drehfliigel nach auRen 6ffnend.

Gesamtabmessungen: BxH=ca.1,05x2,135m
Aufteilung: 1 x Tarfligel, Dreh,
Glasart Turflugel: N 3 /VSG, beidseitig
Tarelement:

1-fligelige Aufientlranlage als Holzrahmenttr-Konstruktion

mit Blend- und Fligelrahmen, nach aul3en aufgehend, als Notausgangstir mit
Panikbeschlag.

Flugel-Blendrahmenkombination mit ca. 120 mm Ansichtsbreite.

Unterer Riegel aufgedoppelt zur Aufnahme eines beidseitigen StoRbleches aus
Edelstahl, bindig eingelassen und verklebt.

Hohe: 15 cm.

Tarfligel mit Kassette, Profilierung ca. 50 mm und einem Lichtfeld, mit den
Abmessungen von ca. 0,51 x 0,51 m, Glasleisten aus Eiche massiv, beidseitig. Alle
Glasleisten historisch 4-fach profiliert.

Umlaufende Anschlussleiste, Eiche massiv, im Anschlussbereich an das
Ziegelmauerwerk. Turelement dunkel lasiert.

Thermisch getrennt, mit 3-fach-Verriegelung, mit Schlof3 und Falle,
PZ-vorgerichtet, mit Sicherheitsrosette Edelstahl, Auenseitig Knauf.

Fligel mit 3 Stck Objektbander Edelstahl, 3-dimensional einstellbar.

Gem. TV. thermisch getrennte Bodenschwelle, duf3erst stabil und belastbar. Unter
diese wird eine endbehandelte Unterkopplung als thermische Bodentrennung mit
Spezialaufbau und eingearbeiteter Dammschicht gefordert.

Die thermisch getrennte Aluminium- Schwelle muss nachtraglich montier- und
austauschbar sein. Der Schwellengummi wird Uber entsprechend ausgefihrter
FiRe und Hinterhakungen an insgesamt drei Punkten fest im Schwellenprofil
arretiert und nicht hdher als 20 mm sein.

Ausfihrung mit einer Anschlagdichtung und einer absenkbaren Bodendichtung.

Hinweis. Hier werden keine Kalzium-Silikatplatten eingebaut!

Einbauort: Souterrain, ELT-Raum

Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.676, Fensteribersicht Altbau 02 — Neue
AuBentir Typ R,

1 StCK e s
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1.2.42 ObertiirschlieBer fiir 2-fliiglige AuBentiir, Montage auf Bandgegenseite
Liefern und montieren eines ObentirschlieRers an vorgenanntes Aul3entirelement,
auf der Innenseite (Bandgegenseite),

Gleitschiene mit Schiebeschiene und SchlieRfolgereglung.
Geeignet fiir Offnungswinkel von ca. 170°.

Integrierte mechanische Schlief3folgeregelung

Fir zweifliigelige Tlren bis 1400 mm Fllgelbreite.

SchlieRkraft einstellbar EN 2-6.

Far rechte und linke Anschlagtiren Umstellung verwendbar.
Hydraulischer Endschlag und SchlieBgeschwindigkeit einstellbar.
Integrierte Offnungsdampfung. Alle Funktionen von vorn einstellbar.
Maximales Offnungsmoment 47 Nm geméaR DIN 18040,

fur barrierefreies Bauen.

1 StCK e e

1.2.43 ObentiirschlieBer fiir 1-fliigelige AuBentiir, Montage auf Bandgegenseite
Liefern und fachgerecht montieren eines Obentlirschlief3ers an der Innenseite
(Bandgegenseite) mit Gleitschiene und integrierter Offnungsunterstiitzung, an
vorgenannte 1-fliglige Aufentlrelemente.

Maximales Offnungsmoment 47 Nm gemaR DIN 18040 fir
barrierefreies Bauen.

3 Stek

1.2.44 Senkrechtes Griffstangenpaar
Fir vorgenannte Aul3entir Typ O.
Senkrecht montiertes Rundrohrpaar mit insgesamt
2 systembezogenen Befestigungspunkten, Rohrdurchmesser: ca. 40 mm,
Achsmal’ Lange ca. 2000 mm, Sicherheitsabstand S = 47 mm.
Edelstahl matt.

1 Stck s

Summe Titel
1.2 Holzfenster und AuBentiiren
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1.3 Holz-Alu-Pfosten-Riegel-Elemente, Bewegungshalle

Technische Vorbemerkungen 2 (TV2) Pfosten-Riegel-Fassade
Pfosten-Riegel-Fassade mit eingesetzten Holz-Aluminiumfenstern.

1. Die Grundkonstruktion der in den nachfolgenden Positionen beschriebenen Fensterelemente
besteht aus einer Holz-Pfosten-Riegel-Fassade mit festverglasten Feldern und eingesetzten
Lamellenfenstern zu Luftungszwecken.

2. Aufbau Pfosten-Riegel-Fassade:

- Pfosten und Riegel aus keilgezinktem Kiefernholz, durchgehende Decklage, Holzklasse BJ10,
Lamellenlange > 200 mm, Abmessungen, Seiten, oberer und unterer Riegel ca. 50/250 mm, wenn in
den Positionen nicht anders beschrieben, Senkrechter Fensterpfosten, zwischen Offnungsfliigel und
Festverglasung, ca. 50/140 mm, wenn in den Positionen nicht anders beschrieben und gem. stat.
Anforderungen. Der statische Nachweis ist durch den AN zu erbringen. Es ist ein statischer
Nachweis flr die gesamte Konstruktion in Bezug auf die Wind-, Sog- und Drucklasten vom AN zu
erbringen! Lasteinleitungen in die vorh. Stahlbeton- oder Mauerwerkswande. Die Auflager/
Befestigungsmittel sind vom AN zu erbringen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

—  Alu-Grundprofil, auRermittig im tragenden Holzteil verschraubt

— Umlaufende EPDM Innendichtung

— Isolierkern entspr. Scheibenstarke in das Alu Grundprofil geschraubt

— Isolierverglasung gem. TV 1, ballwurfsicher

— Alu-Klemmprofil und Verglasungsdichtungen zur Festsetzung der Scheibenelemente

— Abschluss der Pfosten und Riegel mit einem auf das Klemmprofil aufgeklippten Deckprofil. 50/35
mm an allen Pfosten und 50/25 an allen Riegeln.

— In Teilbereichen mit den Einsatzelementen Drehfligel und Kippfligel werden Riegel eingebaut.

— Das Sockelriegelprofil Profilstarke ca. 50 / 250 mm, wenn in den Positionen nicht anders
beschrieben. Befestigung mind. alle 800 mm wund an den vertikalen Pfosten mit
Warmedammunterkonstruktion, inkl. Versiegelung.

— Das Deckriegelprofil Profilstéarke ca. 50 / 250 mm, wenn in den Positionen nicht anders beschrieben.
Befestigung mind. alle 800 mm und an den vertikalen Pfosten mit Mauerwerkkonstruktion, inkl.
Versiegelung. Alle Metallteile pulverbeschichtet, Richtfarbton RAL 9010. Alle Holzteile endbehandelt,
lackiert mit UV-Schutzwirkung matt. Alle Verschraubungen: Edelstahl rostfrei.

3. Holzart entspr. TV 1

4. Aluminiumabdeckprofile der Pfosten-Riegel-Fassade in RAL-Tonen bzw. DB-Farbtdnen,
pulverbeschichtet, Richtfarbe:
Pfosten + Riegel innen: Kiefer Klarlack
Deckschale aufen: RAL 9010

5. Die Glasfalzhéhe muss nach DIN 18545 mindestens 18 mm betragen. Alle Blendrahmenprofile
sind so auszubilden, dass im Nassbereich vor der Dichtungsebene alle Holzteile abgedeckt sind.
Zwischen dem Holz und dem Aluminiumrahmen muss ein Luftraum vorhanden sein, der so mit
dem AuRenklima zu verbinden ist, dass anfallende Feuchtigkeit abgefiihrt und somit eine
unzuldssige Feuchteansammlung und eine daraus folgende Erhéhung der Holzfeuchte
vermieden wird. Der Abstand zwischen der Innenseite des Aluminium Profils und Holzoberflache
muss mit Ausnahme konstruktionsbedingter Profilausbildung mindestens 7 mm betragen.

Es ist zu gewahrleisten, dass die Glasfalze zum Dampfdruckausgleich nach aulen geodffnet
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sind. Bewegliche Flugel sind auf der Raumseite ohne innere Glashalteleiste auszubilden, um zu
garantieren, dass die Steifigkeit und Festigkeit des Fligels maximal genutzt wird und der
Konstruktionsaufbau von auRen nach innen dampfbremsend sein wird. Ist dennoch ein Einsatz
von Glasleisten notwendig, z.B. bei Festverglasungen muss zwischen Glasleiste und Rahmen
ein Dichtungsband eingelegt und die Leiste mindestens alle 200 mm mit Edelstahlschrauben
befestigt werden, damit auch hier eine moglichst hohe Dampfdichtigkeit erzielt wird.

Die Herstellung der Eckverbindungen auf Gehrung und verschweift auszufiihren, gem. DIN
18360 Metallbauarbeiten. Die Verbindung muss eine ausreichende Steifigkeit und Dichtheit
aufweisen damit eine einwandfreie Funktion sichergestellt ist. Die stumpfen Riegel- und
Pfostenstdfe sind profiliert zu kontern und rickseitig mit dauerplastischen Dichtstoffen
abzudichten, damit jeglicher Wassereintritt verhindert wird.

Zwischen Flugel und Rahmen der Fenster sind zwei rundum laufende, auswechselbare APTK /
EPDM Dichtungen einzubauen, die in einer Ebene aulierhalb der Bewitterungszone liegen. Bei
der Lage der Dichtungen muss bericksichtigt werden, dass ein Druckausgleich in der
Wassersammelkammer stattfindet.

Die Verglasung hat als Andruckverglasung mit je einem umlaufenden inneren und auf’erem
APTK / EPDM Dichtungsprofil zu erfolgen.

Die Aluminium- und Holzteile sind so miteinander zu verbinden, dass durch Langenanderung der
aulleren Aluminiumprofile keine unzulassigen Spannungen und Verformungen auftreten. Die
maximale Belastung aus der Windlast (Sog) muss unter Bericksichtigung der Uber das
Verglasungssystem einwirkenden Krafte von dem Aluminiumprofil sicher Uber geeignete
Kunststoffhalter in den Holzrahmen abgeleitet werden. Der Abstand zwischen den Haltern darf
200 mm nicht Gberschreiten.

6. Die Konstruktion einschlieBlich der Verbindungselemente muss alle planmaRig auf sie
einwirkenden Krafte aufnehmen und an die Tragwerke des Baukdrpers abgeben kdnnen.
Hierbei dirfen keine Krafte aus dem Rohbau auf Fenster und Fassaden einwirken. Alle
Verbindungen, Befestigungen missen so konstruiert sein, dass ein Toleranzausgleich
gegenliiber dem Rohbau moglich ist. Die Befestigungsmittel dirfen temperaturbedingte
Dehnungen nicht behindern. Sie missen eine gerauschfreie Aufnahme der Dehnung an
Bauanschliissen und Stofien ermdglichen. Bauwerksbewegungen, Setzungen des Rohbaus und
absehbare Formanderungen sind durch geeignete Bauanschlisse zu bericksichtigen. Bei
Fassadensystemen muss die Anforderung der Technischen Richtlinie fir absturzsichernde
Verglasungen TRAV erfiullt sein. Ein Standsicherheitsnachweis fur die absturzsicheren
Verglasungen und Fensterrahmen ist zu fiihren und schriftl. vorzulegen.

Das Dichtungssystem muss mindestens drei EPDM-Entwéasserungsebenen haben und eine
zusatzliche alternative FuBpunktentwdsserung ermdglichen. Anfallendes Kondensat muss
zwingend durch im EPDM-Dichtungssystem integrierte unterbrechungsfreie Kanale gesammelt
und kontrolliert nach auf’en abgeleitet werden. Die Dichtungsprofile miissen so konstruiert sein,
dass die hoher liegende Ebene iiberlappend in die tiefer liegende Ebene entwassert. Metallische
Uberlappungen zur Entwasserung sind nicht zuldssig. Die Entwésserung der Konstruktion muss
alternativ durch Riegeldichtungen mit extrudierter Dichtungsfahne erfolgen kénnen z. B. bei
Uberbreiten Riegeln, beim FuBpunktanschluss mit Rinnenanschluss oder wenn ein Pfosten
unterhalb eines Riegels nicht weitergefihrt wird.

Das Fassadensystem muss einen Druckausgleich mit der AuRenluft ermdglichen. Ort und
Anzahl der Druckausgleichséffnungen sind entsprechend der Verarbeitungsrichtlinie des
Systemherstellers auszuflhren. Die Kanten zwischen zwei Glasscheiben auf der Aulienseite
dirfen auf keinen Fall mit zusatzlichen Folien oder Dichtbandern abgedichtet werden. Samtliche
Dichtungen missen aus witterungsbestandigem schwarzem EPDM-Material hergestellt sein. Die
inneren Dichtungen missen als komplett Ubergreifende Aufsteckdichtungen ohne Durchbriiche
in der Dichtebene ausgefiihrt werden. Sie missen aus gestalterischen Griinden umlaufend
gleich hoch sein. Die Verarbeitung der inneren Dichtungen im Bereich des Kreuzpunktes von
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Pfosten und Riegel muss exakt mit dafir vorgesehenen System-Werkzeugen ausgeklinkt und
mit System Riegeldichtstlicken abgedichtet werden. Die Qualitdt muss DIN 7863 entsprechen.
Dichtprofile entsprechen in Beschaffenheit, Abmessung und Gestaltung dem vorgesehenen
Verwendungszweck, Klassifizierung nach EN 12365-1 bis 12365-4 (DIN 18361 und DIN 18540).
Ihre elastischen Eigenschaften (insbesondere Riickstellkrafte) gentigen den Anforderungen im
vorkommenden Temperaturbereich. Sie dirfen nach DIN 52460 keine aggressiven Bestandteile
beinhalten. Bei polygonalen Pfosten-Riegel Ausfiihrungen mit Einzelwinkeln bis zu 45° miissen
ebenfalls beide vorgenannten Ausflihrungen einsetzbar sein. Der Winkelausgleich muss durch
Zusatzprofile, die an den Pressleisten unsichtbar befestigt werden, erfolgen. Die innere
Ansichtsbreite der Konstruktion muss unverandert bleiben.

Warmegedammte Fassade in Pfosten-Riegelbauweise mit einer Tragkonstruktion aus Brettschichtholz
bzw. Holzwerkstoffen mit Breiten von 50 mm, Profiltiefe nach statischer und konstruktiver Anforderung.
Die Profilabmessungen missen nach statischen Erfordernissen fir eine maximale Durchbiegung
entsprechend der Vorgaben in der Produktnorm fur Vorhangfassaden DIN EN 13830 dimensioniert sein.
Folgende Eigenschaften und Klassifizierungen sind entsprechend der Produktnorm fiir Vorhangfassaden
DIN EN 13830 gefordert:

Systembreiten: 50 mm
Warmeschutz Uw-Wert: max. 1,30 W/m2K
Holzart: Kiefer BSH, Klasse BS11

Es ist ein Warmedurchgangswert von Uw max. 1,30 W/m?K fir die komplette Fassadenkonstruktion
einschlieRlich Anschlusskonstruktionen gefordert. Zur Anwendung kommt ein 3-Scheiben-Isolierglas mit
einem Ug-Wert von <= 0,6 W/m?K (gemal Bundesanzeiger Die Glasstarke muss mindestens 36 bis 44
mm betragen. Der Einbau der Dreifach-Isolierglas muss mit Systembauteilen gewahrleistet sein. Dies gilt
ebenfalls fur Paneele und Einsatzfenster. Fur das Isolierglas ist ausschlieRlich ein Randverbund in
Kunststoff zu verwenden.

Das Befestigungssystem flir das Fassadensystem und die Holzverbindung (T-Verbinder) fir die innere
Holztragkonstruktion muss durch ein Priifzeugnis einer amtlichen Materialprifungsanstalt nachgewiesen
sein. Die Lastabtragung der Fillung muss Uber glasfaserverstarkte Kunststoff Glasauflagen ausgefiihrt
werden, die mit je zwei Stlick Blechschrauben B 5,5 im Schraubkanal der Tragkonstruktion befestigt
sind. Es muss gewahrleistet sein, dass die Dichtheit des Systems im Bereich der Glasauflagen fir
Glaslasten bis 450 kg ohne Durchbriiche der Innendichtungen erhalten bleibt. Zur Halterung der
Verglasung durfen nur Schrauben aus Edelstahl verwendet werden, die vom Systemhersteller geprift
und freigegeben sind.

Die Profilausbildung muss der Systembeschreibung entsprechen. Die inneren Kanten der Profile das gilt
auch fir den Hirnholzbereich und die stumpfen Stéle aller Leisten sind mit einem Radius von 1 mm zu
runden. Die Auswahl des Holzquerschnittes richtet sich nach den statischen Erfordernissen.

Nach EN 460 ist bei den Resistenzklassen 1, 2 und 3 nach EN 350-2 kein vorbeugender chemischer
Holzschutz erforderlich. Fir die Klassen 4 und 5 ist die Notwendigkeit eines chemischen Holzschutzes
nach EN 460 oder Merkblatt HO.06 zu bewerten. Auf einen vorbeugenden chemischen Holzschutz kann
durch eine entsprechende Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer gemaf DIN 68800-
3 Abs. 11.1 verzichtet werden. Das fiir den vorbeugenden chemische Holzschutz eingesetzte Mittel
muss ein geeignetes, auf den Verwendungszweck bezogenes, giiltiges Prifzeugnis besitzen; entweder
das RAL-Gutezeichen Holzschutz, oder eine DIBt-Zulassung. Die Holzschutzbehandlung hat, soweit es
die GréRRe der Fensterelemente zuldsst, im Tauch- oder Flutverfahren zu erfolgen. Das gilt auch fir das
Leistenmaterial. Bei groReren Teilen ist das Beschichtungsverfahren einzusetzen.

Die Oberflachenbehandlung der Holzteile richtet sich nach der verwendeten Holzart, dem gewahlten
Beschichtungssystem und der zu erwartenden Beanspruchung der Oberflaiche. Es sind die
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Verarbeitungsvorschriften der Beschichtungsmittelhersteller anzuwenden. Sind keine
Trockenschichtdicken vorgegeben sind nach dem deutschen Regelwerk folgende Mindest-
Trockenschichtdicken erforderlich:

> 30 ym auf nicht zuganglichen Flachen (Glasfalz) und an grundierten Fenstern

> 50 ym im Baukoérperanschlussbereich

> 80 ym bei lasierender Beschichtung

>100 um bei deckender Beschichtung.

Dies gilt auch flr alle Flachen unter Metallprofilen und Blechen, die konstruktionsbedingt nicht als
wasserfihrende Ebene ausgefiihrt sind. Auf allen anderen Flachen ist die volle Schichtdicke der
Endbehandlung erforderlich. Die Eignung anderer Beschichtungssysteme und Schichtdicken, die auf die
verringerte Klimabeanspruchung von Holz-Metall-Fenstern abgestimmt sind, ist nachzuweisen. Die
Auswahl des Beschichtungssystems muss nach Merkblatt HO.01/A 1 "Klassifizierung von
Beschichtungen fir Holzfenster und -Haustiren" in Verbindung mit Merkblatt HO.03 "Anforderungen an
Beschichtungssysteme von Holzfenstern und -Hausturen" erfolgen. Eine manuelle Beschichtung muss in
Anlehnung an das BFS-Merkblatt Nr. 18 "Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im
AuBlenbereich" und nach den Vorgaben des Beschichtungsmittelherstellers ausgefihrt werden. Die
Schichtdicke der fertigen Beschichtung muss den Vorgaben der Beschichtungsmittelhersteller
entsprechen. Sie ist auf Anforderung nachzuweisen.

Angebotenes Holz- Aluminium- Pfosten-Riegel System

Angebotenes Fabrikat: ............
(vom Bieter einzutragen!)

Angebotener Typ: ............
(vom Bieter einzutragen!)

Auf Verlangen des Auftraggebers, hat der Auftragnehmer einen waagerechten und einen senkrechten
Schnitt im MafRstab 1:1 des angebotenen Systems nachzureichen.

Ende Technische Vorbemerkungen - 2 (TV 2)

Technische Vorbemerkungen 3 (TV3) Lamellenfenster
Folgendes Systemaufbau und Merkmale sind in der nachfolgenden
Position der Lamellenfenster einzuhalten:

- zertifiziert nach DIN EN 14351-1 und DIN EN 12101-2

- TUV zertifizierte Konformitatspriifung nach Maschinenrichtlinie
2006/42/EG

- Schlagregendichtigkeit Klasse 6A,

- Widerstandsfahigkeit gegen Windlast Klasse C5

- Luftdichtigkeit Klasse 4

- Ballwurfsicher

- Einbruchsicher RC2

- Absturzsicher nach DIN 18008-4

- thermisch getrennten Aluminiumprofilen mit hoher Distanz

- 3-fach Isolierglas mit “warmer Kante”
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- Fligel umlaufend gerahmt

- Flachenbundige Lamellen, keine horizontale Profiliberlappung

- Bautiefe: 66mm; Ansichtsbreite Rahmen: H 27,5mm V 60mm,;
Gesamtstarke Flugel: 52mm

Einbau:
Durch Klemmrahmen in vorgenannte Pfosten-Riegelsysteme.

Verglasung:

- 3-fach Isolierglas (Glasstarke 40mm,
Standardaufbau 6/12/4/12/6)

mit satinierter Folie,

Bedienung:
elektrisch Uber integriertem Motor 230V,

Kabelldnge: mind. 2,0 m.
Elektroinstallation und Bedientaster bauseits.

Oberflache:
Aluminiumbleche pulverbeschichtet, Richtfarbe DB703 matt

Richtfabrikat: Hahn Lamellen, Typ Tairmo, oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: ............
(vom Bieter einzutragen!)

Angebotener Typ: ............
(vom Bieter einzutragen!)

Ende Technische Vorbemerkungen 3 (TV3) Lamellenfenster

Hinweis:
Die in den nachfolgenden Positionen beschriebene Pfosten-Riegel-Konstruktion aus lamellierter Kiefer
beinhalten:

1. Ausfihrung entsprechend TV 2 und TV 3, wenn nicht in den Pos. anders beschrieben.

2. Lieferung und Montage der Pfosten-Riegel-Fassadenelemente und Einsatzelemente einschl.
Endbehandlung, Verglasung, Versiegelung, Verleistung, aller Bauwerksabdichtungen und Beschlagen.

3. Der Wandaufbau von innen nach auf3en:
- ca. 15 mm Zementputz (Bestand)
- ca. 320 mm monolithisches Ziegelmauerwerk (Bestand)

4. Bei dem Hinweis auf TRAV, wird die DIN 18008-4 angewandt.
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Menge Einheit E-Preis G-Preis

Zu besseren Ubersicht und Kalkulation, sind dem Leistungsverzeichnis maRstébliche Grundriss - und
Ansichtszeichnungen sowie Detailzeichnungen beigefugt.

1.3.1 Fassadenstatik
Herstellen und liefern einer statischen Berechnung und zeichnerische
Darstellung der Befestigung der Fassaden, die Befestigungen der
Fassaden -und Fensterelemente am Rohbau, Nachweis der Verglasungen und
Schallschutz, Konstruktionen der Pfosten- und Riegel-Fassaden in fur den
Prifstatiker priffahiger Form.
Fassadenstatik aller am Gebaude befindlicher Befestigungen, Querschnitte der
Holzer der nachfolgenden Einzelpositionen der Fenster- und Fassadenelemente,
als Einzelnachweis.

1,00 PSCh s

1.3.2 Positionsplane, Werkplanung
Herstellen und liefern von priffahigen Positionsplanen,
einer zeichnerischen Werkplanung sowie ein Nachweis
der Warmeschutzangaben, einschl. des Warmeschutzprotokolls.
Es sind min. drei Anderungsdurchlaufe (bis Index-C),
fur Anderungen in planerischer Art einzukalkulieren.
Etwaige aus Produktions-Transport- oder Montagegriinden notwendigen
Teilungen der Fenster- und Fassadenelemente, sind mit dem AG abzustimmen.

1,00 PSCh s e
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1.3.3 Pfosten-Riegel-Element, b/h ca. 2,54/1,36 m - Typ-PR-A
Fenstertyp-PR-A.
Pfosten-Riegel Element gem. Vorbemerkungen, laminiertes Kiefernholz mit
durchgehender Decklage.

Rohbau-Offnung: BxH=ca.2,54x1,365m

Aufteilung: 2 x Seitenteil fir Einsatzelemente Lamellenfenster
(separate Pos.)
1 x mittlere Festverglasung
(siehe Ansichtsplane)

Glasart: Glasart: N 3/ VSG, beidseitig,
Verglasung ballwurfsicher von innen

Brustungshohe: ca. 3,85 m von OK-FFB.

Fenstergriffhohe: keine

Einbauort: Bewegungshalle

Die Pfosten- und Riegel stehen ca. 30 mm vor der Innenwand heraus.

Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.A.676, Fensterubersicht Altbau 02 — Typ PR-A,
Blatt-Nr.: 2005-5.672 und Blatt-Nr.: 2005-5.A.205 Schnitte Bewegungshalle

6 St

1.34 Pfosten-Riegel-Element, b/h ca. 2,54/2,07 m - Typ-PR-B
Fenstertyp-PR-B.
Pfosten-Riegel Element gem. Vorbemerkungen, laminiertes Kiefernholz mit
durchgehender Decklage.

Rohbau-Offnung: BxH=ca.2,54x2,075m

Aufteilung: 2 x Seitenteil fur Einsatzelemente Lamellenfenster
(separate Pos.)
1 x mittlere Festverglasung
(siehe Ansichtsplane)

Glasart: Glasart: N 3/ VSG, beidseitig,
Verglasung ballwurfsicher von innen

Bristungshdhe: ca. 3,10 m von OK-FFB.

Fenstergriffhéhe: keine

Einbauort: Bewegungshalle

Die Pfosten- und Riegel stehen ca. 30 mm vor der Innenwand heraus.

Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.A.676, Fenstertbersicht Altbau 02 — Typ PR-B,
Blatt-Nr.: 2005-5.672 und Blatt-Nr.: 2005-5.A.205 Schnitte Bewegungshalle

1 St
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1.3.5

1.3.6

Pfosten-Riegel-Element, b/h ca. 2,60/3,45 m - Typ-PR-C
Fenstertyp-PR-C.

Pfosten-Riegel Element gem. Vorbemerkungen, laminiertes Kiefernholz mit
durchgehender Decklage.

Rohbau-Offnung: BxH=ca.2,60x3,45m

Aufteilung: 2 x seitliche Festverglasung
1 x mittlere Festverglasung
2 x seitliche, feststehende Oberlichter
1 x mittleres, feststehendes Oberlicht
(siehe Ansichtsplane)

Glasart: Glasart: N 3/ VSG, beidseitig,
Verglasung ballwurfsicher von innen

Brustungshohe: ca. 2,00 m von OK-FFB.

Fenstergriffhohe: keine

Einbauort: Bewegungshalle

Die Pfosten- und Riegel stehen ca. 30 mm vor der Innenwand heraus.

Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.A.676, Fensteribersicht Altbau 02 — Typ PR-C,
Blatt-Nr.: 2005-5.672 und Blatt-Nr.: 2005-5.A.205 Schnitte Bewegungshalle

5 St

Lamellenfenster, b/h ca. 0,70/1,26 m, fiir Fenster Typ-PR-A
Lamellenfenster gem. technischer Vorbemerkungen (TV3)

Rahmen Breite: ca.0,70m

Rahmen Hoéhe: ca. 1,265 m

Anzahl Lamellen: 4 Stck.

Einbau: Fassade Typ PR-A (Turnhalle)

Verglasung: VSG (ballwurfsicher von innen)
kein TRAV

12 Stek s
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1.3.7 Lamellenfenster, b/h ca. 0,70/1,97 m, fiir Fenster Typ-PR-B

Ausfiihrung wie in vorgenannte Position, jedoch:

Rahmen Breite: ca. 0,70 m

Rahmen Hoéhe: ca. 1,975 m

Anzahl Lamellen: 6 Stck.

Einbau: Fassade Typ PR-B

2 Stck e

1.3.8 Zulage fiir Sonnenschzuverglasung

Zulage zu vorgenannten Fensterpositionen fiir die Ausfliihrung mit
Sonnenschutzverglasung, g-Wert: max. 0,41

50,00 M2 e

1.3.9 Zulage fiir Verglasung opal
Zulage zu vorgenannten Fensterpositionen fur die Ausfuhrung mit
opaler Verglasung, lichtdurchlassig und undurchsichtig.

55,00 M e

1.3.10 PUR-Dammstreifen 30/200 mm, WLG 023, vierseitig Fenster6ffnung
Dammstreifen vierseitig entlang der Fenster6ffnung
im Zuge der Elementmontage sowie der luftdichten
Abklebungen montieren.
Materialstarke: 30 mm.
Plattenbreite: 200 mm.
Material: Polyuretan-Hartschaum (PUR)
nach DIN 13165, 023 WLS.

105,00 M s
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1.3.11 Seitl. Alu-Dammpaneel, Anschluss an Bestand
Seitliches, umlaufendes Alu-Dammpaneel in Fassadenelement aus der Vorposition,
bestehend aus:

Hartschaumdammstreifen aus Polyuretan-Hartschaum (PUR) nach DIN 13165, 023
WLS, Dammstarke: 60 mm, beidseitig mit

0.8 mm Aluminium, walzblank, kaschiert (zur Stabilitat),

Montage in der Glasaufnahme des Pfosten-Riegel-Systems und
Mauerwerksfassade mit Kompriband angeschlossen.

Breite Dammpaneel: ca. 50 mm

105,00 Ifm  s

1.3.12 Aluwinkel 50/70 mm, 90°
Einfach gekanteter Aluwinkel 90° zum Anschluss vorgenannter Fensterelemente an
Ziegelmauerwerk im Leibungs- und Sturzbereich, Montage in der Glasaufnahme
des Pfosten-Riegel-Systems, einschl. Kompri-Quelldichtband im Anschlussbereich
des Ziegelmauerwerks.

Male: 50 x 70 mm, 90°.
Materialstarke: ca. 1,5 mm
Oberflache: Richtfarbe pulverbeschichtet
DB703, matt.
72,00 M e e
1.3.13 Alusohlbankabschluss 50/70/35 mm, 97°
Ausflhrung wie vorgenannte Position, jedoch 3.fach gekanteter Aluwinkel, mit
Tropfkante

MaRe: 50 x 70 x 35 mm, 5°
Materialstarke: ca. 1,5 mm

Als unter Abschluss zur Bestandsfensterbank aus gemauerten Ziegeln,
AuRensohlbank Bestand (Rollschicht), Neigung: ca. 5° nach aul3en.

15,00 Ifm e e
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1.3.14 Geschweillte Enden an Alusohlbankabschlussblech
Gekantete Enden als geschweildte Ecke der vorgenannten
Alublechsohlbank durch Aufkantung und Verschweifldung
der beiden Schenkelenden, zur Vermeidung von Wassereintritt
im Ubergangsbereich des senkrechten vorgenannten Aluwinkels und
des waagerechten Sohlbankabschlusses.
Oberflache: pulverbeschichtet, DB703, matt,

10 Stk

1.3.15 AluminiumauBenfensterbank, Ausladung ca. 350 mm
Systembezogene AluminiumauRenfensterbank aus Alu-Kantblech,
einschl. aller notwendigen Verbindungsmittel und stabiler Auflagerung aus
Verstarkungswinkeln, herstellen, liefern und einbauen. Ohne Warmedammung.
Ausfiihrung oberhalb der bauseitig gedammten und abgedichteten Fensterbank
durch das Gewerk Dachdecker.

Ausflhrung in Einzelldngen und in gesamter Fensterelementbreite,
von ca. 2,60 m.

Ausladung: ca. 350 mm

Tropfkante: ca. 50 mm

Neigung: ca. 10°

Oberflache: pulverbeschichtet, Richtfarbe DB703, matt.

Einbauort: Fensterelemente Typ-A und Typ-B

7 StCK e

1.3.16 Zulage Endstiick mit Bordprofil
Als Zulage zu den Alu-AuRenfensterbanken der vorgenannten Positionen,
als Endstlick mit Bordprofil fir Mauerwerksfassaden.

14 SICK e
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1.3.17 Stahlteile, Kleineisen usw. verzinkt
Stahl S235JR fir Kleineisenteile, wie Anschweil3platten einschl.
angeschweil3ter Bolzen, Rundstahlanker und Profilstéhle, verzinkt,
liefern, herstellen und einbauen.

100,000 kg i

Summe Titel
1.3 Holz-Alu-Pfosten-Riegel-Elemente, Bewegungshalle @ .
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14 Innentiirelemente

Technische Vorbemerkungen 4 (TV4) Innentiiren

Leistungsumfang:

Bei den nachstehend beschriebenen Leistungen handelt es sich um Lieferung und Montage neuer
endbehandelter Holztlren mit festverglasten Feldern in unterschiedlichen Abmessungen einschl.
Verglasung und Endbehandlung.

Aus laminiertem Kiefernholz mit durchgehender Decklage.

Die Konstruktion und die Anschlliisse an den Baukdrper sind, wenn nicht anders beschrieben, rauchdicht
auszufihren.

Die beigefligten Elementiibersichten dienen der Darstellung der Aufteilung und der Offnungsarten.
Soweit in der Positionsbeschreibung keine Angaben Uber Profilquerschnitte gemacht sind, miissen die
zur Ermittlung der Querschnitte notwendigen Angaben der Ubersicht entnommen werden. Die zu
verschiedenen Positionen beigefligten Detailzeichnungen dienen als Anhalt fiir die Kalkulation und
geben Aufschluss Uber die geforderte Form und Gestaltung. Die Erflillung dieser Forderungen muss im
Rahmen des angebotenen Systems und der zur Verfligung stehenden Profile erfolgen.
Werkzeichnungen zur Ausfihrung und zu Details der Profile und der Anschlisse zum Baukdrper sind
vom AN umgehend nach Auftragserteilung anzufertigen und in zweifacher Ausfertigung zur Prifung und
Genehmigung vorzulegen. Es darf nur nach vom AG freigegebenen Planen gefertigt und montiert
werden.

Beschlage (DIN 18 357):

Die fir die Beschlage verwendeten Werkstoffe sollen den zu erwartenden Belastungen entsprechend
ausgebildet und gegen Korrosion geschitzt sein. Die Mdglichkeit zur Wartung und Instandhaltung der
Beschlage muss gegeben sein. Je 4 Bander aus Edelstahl, ca. 160 mm, 3-dimensional verstellbar,

Schloss:

1 Stck. Behérden-Einsteckschloss, vorgerichtet fur Profilzylinder, mit Wechsel, Decke und Blech
verzinkt, 2 mm stark, Decke 3-fach verschraubt, Schrauben durch Zahnscheiben gesichert, Kasten
allseitig geschlossen, mit starker, reibungsfreier Stahlkonterfeder mit Kugelgelenk, mit Stahlfallenfeder
und messingner Gleitrolle, Falle aus Temperguss, mit Fallenanschlag und Gerauschdampfung, Falle und
Riegel poliert vernickelt, mit Buchsen in den Rosettenlochungen mit vernickeltem Kugeldler, mit 8 mm
oder 9 mm Combi-Fix-Nuss in Stahlringen gelagert, Stulpe ca. 20 x 235 mm abgerundet fiir stumpfe,
bzw. gefalzte Turblatter, Edelstahl 55 mm oder 60 mm Dorn, 72 mm Entfernung, mit Schlie3blech.

Tiirstopper:
Edelstahltlirstopper mit schwarzem Gummianschlag.

Tlrgriffe:

Dricker-Garnitur flr Standardtiren mit festdrehbarer Gleitlagerung und Rastmechanismus, Konstruktion
ausgefuhrt als Rastlagerung durch Einstecken des Turdriickers samt abgestimmtem Fuhrungsring in die
Unterkonstruktion, formschlissige Fixierung der Rast- und Lagertechnik durch Aufklippen der
Deckbeschlage, Formschlissige Verbindung von Stift- und Lochteil zur optimalen Ableitung der
auftretenden Kréfte ins Turblatt. MaRBvorgaben analog DIN 18 255 mit Driickerfihrungslager & ca. 17,85
mm und Fihrungslange mindestens 5 mm, Driicker- und Schliisselrosetten mit 8,5 mm Stiitznocken und
Gleitlager aus schwarzem Kunststoff zum verschiebefreien Sitz an den Tiren, Rosettendurchmesser
ca. 55 mm, Kantenradius 1,0 mm, Schraublochabstand ca. 38 mm, durchgehende Senkschrauben 4,2
mm, unsichtbare Befestigung. Tirdriicker, Edelstahl mit Driicker (U-Form) - und Schllsselrosetten,
Edelstahl, Behdérdenqualitat).
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Angebotenes Fabrikat: ..........cccociiiiii
(vom Bieter einzutragen)

Angebotener Typ: ...
(vom Bieter einzutragen)

Taranschlag stumpft. Die Zargendichtungen (schwarz), 3-seitig umlaufend ausschlieRlich nur als
akustisch wirksame Lippendichtungen (PVC-frei), missen bei allen Tiren ausgefihrt werden.

Dichtungen missen gegen Lack, Sauren, Laugen- und Reinigungsmittel widerstandsfahig und
auswechselbar sein.

Bei allen Tirblattern ist im Sockelbereich beidseitig ein Trittschutzblech in 120 mm Hbéhe, Edelstahl
geschliffen Korn 240, bindig in unteren Riegelrahmen eingelassen und kraftschlissig verklebt.

Ende Technische Vorbemerkungen (TV4) Innentiiren
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Menge Einheit E-Preis G-Preis

141 Innenraum-Holz-Glas-Tiirelement, b/h, 1,22/2,34 m, SD37 - 01
Holz-Glas-Konstruktion — Tur-Innenelement — 01.
Lieferung und Montage eines Holz-Blockzargen-Tirelementes als einfliglige,
verglaste Rahmenholztiranlage, einschl. samtlicher Beschlage und gem.
Vorbemerkungen.

Gesamtabmessungen:

bxh=1,22mx2,345 m.

GréRe Lichtausschnitt (ohne Glasleisten) b/h: ca. 0,70 m x 1,77 m
Durchgangsbreite Tur: mind. 95 cm

Schallschutzelement:

Tudr und Verglasungen: VSG-8 mit Schallschutzfolie, SD 37.
Rw,R: 32dB

Rw,P: 37 dB

Element bestehend aus Massivholz- Blockrahmen bzw. Stockrahmen aus
laminierter Kiefer, durchgehende Decklage.

Massivholz-Glasleisten, Kiefer massiv.

Oberflache endbehandelt geschliffen und lackiert, Klarlack.

Einschl. umlaufenden Dichtungen.

Aufteilung:

Aufteilung der Elemente, gem. beigefiigter Ubersichtszeichnung. Alle
Rahmenbefestigungen in nicht sichtbarer Ausfiihrung. Abdeckleisten dreiseitig auf
beiden Seiten mit Kiefer-Massivholzflachleisten, Kanten gefast.

Massivholz-Zargenrahmen, Profiltiefe ca. 65 mm gem. Hersteller, Kiefer laminiert,
durchgehende Decklage, einschlieBlich umlaufender Dichtung und
Dreirollenbandern in Edelstahl, je 4 Stlick, fur stumpfes Turblatt

Turblatt als Holzrahmenturblatt mit Glasausschnitt, stumpf, Kiefer laminiert,
durchgehende Decklage, einschl. aller Beschlage und Dichtungen.

Lichter Durchgang: mind. 0,95 m,

Rahmenbreite 3-seitig umlaufend des Lichtausschnittes ca. 190 mm, unten
aufgedoppelt auf ca. 310 mm, fir das bundige Einlassen eines
EdelstahlstoRbleches, gleiche Ansichtsbreite umlaufend des Lichtausschnittes (im
Sockelbereich oberhalb des Trittschutzbleches).

Edelstahlstofl3blech, geschliffen Korn 240, h: 12 cm, beidseitig blindig in unteren
Riegelrahmen eingelassen und kraftschliissig verklebt.

Einschl. absenkbarer Bodendichtung.

Massivholz-Glasleisten beidseitig angeordnet, Glasleiste mit unterer, eingefraster
Nut von ca. 4x4 mm und einem Uberstand von ca. 4 mm vor dem Tirrahmen. Die
Glasleisten haben eine kleine Neigung nach aul3en, vordere Ansichtshéhe der
Glasleiste von ca. 20 mm (einschl. Nut).

Ecken auf Gehrung, verdeckte Montage mittels versenkter Stauchkopfnagel.
Verglasung auf umlaufenden Vorlegeband (Dichtband) und umlaufender
Versiegelung zwischen Glasleisten und Verglasung.

Zum Leistungsumfang gehort die komplette Lieferung und
Montage der Blockrahmen-Konstruktion, des verglasten Rahmentiirblattes,
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Menge Einheit E-Preis G-Preis

1.4.2

Verglasungen und aller Beschlage einschl. der Driickergarnitur sowie der
Zargendichtungen in schwarz.

Einbauort: 1-fligelige Tiren, Flur — Hochparterre, 1.0G
und 2.0G
Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.691, Einzellbersicht Innentiirelemente 01

— Typ 01 und Blatt-Nr.: 2005-5.677, Neue Turéffnungen

3 Stek

Innenraum-Holz-Glas-Tiirelement, b/h, 1,76/2,34 m, SD37 - 02
Holz-Glas-Konstruktion — TUr-Innenelement - 02
Wie vorgenannte Position, jedoch

Gesamtabmessungen:

bxh=176mx2345m.

Durchgangsbreite Tir: mind. 95 cm

Abmessung Tlrelement b/h; ca. 1,21 m x 2,345 m
Abmessung Seitenteil b/h: ca. 0,55 m x 2,345 m

Aufteilung:

1 x Rahmentur mit Festverglasung, VSG.

1 x Seitenteil mit Festverglasung, VSG.

Aufteilung der Elemente, gem. beigefiigter Ubersichtszeichnung. Alle
Rahmenbefestigungen in nicht sichtbarer Ausfiihrung. Abdeckleisten dreiseitig auf
beiden Seiten mit Kiefer-Massivholzflachleisten, Kanten gefast.

Feststehendes Seitenteil ohne Edelstahl-Trittschutzblech.
Hoéhe unterer Rahmen ca. 140 mm.
Ausfihrung mit Massivholz-Glasleisten wie bei Tirelement.

Einbauort: 1-fligelige Turen mit feststehendem Seitenteil, Flur -
Hochparterre
Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.691, Einzellbersicht Innentiirelemente 01

— Typ 02 und Blatt-Nr.: 2005-5.677, Neue Turoffnungen

2 StCK e s
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Menge Einheit E-Preis G-Preis

14.3 Innenraum-Holz-Glas-Tiirelement, b/h, 2,76/2,34 m, SD37 - 03
Holz-Glas-Konstruktion — TUr-Innenelement - 03
Wie vorgenannte Position, jedoch

Gesamtabmessungen:

bxh=2,76 mx2,345 m.

Durchgangsbreite Tir: mind. 95 cm

Abmessung Turelement b/h: ca. 1,21 m x 2,345 m
Abmessung Seitenteil b/h: ca. 1,55 m x 2,345 m

Aufteilung:

1 x Rahmentur mit Festverglasung, VSG.

1 x Seitenteil mit Festverglasung, VSG.

Aufteilung der Elemente, gem. beigefligter Ubersichtszeichnung. Alle
Rahmenbefestigungen in nicht sichtbarer Ausfihrung. Abdeckleisten dreiseitig auf
beiden Seiten mit Kiefer-Massivholzflachleisten, Kanten gefast.

Feststehendes Seitenteil ohne Edelstahl-Trittschutzblech.

Hoéhe unterer Rahmen ca. 140 mm.

Ausfiihrung mit Massivholz-Glasleisten wie bei Tirelement.

Einbauort: 1-fligelige Turen mit feststehendem Seitenteil, Flur —
Hochparterre, 1.0G und 2.0G

Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.691, Einzellbersicht Innentirelemente 01
— Typ 03 und Blatt-Nr.: 2005-5.677, Neue Turéffnungen

1 StCK s
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Menge Einheit E-Preis G-Preis

1.4.4 Innenraum-Holz-Glas-Tiirelement, b/h, 2,895/2,51 m, SD37 - 04
Holz-Glas-Konstruktion — TUr-Innenelement - 04
Wie vorgenannte Position, jedoch

Gesamtabmessungen:
bxh=2,895mx251m.

Durchgangsbreite Tir: mind. 95 cm
Abmessung Tirelement b/h: ca. 1,21 mx 2,51 m
Abmessung Seitenteil b/h: ca. 1,685 m x 2,51 m

Aufteilung:

1 x Rahmentur mit Festverglasung, VSG.

1 x Seitenteil mit Festverglasung, VSG.

Aufteilung der Elemente, gem. beigefligter Ubersichtszeichnung. Alle
Rahmenbefestigungen in nicht sichtbarer Ausfihrung. Abdeckleisten dreiseitig auf
beiden Seiten mit Kiefer-Massivholzflachleisten, Kanten gefast.

Feststehendes Seitenteil ohne Edelstahl-Trittschutzblech.
Hohe unterer Rahmen ca. 140 mm.
Ausfiihrung mit Massivholz-Glasleisten wie bei Tirelement.

Einbauort: 1-fligelige Turen mit feststehendem Seitenteil, Flur — 1.0G
und 2.0G
Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.692, Einzellbersicht Innentirelemente 02

— Typ 04 und Blatt-Nr.: 2005-5.677, Neue Turéffnungen

4 StCK s
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Menge Einheit E-Preis G-Preis

1.4.5 Innenraum-Holz-Glas-Tiirelement, b/h, 2,51/2,51 m, SD37 - 05
Holz-Glas-Konstruktion — TlUr-Innenelement - 05
Wie vorgenannte Position, jedoch

Gesamtabmessungen:

bxh=251mx251m.

Durchgangsbreite Tir: mind. 95 cm
Abmessung Tirelement b/h: ca. 1,21 mx 2,51 m
Abmessung Seitenteil b/h: ca. 1,30 m x 2,51 m

Aufteilung:

1 x Rahmentur mit Festverglasung, VSG.

1 x Seitenteil mit Festverglasung, VSG.

Aufteilung der Elemente, gem. beigefligter Ubersichtszeichnung. Alle
Rahmenbefestigungen in nicht sichtbarer Ausfihrung. Abdeckleisten dreiseitig auf
beiden Seiten mit Kiefer-Massivholzflachleisten, Kanten gefast.

Feststehendes Seitenteil ohne Edelstahl-Trittschutzblech.
Hohe unterer Rahmen ca. 140 mm.
Ausfiihrung mit Massivholz-Glasleisten wie bei Tirelement.

Einbauort: 1-fligelige Turen mit feststehendem Seitenteil, Flur —
Dachgeschoss
Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.692, Einzellbersicht Innentirelemente 02

— Typ 05 und Blatt-Nr.: 2005-5.677, Neue Turéffnungen

2 StCK s
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1.4.6 Innenraum-Holz-Glas-Tiirelement, b/h, 1,22/2,51 m, SD37 - 06
Holz-Glas-Konstruktion — TUr-Innenelement - 06
Wie vorgenannte Position, jedoch

Gesamtabmessungen:
bxh=122mx251m.

Aufteilung:

1 x Rahmentur mit Festverglasung, VSG, SD37.

Aufteilung der Elemente, gem. beigefiigter Ubersichtszeichnung. Alle
Rahmenbefestigungen in nicht sichtbarer Ausfihrung. Abdeckleisten dreiseitig auf
beiden Seiten mit Kiefer-Massivholzflachleisten, Kanten gefast.

Einbauort: Flur in Differenzierungsraum 203 und 303, 1.0G und 2.0G

Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.692, Einzellbersicht Innentirelemente 02
— Typ 06 und Blatt-Nr.: 2005-5.677, Neue Turéffnungen

2 StCK e

1.4.7 Innenraum-Holz-Glas-Innenfenster, b/h, 2,07/2,15 m, SD37 - IN
Holz-Glas-Konstruktion, wie vorgenannte Position,
jedoch als feststehendes Innenfenster — Typ IN

Gesamtabmessungen:
bxh=2,075mx2,155 m.

Ausfiihrung aus den gleichen Rahmenprofilen wie bei den Tlrelementen zuvor.
Verglasung aus VSG beidseitig, Schallschutzanforderungen: SD37
Ausfiihrung mit Massivholz-Glasleisten wie bei Tirelement.

Sitznische in separater Position.

Einbauort: Flur/Klassenraume 1.0G und 2.0G

Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.694, Einzellbersicht Innentirelemente 04
— Sitznische und Blatt-Nr.: 2005-5.677, Neue Turoffnungen

6 StCK e s

Brandschutzelemente
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Menge Einheit E-Preis G-Preis

1.4.8 Innenraum-Holz-Glas-Tiirelement, b/h, 3,89/4,32 m, FH-RD - 07
Holz-Glas-Konstruktion — TUr-Innenelement - 07

Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:
Lieferung und Montage eines Holz-Blockzargen-Tlrelementes mit
Brandschutzanforderungen und gem. Zulassung.

Holz-Blockzargen Tur-Innenelement mit festverglasten Seitenteilen, Oberlichtern,
festverglaster 90° Ecke und feststehenden F30-Paneele im oberen
Deckenanschluss.

Aufteilung der Elemente, gem. beigefiigter Ubersichtszeichnung.

Massivholz-Zargenrahmen, Kiefer laminiert, durchgehende Decklage, einschlief3lich

umlaufender Dichtung und Dreirollenbandern in Edelstahl, je 4 Stick, fiir stumpfes
Turblatt, einfligelige Turelemente, Ausfiihrung FH-RD, Rauchschutztir nach DIN
18095, Panikbeschlag.

Mit festverglastem Mittelfeld und Seitenteil mit 90° Ecke, Oberlicht und
feststehender Paneele.

Gem. Zulassung als Brandschutztiirelement in Blockzargenausfiihrung.
Feuerschutzklasse T30

Feuerwiderstandsklasse: F30.

Einschl. aller Bauteilanschlisse gem. Zulassung.

Obentlrschlieler in separater Position.

Gesamtabmessungen:
bxh=ca.3,89mx4,32m
Umcke 90°bx h=ca. 0,75 m x 4,32 m

Durchgangsbreite Tir mind. 115 cm.

Hohe durchlaufender Tlrriegel: ca. 2,48 m
Hohe durchlaufender Oberlichtriegel: ca. 1,04 m
Hohe durchlaufendes Paneel: ca. 0,82 m

Aufteilung:

2 x Rahmentir mit Festverglasung, F30/RS

1 x Mittelfeld mit Festverglasung, F30

2 x Seitenteil als Umecke 90°, F30

1 x Oberlichter mit Festverglasung, F30

2 x Oberlichter als Umecke 90°, mit Festverglasung, F30
1 x oberer Deckenanschluss mit Paneelen, F30

2 x oberer Deckenanschluss als Umecke 90°,

mit Paneelen, F30

Und Aufteilung der Elemente gem. beigeflgter Ubersichtszeichnung.

Einbauort: Treppenhauser Hochparterre, 1.0G und 2.0G

Richtfabrikat: neuform, Typ Extra, T30-1—RS-FSA, oder gleichwertig
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1.4.9

Angebotenes Fabrikat: ............
(vom Bieter einzutragen)

Angebotener Typ: ............
(vom Bieter einzutragen)

Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.693, Einzellbersicht Innentlirelemente 03
— Typ 07 und Blatt-Nr.: 2005-5.695, T30-RS-Turelemente Treppenrdume ALTBAU

6 Stck

Innenraum-Holz-Glas-Tirelement, b/h, 1,26/2,135 m, FH-RD - 08
Holz-Glas-Konstruktion — Tlr-Innenelement - 08

Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:

Lieferung und Montage eines Holz-Blockzargen-Tlrelementes als einfliiglige,
verglaste Rahmenholztiiranlage.

Ausfihrung als FH-RD, Rauchschutztir nach DIN 18095 und

gem. Zulassung.

Feuerschutzklasse T30

Feuerwiderstandsklasse: F30.

Panikbeschlag.

Einschl. aller Bauteilanschlisse gem. Zulassung.
Obentirschlieler in separater Position.

Gesamtabmessungen:
bxh=126mx2,135 m.

Durchgangsbreite Tur: Gangfligel mind. 100 cm.
Einbauort: Treppenhaus im Souterrain

Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.693, Einzelubersicht Innentirelemente 03
—Typ 08

2 StCK e s
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1.4.10 Innenraum-Holz-Glas-Tiirelement, b/h, 2,25/2,34 m, FH-RD - 09
Holz-Glas-Konstruktion — TUr-Innenelement - 09

Ausfiihrung wie in Position zuvor, jedoch:

Lieferung und Montage eines Holz-Blockzargen-Tlrelementes als einfliiglige,
verglaste Rahmenholztiiranlage mit festverglastem BeistoR3.

Ausfiihrung als FH-RD, Rauchschutztir nach DIN 18095 und

gem. Zulassung.

Feuerschutzklasse T30

Feuerwiderstandsklasse: F30.

Panikbeschlag.

Einschl. aller Bauteilanschllisse gem. Zulassung.
Obentirschlieler in separater Position.

Gesamtabmessungen:

bxh=225mx2,345 m.

Abmessung Tlrelement b/h: ca. 1,36 m x 2,345 m
Abmessung Seitenteil b/h: ca. 0,89 m x 2,345 m
Durchgangsbreite Tur: Gangfligel mind. 110 cm.

Einbauort: Treppenhauser im Dachgeschoss

Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.694, EinzellUbersicht Innentirelemente 04
—Typ 09

2 StCK e s
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1.4.11 FreilauftiirschlieBer als Feststellanlage, fiir 1-fliigelige Tir
FreilauftirschlieRer als Feststellanlage fur 1-fligelige Turen.
Freilauffunktion ab 0° Turéffnungswinkel,
inklusive nicht sichtbarer Montageplatte mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1,
stufenlos einstellbare Schliefigeschwindigkeit,
Nicht sichtbare Verschraubung.
Gleitschiene mit integriertem Rauchmelder mit Betriebs-, Verschmutzungs- und
Wartungsanzeige,
Rauchmelder mit Alarmschwellennachfiihrung fir gleichbleibendes
Ansprechverhalten.
Barrierefrei nach DIN 18040 bis 1,25 m Turbreite,
Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt Berlin, fur die Verwendung als
Feststellanlage. Abnahmeprifung vorgeschrieben.

Anschlussspannung: 230 V AC
Betriebsspannung: 24 V DC

Schutzart: IP 30

EN 1154 Klassifizierung

SchlieRen aus 180° Tiréffnung (Klasse 3)
Dauerfunktion 500000 Zyklen (Klasse 8)
TurschlieRergrofie: EN 2-5

Sicherheit: Klasse 1

Korrosionsbestandigkeit: Klasse 4
Anwendbarkeit an Feuer- und Rauchschutztiren

Montageart: Normalmontage auf Tirblatt Bandseite
DIN-Links und DIN-Rechts verwendbar

Einschl. Liefern und montieren 2 Stck. Deckenrauchmelder
(Montage Deckenrauchmelder an bauseitiger Trockenbau-Unterhangdecke)
Einschl. Liefern und montieren 1 Stck. Handtaster Unterputz

Die 230 V Zuleitung erfolgt Gber das Gewerk Elektro und wird im bauseitigen
Deckenhohlraum (Unterhangdecke) in eine Installationsdose gefihrt.

Die erforderlichen Zuleitungskabel fir die Deckenrauchmelder, Handtaster und zu
der Rauchmeldeeinheit sind unterputz zu verlegen und fachgerecht anzuschliel3en
und zu verdrahten.

Einbauort: Innentirelement Typ-08 und Typ 09.

Angebotenes Fabrikat: ............
(vom Bieter einzutragen)

Angebotener Typ: ............
(vom Bieter einzutragen)

4 Stek s
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1.4.12 Zuleitungskabel unterputz verlegen
Die erforderlichen Zuleitungskabel fir den FreilauftirschlieRer aus der Vorposition
fur die Deckenrauchmelder, Handtaster und zu der Rauchmeldeeinheit sind
unterputz zu verlegen.
Die dafur erforderlichen Kabelschlitze sind dafiir herzustellen und die
Zuleitungskabel fachgerecht zu verlegen.
Einschl. Aussparung fir Unterputz-Handausloser.
Das nachtragliche SchlieRen der Kabelschlitze erfolgt bauseits.

Ausflhrung bei Stb.-Innenwanden, mit ca. 15 mm Kalk-Zementputz.

20,00 Ifm s

1.4.13 Inbetriebnahme und Abnahme
Inbetriebnahme und Abnahme der Turelemente mit Feststellanlagen
durch den Hersteller oder einer autorisierten Fachkraft,
einschl. Anlegen und Ubergeben eines Priifbuchs.
Nach erfolgter Abnahme sind an einer mit der Bauleitung festzulegenden
Stelle entsprechende Zulassungsschilder anzubringen.
Gem. DIDT- Richtlinien fur Feststellanlagen

Bei der Schlussrechnung ist die Konformitatsbescheinigung vorzulegen.

1,00 PSCh s e
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1.4.14 Gleitschienen-TiirschlieBer, mit Feststelleinrichtung Haltemagneten, fiir 1-
flligelige Tiir

Gleitschienen-ObentirschlieRersystem mit Feststellung Gber Haltemagneten, fiir
die Montage an Feuer- und Rauchschutztiren,

barrierefrei nach DIN 18040 und DIN SPEC 1104,

stark abfallendes Offnungsmoment fiir leichtes Turéffnen,

SchlieRverzégerung und Offnungsdampfung,

stufenlos einstellbare Schliefigeschwindigkeit,

Turfeststelleinheit Gber Elektromagneten,
mit in der Gleitschiene integriertem Rauchmelder mit Betriebs-, Verschmutzungs-
und Wartungsanzeige.

2 Stck. Elektromagneten 24V AC/DC, mit Verpolschutz, fir Wandmontage
unterputz, Haltekraft 490 KN.

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt Berlin, fiir die Verwendung von
Feststellanlagen.

Montage jeweils an Blendrahmen des Tirfligels und an Mauerwerkswand.
Abnahmeprifung erforderlich.

Einschl. liefern und montieren Wand-/Boden-Anker

Einschl. Liefern und montieren 2 Stck. Deckenrauchmelder

(Montage Deckenrauchmelder an bauseitiger Trockenbau-Unterhangdecke)
Einschl. Liefern und montieren 1 Stck. Handtaster Unterputz

Die 230 V Zuleitung erfolgt Gber das Gewerk Elektro und wird im bauseitigen
Deckenhohlraum (Unterhangdecke) in eine Installationsdose gefiihrt.

Die erforderlichen Zuleitungskabel fiir die Deckenrauchmelder, Handtaster und zu
der Rauchmeldeeinheit sind unterputz zu verlegen und fachgerecht anzuschlief3en
und zu verdrahten.

Einbauort: Innentirelemente Typ 07

Angebotenes Fabrikat: ............
(vom Bieter einzutragen)

Angebotener Typ: ............
(vom Bieter einzutragen)

12 Stk
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1.4.15 Zuleitungskabel unterputz verlegen
Die erforderlichen Zuleitungskabel fir den FreilauftirschlieRer aus der Vorposition
fur die Deckenrauchmelder, Handtaster und zu der Rauchmeldeeinheit sind
unterputz zu verlegen.
Die dafur erforderlichen Kabelschlitze sind dafiir herzustellen und die
Zuleitungskabel fachgerecht zu verlegen.
Einschl. Aussparung fir Unterputz-Handausloser.
Das nachtragliche SchlieRen der Kabelschlitze erfolgt bauseits.

Ausflhrung bei Mauerwerks-Innenwanden, mit ca. 15 mm Kalk-Zementputz.

40,00  Ifm i

1.4.16 Inbetriebnahme und Abnahme
Inbetriebnahme und Abnahme der Turelemente mit Feststellanlagen
durch den Hersteller oder einer autorisierten Fachkraft,
einschl. Anlegen und Ubergeben eines Priifbuchs.
Nach erfolgter Abnahme sind an einer mit der Bauleitung festzulegenden
Stelle entsprechende Zulassungsschilder anzubringen.
Gem. DIDT- Richtlinien fur Feststellanlagen

Bei der Schlussrechnung ist die Konformitatsbescheinigung vorzulegen.

1,00 PSCh s e

Summe Titel
1.4 Innentiirelemente s
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1.5

1.5.1

Sitznischen und Garderoben

Sitznische, b/h 2,07/2,15 m, t= 38 cm

Herstellen, liefern und montieren einer Sitznische.

Einbau erfolgt in bauseitige Mauerwerksnischen, in Fluren und Klassenrdumen, in
Verbindung mit einem feststehenden Innenfensterelement (separate Position)
Material und Oberflachen der Holzpfosten und Riegel analog

zu den Pfosten-Riegel-Fenstern in der Turnhalle und der Innentlirelemente aus den
Vorpositionen.

Abmessung der Profile: ca. 50/400 mm.

Gesamtabmessung: ca.
Breite: ca. 2,075 m
Hohe: ca. 2,155 m
Tiefe: ca. 0,38 m

Der vierseitige Rahmen liegt auf einer Mauerwerksbrustung auf und schlief3t an das
feststehende Innenfenster aus der Vorposition an.
Einschl. Versiegelung zu dem Innenfensterelement.

Einzelabmessungen:
2 x senkrechte Pfosten/Wangen: ca. 2,045 m /0,38 m
2 x waagerechte Deckel/Béden: ca. 1,975 m/ 0,38 m

Einbauort: Sitznischen mit Innenfenster, Flur im
1.0G und 2.0G

Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.694, EinzellUbersicht Innentirelemente 04
— Sitznische und Blatt-Nr.: 2005-5.677, Neue Turoffnungen

12 Stek
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1.5.2 Sitznische, b/h 2,07/2,15 m, t= 53 cm
Herstellen, liefern und montieren einer Sitznische wie in der Position zuvor, jedoch:

Gesamtabmessung: ca.
Breite: ca. 2,075 m (wie zuvor)
Hoéhe: ca. 2,155 m (wie zuvor)
Tiefe: ca. 0,53 m

Einzelabmessungen:
2 x senkrechte Pfosten/Wangen: ca. 2,045 m /0,53 m
2 x waagerechte Deckel/Béden: ca. 1,975 m/ 0,53 m

Einbauort: Sitznischen mit Innenfenster, Klassenraume im
1.0G und 2.0G

Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.694, EinzelUbersicht Innentirelemente 04
— Sitznische und Blatt-Nr.: 2005-5.677, Neue Tir6ffnungen

12 Stk
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1.5.3 Sitznische mit Garderobe, 5,30/ 1,52 m
Herstellen, liefern und montieren einer Garderobensitznische.
Der Einbau erfolgt in bauseitige Nischen in den Garderobenraumen.
Garderobensitznische als wandhangende Konstruktion. Montage in massiver
Wand.
Material und Oberflachen der Holzpfosten und Riegel analog
zu den Pfosten-Riegel-Fenstern in der Turnhalle und der Innentlirelemente aus den
Vorpositionen.
Abmessung der Profile: ca. 50/400 mm.

Gesamtabmessung: ca.

Breite: ca. 5,305 m

Hohe: ca. 1,52 m

Unterstand von OKFF bis UK-Boden: ca. 0,35 m
Tiefe: ca. 0,40 m

Einzelabmessungen:

2 x senkrechte Pfosten/Wangen: ca. 1,42 m/ 0,40 m

2 x waagerechte Deckel/Béden: ca. 5,305 m/ 0,40 m

1 x waagerechter Mittelboden: ca. 5,205 m/ 0,315 m

14 x senkrechte Wangen, Regalfacher, Materialstarke 19 mm,
ca. 0,40 m/ 0,315 m

1 x Rickwand Sitznische verschraubt an Pfosten und Riegel. Ausfihrung ohne
Stof3. Ruckwand aus 19 mm streichfahiger MDF-Platte mit Grundierfolie, fur
bauseitige Lackierung durch das Gewerk Maler.

Abm. b/h: ca. 5,30 m/ 1,00 m.

1 x Riickwand Ablagefacher verschraubt an Pfosten und Riegel. Stol3e mittig hinter
den Wangen (nicht sichtbar). Riickwand aus Spanplatte 19 mm HPL-beschichtet
0,8 mm, Minipearlstruktur, Richtfarbe lichtgrau gem. angebotener Farbpalette. Abm.
b/h: ca. 5,30 m/ 0,52 m

Senkrechte Wangen und durchlaufender Mittelboden aus gleichem Plattenmaterial,
beidseitig HPL-beschichtet wie Riickwand. Frontkante aus Dickkante mind. 2 mm
Starke, Farbe-Optik Multiplex.

Einbauort: Garderobenischen 1.0G und 2.0G
Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.A.642,
Sitzgarderobe Raum 204 und 304

4 StCK e s
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1.5.4 Sitznische mit Garderobe, 5,00/ 1,52 m
Herstellen, liefern und montieren einer Garderobensitznische wie in Position zuvor,

jedoch:

Gesamtabmessung: ca.

Breite: ca. 5,00 m

Hohe: ca. 1,52 m

Unterstand von OKFF bis UK-Boden: ca. 0,35 m
Tiefe: ca. 0,40 m

Einzelabmessungen:

2 x senkrechte Pfosten/Wangen: ca. 1,42 m /0,40 m

2 x waagerechte Deckel/Bdden: ca. 5,00 m/ 0,40 m

1 x waagerechter Mittelboden: ca. 4,90 m/ 0,315 m

13 x senkrechte Wangen, Regalfacher, Materialstéarke 19 mm,
ca. 0,40 m/ 0,315 m

1 x Riickwand Sitznische verschraubt an Pfosten und Riegel. Ausfihrung ohne
StoR. Ruckwand aus 19 mm streichfahiger MDF-Platte mit Grundierfolie, fur
bauseitige Lackierung durch das Gewerk Maler.

Abm. b/h: ca. 5,00 m/ 1,00 m.

1 x Rickwand Ablagefacher verschraubt an Pfosten und Riegel. St6f3e mittig hinter
den Wangen (nicht sichtbar). Riickwand aus Spanplatte 19 mm HPL-beschichtet
0,8 mm, Minipearlstruktur, Richtfarbe lichtgrau gem. angebotener Farbpalette. Abm.
b/h: ca. 5,00 m/ 0,52 m

Senkrechte Wangen und durchlaufender Mittelboden aus gleichem Plattenmaterial,
beidseitig HPL-beschichtet wie Rickwand. Frontkante aus Dickkante mind. 2 mm
Starke, Farbe-Optik Multiplex.

Einbauort: Garderobenischen 1.0G und 2.0G
Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.A.642,
Sitzgarderobe Raum 211 und 311

4 Stek i e

1.5.5 Garderobenhaken Edestahl
Garderobenhaken Edelstahl matt gebirstet, mit 2-fach Haken,
zum Unterbau mit runder Schraubplatte und 2 Bohrléchern,
mit Edelstahlsenkkopfschrauben an vorgenannte
Garderobennischenuntersicht verschraubt.

300  Stek i
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1.5.6 Schuhablage aus Quadratrohr, I= 5,25 m
Schuhablage als geschweil3tes Metallgestell aus Quadratrohr, 20/20/2 mm,
zum Unterbau an vorgenannte Garderobennischenuntersicht verschraubt.

Bestehend aus:

16 x vertikalen Staben, h= ca. 0,25 m,

8 x horizontalen Staben, I= ca. 0,35 m

2 x horizontalen Staben als Obergurt, mit Bohrléchern zum verschrauben in
Garderobe der Vorposition, I= ca. 5,25 m,

4 x horizontalen Staben als Untergurt (Schuhablage), |= ca. 5,25 m

Schuhablage herstellen, liefern und montieren.
Oberflache der Metallteile: lackiert nach RAL-Farbkarte.

Einbauort: Garderoben im 1.0G und 2.0G

Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.A.642,
Sitzgarderobe Raum 204 und 304

4 StCK e e

1.5.7 Schuhablage aus Quadratrohr, 1= 4,95 m
Schuhablage als geschweil3tes Metallgestell aus Quadratrohr, 20/20/2 mm,
zum Unterbau an vorgenannte Garderobennischenuntersicht verschraubt.

Bestehend aus:

16 x vertikalen Staben, h= ca. 0,25 m,

8 x horizontalen Staben, I= ca. 0,35 m

2 x horizontalen Staben als Obergurt, mit Bohrléchern zum verschrauben in
Garderobe der Vorposition, I= ca. 4,95 m,

4 x horizontalen Staben als Untergurt (Schuhablage), |= ca. 4,95 m

Schuhablage herstellen, liefern und montieren.
Oberflache der Metallteile: lackiert nach RAL-Farbkarte.

Einbauort: Garderoben im 1.0G und 2.0G

Siehe Zeichnung: Blatt-Nr.: 2005-5.A.642,
Sitzgarderobe Raum 211 und 311

4 StCK e s
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1.6 Sonstiges
1.6.1 Abdeckung der Fensterbanke und Riegel mit Hartfaserplatten

Abdeckung der waagerechten Fensterbanke und
Fensterriegel mit 6 mm Hartfaserplatten zum Schutz.
Plattenstreifen auf Breite der Riegel geschnitten.

Inkl. Ausklinkungen der senkr. Pfosten.

Einschl. Aufnahme und Entsorgung nach Fertigstellung
Gewerk Malerarbeiten.

270,00 M2 s e

1.6.2 Abdeckung Bodenbeldge mit Hartfaserplatten
Abdeckung der Bodenbelage in Arbeitsbereichen mit schon fertig verlegten
Belagen, mit 6 mm Hartfaserplatten zum Schutz.
Einschl. Aufnahme und Entsorgung.

80,00 M?® e

1.6.3 Tiirstopper Edelstahl, mit Feststeller
Zusatzliche Bodenturstopper, Edelstahl rostfrei mit schwarzem Gummianschlag und
Feststeller.
Nur auf Anweisung der Baulleitung.

2 StCK e s

1.64 Tiirstopper, Edelstahl
Zusatzliche Bodenturstopper, Edelstahl rostfrei mit schwarzem Gummianschlag, H
=30 mm.
Nur auf Anweisung der Baulleitung.

16 Stek s
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1.6.5 Wandtiirstopper, Edelstahl
Lieferung und Montage von Wand-Trstopper, rund
Edelstahl rostfrei mit schwarzem Gummianschlag,
D =25 mm. Lange bis 60 mm.

20 Stk

Summe Titel
1.6 Sonstiges
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Zusammenstellung Gewerk 1 GS-NordstraBe-Altbau, Tischler u.

Verglasungsarbeiten
Titel 1.1 Vorarbeiten/Baustelleneinrichtung EUR ...
Titel 1.2 Holzfenster und AuRentiiren EUR ...,
Titel 1.3 Holz-Alu-Pfosten-Riegel-Elemente, EUR ...
Bewegungshalle
Titel 1.4 Innentiirelemente EUR ...,
Titel 1.5 Sitznischen und Garderoben EUR ...,
Titel 1.6 Sonstiges EUR ...,
Netto Summe EUR ...,
+19,0 % MwSt EUR ...,

Gesamtsumme EUR ...,




