



BAUFORM			
OK FFB ERDGESCHOSS = ±0.00 = +4.55 NHN			
D	16.02.2024	Planfortschreibung, Änderungen siehe Wollen	AS
C	10.03.2025	"Vorabzug" entfernt, Änderungen siehe Wollen	SG/AS
B	31.01.2025	Schnitt C-C eingetragt	SG/AS
A	12.12.2024	Planfortschreibung, Änderungen siehe Wollen	SG/AS
-	28.06.2024	Planfortstellung	KAR/CB/CCL
Index:	Datum	Änderungen / Ergänzungen	Name
BAUHER:			
<p>Sondervermögen für Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen vertreten durch Immobilien Bremen</p>			
UNTERSCHRIFT BAUHERS / NUTZER:			
PROJEKTSTEUERUNG:			
<p>Immobilien Bremen – Eigenbetrieb der Stadtgmde. Bremen Theodor-Heuss-Allee 14 28215 Bremen</p>			
			
MAßNAHME:			
<p>Neubau KuFZ Beim Sattelhof Kinder- und Familienzentrum beim Sattelhof</p>			
OBJEKT:			
<p>Beim Sattelhof 14 28309 Bremen</p>			
<p style="text-align: right;">N </p>			
PROJEKT-NR.:			
<p>IMBN202006</p>			
G-CODE:		G-CODE:	
<p>GR00352</p>		<p>G6837</p>	
PROJEKTLEITER IB:			
<p>Ivonne Apmann</p>			
PLANUNGSDIENST:			
<p>AUSFÜHRUNG Schnitte</p>			
PLANINHALT:			
<p>SNB, SNA, SNC Schnitt B-B, Schnitt A-A, Schnitt C-C</p>			
MAßSTAB:		DATUM:	
<p>1:50</p>		<p>28.06.2024</p>	
PLAN-NR.:			
<p>KSAT_21_5_SNA/B/C-5-D</p>			