

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 12 Rückbau-, Außenanlagearbeiten & Fahrradüberdachung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.	Baustelleneinrichtung								
2.1.	Baustelleneinrichtung								
10.	Baustelle einrichten freimachen Gelände- fläche	2,000	St						
20.	Baustelle räumen Flächen wiederherstellen	2,000	St						
30.	Baustelleneinr. vorhalten	10,000	StMt						
40.	Verkehrssicherungseinr. aufbauen abbauen	4,000	St						
50.	Reinigen Ende Rein.zwischend.	2,000	Stck						
60.	Gesamtdokumentation inkl. modellbasierte Bestandsfortschreibung	1,000	PSC H						
70.	Vermessungsarbeiten für Absteckung Verkehrsfl.u.BW alle Flächen, Bauwerke, Kabel und Leitungen	1,000	PSC H						
3.	Freianlage								
3.1.	Oberbodenarbeiten (KG 511)								
10.	Oberboden abtragen laden fördern aufsetzen BG1 SE Abtrag- H bis 10cm	40,000	m3						
20.	Oberboden laden fördern auftragen BG1 SE D bis 10cm	20,000	m3						
30.	Oberboden abtragen laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg. AN AVV170504 BG1 OH Abtrag-H bis 10cm	14,000	m3						
40.	Oberboden liefern auftragen BG1 GE D bis 10cm	2,000	m3						
3.2.	Terrasse und westliche Gehwege								
10.	Boden lösen fördern lagern Abtrag-T 0,5m SW	40,000	m3						
20.	Boden lösen lagern Abtrag-T 1,5m GW	45,000	m3						
30.	Boden gelagert einbauen GW verdichten Einbau-H 1,75m	45,000	m3						
40.	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa	200,000	m2						
50.	Boden liefern einbauen SE verdichten	30,000	m3						
60.	STS Bk0,3 EV2 80MPa 0/32 D 15cm	180,000	m2						
70.	TS Dränbeton C20/25 D 15cm	200,000	m2						
80.	Dehnungsfuge in Plattenbel. herst. Naturst., 6-12 cm Fugenbreite 10 mm Unterf.+el.Fug-m.	25,000	m						
90.	Dehnungsfuge in Bettung herstellen Plattenbelag Einlage PU	25,000	m						
100.	Entwässerungsrinne A15 NW 150mm Polymerbeton U- Kastenrinne Abdeck. Stahl verz	25,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 12 Rückbau-, Außenanlagearbeiten & Fahrradüberdachung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
110.	Plattenbelag Natursteinpl. rechteckig 100 x 50cm D 3 cm Granit grau fein bearbeitet, gebunden mit Klebemörtel, Terrasse Bk0,3 Pflasterfugenmörtel reaktionsharzgeb. einbringen	180,000	m2						
120.	Anschlussfuge abdichten Wand elast.Dichtstoff	30,000	m						
130.	Plattenbelag anpassen schneiden T bis 10cm Einfassungen	100,000	m						
140.	Betonbord TB8/25 grau Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D 15cm B 15cm	200,000	m						
150.	Trennschnitt Bordstein Beton TB8/25	3,000	m						
160.	Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul dynamischer Lastplattendruckversuch	2,000	St						
170.	Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch	2,000	St						
180.	Belastungsfahrzeug bereitstellen	4,000	h						
3.3.	Östliche Gehwege								
10.	Boden lösen fördern lagern Abtrag-T 0,5m SW	60,000	m3						
20.	Boden lösen lagern Abtrag-T 1,5m GW	50,000	m3						
30.	Boden gelagert einbauen GW verdichten Einbau-H 1,75m	50,000	m3						
40.	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa	250,000	m2						
50.	Boden liefern einbauen SE verdichten	38,000	m3						
60.	STS Bk0,3 EV2 80MPa 0/32 D 15cm	250,000	m2						
70.	Plattenbelag Betonpl. L/B/D 300/300/60mm grau Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-1cm Gehweg Kiessand 0/4 einkehren einschlämmen B 5+/-1mm	250,000	m2						
80.	Plattenbelag anpassen schneiden T bis 10cm Einfassungen	10,000	m						
90.	Betonbord TB8/25 grau Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D 15cm B 15cm	130,000	m						
100.	Trennschnitt Bordstein Beton TB8/25	15,000	m						
110.	Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul dynamischer Lastplattendruckversuch	2,000	St						
120.	Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch	2,000	St						
130.	Belastungsfahrzeug bereitstellen	4,000	h						
3.4.	Bodenarbeiten (KG 512)								

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 12 Rückbau-, Außenanlagearbeiten & Fahrradüberdachung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.	Boden lösen fördern lagern Abtrag-T 2,5m SU	10,000	m3						
20.	Boden auf Baustelle gelagert einbauen GU verdichten	10,000	m3						
30.	Boden liefern einbauen SE verdichten	10,000	m3						
40.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 BM-0 Sand LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 10km Vergüt.Entsorg. AN	4,000	t						
50.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-0* LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 10km Vergüt.Entsorg. AN	4,000	t						
60.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F0* LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 10km Vergüt.Entsorg. AN	4,000	t						
70.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F1 LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 10km Vergüt.Entsorg. AN	4,000	t						
80.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F2 LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 10km Vergüt.Entsorg. AN	4,000	t						
90.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F3 LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 10km Vergüt.Entsorg. AN	4,000	t						
100.	Abfall gefährlich AVV170503* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	1,000	t						
110.	Abfall gefährlich AVV170503* schadstoffbelastet DKI LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	4,000	t						
120.	Abfall gefährlich AVV170503* schadstoffbelastet DKII LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	4,000	t						
130.	Abfall gefährlich AVV170503* schadstoffbelastet DKIII LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	4,000	t						
3.5.	Mauern, Wände (KG 533)								
10.	Boden lösen lagern Abtrag-T 1,5m GW	7,000	m3						
20.	Boden gelagert einbauen GW verdichten Einbau-H 1,75m	3,000	m3						
30.	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa	20,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 12 Rückbau-, Außenanlagearbeiten & Fahrradüberdachung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
40.	Boden liefern einbauen SE verdichten	3,000	m3						
50.	Fundament aus Normalbeton C20/25	4,000	m³						
60.	Klinkermauer freistehend herstellen, Mauerstärke: 24 cm	40,000	m						
70.	Vertikale Dränschicht Noppenbahn D 8mm	20,000	m						
80.	Dränltg TP A PVC-U DN160 Geotextil-ummantelt Graben	15,000	m						
90.	Kies Sickerpackung einbauen D 15-20cm	5,000	m3						
100.	Auskl. Sohle/Wand/Decke Graben Geotextil	4,000	m2						
110.	Abdichtung Drainagegraben liefern und herstellen	3,750	m³						
3.6.	Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges (KG 539)								
10.	Boden lösen fördern lagern Abtrag-T 0,5m SW	6,000	m3						
20.	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa	12,000	m2						
30.	STS Bk0,3 EV2 80MPa 0/32 D 15cm	8,000	m2						
40.	Sauberkeitsschicht Kiessand D 10cm	12,000	m2						
50.	Ortbeton Maschinen-Anlagenfundament Stahlbeton C20/25 XF4 XM1 XC4 XD3 XS1	3,000	m3						
60.	Schalung Maschinen-Anlagenfundament	5,000	m2						
70.	Betonstahlmatte B500A Lagermatte Fundamentplatte	0,240	t						
80.	Boden lösen fördern lagern Abtrag-T 0,7m SW	4,000	m3						
90.	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa	6,000	m2						
100.	Sauberkeitsschicht Kiessand D 10cm	6,000	m2						
110.	Einzelfundament Fertigteil L 0,5 m B 0,5 m H 0,6 m C25/30 XF1 XM1	37,000	St						
120.	Aussparung rechteckig Fertigteil Fundament L bis 25cm B bis 25cm D bis 25cm	37,000	St						
130.	Boden auf Baustelle gelagert einbauen GU verdichten	6,000	m3						
3.7.	Sonstige Außenanlage								
10.	Wurzelvorhang T 60cm B 40cm Boden planieren Maschendraht innenlieg. Sackleinwand Holzpfähle in 1m Abst.	30,000	m						
4.	Ingenieurbauwerke								
4.1.	Regenwasserkanalisation (KG 541)								

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 12 Rückbau-, Außenanlagearbeiten & Fahrradüberdachung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.	Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN160 SN8 Graben verbaut T 1-1,25m	15,000	m						
20.	Boden Graben Entwässerungsltg lösen lagern verfüllen verdichten auf Baustelle bereitstellen Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 2,5m GW	30,000	m3						
30.	Sand Leitungszone Rohr bis DN150 einbauen D 50-80cm	20,000	m3						
40.	Markierung Trasse Trassenband liefern	15,000	m						
50.	Grabenverbaugerät H 1,5-1,75m Sohlen-B bis 1m GW herstellen rückbauen	30,000	m2						
60.	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,6-0,7m T bis 1,25m GU	2,000	m3						
70.	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten von Hand Sohlen-B 0,6-0,7m T bis 1,25m GU	2,000	m3						
80.	Kabelbündel unter Spannung Niederspannungskabel T bis 1,25m sichern	2,000	m						
90.	Kabel unter Spannung Niederspannungskabel T bis 1,25m sichern	2,000	m						
100.	Sicherung kreuzender oder parallel verlaufender Druckrohr- /Freispiegelleitung in Betrieb bis DN200	2,000	m						
110.	Absperren Seitenzulauf DN200 Absperrel. im Kanal bis DN200	1,000	St						
120.	Bogen PP-MD Abwasserkanal 15Grad Steckverbindung OD DN160 SN8	2,000	St						
130.	Bogen PP-MD Abwasserkanal 30 Grad Steckverbindung OD DN160 SN8	2,000	St						
140.	Bogen PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN160 SN8	2,000	St						
150.	Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN160 SN8	2,000	St						
160.	Dichtheitsprüfung Luft Abwasserkanal PP DN200 haltungsweise L bis 30m Luftüberdruck LC	130,000	m						
170.	Dichtheitsprüfung Luft Abwasserkanal PP DN200 haltungsweise L bis 30m Luftüberdruck LC	20,000	m						
180.	Dokumentation der Wasserdichtheitsprüfung aufstellen und übergeben	1,000	PSC H						

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 12 Rückbau-, Außenanlagearbeiten & Fahrradüberdachung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
190.	Opt.Inspektion Abwasserltg Regenwasserltg Kunststoff TV-Kamera Deformationsmessung bis ID 200	30,000	m						
200.	Dokumentation Inspektion Bericht je Haltung/Ltg Bericht digital Format PDF	3,000	St						
210.	Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul dynamischer Lastplattendruckversuch	3,000	St						
220.	Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch	2,000	St						
230.	Belastungsfahrzeug bereitstellen	2,000	h						
240.	Dokumentation Verdichtungsnachweis aufstellen und an AG übergeben	1,000	PSC H						
250.	Provisorische Schachtabdeckung liefern, lose auflegen und wieder aufheben	2,000	Stk						
260.	Einfassung 3-zeilig Betonpflaster L/B 100/100mm D 100mm Fundament Rückenstütze C20/25 D 20+/-2cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. einkehren einschlämmen B 5+/-1mm Schächte in Grünflächen	2,000	m						
270.	Entwässerungsrinne C250 NW 150mm Beton U-Kastenrinne Abdeck. EN-GJS Maschenweite 30/10 mm	15,000	m						
280.	Umsetzen Betonpl. L/B/D 300/300/60mm reinigen lagern Bettung Kiessand 0/4 D 4cm Splitt 1/3 einschlämmen nicht schadstoffbelastet	10,000	m2						
290.	Straßenablauf PP Längsaufsatz Kurzform Eimer Aufsatz Straßenablauf D400 L/B 300/500mm Auflagering Kunststoff pultförmig Bettung Boden	2,000	St						
300.	Anschluss Abwasserkanal PP-MD DN160 Kanal Steinzeug DN250 Anschlussöffnung Dichtung	1,000	St						
310.	Steinzeuganschlussstutzen 90Grad DN150	1,000	St						
320.	Absperren Seitenzulauf DN200-400 Absperrel. im Schacht DN1000	1,000	St						
4.2.	Abwasserkanalisation (KG 541)								
10.	Einfassung 3-zeilig Betonpflaster L/B 100/100mm D 100mm Fundament Rückenstütze C20/25 D 20+/-2cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. einkehren einschlämmen B 5+/-1mm Schächte in	2,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 12 Rückbau-, Außenanlagearbeiten & Fahrradüberdachung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Grünflächen								
20.	Umsetzen Betonpl. L/B/D 300/300/60mm reinigen lagern (auf Paletten setzen) Bettung Kiessand 0/4 D 4cm Splitt 1/3 einschlämmen nicht schadstoffbelastet. Paletten sind vom AN zu stellen.	15,000	m2						
5.	Verkehrsanlage								
5.1.	Stellplätze: Anlieferung, Müllbereich (KG242)								
10.	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa	74,000	m2						
20.	Boden liefern einbauen SE verdichten	12,000	m3						
30.	STS Bk0,3 EV2 80MPa 0/32 D 15cm	12,000	m2						
40.	Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 100mm anthrazit Bettung Kiessand 0/4 D 4+/-1cm Sand 0/2 einkehren einschlämmen B 4+/-2mm	74,000	m2						
50.	Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Einfassungen	10,000	m						
60.	Naturbord A4 Granit gebraucht seilt. lagernd Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D 15cm B 15cm	17,000	m						
70.	Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul dynamischer Lastplattendruckversuch	2,000	St						
80.	Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch	2,000	St						
90.	Belastungsfahrzeug bereitstellen	4,000	h						
100.	Poller ortsfest Stahl H 100cm Durchm. ca. 30cm einbauen	3,000	St						
110.	Ortbeton Fundament Stütze/Pfeiler unbewehrt C25/30 0,25-0,5m3 20 cm Sauberkeitsschicht einbauen	0,500	m3						
5.2.	Stellplätze Verkehrsinsel (KG242)								
10.	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa	45,000	m2						
20.	Boden liefern einbauen SE verdichten	7,000	m3						
30.	STS Bk0,3 EV2 80MPa 0/32 D 15cm	45,000	m2						
40.	Naturbord A4 Granit gebraucht seilt. lagernd Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D 15cm B 15cm	20,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 12 Rückbau-, Außenanlagearbeiten & Fahrradüberdachung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50.	Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 100mm anthrazit Bettung Kiessand 0/4 D 4+/-1cm Sand 0/2 einkehren einschlänmen B 4+/-2mm	50,000	m2						
60.	Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Einfassungen	10,000	m						
70.	Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul dynamischer Lastplattendruckversuch	2,000	St						
80.	Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch	2,000	St						
90.	Belastungsfahrzeug bereitstellen	4,000	h						
100.	Betonsteinpflaster, 8 cm (naturgrau), einschl. Pflastersplitt herstellen	50,000	m²						
110.	Flächenaufteilung einzeilig Natursteinpflaster Granit L/B/H 80/80/80mm Parkfläche Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D 10+/-2cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. einbringen B 4+/-2mm	10,000	m						
5.3.	Abbruchmaßnahmen (KG 212)								
10.	Asphaltoberbau schneiden D 10-15cm T 140mm	100,000	m						
20.	Rückbau Bitumenh.Befestigung Fahrbahn nicht schadstoffbelastet EBV 2023 20kN/m3 D 10 cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km AVV170302 Vergüt.Entsorg. AN	400,000	m2						
30.	abbrechen Teerhaltige Befestigung schadstoffbelastet 25kN/m3 D 20-30cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN bis 1km ges.Vergüt.Entsorg.	10,000	t						
40.	Rückbau Befestigung ohne Bindemittel Kies nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D bis 10cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170504 Vergüt.Entsorg. AN	150,000	m3						
50.	Rückbau Pflasterbelag Betonpflaster D 60mm Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN	360,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 12 Rückbau-, Außenanlagearbeiten & Fahrradüberdachung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60.	Rückbau Plattenbelag Betonpl. D 8cm Fußgängerzone nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 Geräteinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN	45,000	m2						
70.	Rückbau Plattenbelag Betonpl. D 8cm nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 Geräteinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe lagern	45,000	m2						
80.	Rückbau Bordstein Naturstein nicht schadstoffbelastet A4 24kN/m3 Geräteinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe auf Paletten lagern, Paletten liefert der AN	160,000	m						
90.	Aufbruch Bordstein Beton nicht schadstoffbelastet TB8/20 Fundament Beton Rückenstütze 24kN/m3 Geräteinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN	65,000	m						
100.	Straßenablauf ausbauen (500 x 500 mm) und entsorgen. Anschluss dichten.	1,000	Stk						
110.	Straßenablauf Beton abbrechen nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 Geräteinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN	1,000	St						
120.	Abdeckung Einlaufkasten Stahl niro NW 500mm L 0,5m abbrechen nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170405 Vergüt.Entsorg. AN	1,000	St						
130.	Rohrleitg Kunststoff AD 80-100mm abbrechen nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170203 Vergüt.Entsorg. AN	15,000	m						
140.	Steinzeugverschlusssteller Verbind.F DN150	1,000	St						
150.	Suchschlitz f.Lage- u.Höhe Hom.- Ber.B1 B f.Leit. 0,8 m T in m 0,00 - 1,75	4,000	m3						
160.	Boden lösen laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg. AN AVV170504 Abtrag-T 0,6m GU Geländeangleichung Anlieferungsbereich	70,000	m3						
5.4.	Wege (KG 521) StB Bau								
10.	Boden lösen fördern lagern Abtrag-T 0,5m SW	50,000	m3						
20.	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa	100,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 12 Rückbau-, Außenanlagearbeiten & Fahrradüberdachung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30.	Boden liefern einbauen SE verdichten	15,000	m3						
40.	STS Bk0,3 EV2 80MPa 0/32 D 15cm	100,000	m2						
50.	Betonbord TB8/25 grau Fundament Rückenstütze 2seitig C12/15 D 15cm B 15cm	60,000	m						
60.	Naturbord A4 Granit gebraucht seith. lagernd Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D 15cm B 15cm	80,000	m						
70.	Naturbord A4 Granit Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D 15cm B 15cm	10,000	m						
80.	Plattenbelag Betonpl. L/B/D 300/300/60mm grau Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-1cm Gehweg Kiessand 0/4 einkehren einschlämmen	100,000	m2						
90.	Trennschnitt Bordstein Naturstein A4	1,000	m						
100.	Plattenbelag anpassen schneiden T 20-30cm Parkfläche	10,000	m						
110.	Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul dynamischer Lastplattendruckversuch	2,000	St						
120.	Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch	2,000	St						
130.	Belastungsfahrzeug bereitstellen	4,000	h						
5.5.	Leerrohre Außenanlagebeleuchtung (KG546)								
10.	Kabelschutzrohr PE-HD-Verbundrohr flexibel AD 110mm liefern	100,000	m						
20.	Kabelschutzrohr Kunststoffrohr flexibel DN50 L 1m liefern	37,000	m						
30.	Boden Graben Kabelkanäle lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 1m GW	75,000	m3						
40.	Sand Einbettung Kabel einbauen D 30-50cm	40,000	m3						
50.	Markierung Trasse Trassenband liefern	100,000	m						
60.	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 1,25m GU gg. Handschachtung	3,000	m3						
70.	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 1,25m GU	2,000	m3						
80.	Kabel- und Leitungskreuzungen suchen und sichern, bis DN 200	3,000	St						
90.	Kabelkreuzungen suchen und sichern	6,000	St						
100.	parallele Kabel und Leitungen suchen und sichern, bis DN 200	40,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 12 Rückbau-, Außenanlagearbeiten & Fahrradüberdachung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
110.	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 50-100mm T 17,5-20cm nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl. Stoffe	1,000	St						
5.6.	Allgemeine Einbauten (KG 551)								
10.	Fahrradüberdachung liefern und aufbauen	1,000	PSC H						
20.	Boden Einzelfundament lösen lagern verfüllen verdichten B 0,75-1m L 0,75-1m T bis 1m GU	6,000	m3						
30.	Sauberkeitsschicht Kiessand D 10cm	20,000	m2						
40.	Schalung Streifenfundament	15,000	m2						
50.	Betonstabstahl B500A Durchm. 6- 10mm Streifenfundament	0,300	t						
60.	Betonstahlmatte B500A Lagermatte Q188A Streifenfundament	0,300	t						
70.	Betonstahl durchschneiden	100,000	cm2						
80.	Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C25/30 0,25-0,5m3	5,000	m3						
90.	Statik und Bewehrungspläne	1,000	Stk						
6.	Wasserhaltung								
6.1.	Wasserhaltungsarbeiten								
10.	Absetzbecken Container 15-20m3 ein-ausbauen	1,000	St						
20.	Absetzbecken Container 15-20m3 umsetzen	1,000	St						
30.	Probenentnahme Wasserprobe T bis 5m gem. Anforderung Wasserbehörde, inkl. Labor	1,000	St						
40.	Abltg Schichtenwasser herstellen rückbauen	1,000	St						
50.	Abltg Schichtenwasser betreiben	75,000	Std						
60.	Wasserbuch führen wöchentlich	1,000	St						
7.	Stundenlohnarbeiten								
7.1.	Stundenlohnarbeiten								
10.	mittl.Satz AK	5,000	h						
20.	Mobilbagger	5,000	h						
30.	Teleskopbühne	2,000	h						
40.	LKW 3-achsig	2,000	h						
50.	LKW 4-achsig	2,000	h						
60.	Flächenrüttler	2,000	h						
70.	Motorsäge	2,000	h						
80.	SW-Pumpe bis 4 kW	2,000	h						
90.	Oberboden	2,000	m3						
100.	Natursand 0/8	2,000	m3						
110.	Boden SU	2,000	m3						

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 12 Rückbau-, Außenanlagearbeiten & Fahrradüberdachung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
 Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
 Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
 Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.