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Kostengliederung 1.488.979,50
 

200 Vorbereitende Maßnahmen 55.602,50
 

210 Herrichten 52.396,50
 

211 Sicherungsmaßnahmen 1,000 psch 3.000,00
 

Verkehrsfläche 1.3.1, Kabel sichern, längs, quer, Bündel 1,000 psch 3.000,00 3.000,00
 

211 3.000,00
 

212 Abbruchmaßnahmen 1,000 psch 49.396,50
 

Verkehrsfläche 1.2.1, Aufbruch Asphaltfahrbahn, 12 - 18cm, teerfrei, inkl.
Trennen, Entsorgung

610,000 m2 8,80 5.368,00

 

Verkehrsfläche 1.2.2, Rückbau Borde einschl. Entsorgung 375,000 m 12,20 4.575,00
 

Verkehrsfläche 1.2.3, Rückbau Rinne einschl. Entsorgung 190,000 m 20,00 3.800,00
 

Verkehrsfläche 1.2.4, Rückbau Streifen aus Naturstein einschl. Entsorgung 45,000 m2 26,30 1.183,50
 

Verkehrsfläche 1.2.5, Rückbau Straßenabläufe inkl. Anschlussleitungen und
Erdarbeiten

4,000 St 255,00 1.020,00

 

Verkehrsfläche 1.2.6, Aufbruch Nebenanlagen Betonsteinpflaster und
Entsorgung

380,000 m2 20,00 7.600,00

 

Verkehrsfläche 1.2.7, Aufbruch Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel bis
25 cm einschl. Entsorgung

250,000 m3 83,00 20.750,00

 

Verkehrsfläche 1.2.8, Grasnarbe abschälen, verwerten 40,000 m2 11,50 460,00
 

Rampe Unterh 4.2.1, Aufbruch Asphaltfahrbahn, 12 - 18cm, teerfrei, inkl.
Trennen, Entsorgung

150,000 m2 8,80 1.320,00

 

Rampe Unterh 4.2.2, Aufbruch Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel bis
25 cm einschl. Entsorgung

40,000 m3 83,00 3.320,00

 

212 49.396,50
 

220 Öffentliche Erschließung 3.206,00
 

227 Verkehrserschließung 1,000 psch 3.206,00
 

Verkehrsfläche 1.7.1, Verkehrsschild aufnehmen seitlich lagern und
wiederaufstellen

4,000 St 161,50 646,00

 

Verkehrsfläche 1.7.2, Verkehrsschild mit Rohrpfosten liefern, aufstellen und
anbringen

4,000 St 320,00 1.280,00

 

Geh- und Radw 2.5.1, Verkehrsschild mit Rohrpfosten liefern, aufstellen und
anbringen

4,000 St 320,00 1.280,00

 

227 3.206,00
 

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.290.169,00
 

310 Baugrube / Erdbau 200.880,00
 

311 Herstellung 1,000 psch 200.880,00
 

Verkehrsfläche 1.1.6, Erkundung von Versorgungsleitungen 1,000 psch 500,00 500,00
 

Verkehrsfläche 1.3.5, Sand abtragen bis Planum und auf Gewerbeflächen
verteilen

7.360,000 m3 19,50 143.520,00

 

Verkehrsfläche 1.3.0006, Planum herstellen +/- 3 cm 5.450,000 m2 1,80 9.810,00
 

Geh- und Radw 2.2.1, Sand abtragen bis Planum und auf Gewerbeflächen
verteilen

1.450,000 m3 19,50 28.275,00

 

Geh- und Radw 2.2.3, Planum herstellen +/- 3 cm 1.070,000 m2 1,80 1.926,00
 

Rampe Barrier 3.2.1, Boden lösen aus Abtragsbereichen BM-F1 10,000 m3 53,00 530,00
 

Rampe Barrier 3.2.2, Kleiboden im Deichbereich einbauen 50,000 m3 45,00 2.250,00
 

Rampe Barrier 3.2.3, Planum herstellen +/- 3 cm 160,000 m2 1,80 288,00
 

Rampe Barrier 3.2.5, Schicht aus frostunempfindlichen Material herstellen,
Dicke 15 cm

24,000 m3 45,50 1.092,00

 

Rampe Barrier 3.2.6, Schottertragschicht aus  Baustoffgemisch 0/32mm
herstellen, Dicke 25cm

160,000 m2 28,00 4.480,00

 

Rampe Barrier 3.2.7, Planum herstellen +/- 2 cm 160,000 m2 2,80 448,00
 

   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   



   

22.04.2026 Kostenberechnung Verkehrsanlagen Seite 2 von 4
Airport-Stadt - Verlängerung Hanna-Kunath-Straße DIN 276

Alle Währungsangaben Netto in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kostengruppe Bemerkung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
   

Rampe Unterh 4.3.1, Boden lösen aus Abtragsbereichen BM-F1 60,000 m3 53,00 3.180,00
 

Rampe Unterh 4.3.2, Kleiboden im Deichbereich einbauen 50,000 m3 45,00 2.250,00
 

Rampe Unterh 4.3.3, Planum herstellen +/- 3 cm 210,000 m2 1,80 378,00
 

Rampe Unterh 4.3.4, Schicht aus frostunempfindlichen Material herstellen,
Dicke 15 cm

30,000 m3 45,50 1.365,00

 

Rampe Unterh 4.3.6, Planum herstellen +/- 2 cm 210,000 m2 2,80 588,00
 

311 200.880,00
 

320 Gründung,Unterbau 190.800,00
 

325 Abdichtungen und Bekleidungen 1,000 psch 138.550,00
 

Verkehrsfläche 1.3.11, Schottertragschicht aus  Baustoffgemisch 0/32mm
herstellen, Dicke 20cm, Fahrbahn

2.340,000 m2 20,50 47.970,00

 

Verkehrsfläche 1.3.12, Schottertragschicht aus  Baustoffgemisch 0/32mm
herstellen, Dicke 30cm, Parkstreifen

500,000 m2 33,00 16.500,00

 

Verkehrsfläche 1.3.13, Schottertragschicht aus  Baustoffgemisch 0/32mm
herstellen, Dicke 15 cm, Geh- und Radweg

2.390,000 m2 16,00 38.240,00

 

Geh- und Radw 2.2.6, Schottertragschicht aus  Baustoffgemisch 0/32mm
herstellen, Dicke 25cm

1.070,000 m2 28,00 29.960,00

 

Rampe Unterh 4.3.5, Schottertragschicht aus  Baustoffgemisch 0/32mm
herstellen, Dicke 25cm

210,000 m2 28,00 5.880,00

 

325 138.550,00
 

326 Dränagen 1,000 psch 52.250,00
 

Verkehrsfläche 1.3.7, Planumsentwässerung, Sickerrohr DN100, Geotextil
inkl. Anschluss

630,000 m 55,00 34.650,00

 

Geh- und Radw 2.2.4, Planumsentwässerung 300,000 m 55,00 16.500,00
 

Rampe Barrier 3.2.4, Planumsentwässerung 20,000 m 55,00 1.100,00
 

326 52.250,00
 

370 Infrastrukturanlagen 791.189,00
 

371 Anlagen für den Straßenverkehr 1,000 psch 791.189,00
 

Verkehrsfläche 1.4.1, Tiefbordsteine herstellen inkl. Unterbeton und
Rückenstütze, Trennschnitte

1.260,000 m 52,00 65.520,00

 

Verkehrsfläche 1.4.2, Hochbordsteine herstellen inkl. Unterbeton und
Rückenstütze, Trennschnitte

620,000 m 62,00 38.440,00

 

Verkehrsfläche 1.4.3, Rinne aus Betonpflastersteinen herstellen inkl.
Unterbeton und Erdarbeiten 0,34 m

665,000 m 74,00 49.210,00

 

Verkehrsfläche 1.4.4, Bewegungsfugen in Rinnen und Fundament herstellen 90,000 St 23,00 2.070,00
 

Verkehrsfläche 1.4.5, Straßenablauf einschl. Aufsatz und Anschluss an Kanal 40,000 St 1.200,00 48.000,00
 

Verkehrsfläche 1.4.6, Pflasterbefestigung [8 cm] inkl. Bettung [4 cm]
herstellen, Geh-und Radweg, Betonstein. Schnitt

2.390,000 m2 80,00 191.200,00

 

Verkehrsfläche 1.4.7, Pflasterbefestigung [10 cm] inkl. Bettung [4 cm]
herstellen, Parkstreifen, Betonstein. Schnitt

500,000 m2 82,00 41.000,00

 

Verkehrsfläche 1.4.8, Anpassen an Anliegergrundstücken, Pflaster oder
Platten aufnehmen und wieder verlegen

100,000 m2 56,00 5.600,00

 

Verkehrsfläche 1.4.9, Fuge zwischen Parkflächen und Bordstein herstellen 120,000 m 16,70 2.004,00
 

Verkehrsfläche 1.5.2, Asphalttragschicht herstellen, Dicke 10 cm, Fahrbahn
BK 3,2 inkl. Nebenleistungen

2.340,000 m2 30,00 70.200,00

 

Verkehrsfläche 1.5.3, Asphaltbinderschicht herstellen, Dicke 8 cm, Fahrbahn
BK 3,2 inkl. Nebenleistungen

2.340,000 m2 32,00 74.880,00

 

Verkehrsfläche 1.5.4, Asphaltdeckschicht herstellen, Dicke 4 cm, Fahrbahn
BK 3,2 inkl. Nebenleistungen

2.340,000 m2 23,50 54.990,00

 

Geh- und Radw 2.3.1, Tiefbordsteine herstellen inkl. Unterbeton und
Rückenstütze, Trennschnitte

580,000 m 52,00 30.160,00

 

Geh- und Radw 2.3.2, Pflasterbefestigung [8 cm] inkl. Bettung [4 cm]
herstellen, Betonstein. Schnitt

1.070,000 m2 80,00 85.600,00

 

Rampe Barrier 3.3.1, Tiefbordsteine herstellen inkl. Unterbeton und
Rückenstütze, Trennschnitte

40,000 m 52,00 2.080,00
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Rampe Barrier 3.3.2, Hochbordsteine herstellen inkl. Unterbeton und
Rückenstütze, Trennschnitte

100,000 m 62,00 6.200,00

 

Rampe Barrier 3.3.3, Pflasterbefestigung [8 cm] inkl. Bettung [4 cm]
herstellen, Betonstein. Schnitt

160,000 m2 80,00 12.800,00

 

Rampe Unterh 4.4.1, Asphalttragschicht herstellen, Dicke 10 cm, Fahrbahn
BK 3,2 inkl. Nebenleistungen

210,000 m2 30,00 6.300,00

 

Rampe Unterh 4.4.2, Asphaltdeckschicht herstellen, Dicke 3 cm, Fahrbahn
BK 3,2 inkl. Nebenleistungen

210,000 m2 23,50 4.935,00

 

371 791.189,00
 

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion 107.300,00
 

391 Baustelleneinrichtung 1,000 psch 47.100,00
 

Verkehrsfläche 1.1.1, Baustelle einrichten (1,5%) 1,000 psch 25.600,00 25.600,00
 

Verkehrsfläche 1.1.3, Maßnahmen zur Verkehrssicherung durchführen,
Absperrungen, Kontrollen etc.

1,000 psch 11.000,00 11.000,00

 

Verkehrsfläche 1.1.7, Baustelle räumen 1,000 psch 5.000,00 5.000,00
 

Verkehrsfläche 1.5.1, An- und Abtransport Asphalteinbauzug sowie sonstige
Nebenleistungen

1,000 St 5.500,00 5.500,00

 

391 47.100,00
 

399 Sonstiges zur KG 390 1,000 psch 60.200,00
 

Verkehrsfläche 1.1.2, Bauzeitenplan aufstellen und fortschreiben 1,000 psch 5.600,00 5.600,00
 

Verkehrsfläche 1.1.5, Bauausführungsvermessung übertragen 1,000 psch 3.400,00 3.400,00
 

Verkehrsfläche 1.8.1, Kleinleistungen und Unvorhergesehenes (3%) 1,000 psch 51.200,00 51.200,00
 

399 60.200,00
 

400 Bauwerk - Technische Anlagen 77.400,00
 

440 Elektrische Anlagen 77.400,00
 

445 Beleuchtungsanlagen 1,000 psch 77.400,00
 

Verkehrsfläche 1.7.3, Beleuchtungsmasten inkl. Kopf, Erdarbeiten und
Anschlussarbeiten

12,000 St 2.400,00 28.800,00

 

Verkehrsfläche 1.7.4, Beleuchtungskabel verlegen einschl. Erdarbeiten 315,000 m 40,00 12.600,00
 

Geh- und Radw 2.5.2, Beleuchtungsmasten inkl. Kopf, Erdarbeiten und
Anschlussarbeiten

10,000 St 2.400,00 24.000,00

 

Geh- und Radw 2.5.3, Beleuchtungskabel verlegen einschl. Erdarbeiten 300,000 m 40,00 12.000,00
 

445 77.400,00
 

500 Außenanlagen und Freiflächen 48.908,00
 

510 Erdbau 46.070,00
 

511 Herstellung 1,000 psch 46.070,00
 

Verkehrsfläche 1.3.14, Gesiebten Oberboden liefern und andecken 950,000 m2 34,00 32.300,00
 

Geh- und Radw 2.2.7, Böschung 1:1,5 modellieren 80,000 m2 8,50 680,00
 

Geh- und Radw 2.2.8, Gesiebten Oberboden liefern und andecken 80,000 m2 34,00 2.720,00
 

Rampe Barrier 3.2.8, Böschung 1:1,5 modellieren 180,000 m2 8,50 1.530,00
 

Rampe Barrier 3.2.9, Gesiebten Oberboden liefern und andecken 180,000 m2 34,00 6.120,00
 

Rampe Unterh 4.3.7, Gesiebten Oberboden liefern und andecken 80,000 m2 34,00 2.720,00
 

511 46.070,00
 

570 Vegetationsflächen 2.838,00
 

574 Rasen- und Saatflächen 1,000 psch 2.838,00
 

Verkehrsfläche 1.3.16, Rasenansaat herstellen, inkl. vorbereiten
Vegetationsfläche, feinplanum

950,000 m2 2,20 2.090,00

 

Geh- und Radw 2.2.10, Rasenansaat herstellen inkl. Feinplanum 80,000 m2 2,20 176,00
 

Rampe Barrier 3.2.11, Rasenansaat herstellen inkl. Feinplanum 180,000 m2 2,20 396,00
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Rampe Unterh 4.3.9, Rasenansaat herstellen inkl. Feinplanum 80,000 m2 2,20 176,00
 

574 2.838,00
 

700 Baunebenkosten 16.900,00
 

760 Allgemeine Baunebenkosten 10.300,00
 

762 Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen 1,000 psch 10.300,00
 

Verkehrsfläche 1.6.1, Statischen Plattendruckversuch durchführen inkl.
Belastungsfahrzeug

4,000 St 265,00 1.060,00

 

Verkehrsfläche 1.6.2, Dynamische Lastplattendruckversuche durchführen 4,000 St 85,00 340,00
 

Verkehrsfläche 1.6.3, Prüfungen und TV-Inspektion Anschlussleitungen
durchführen

1,000 psch 1.800,00 1.800,00

 

Verkehrsfläche 1.6.4, Kontrollprüfungen Asphalt durchführen inkl.
Untersuchung

1,000 psch 2.500,00 2.500,00

 

Geh- und Radw 2.4.1, Statischen Plattendruckversuch durchführen inkl.
Belastungsfahrzeug

2,000 St 265,00 530,00

 

Geh- und Radw 2.4.2, Dynamische Lastplattendruckversuche durchführen 2,000 St 85,00 170,00
 

Rampe Barrier 3.4.1, Statischen Plattendruckversuch durchführen inkl.
Belastungsfahrzeug

2,000 St 265,00 530,00

 

Rampe Barrier 3.4.2, Dynamische Lastplattendruckversuche durchführen 2,000 St 85,00 170,00
 

Rampe Unterh 4.5.1, Statischen Plattendruckversuch durchführen inkl.
Belastungsfahrzeug

2,000 St 265,00 530,00

 

Rampe Unterh 4.5.2, Dynamische Lastplattendruckversuche durchführen 2,000 St 85,00 170,00
 

Rampe Unterh 4.5.3, Kontrollprüfungen Asphalt durchführen inkl.
Untersuchung

1,000 psch 2.500,00 2.500,00

 

762 10.300,00
 

790 Sonstige Baunebenkosten 6.600,00
 

791 Bestandsdokumentation 1,000 psch 6.600,00
 

Verkehrsfläche 1.1.4, Beweissicherung der Verkehrsanlagen durchführen 1,000 psch 2.600,00 2.600,00
 

Verkehrsfläche 1.6.5, Bestandsunterlagen Verkehrsanlagen inkl.
Straßenentwässerung

1,000 psch 4.000,00 4.000,00

 

791 6.600,00

   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   


