



Lebensdauer		Eigenschaften	
(R) E 30 / F 30 / A 0	feuerbeständig	RA	Rauchableitung Axtaster = 120 l. OKFF
(R) E 30 / F 30 / A 0	hochfeuerhemmend	RA (E)	Rauchableitung motorische Öffnung
(R) E 30 / F 30 / B 0	hochfeuerhemmend	RA (E) (F60)	Brandzugeschlingung (GG), 60 min. raumschließend
DE 2 x 21 x 20	nicht brennbare Bauteile	BM	Brandminderer Axtaster = 140 l. OKFF
22	30 (30-40) min. brennbare Bauteile	BA	Brandableitung Axtaster Axtaster = 140 l. OKFF
22	30 (30-40) min. brennbare Bauteile	NA	Nachschlag
22	30 (30-40) min. brennbare Bauteile	T50 K	feuerbeständige Klappe, 4-seitig umschließende Dichtung
22	30 (30-40) min. brennbare Bauteile		Natürliches Rauch- und Wärmegeschloß
22	30 (30-40) min. brennbare Bauteile	TCF	Feuerwehrzentrale
22	30 (30-40) min. brennbare Bauteile	ZuT	ZuT
22	30 (30-40) min. brennbare Bauteile	Löschdecke	Löschdecke
22	30 (30-40) min. brennbare Bauteile	Windprüf	Windprüf
22	30 (30-40) min. brennbare Bauteile	Feuerlöscher	Feuerlöscher

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung mit dem Planverfasser zu klären! Für die Einhaltung der Maße haftet allein der Unternehmer! Angaben zu Durchbrüchen sind aus Schalplänen bzw. Rohbauplänen zu entnehmen!
Alle Höhen beziehen sich auf OKF wenn keine andere Höhe angegeben ist.

Technical drawing of a stepped block. The drawing shows a 3D object with a base of 10 units and a height of 15 units. The object has a stepped top surface. The dimensions are indicated by dashed lines and labels: 10 for the base width, 15 for the height, and 10 for the depth. The drawing is oriented with a north arrow pointing towards the top-left corner. The drawing is labeled with 'EG OKFF = +15,18 m NH' at the bottom right.

Neubau Truppenküche VT 900			
Anschrift			
Delmetal-Kaserne, Abernietstr. 200			
Bauherr*in			
Bundesministerium der Verteidigung			
Senator für Finanzen			
Bundesbau Bremen, Fach- und Rechtsaufsicht			
Projektstellung			
Geschäftsführer*in / Geschäftsbereichsleiter*in		Teamleiter*in / Projektleiter*in	Bauherr*in
Externes Büro			Datum
			12.05.2006
			gdr
			gdr
Maßnahmen / Systeme	Planungsphase	1.375x0.841=1.16	
Ausführungsplanung			
Projektverzeichnis			
Stweiss			
Plan-Nr.		Maf-Nr.	
VT_07K_07_18023_ARC_AP_SN_AA+BB_T_201		1 : 50	
heruntergeladene			
Schnitte AA+BB		VORABZUG V5	
lochbauplanung		12.05.2006	