


[illegible]

Beschreibung Brandschutz Ausführung (DN EN 13631 / DIN 4102 / Bezeichnung)			
(R) EI 90 / F50 AB / feuertrennend	RA	Rauchableitung Achse Tester = 120 l. OFFK	
(R) EI 60 / F50 AB / hochfeuerhemmend	RA (e)	Rauchableitung motorische Öffnung	
(R) EI 30 / F50 AB / feuertrennend	EI 60 (F60)	Brandschutzverglängung (C50) 60 min. räumabschließend	
A1 A2 s1 s2 / nicht brennbare Bauteile	BM1	Dreiwendiger Achse Tester = 180 l. OFFK	
REI 30 / F30 AB / Flanke Dichte, Öffnungslos	BA	Brandfesteisolation Aufzug Achse Tester = 140 l. OFFK	
RENA	TSO-KI	Notabzug	
RENA		feuertrennbürge Klappes, 4-seitig umlaufende Dichtung	
RENA	RENA	Natürliches Rauch- und Wärmeabzuggerät	
RENA	RENA	Feuerwehrentzenträle	
RENA	RENA	Zuluft	
RENA	RENA	Lüschdichte	
RENA	RENA	Wanddichte	
RENA	RENA	Feuerfester Pulver	
RENA	RENA	Feuerfester Schäum	
RENA	RENA	Feuerfester Fettbrand	

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Unmöglichkeit sind vor der Bauausführung mit dem Planverfasser zu klären! Für die Einhaltung der Maße haften allein der Unternehmer! Angaben zu Durchbrüchen sind aus Schalplänen bzw. Rohbauplänen zu entnehmen! Alle Höhen beziehen sich auf OKF wenn keine andere Höhe angegeben ist.

Vk	Datum	Gegenstand der Änderung	Stichtag
V1	31.03.2020	Siehe Änderungsanfrage	mol. gte. Wk
V2	11.02.2020	Siehe Änderungsanfrage	mol. gte. Wk
V3	23.01.2020	Siehe Änderungsanfrage	mol. gte. Wk
V4	16.11.2020	Siehe Änderungsanfrage	mol. gte. Wk
V1	06.10.2019	Siehe Änderungsanfrage	mol

ES OKF +15,18 m. NHN

Neubau Treppenküche VT 900

Delmetal-Kaserne, Abernethyst. 200

Bundesministerium der Verteidigung

Senator für Finanzen

Bundesbau Bremen, Fach- und Rechtsaufsicht

Projektabzug

Geschäftsführer/in	Geschäftsbereich/in	Teamleiter/in	Projektleiter/in	Beauftragte/n	Datum
Externe Rolle				ger	12.05.2026
				ger	
Maßnahmen/ Systemz.	Planungsphase			Planungsphase	1.569x0,841=1,32
Projektschritt	Ausführungsplanung				

Hinweis

Plan-Nr.

DKT-07_18023_ARC_AP_BN_CK-DD_7_202

Planverfasser/Entplaner

Schritte CK+DD

Hochbauplanung

Malstrat

1 - 50

VORABZUG V5

12.05.2026