
Anlagenliste Erweiterte Rohbauarbeiten
BV: 2017_2_318  Delmetal-Kaserne-Neubau Truppenküche VT900

Anlage Plan-Nr. Bezeichnung Index erstellt am Maßstab 1:x

Anlage 1 DTK_G7_18023_ARC_AP_BE_U1_001_F0 Baustelleneinrichtungsplan Untergeschoss F0 12.05.2026 1:250

Anlage 2 DTK_G7_18023_ARC_AP_BE_EG_002_F0 Baustelleneinrichtungsplan Erdgeschoss F0 12.05.2026 1:250

Anlage 3 DTK_G7_18023_ARC_AP_BG_00_003_V1 Baugrubenplan V1 12.05.2026 1:100

Anlage 4 DTK_G7_18023_ARC_AP_SN_00_BG_004_V1 Schnitt Baugrube V1 12.05.2026 1:50

Anlage 5 DTK_G7_18023_ARC_AP_LP_005_V1 Lageplan V1 12.05.2026 1:250

Anlage 6 DTK_G7_18023_ARC_AP_ÜP_006_V1 Übersichtsplan V1 12.05.2026 1:2000

Anlage 7 DTK_G7_18023_ARC_AP_GR_U1_101_V6 Grundriss Untergeschoss V6 12.05.2026 1:50

Anlage 8 DTK_G7_18023_ARC_AP_GR_EG_102_V7 Grundriss Erdgeschoss V7 12.05.2026 1:50

Anlage 9 DTK_G7_18023_ARC_AP_GR_EG_1_103_V7 Grundriss Erdgeschoss - Teil 1 V7 12.05.2026 1:50

Anlage 10 DTK_G7_18023_ARC_AP_GR_EG_2_104_V7 Grundriss Erdgeschoss - Teil 2 V7 12.05.2026 1:50

Anlage 11 DTK_G7_18023_ARC_AP_GR_DG_105_V6 Grundriss Technikgeschoss V6 12.05.2026 1:50

Anlage 12 DTK_G7_18023_ARC_AP_GR_DA_106_V6 Grundriss Dachaufsicht V6 13.05.2026 1:50

Anlage 13 DTK_G7_18023_ARC_AP_GR_DA_1_107_V6 Grundriss Dachaufsicht -Teil 1 V6 12.05.2026 1:50

Anlage 14 DTK_G7_18023_ARC_AP_GR_DA_2_108_V6 Grundriss Dachaufsicht - Teil 2 V6 12.05.2026 1:50

Anlage 15 DTK_G7_18023_ARC_AP_SD_EG_402_V1 DB-Planung - Grundriss Erdgeschoss V1 12.05.2026 1:50

Anlage 16 DTK_G7_18023_ARC_AP_SD_EG_1_403_V1 DB-Planung - Grundriss Erdgeschoss - Teil 1 V1 12.05.2026 1:50

Anlage 17 DTK_G7_18023_ARC_AP_SD_EG_2_404_V1 DB-Planung - Grundriss Erdgeschoss - Teil 2 V1 12.05.2026 1:50

Anlage 18 DTK_G7_18023_ARC_AP_SN_AA+BB_T_201_V5 Schnitte AA+BB V5 12.05.2026 1:50

Anlage 19 DTK_G7_18023_ARC_AP_SN_CC+DD_T_202_V5 Schnitte CC+DD V5 12.05.2026 1:50

Anlage 20 DTK_G7_18023_ARC_AP_AN_S+N_T_301_V5 Ansichten Süd + Nord V5 12.05.2026 1:50

Anlage 21 DTK_G7_18023_ARC_AP_AN_O+W_T_302_V5 Ansichten Ost + West V5 12.05.2026 1:50

Anlage 22 DTK_G7_18023_ARC_AP_GR+SN_TR02_603_V1 Treppengrundriss & -schnitt V1 12.05.2026 1:20 ; 1:10

Anlage 23 DTK_G7_18023_ARC_AP_FS_01+02_701_V1 Fassadenschnitte 1 + 2 V1 12.05.2026 1:20

Anlage 24 DTK_G7_18023_ARC_AP_FS_03+05_702_V2 Fassadenschnitte 3 + 5 V2 12.05.2026 1:20

Anlage 25 DTK_G7_18023_ARC_AP_FS_04_703_V1 Fassadenschnitt 4 V1 12.05.2026 1:20

Anlage 26 DTK_G7_18023_ARC_AP_FS_06_704_V2 Fassadenschnitt 6 V2 12.05.2026 1:20

Anlage 27 DTK_G7_18023_ARC_AP_FS_07_705_V2 Fassadenschnitt 7 V2 12.05.2026 1:20

Anlage 28 DTK_G7_18023_ARC_AP_DT_00_R01_V1 Detail Rolltor V1 12.05.2026 1:10

Anlage 29 DTK_G7_18023_ARC_AP_DT_GR+SN_905_V4 Grundrissausschnitt und Schnitt Schacht V4 12.05.2026 1:20

Architektur
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Anlage 30 DTK_G7_18023_ARC_AP_DT_S01_910_V1 Sockeldetails Küchenbereich + Keller V1 12.05.2026 1:10

Anlage 31 DTK_G7_18023_ARC_AP_DT_S02_911_V1 Sockeldetails Speisesaal V1 12.05.2026 1:10
Anlage 32 DTK_G7_18023_ARC_AP_DT_A02_921_V2 Entwässerungsdetails V2 12.05.2026 1:10

Anlage 33 DTK_G7_18023_TWP_GP_PO_00_005_a_P5a Gebäudeschnitt_ungeprüft a 30.03.2026 1:100
Anlage 34 DTK_G7_18023_TWP_GP_PO_BP_004_a_P4a GRD-UG_ungeprüft a 30.03.2026 1:100; 1:25
Anlage 35 DTK_G7_18023_TWP_GP_PO_DG_001_a_P1a DG_ungeprüft a 30.03.2026 1:100; 1:25
Anlage 36 DTK_G7_18023_TWP_GP_PO_EG_002_a_P2a EG_ungeprüft a 30.03.2026 1:100; 1:25
Anlage 37 DTK_G7_18023_TWP_GP_PO_U1_003_a_P3a UG+GRD-EG_ungeprüft a 30.03.2026 1:100; 1:25
Anlage 38 DTK_G7_18023_TWP_AP_SP_BP_101_V1_S101-V1 GRD-UG-Grundriss V1 06.05.2026 1:50
Anlage 39 DTK_G7_18023_TWP_AP_SP_BP_102_V1_S102-V1 GRD-UG-Schnitte V1 06.05.2026 1.50

Anlage 40 15283-anl.2.1 Bodenprofile - 08.04.2026 1:100
Anlage 41 15283-anl.3.4.1-4 Grundwasseranalyse - 20.04.2026 -
Anlage 42 15283-anl3.3.1-42 Baugrunderkundung - 05.01.2026 -
Anlage 43 - DTK_Wasserhaltung_1 - 28.03.2026 1:250
Anlage 44 - DTK_Wasserhaltung_2 - 28.03.2026 1:250
Anlage 45 - Gutachten_Baugrundstück - 17.03.2010 -

Architektur

Tragwerksplanung

Baugrunduntersuchung
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