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Baumaßnahme

Bezeichnung: Neubau Truppenküche VT 900
Anschrift: Delmetal-Kaserne, Abernettistr. 200
Ort: 27755 Delmenhorst

Die Delmetal-Kaserne erhält eine Truppenküche als Neubau.

Wesentliche Konstruktionsmerkmale des Neubaus

Anordnung: freistehend
Geschosse: 3 Geschosse - UG, EG, Technikgeschoss
Gründung: Flachgründung
Tragwerk: Stahlbetonbau (Wände, Stützen, Wandscheiben, Decken,
Über-/Unterzüge) sowie Mauerwerksbau (Wände)
Fundament: Streifenfundamente, Bodenplatte.
WU-Konstruktion: im UG Bodenplatte und Außenwände aus WU-Beton als weiße Wanne; zusätzlich

wird unterhalb der Bodenplatte eine Frischbeton-Verbundfolie und auf der
Außenseite der Außenwände im UG eine bituminöser Abdichtung angeordnet

Dach Speisesaal: Träger aus Holz-Fachwerk, Dachschalung aus Holz/Holzwerkstoff
Außenwände: Beton, Mauerwerk, im EG innenseitig geputzt
Innenwände: Beton, Mauerwerk, Trockenbauwände, Massivwände mit Putz
Wandbekleidungen: als Fliesen, Wandbeschichtungen/Spachtelungen, Bekleidungen aus Akustik-

Paneelen im Speisesaal
Treppen: Betonpodeste, Fertigteiltreppenläufe.
Technikgeschoss: Tragkonstruktion aus Stahl-Rahmen, -Träger, -Stützen; Dachschale aus

Trapezblechen, Wände aus Stahlblech-Sandwich-Wandelementen
Böden: schwimmende Zementestriche im EG, überwiegend mit

Fußbodenheizung; im UG Zement-Verbundestrich und im TG Zementestrich auf
Trennlage

Oberböden: als Kunstharzböden, Fliesen, Bodenbeschichtungen in entsprechenden
Rutschhemmungsklassen

Unterdecken: Gipskarton-Lochdecken mit Randfriesen, Rasterdecken als Hygiendecken in
Küchenbereichen, Lüftungsdecken, Decken aus feuchtraumgeeigneten
Trockenbauplatten in Sanitärbereichen, untergeordnete Bereiche ohne Unterdecken

Dach: flach geneigtes Dach, Warmdachaufbau, einschl. Gefälledämmschicht aus
EPS- und MW-Dämmung, mit bituminöser Dachabdichtung

Fassade: Wärmedämmschicht mit Verblenderfassade, wärmgedämmte Vorhangfassade aus
Aluminium-Verbundpaneelen;
isolierverglaste Fenster und PR-Fassaden aus pulverbeschichtetem Aluminium,

Außentüren: aus Stahlblech, Edelstahl, und isolierverglasten Aluminium-Rahmentüren

wesentliche Gebäudeeckdaten:

max. Höhe Attika: ca. 8,50 m über OK Gelände
max. Breite: ca. 48,8 m
max. Länge: ca. 54,8 m
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0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt
sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung

Die Baustelle befindet sich auf dem Gelände der Delmetalkaserne. Die Zufahrt zum Kasernengelände erfolgt
über die Abernettistraße 200 (siehe beigefügten Lageplan).

Für den Schwerlastverkehr ist ausschließlich der Zugang über das Seitentor an der Weverstraße zu nutzen.

Sollten kurzzeitige Sperrungen im Bereich der öffentlichen Flächen und dem Kasernengelände (Straßen,
Wege usw.) erforderlich werden, sind diese durch den AN bei den zuständigen Behörden/Stellen zu
beantragen. Die Sperrungen sind vom AN durchzuführen, die Kosten sind einzukalkulieren.

Das Verunreinigen oder Beschädigen der Verkehrsflächen (öffentliche Bereiche und Zufahrten auf dem
Kasernengelände) ist grundsätzlich zu vermeiden. Sollten dennoch Verunreinigungen/Beschädigungen
entstehen, so sind diese unverzüglich auf eigene Kosten zu beheben.

Es gelten die Zutrittsregelungen der Liegenschaft. Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den
Zugangsberechtigungen sowie An- und Abmeldungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische Bedingungen.

Arbeitszeiten:
Die zulässigen Arbeitszeiten sind montags bis freitags von 6:00 - 18:00 Uhr. Alle anderen Zeiten der Woche
werden als Ruhezeiten definiert.
Sollen Arbeiten innerhalb dieser Ruhezeiten ausgeführt werden, sind diese rechtzeitig beim Nutzer der
Liegenschaft anzumelden und gehehmigen zu lassen.

0.1.3 Verhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen

Die Arbeiten finden bei laufenden Kasernenbetrieb statt. Auf den Kasernenverkehr im Bereich der Zu- und
Abfahrt zum Baufeld ist besonders Rücksicht zu nehmen.

Es muss mit Behinderungen/Stillstandszeiten bei der Zufahrt auf das Kasernengelände infolge von
Kontrollmaßnahmen gerechnet werden. Weiterhin ergeben sich Behinderungen durch den normalen
Betriebsverkehr.

Die benötigten Einfahrgenehmigungen für die Zufahrt zum Kasernengelände sind zu beantragen.

Lagerplätze stehen in der Nähe des Baubereichs zur Verfügung (siehe beigefügten Lageplan/Baustellen-
einrichtungsplan).
Die Aufstellung von Baubuden und Baucontainern zur Material- und Gerätelagerung ist nur eingeschränkt
möglich. Schlaf- und Wohncontainer werden nicht zugelassen.

Park- und Lagerflächen stehen nur in eingeschränktem Maße zur Verfügung und sind grundsätzlich im
Voraus mit der Objektüberwachung abzustimmen. Ein Anspruch auf Mitbenutzung besteht nicht. Kurzfristige
Be- und Entladungsmöglichkeiten sind immer mit der Objektüberwachung abzustimmen.

0.1.4 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

Flächen außerhalb des Baugeländes können nicht mitbenutzt werden.
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0.1.5 Lage und Nutzbarkeit von Transportwegen und -einrichtungen

Innerhalb des Baustellengeländes nach Wahl des Auftragnehmers, in Absprache mit der
Objektüberwachung.

0.1.6 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie
und Abwasser

Wasser, Energie und Abwasser werden auf dem Baugrundstück in Form von Übergabepunkten gemäß
Baustelleneinrichtungsplan zur Verfügung gestellt.

Baustrom und Bauwasser werden dem AN kostenfrei zur Verfügung gestellt.

0.1.7 Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner Leistung zur Benutzung oder Mitbenutzung
überlassenen Flächen und Räume

Lagerflächen auf dem Baugelände können nur in beschränktem Umfang (siehe auch
Baustellenübersichtsplan) zur Verfügung gestellt werden. Tagesunterkünfte und verschlossene Lagerräume
können dem AN nicht zur Verfügung gestellt werden und sind von ihm selbst im Rahmen seiner
Baustelleneinrichtung zu errichten. Die möglichen Flächen sind im BE-Plan dargestellt und mit der örtlichen
Bauleitung, bzw. mit dem Sicherheitskoordinator, abzustimmen.

0.1.8 Bereitstellungsflächen und Arbeitsplätze

Siehe Baustelleneinrichtungsplan

0.1.9 FFH-Gebiet Delmetal

Es wurde ein Fachgutachten zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) erstellt. Im Ergebnis des
Gutachtens ist der geplante Neubau der Truppenküche zulässig.

0.1.10 Zu schützende Bereiche und Objekte

Bäume im Bereich des Baufelds sind zu schützen. Der Baumschutz wird durch den AN allgemeine
Baustelleneinrichtung vorgesehen.

0.1.11 Vorhandene Anlagen, Ver- und Entsorgungsleitungen

Gemäß Bestandsplänen des AG. Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN über die im Baubereich verlegten
Kabel, Rohrleitungen, Kanäle und dgl. zu informieren, d.h. er hat bei der Bauaufsicht Rückfrage zu halten,
und die schriftliche Freigabe (Freischaltbescheinigungen) einzuholen.

0.1.12 Vermutete Kampfmittel

Bauherrenseits wird der Bereich der Baustelle bis Baubeginn kampfmittelfrei gemeldet, ggf. wird eine
Kampfmittel-Begleitung gestellt.
Der AN hat bei der Ausführung der entsprechenden Arbeiten mit einer angemessenen Vorsicht/Umsicht
vorzugehen.

0.1.13 Gemäß BaustellV getroffene Maßnahmen
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Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung (SiGeKo) ist durch den
Auftraggeber beauftragt. Die erforderlichen Maßnahmen werden durch den SiGeKo erbracht. Den
Weisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten.

0.1.14 Besondere Anordnungen für Anlagen im Bereich der Baustelle

Nicht relevant.

0.1.15 Schadstoffbelastungen

gemäß Boden-/Schadstoffgutachten; sofern relevant, siehe entsprechende LV-Positionen

0.1.16 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Parallel zu den eigenen Arbeiten werden Arbeiten durch weitere Unternehmer durchgeführt.

0.1.17 Baubesprechungen

Alle Auftragnehmer unterliegen der Koordinationspflicht. Dies schließt die Pflicht zur Teilnahme an den
entsprechenden Baubesprechungen ein. Der Auftragnehmer hat zu den Baubesprechungen, die der
Auftraggeber regelmäßig durchführt (in der Regel wöchentlich), für die Dauer der Vertragslaufzeit einen
bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Der Besprechungstermin wird vom Auftraggeber festgelegt. Die
Amtssprache ist Deutsch. Das Leitungspersonal des AN muss über angemessene Deutschkenntnisse
verfügen.

0.1.18 Für die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers (AN) steht auf dem Grundstück die im
Baustelleneinrichtungsplan angegebene Fläche zur Verfügung.

Vom AN ist innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung ein vollständiger Baustelleneinrichtungsplan zur
Genehmigung einzureichen. Die Kosten sind vom AN in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Notwendige Beleuchtungen auf der Baustelle haben mit warmweißem Licht mit einer Farbtemperatur
kleiner/gleich 3.000 K zu erfolgen.

0.1.19 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich, spätestens bis zum
2. Arbeitstag nach der Berichtswoche, zu übergeben; die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung der Leistung
von Bedeutung sein können.

Insbesondere sind Angaben zu folgenden Punkten zu machen:

- Datumsangabe
- Arbeitsbeginn und -ende
- Arbeitskräfteeinsatz (Berufsgruppen, Anzahl, Dauer) und ausgeführte Tätigkeiten; getrennt nach vom AN
erbrachter Leistung und vom Nachunternehmer erbrachter Leistung

- Eingang von Baustoffen und Bauteilen
- Geräteeinsatz, mit Angaben über Ursache eines etwaigen Ausfalls
- ausgeführte Arbeiten, Bauablauf
- besondere Ereignisse wie z. B. Unfälle etc.
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0.1.20 Bauschild und Werbemittel

Es wird kein Bauschild aufgestellt. Werbung ist auf der Baustelle nicht erlaubt.

0.1.21 Bauleistungsversicherung

Die Baustelle wird nicht bewacht. Der Bauherr schließt keine Bauleistungsversicherung ab. Der AN hat für
seinen Versicherungsschutz in erforderlichem Umfang grundsätzlich selbst zu sorgen.
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0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort
und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.

Arbeitsabschnitte entsprechend Terminvorgaben.

0.2.2 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen

Eine Abstimmung der gewerkeigenen Baustelleneinrichtung mit anderen Gewerken muss unter
Einbeziehung der Objektüberwachung erfolgen.

0.2.3 Besondere Anforderungen an Gerüste

Eine Abstimmung der gewerkeigenen Gerüststellung mit anderen Gewerken, und bestehenden Bauteilen
muss unter Einbeziehung der Objektüberwachung erfolgen.

0.2.4 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts und Lagerräume, Einrichtungen und
der gleichen durch den Auftragnehmer

Eine Mitbenutzung von fremden Gerüsten, Hebezeuge, Aufzügen, Aufenthalts- und Lagerräumen sowie
Einrichtungen ist grundsätzlich nicht vorgesehen, es sei denn, im Leistungsverzeichnis ist explizit etwas
anderes beschrieben. Will der AN dennoch Einrichtungen fremder Unternehmer nutzen, so ist dies mit dem
jeweiligen Eigentümer abzustimmen.

0.2.5 Austausch Ausführungsunterlagen

Planer (AG) an AN

Die Übergabe der Planunterlagen für die Ausführung erfolgt per E-Mail oder Cloud im Dateiformat pdf
und/oder dwg. In Papierformat erfolgt keine Übergabe. Druckkosten für Papierausdrucke sind vom AN
einzukalkulieren.

AN an Planer (AG)

Die Übergabe von durch den AN zu erstellenden Unterlagen, wie z. B. Werkplanungen, hat im Dateiformat
pdf und dwg/ifc zu erfolgen.

0.2.6 Übergabeunterlagen/Revisionsunterlagen des AN

Übergabeunterlagen sind mind. zwei Wochen vor der Abnahme prüffähig und vollständig bei der
Objektüberwachung in pdf-Format einzureichen.

Bei der Übergabe/Struktur/Zusammenstellung der Unterlagen sind die Vorgaben des Checklistenmasters zu
beachten.

Dazu gehören, zusätzlich zu den Nebenleistungen gemäß VOB/C, u. a.:
- Fachunternehmer- und Errichtererklärung nach Muster des BAIUDBw
- Abnahmeprotokoll nach VOB
- Auflistung der verwendeten Fabrikate/Muster / Lieferantenverzeichnis
- Anlagenbeschreibungen, Betriebsanleitungen
- Übereinstimmungserklärungen, Verwendbarkeitsnachweise und bautechnische Nachweise nach
Landesbauordnung

- Wartungs- und Pflegeanleitungen
- Produktbeschreibungen/Produktdatenblätter, Materialverwendungen
- Technische Unterlagen
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- Gebrauchsanweisungen
- ggf. Werkstattpläne/ Positionspläne
- Revisionszeichnungen gewerkespezifisch

Die o.g. Unterlagen sind nach Freigabe in zwei zusätzlichen Kopien, zusammengestellt in Ordnern, Pläne
gefaltet mit Verstärkung, einzureichen. Zusätzlich ist je Kopie eine digitale Fassung auf einem Datenträger
(Planunterlagen im pdf- und dwg-Format) zu übergeben.
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0.3.1 Für das Leistungsverzeichnis sind alle maßgebenden Normen und Richtlinien verbindlich,
insbesondere:

- entsprechende Teile der VOB/C
- DIN 18 299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

Richtlinien der Hersteller, sofern sie den DIN-Vorschriften nicht widersprechen

die Unfallverhütungsvorschriften

0.3.2 Vereinfachte Schreibweise

AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer (Bieter)

0.3.3 Hierarchiestufen

Hierarchiestufen im Leistungsverzeichnis werden absteigend wie folgt bezeichnet:
1. Stufe (Ebene) = Bereich (z.B.: 1.)
2. Stufe (Ebene) = Abschnitt (z.B.: 1.1.)
3. Stufe (Ebene) = Position (z.B.: 1.1.10)

0.3.4 Es ist kalkulatorisch von bis zu 4 Arbeitsunterbrechungen (und entsprechend neuem Anfahren der
Baustelle) auszugehen.

0.3.5 Erforderliche Stemmarbeiten für Anker und Konsolen sowie Befestigungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

0.3.6 Informationsmaterial / Muster / Prüfzeugnisse
Sämtliche Materialien sind vor dem Einbau zu bemustern und vom Architekten freigeben zu lassen.
Der AN hat dem AG auf Anforderung zusätzliches Informationsmaterial und/oder zusätzliche Prüfzeugnisse
zur Verfügung zu stellen.

0.3.7 Der Auftragnehmer hat seine gesamte eigene Baustelleneinrichtung bestehend aus z.B. Containern
(insbesondere Lager-, Aufenthaltscontainer, Abfallcontainer), Kran- und Förderanlagen, Hebezeuge,
Fahrzeuge, Kleingeräte, Maschinen, Werkzeuge, Lagereinrichtungen, Baubeleuchtung (als Arbeits- und
Sicherheitsbeleuchtung für die Ausführung der eigenen Leistungen), erforderliche
Befestigungen/Fundamente unterhalb der Bestandteile der eigenen Baustelleneinrichtung usw. für sämtliche
in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen in die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses
einzukalkulieren. Sofern für die Befestigungen/Fundamente stat. Berechnungen notwendig werden, sind
diese Sache des AN.

Den Materialtransport hat der AN eigenverantwortlich zu gewährleisten. Hierzu werden ihm vom
Bauherrn oder von anderen am Bau beteiligten Unternehmen keinerlei Gerätschaften/Hilfsmittel zur
Verfügung gestellt.

Hinweis:
Über einen separaten Auftrag Baustelleneinrichtung werden die folgenden Leistungen bauseits erbracht:
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- Erstellung Übergabepunkte/Anschlüsse Baustrom und Bauwasser
- Sanitärcontainer
- Bauzaun

0.3.8 Die Anordnung und die Größe der Räume sowie die Transportwege sind den beiliegenden
Planunterlagen zu entnehmen. Ein erhöhter Aufwand infolge der Kleinteiligkeit bestimmter Räume ist bei der
Preisfindung zu berücksichtigen.

0.3.9 Verschmutzungen und Beschädigungen, die durch Tätigkeiten des AN entstehen, sind umgehend auf
eigene Kosten zu beheben.

0.3.10 Der AN ist verantwortlich für die vertragsgemäße und den öffenlich - rechtlichen Bestimmungen
entsprechende Ausführung der Arbeiten, insbesondere der Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
entsprechend Baustellenverordnung (BaustellV). Für deren Überwachung wird vom AG ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator (SIGEKO) eingesetzt. Den Vorgaben, Hinweisen und Anordnungen des
SIGEKO ist Folge zu leisten.
Die Einschaltung des SIGEKO durch den Bauherren befreit den AN nicht von der eigenen - ihm im
Bauprozess obliegenden - Sicherheitsverantwortung. Die persönlichen Schutzausrüstungen sind vom
Auftragnehmer zu gewährleisten.

0.3.11 Ein beauftragter Vermesser gibt 2 Startachsen vor, ausgehend von einem Startpunkt. Alle sonstigen
Vermessungsarbeiten für die Ausführungen müssen vom Auftragnehmer ohne besondere Vergütung
durchgeführt werden.
Der Auftragnehmer selbst ist für das Aufmaß und die technische Klarstellung an Ort und Stelle
verantwortlich.

0.3.12 Bei Widersprüchen zwischen Plananlagen und LV-Text hat der LV-Text Vorrang in der Gültigkeit. Bei
Widersprüchen zwischen LV-Langtext und LV-Kurztext hat stets der LV-Langtext Vorrang in der Gültigkeit.

0.3.13 Alle Leistungen verstehen sich einschl. der Lieferung aller erforderlichen Bauteile, Materialien,
Baustoffe sowie des fachgerechten, funktionstüchtigen Einbaus/Zusammenfügens. Hiervon wird nur dann
abgewichen, wenn dies in der jeweiligen Position ausdrücklich beschrieben ist.

0.3.14 Der AN hat erforderliche Abstimmungen mit anderen am Bau beteiligten Unternehmen/Gewerken im
Rahmen seiner Koordinationspflicht vorzunehmen.

0.3.15 Gerüste

0.3.15.1 Grundsätzliches
Grundsätzlich sind alle erforderlichen Gerüste (Arbeits-/Schutz-/Traggerüste), Arbeitsbühnen und
Hubbühnen etc. zur Erbringung aller ausgeschriebenen Leistungen des AN als Nebenleistung bei der
Preisfindung zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht. Dies gilt für alle
Arbeitshöhen und alle Bemessungsklassen.

0.3.15.2 Fassadengerüste im Bereich Fassade Verblendmauerwerk
Abweichend von den Ausführungen unter 0.3.15.1 Grundsätzliches werden die Fassadengerüste für die
Erstellung der Fassade aus Verblendmauerwerk (und nur für diese Leistung der geschuldeten Leistungen
des AN) gesondert ausgeschrieben und vergütet (gemäß Titel Fassadengerüste). Für diese
Fassadengerüste ist grundsätzlich eine Mitbenutzung durch den Fenster-/Metallbauer,
Dachdecker/Klempner und Elektriker zu gestatten.
Die Vorhaltezeiten werden entsprechend nur für die Ausführung der Leistung Verblendmauerwerk und für
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die Leistungen anderer Unternehmer (Fenster-/Metallbau, Dachdecker/Klempner und Elektriker) gerechnet.
Das heißt, wird dieses Gerüst für die Erstellung anderer eigener Leistungen durch den AN genutzt (z.B.
vorgelagert für das Erstellen der Hintermauerungen) werden die Vorhaltezeiten für die Erstellung dieser
anderen Leistungen nicht vergütet.
Zudem liegt die Nutzung des Gerüstes durch den AN für andere Leistungen als die Erstellung der
Verblendfassade im alleinigen Ermessen des AN - werden hierdurch etwa gesonderte Gerüstausführungen
notwendig, ergibt sich hieraus kein Anspruch auf eine Mehrvergütung.

0.3.15.3 Fassadengerüste für sonstige Fassaden (Vorhangfassaden, Fassaden aus gedämmten
Stahlblech-Sandwichelementen)
Diese Gerüste sind vom AN Erweiterter Rohbau zu erstellen (gemäß Titel Fassadengerüste), stehen dem
AN Erweiterter Rohbau aber für die Erstellung seiner Leistungen nicht zur Verfügung.
Diese Gerüste hat der AN Erweiterter Robau für die Gewerke Fassadenbau, Fenster-/Metallbau,
Dachdecker/Klempner und Elektriker zu erstellen.

0.3.16 Zur Sicherstellung eines möglichst reibungslosen Bauablaufes sind Ausführungstermine mit der
Bauleitung abzustimmen.

0.3.17 Sämtliche im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Vorhaltungen beinhalten auch die
entsprechenden Unterhaltungen (Funktionstüchtigkeit ist zu gewährleisten), auch wenn dies in der jeweiligen
Position nicht noch einmal gesondert erwähnt ist.

0.3.18 Dem AN werden die Ausführungsunterlagen gemäß §3 Abs. 1 VOB/B in digitaler Form per E-Mail
oder über einen Downloadlink zur Verfügung gestellt. Der AN ist für ggf. erforderlichen Unterlagen in
Papierform selbst verantwortlich. Die dadurch entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

0.3.19 Der Auftragnehmer legt innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung, mind. 3 Tage vor
Arbeitsbeginn unter Berücksichtigung des SIGEKO- Plans einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vor,
dieser wird entsprechend dem Baufortschritt vom AN aktualisiert

0.3.20 Spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung ist der Bauleitung des Auftraggebers ein detaillierter
Terminplan (Aufteilung in Bauabschnitte mit Anfangs- und Endzeiten, Maßnahmen bezüglich
Baustelleneinrichtung usw.) zu übergeben.

0.3.21 Alle Kosten, die sich aus der Umsetzung der vorgenannten Punkte ergeben, sind bei der Preisfindung
zu berücksichtigen (sofern gesonderte Position im LV vorgesehen sind, durch Kalkulation in diesen
gesonderten Positionen; ansonsten durch Einrechnen in die LV-Positionen, ggf. über Umlagen).
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1. Erweiterte Rohbauarbeiten

1.1. Mauerarbeiten

1. Ggf. erforderliche Ausgleichsschichten bzw. Steinschnitte zur Erreichung der jeweiligen
Raumhöhen und Grundrissanschlüsse sind in den EP enthalten, sofern nichts gesondert
beschrieben ist.

2. Abmauerungen von Installationsschächten etc. sind bis zum Einbau der Installationen
und entsprechender Freigabe durch die Bauleitung teilweise offen zu belassen bzw.
insgesamt später
herzustellen.

3. Das Schließen von Schlitzen sowie Wand- und Deckenöffnungen ist Sache des
Rohbauers und beinhaltet auch das fachgerechte Anarbeiten an Installationseinbauten wie
Mantelrohre, Rohrleitungen, Kabeltrassen etc. Beim Aufmaß für das Schließen von
Öffnungen werden eingebaute Einbauteile übermessen.

Der Einbau von Brandschutzklappen, -manschetten usw. ist Sache der TGA-Gewerke.

4. In diesem LV beschriebenes Sichtmauerwerk erhält durch den AN Maler einen
Farbanstrich.

5. Anschlüsse/Verbindungen der Mauerwerkswände untereinander ist durch Mauern im
Verband oder durch geeignete Maueranker sicherzustellen. Eine gesonderte Vergütung
hierfür erfolgt nicht.

6. Alle erforderlichen Gerüste (Arbeits-/Schutz-/Traggerüste) zur Erbringung sämtlicher
ausgeschriebener Leistungen dieses Titels sind bei der Preisfindung zu berücksichtigen.
Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht. Dies gilt für alle Arbeitshöhen und alle
Bemessungsklassen.

7. Überdeckungen von Öffnungen, welche in diesem Titel nicht aufgeführt sind, erfolgen
durch Deckenbauteile/Unterzüge im Betonbau.
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605,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.1.10. Mauerwerk Außenwand KS-R P SFK12 RDK1,8 D 24cm  
Dünnbettm. 8DF(248/240/248)

Mauerwerk der Außenwand, für späteren Putzauftrag,
Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN
20000-402, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8,
Mauerwerksdicke 24 cm, Dünnbettmörtel M 10 DIN 18580 oder
DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 8 DF
(248/240/248), Arbeitshöhe bis 5,5 m.

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.1.20. Öffnung b. Aufmauern herst. B 840 mm H 1410 mm D  
24cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '840' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '1410' mm, im Mauerwerk, in
Außenwänden, Wanddicke 24 cm.

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.1.30. Öffnung b. Aufmauern herst. B 970 mm H 2550 mm D  
24cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '970' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2550' mm, im Mauerwerk, in
Außenwänden, Wanddicke 24 cm.

6,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.1.40. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1340 mm H 2550 mm D  
24cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1340' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2550' mm, im Mauerwerk, in
Außenwänden, Wanddicke 24 cm.
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3,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.1.50. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1590 mm H 2195 mm D  
24cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1590' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2195' mm, im Mauerwerk, in
Außenwänden, Wanddicke 24 cm.

6,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.1.60. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1715 mm H 755 mm D  
24cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1715' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '755' mm, im Mauerwerk, in
Außenwänden, Wanddicke 24 cm.

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.1.70. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1715 mm H 800 mm D  
24cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1715' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '800' mm, im Mauerwerk, in
Außenwänden, Wanddicke 24 cm.

7,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.1.80. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1715 mm H 1370 mm D  
24cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1715' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '1370' mm, im Mauerwerk, in
Außenwänden, Wanddicke 24 cm.

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.1.90. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1715 mm H 1435 mm D  
24cm
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3,000 St ...................... ......................

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1715' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '1435' mm, im Mauerwerk, in
Außenwänden, Wanddicke 24 cm.

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.1.100. Öffnung b. Aufmauern herst. B 2310 mm H 3550 mm D  
24cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '2310' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '3550' mm, im Mauerwerk, in
Außenwänden, Wanddicke 24 cm.

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.1.110. Öffnung b. Aufmauern herst. B 2340 mm H 2550 mm D  
24cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '2340' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2550' mm, im Mauerwerk, in
Außenwänden, Wanddicke 24 cm.

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.1.120. Öffnung b. Aufmauern herst. B 4010 mm H 2550 mm D  
24cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '4010' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2550' mm, im Mauerwerk, in
Außenwänden, Wanddicke 24 cm.

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.1.130. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Außenwand  
H 12,3cm D 24cm B 88,5cm

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Außenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 88,5 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
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2,000 St ...................... ......................

Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'

7,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.1.140. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Außenwand  
H 12,3cm D 24cm B 138,5cm

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Außenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 138,5 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'

20,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.1.150. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Außenwand  
H 12,3cm D 24cm B 176cm

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Außenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 176 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'

3,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.1.160. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Außenwand  
H 12,3cm D 24cm B 238,5cm

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Außenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 238,5 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'
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5,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 339

1.1.170. freies Wandende

Herstellen eines freien Wandendes beim Aufmauern,
Wanddicke 24 cm

135,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 332

1.1.180. Mauerwerk Attika KS-R P SFK12 RDK1,8 D 24cm  
Dünnbettm. 8DF(248/240/248)

Mauerwerk der Attika, für späteren Putzauftrag,
Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN
20000-402, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8,
Mauerwerksdicke 24 cm, Dünnbettmörtel M 10 DIN 18580 oder
DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 8 DF
(248/240/248), Arbeitshöhe bis 7,5 m, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Ausführung im Bereich Speisesaal, Attikahöhen bis 1,5 m'

66,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 04/2025 012
DIN276_08: 339

1.1.190. Ringbalken KS-U-Schale 8DF(238/240/240) B 24cm

Ringbalken aus Kalksandstein U-Schalen, 8 DF (238/240/240),
Breite 24 cm, Bewehrung wird gesondert vergütet, Betonfüllung
wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Ausführung auf gesonderte Anweisung in Abstimmung mit
der Tragwerksplanung'

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 339

1.1.200. Anker Stahl niro einlegen H bis 12m Schalenabst.  
180mm

Anker gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, aus nichtrostendem
Stahl, Einbau in Außenwand, beim Aufmauern in
Hintermauerung einlegen, Höhe über Gelände bis 12 m,
Schalenabstand 180 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
als Drahtanker/Luftschichtanker, Einzellänge + Durchmesser
gemäß Zulassung für Schalenabstand von 18 cm, mind. 7
St./m2, geeignet für Windlastzone 3; einschl. zusätzlicher
Drahtanker an allen freien Rändern und vertikalen
Dehnungsfugen, 3 St./m Randlänge, einschließlich
Dämmstoffhalter'
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345,000 m2 ...................... ......................

1.400,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.210. Mauerwerk Innenwand KS-R P SFK12 RDK1,8 D 24cm  
Dünnbettm. 8DF(248/240/248)

Mauerwerk DIN EN 1996 der Innenwand, für späteren
Putzauftrag,
Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN
20000-402, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8,
Mauerwerksdicke 24 cm, Dünnbettmörtel M 10 DIN 18580 oder
DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 8 DF
(248/240/248), Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Schachtwände'

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.220. Öffnung b. Aufmauern herst. B 885 mm H 1010 mm D  
24cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fensteröffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, im Mauerwerk, in
Innenwänden, Wanddicke 24 cm.

5,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.230. Öffnung b. Aufmauern herst. B 885 mm H 2135 mm D  
24cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in
Innenwänden, Wanddicke 24 cm.

9,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.240. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1010 mm H 2135 mm D  
24cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in
Innenwänden, Wanddicke 24 cm.
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1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.250. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1010 mm H 2260 mm D  
24cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2260' mm, im Mauerwerk, in
Innenwänden, Wanddicke 24 cm.

12,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.260. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1135 mm H 2135 mm D  
24cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in
Innenwänden, Wanddicke 24 cm.

7,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.270. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1260 mm H 2135 mm D  
24cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in
Innenwänden, Wanddicke 24 cm.

3,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.280. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1385 mm H 2135 mm D  
24cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in
Innenwänden, Wanddicke 24 cm.

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.290. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1635 mm H 2135 mm D  
24cm
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2,000 St ...................... ......................

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1635' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in
Innenwänden, Wanddicke 24 cm.

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.300. Öffnung b. Aufmauern herst. B 2260 mm H 2135 mm D  
24cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '2260' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in
Innenwänden, Wanddicke 24 cm.

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.310. Öffnung b. Aufmauern herst. B 2300 mm H 2260 mm D  
24cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2260' mm, im Mauerwerk, in
Innenwänden, Wanddicke 24 cm.

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.320. Öffnung b. Aufmauern herst. B 4010 mm H 2550 mm D  
24cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '4010' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2550' mm, im Mauerwerk, in
Innenwänden, Wanddicke 24 cm.

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.330. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand  
H 12,3cm D 24cm B 88,5cm

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 88,5 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
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6,000 St ...................... ......................

Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'

10,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.340. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand  
H 12,3cm D 24cm B 101cm

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 101 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'

11,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.350. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand  
H 12,3cm D 24cm B 113,5cm

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 113,5 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'

6,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.360. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand  
H 12,3cm D 24cm B 126cm

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 126 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'
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2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.370. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand  
H 12,3cm D 24cm B 138,5cm

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 138,5 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.380. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand  
H 12,3cm D 24cm B 163,5cm

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 163,5 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.390. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand  
H 12,3cm D 24cm B 226cm

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 226 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.400. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand  
H 12,3cm D 24cm B 238,5cm
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2,000 St ...................... ......................

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 238,5 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'

33,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 349

1.1.410. freies Wandende

Herstellen eines freien Wandendes beim Aufmauern,
Wanddicke 24 cm

10,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 351

1.1.420. Ringbalken KS-U-Schale 8DF(238/240/240) B 24cm

Ringbalken aus Kalksandstein U-Schalen, 8 DF (238/240/240),
Breite 24 cm, Bewehrung wird gesondert vergütet, Betonfüllung
wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Ausführung auf gesonderte Anweisung in Abstimmung mit
der Tragwerksplanung'

5,000 m2 ...................... ......................

DIN276_08: 349

1.1.430. Mehrkosten Mauerwerk sichtbar bleibend, einseitig

Mehrkosten zu vorbeschriebenem Mauerwerk, d = 24 cm, für

Eine Ausführung als sichtbar bleibendes Mauerwerk, einseitig

Ausführung im gleichmäßigen Läuferverband, mit ganzen
Steinen, geraden Kanten, ohne Ausbrüche, vollfugig,
Mörtelüberstande sauber abgeschnitten

Hinweis:
Das Mauerwerk erhält bauseits einen Anstrich

DIN276_08: 349

1.1.440. Mehrkosten Mauerwerk sichtbar bleibend, beidseitig

Mehrkosten zu vorbeschriebenem Mauerwerk, d = 24 cm, für

Eine Ausführung als sichtbar bleibendes Mauerwerk, beidseitig
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202,000 m2 ...................... ......................

Ausführung im gleichmäßigen Läuferverband, mit ganzen
Steinen, geraden Kanten, ohne Ausbrüche, vollfugig,
Mörtelüberstande sauber abgeschnitten

Hinweis:
Das Mauerwerk erhält bauseits einen Anstrich

24,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.450. Mauerwerk Innenwand KS-R P SFK12 RDK1,8 D 17,5cm  
Dünnbettm. 6DF(248/175/248)

Mauerwerk DIN EN 1996 der Innenwand, für späteren
Putzauftrag,
Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN
20000-402, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8,
Mauerwerksdicke 17,5 cm, Dünnbettmörtel M 10 DIN 18580
oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 6 DF
(248/175/248), Arbeitshöhe bis 5,5 m.

6,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 351

1.1.460. Ringbalken KS-U-Schale 6DF(238/175/240) B 17,5cm

Ringbalken aus Kalksandstein U-Schalen, 6 DF (238/175/240),
Breite 17,5 cm, Bewehrung wird gesondert vergütet,
Betonfüllung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Ausführung auf gesonderte Anweisung in Abstimmung mit
der Tragwerksplanung'

327,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.470. Mauerwerk Innenwand KS-R P SFK12 RDK1,8 D 11,5cm  
Dünnbettm. 4DF(248/115/248)

Mauerwerk DIN EN 1996 der Innenwand, für späteren
Putzauftrag,
Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN
20000-402, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8,
Mauerwerksdicke 11,5 cm, Dünnbettmörtel M 10 DIN 18580
oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 4 DF
(248/115/248), Arbeitshöhe bis 5,5 m.
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7,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.480. Öffnung b. Aufmauern herst. B 885 mm H 2135 mm D  
11,5cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in
Innenwänden, Wanddicke 11,5 cm.

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.490. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1010 mm H 2135 mm D  
11,5cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in
Innenwänden, Wanddicke 11,5 cm.

3,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.500. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1135 mm H 2135 mm D  
11,5cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in
Innenwänden, Wanddicke 11,5 cm.

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.510. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1260 mm H 2135 mm D  
11,5cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und
Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in
Innenwänden, Wanddicke 11,5 cm.

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.520. Öffnung b. Aufmauern herst. B 2885 mm H 1310 mm D  
11,5cm
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1,000 St ...................... ......................

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fensteröffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '2885' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '1310' mm, im Mauerwerk, in
Innenwänden, Wanddicke 11,5 cm.

7,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.530. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand  
H 12,3cm D 11,5cm B 88,5cm

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 11,5 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 88,5 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.540. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand  
H 12,3cm D 11,5cm B 101cm

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 11,5 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 101 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'

3,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.550. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand  
H 12,3cm D 11,5cm B 113,5cm

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 11,5 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 113,5 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'
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1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.560. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand  
H 12,3cm D 11,5cm B 126cm

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 11,5 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 126 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.570. Öffnung überdecken Betonsturz tragend Innenwand H  
24cm D 11,5cm B 288,5cm

Öffnung überdecken mit Betonsturz nach bauaufsichtlicher
Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in
Innenwand, Sturzhöhe 24 cm, Wanddicke 11,5 cm, größte
Rohbaubreite der Öffnung 288,5 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'

10,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 351

1.1.580. Ringbalken KS-U-Schale 4DF(238/115/240) B 11,5cm

Ringbalken aus Kalksandstein U-Schalen, 4 DF (238/115/240),
Breite 11,5 cm, Bewehrung wird gesondert vergütet,
Betonfüllung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Ausführung auf gesonderte Anweisung in Abstimmung mit
der Tragwerksplanung'

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.590. Herstellen von Schlitzen beim Aufmauern B 5-10cm T 10-
15cm

Herstellen von Schlitzen beim Aufmauern, Schlitzbreite über 5
bis 10 cm, Schlitztiefe über 10 bis 15 cm, in Innenwand,

Druckdatum: 15.06.2026 Seite: 28 von 206



Performa Nord
Geschäftsbereich Bundesbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

6,000 m ...................... ......................

Arbeitshöhe bis 5,5 m.

6,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.1.600. Schlitz schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 B 5-10cm  
T 10-15cm

Schlitz schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse
12, Breite über 5 bis 10 cm, Tiefe über 10 bis 15 cm,
Arbeitshöhe bis 5,5 m.

6,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.610. Herstellen von Schlitzen beim Aufmauern B 10-15cm T  
10-15cm

Herstellen von Schlitzen beim Aufmauern, Schlitzbreite über 10
bis 15 cm, Schlitztiefe über 10 bis 15 cm, in Innenwand,
Arbeitshöhe bis 5,5 m.

6,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.1.620. Schlitz schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 B 10-
15cm T 10-15cm

Schlitz schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse
12, Breite über 10 bis 15 cm, Tiefe über 10 bis 15 cm,
Arbeitshöhe bis 5,5 m.

6,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.630. Herstellen von Schlitzen beim Aufmauern B 15-20cm T  
10-15cm

Herstellen von Schlitzen beim Aufmauern, Schlitzbreite über 15
bis 20 cm, Schlitztiefe über 10 bis 15 cm, in Innenwand,
Arbeitshöhe bis 5,5 m.

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.1.640. Schlitz schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 B 15-
20cm T 10-15cm

Schlitz schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse
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6,000 m ...................... ......................

12, Breite über 15 bis 20 cm, Tiefe über 10 bis 15 cm,
Arbeitshöhe bis 5,5 m.

6,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 349

1.1.650. Schlitz nachträglich herstellen Mauerwerk B 10 cm T 3  
cm

Schlitz nachträglich herstellen durch Stemmen/Fräsen, in
Wandfläche, Untergund Kalksandsteinmauerwerk, Schlitzbreite
bis 10 cm, Schlitztiefe 3 cm, Höhe bis 5,5 m,

Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen.

6,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.1.660. Schlitz schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 B 5-10cm  
T bis 5cm

Schlitz schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse
12, Breite über 5 bis 10 cm, Tiefe bis 5 cm, Arbeitshöhe bis 5,5
m.

210,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 349

1.1.670. Anker Anschluss Mauerwerk Stahl niro einführen

Anker für den Anschluss von Mauerwerk (Stumpfstoßanker),
aus nichtrostendem Stahl, Einbau in Innenwand, beim
Aufmauern in vorh. Maueranschlussschiene einführen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
für Anschluss von Mauerwerk an StB.-Wände,
Werkstoff-Nr.: 1.4301, Maße 25 x 185 x 1,25 mm, beim
Aufmauern in die Anschlussschiene (Anschlussschiene siehe
Abschnitt Betonarbeiten) einführen'

DIN276_08: 349

1.1.680. Trennschicht Anschlussfuge 24 cm

Trennschicht zur Ausbildung einer gleitenden Anschlussfuge
(gelenkige Halterung) KS-Wand zu StB.-Stütze/Wand, aus
Steinwolle, MW, nicht brennbar nach DIN 4102, Schmelzpunkt
größer 1000 Grad Celsius, Rohdichte größer/gleich 30 kg /m3,
Dicke 15 mm, Wanddicke 24 cm,

einschl. Befestigung/Lagesicherung, Aufwendungen für das
Anpassen an Maueranschlussanker, Ausführung auf
gesonderte Anweisung
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75,000 m ...................... ......................

Ort: UG (Mauerwerk ohne Putz)

150,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 349

1.1.690. Elastische Fuge

Ausbilden von elastischen Fugen (Anschlussfuge KS-Wand zu
StB.-Stütze/Wand, gelenkige Halterung) vertikal verlaufend, mit
Rundschnur als Hinterlegung und elastischem Fugendichtstoff,
einschl. Säubern und Primern der Flanken, Fugenbreite 15 mm,
überstreichbar,

Ausführung auf gesonderte Anweisung

5,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 349

1.1.700. Trennschicht- obere Anschlussfuge 17,5-24  cm

Trennschicht zur Ausbildung einer Anschlussfuge
KS-Wand/Betondecke, aus Mineralwolle, MW, nicht brennbar
nach DIN 4102, Schmelzpunkt größer 1000 Grad Celsius,
Rohdichte größer/gleich 30 kg /m3, Dicke 15 mm,
Wanddicke 17,5 bis 24 cm

75,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 349

1.1.710. Trennschicht- obere Anschlussfuge 11,5  cm

Trennschicht zur Ausbildung einer Anschlussfuge
KS-Wand/Betondecke, aus Mineralwolle, MW, nicht brennbar
nach DIN 4102, Schmelzpunkt größer 1000 Grad Celsius,
Rohdichte größer/gleich 30 kg /m3, Dicke 15 mm, Wanddicke
bis 24 cm

160,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 349

1.1.720. Elastische Fuge

Ausbilden von Elast. Fugen, mit Rundschnur als Hinterlegung
und elastischem Fugendichtstoff, einschl. Säubern und Primern
der Flanken, Fugenbreite 15 mm

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 351

1.1.730. Mauerw.anschl. Federanker Stoßfuge D 17,5-24cm

Mauerwerk anschließen mit Federanker in vermörtelter
Stoßfuge, an vorh. Decke aus Beton, Mauerwerksdicke über
17,5 bis 24 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '.........
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5,000 m ...................... ......................

Zusatzmaßnahme im Anschlussbereich der Wand an die
Decke, zur Ausbildung in der Qualität "oberer Rand gehalten

Mauerwerk anschließen mit Federanker, Anker in jeder
Stoßfuge, einschl. Anpassungen an Trennschicht aus
Mineralwolle

Ausführung erst nach abschließender Abstimmung mit Statiker'

80,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 351

1.1.740. Mauerw.anschl. Federanker Stoßfuge D bis 11,5cm

Mauerwerk anschließen mit Federanker in vermörtelter
Stoßfuge, an vorh. Decke aus Beton, Mauerwerksdicke bis 11,5
cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '.........
Zusatzmaßnahme im Anschlussbereich der Wand an die
Decke, zur Ausbildung in der Qualität "oberer Rand gehalten

Mauerwerk anschließen mit Federanker, Anker in jeder
Stoßfuge, einschl. Anpassungen an Trennschicht aus
Mineralwolle

Ausführung erst nach abschließender Abstimmung mit Statiker'

10,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 018
DIN276_08: 331

1.1.750. Abdichtung in/unter Wand D bis 15cm W4-E Bitumen-
Dachdichtungsbahn G200DD MSB-Q Bürstenstreich-
Gießverf

Abdichtung in oder unter Wänden DIN 18533-1 und DIN
18533-2, Wanddicke bis 15 cm, Verbreiterung 15 cm, 2-seitig,
Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasser und
Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und
unter Wänden), Rissklasse R3-E (hoch),
Rissüberbrückungsklasse RÜ3-E (hohe Rissüberbrückung bis 1
mm, Rissversatz bis 0,5 mm),
eine Lage Bitumen-Dachdichtungsbahnen G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp MSB-Q
(Mauersperrbahn, mit Querkraftübertragung) DIN/TS
20000-202, im Bürstenstreich- und Gießverfahren aufbringen.

STLB-Bau: 10/2025 018
DIN276_08: 331

1.1.760. Abdichtung in/unter Wand D 15-25cm W4-E Bitumen-
Dachdichtungsbahn G200DD MSB-Q Bürstenstreich-
Gießverf
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122,000 m2 ...................... ......................

Abdichtung in oder unter Wänden DIN 18533-1 und DIN
18533-2, Wanddicke über 15 bis 25 cm, Verbreiterung 15 cm,
2-seitig, Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasser und
Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und
unter Wänden), Rissklasse R3-E (hoch),
Rissüberbrückungsklasse RÜ3-E (hohe Rissüberbrückung bis 1
mm, Rissversatz bis 0,5 mm),
eine Lage Bitumen-Dachdichtungsbahnen G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp MSB-Q
(Mauersperrbahn, mit Querkraftübertragung) DIN/TS
20000-202, im Bürstenstreich- und Gießverfahren aufbringen.

337,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.1.770. Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß Dämmel. KS H 12,5-
15cm D 24cm (498/240/113)

Ausgleichsschicht/Kimmschicht am Wandfuß aus
Dämmelementen nach bauaufsichtlicher Zulassung, aus
Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN
20000-402, Höhe der Ausgleichsschicht über 12,5 bis 15 cm,
Mauerwerksdicke 24 cm, (498/240/113), Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,2, wärmetechnisch
optimiert, Lambda kleiner/gleich 0,33 W/mK'

170,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.1.780. Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß Mauersteine KS H 5-
7,5cm D 24cm (498/240/50)

Ausgleichsschicht/Kimmschicht am Wandfuß aus
Mauersteinen, aus Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in
Verbindung mit DIN 20000-402, Höhe der Ausgleichsschicht
über 5 bis 7,5 cm, Mauerwerksdicke 24 cm, (498/240/50),
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0'

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.1.790. Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß Dämmel. KS H 12,5-
15cm D 17,5cm (498/175/113)

Ausgleichsschicht/Kimmschicht am Wandfuß aus
Dämmelementen nach bauaufsichtlicher Zulassung, aus
Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN
20000-402, Höhe der Ausgleichsschicht über 12,5 bis 15 cm,
Mauerwerksdicke 17,5 cm, (498/175/113), Ausführung gemäß
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6,000 m ...................... ......................

Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,2, wärmetechnisch
optimiert, Lambda kleiner/gleich 0,33 W/mK'

36,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.1.800. Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß Dämmel. KS H 12,5-
15cm D 11,5cm (498/115/113)

Ausgleichsschicht/Kimmschicht am Wandfuß aus
Dämmelementen nach bauaufsichtlicher Zulassung, aus
Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN
20000-402, Höhe der Ausgleichsschicht über 12,5 bis 15 cm,
Mauerwerksdicke 11,5 cm, (498/115/113), Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,2, wärmetechnisch
optimiert, Lambda kleiner/gleich 0,33 W/mK'

40,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.1.810. Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß Mauersteine KS H 5-
7,5cm D 11,5cm (498/115/50)

Ausgleichsschicht/Kimmschicht am Wandfuß aus
Mauersteinen, aus Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in
Verbindung mit DIN 20000-402, Höhe der Ausgleichsschicht
über 5 bis 7,5 cm, Mauerwerksdicke 11,5 cm, (498/115/50),
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,2, wärmetechnisch
optimiert, Lambda kleiner/gleich 0,33 W/mK'

27,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.820. Öffnung b. Aufmauern herst. bis 100cm2 T 10-15cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
Öffnungen bis 100 cm2, Tiefe über 10 bis 15 cm, im
Mauerwerk, in Innenwänden.

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.830. Öffnung b. Aufmauern herst. 200-250cm2 T 10-15cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
Öffnungen über 200 bis 250 cm2, Tiefe über 10 bis 15 cm, im
Mauerwerk, in Innenwänden.

Druckdatum: 15.06.2026 Seite: 34 von 206



Performa Nord
Geschäftsbereich Bundesbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

6,000 St ...................... ......................

10,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.840. Öffnung b. Aufmauern herst. 300-400cm2 T 10-15cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
Öffnungen über 300 bis 400 cm2, Tiefe über 10 bis 15 cm, im
Mauerwerk, in Innenwänden.

5,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.850. Öffnung b. Aufmauern herst. 600-700cm2 T 10-15cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
Öffnungen über 600 bis 700 cm2, Tiefe über 10 bis 15 cm, im
Mauerwerk, in Innenwänden.

3,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.860. Öffnung b. Aufmauern herst. 1500-2000cm2 T 10-15cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
Öffnungen über 1500 bis 2000 cm2, Tiefe über 10 bis 15 cm, im
Mauerwerk, in Innenwänden.

4,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.870. Öffnung b. Aufmauern herst. 2000-3000cm2 T 10-15cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
Öffnungen über 2000 bis 3000 cm2, Tiefe über 10 bis 15 cm, im
Mauerwerk, in Innenwänden.

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.880. Öffnung b. Aufmauern herst. bis 100cm2 T 15-20cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
Öffnungen bis 100 cm2, Tiefe über 15 bis 20 cm, im
Mauerwerk, in Innenwänden.

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.890. Öffnung b. Aufmauern herst. 200-250cm2 T 15-20cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
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1,000 St ...................... ......................

Öffnungen über 200 bis 250 cm2, Tiefe über 15 bis 20 cm, im
Mauerwerk, in Innenwänden.

5,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.900. Öffnung b. Aufmauern herst. bis 100cm2 T 20-25cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
Öffnungen bis 100 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, im
Mauerwerk, in Innenwänden.

103,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.910. Öffnung b. Aufmauern herst. 200-250cm2 T 20-25cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
Öffnungen über 200 bis 250 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, im
Mauerwerk, in Innenwänden.

10,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.920. Öffnung b. Aufmauern herst. 400-500cm2 T 20-25cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
Öffnungen über 400 bis 500 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, im
Mauerwerk, in Innenwänden.

32,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.930. Öffnung b. Aufmauern herst. 800-900cm2 T 20-25cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
Öffnungen über 800 bis 900 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, im
Mauerwerk, in Innenwänden.

3,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.940. Öffnung b. Aufmauern herst. 1000-1500cm2 T 20-25cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
Öffnungen über 1000 bis 1500 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, im
Mauerwerk, in Innenwänden.
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3,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.950. Öffnung b. Aufmauern herst. 1500-2000cm2 T 20-25cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
Öffnungen über 1500 bis 2000 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, im
Mauerwerk, in Innenwänden.

3,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.960. Öffnung b. Aufmauern herst. 2000-3000cm2 T 20-25cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
Öffnungen über 2000 bis 3000 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, im
Mauerwerk, in Innenwänden.

6,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.970. Öffnung b. Aufmauern herst. 3000-5000cm2 T 20-25cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
Öffnungen über 3000 bis 5000 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, im
Mauerwerk, in Innenwänden.

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.980. Öffnung b. Aufmauern herst. 5000-10000cm2 T 20-25cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
Öffnungen über 5000 bis 10000 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm,
im Mauerwerk, in Innenwänden.

27,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.1.990. Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 50-
100cm2 T 10-15cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse
12, Querschnitt über 50 bis 100 cm2, Tiefe über 10 bis 15 cm,
Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an
angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten
an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit
erneuter Gerüststellung'
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6,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.1.1000. Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 200-
250cm2 T 10-15cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse
12, Querschnitt über 200 bis 250 cm2, Tiefe über 10 bis 15 cm,
Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an
angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten
an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit
erneuter Gerüststellung'

10,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.1.1010. Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 300-
400cm2 T 10-15cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse
12, Querschnitt über 300 bis 400 cm2, Tiefe über 10 bis 15 cm,
Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an
angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten
an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit
erneuter Gerüststellung'

5,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.1.1020. Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 600-
700cm2 T 10-15cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse
12, Querschnitt über 600 bis 700 cm2, Tiefe über 10 bis 15 cm,
Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an
angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten
an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit
erneuter Gerüststellung'

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.1.1030. Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 1500-
2000cm2 T 10-15cm
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3,000 St ...................... ......................

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse
12, Querschnitt über 1500 bis 2000 cm2, Tiefe über 10 bis 15
cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an
angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten
an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit
erneuter Gerüststellung'

4,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.1.1040. Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 2000-
3000cm2 T 10-15cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse
12, Querschnitt über 2000 bis 3000 cm2, Tiefe über 10 bis 15
cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an
angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten
an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit
erneuter Gerüststellung'

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.1.1050. Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 50-
100cm2 T 15-20cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse
12, Querschnitt über 50 bis 100 cm2, Tiefe über 15 bis 20 cm,
Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an
angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten
an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit
erneuter Gerüststellung'

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.1.1060. Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 200-
250cm2 T 15-20cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse
12, Querschnitt über 200 bis 250 cm2, Tiefe über 15 bis 20 cm,
Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
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1,000 St ...................... ......................

Einzelbeschreibungs-Nr '
nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an
angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten
an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit
erneuter Gerüststellung'

5,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.1.1070. Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 50-
100cm2 T 20-25cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse
12, Querschnitt über 50 bis 100 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm,
Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an
angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten
an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit
erneuter Gerüststellung'

103,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.1.1080. Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 200-
250cm2 T 20-25cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse
12, Querschnitt über 200 bis 250 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm,
Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an
angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten
an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit
erneuter Gerüststellung'

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.1.1090. Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 400-
500cm2 T 20-25cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse
12, Querschnitt über 400 bis 500 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm,
Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an
angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten
an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit
erneuter Gerüststellung'
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10,000 St ...................... ......................

32,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.1.1100. Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 800-
900cm2 T 20-25cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse
12, Querschnitt über 800 bis 900 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm,
Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an
angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten
an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit
erneuter Gerüststellung'

3,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.1.1110. Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 1000-
1500cm2 T 20-25cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse
12, Querschnitt über 1000 bis 1500 cm2, Tiefe über 20 bis 25
cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an
angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten
an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit
erneuter Gerüststellung'

3,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.1.1120. Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 1500-
2000cm2 T 20-25cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse
12, Querschnitt über 1500 bis 2000 cm2, Tiefe über 20 bis 25
cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an
angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten
an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit
erneuter Gerüststellung'

Druckdatum: 15.06.2026 Seite: 41 von 206



Performa Nord
Geschäftsbereich Bundesbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

3,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.1.1130. Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 2000-
3000cm2 T 20-25cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse
12, Querschnitt über 2000 bis 3000 cm2, Tiefe über 20 bis 25
cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an
angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten
an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit
erneuter Gerüststellung'

6,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.1.1140. Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 3000-
5000cm2 T 20-25cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse
12, Querschnitt über 3000 bis 5000 cm2, Tiefe über 20 bis 25
cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an
angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten
an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit
erneuter Gerüststellung'

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.1.1150. Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 5000-
10000cm2 T 20-25cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse
12, Querschnitt über 5000 bis 10000 cm2, Tiefe über 20 bis 25
cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an
angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten
an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit
erneuter Gerüststellung'
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2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.1160. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand  
H 11,3cm D 11,5cm B 51cm

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 11,3 cm, Wanddicke 11,5 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 51 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.1170. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand  
H 11,3cm D 24cm B 51cm

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 11,3 cm, Wanddicke 24 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 51 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'

3,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.1180. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand  
H 11,3cm D 24cm B 63,5cm

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 11,3 cm, Wanddicke 24 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 63,5 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.1190. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand  
H 11,3cm D 24cm B 88,5cm
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2,000 St ...................... ......................

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 11,3 cm, Wanddicke 24 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 88,5 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'

4,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.1200. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand  
H 11,3cm D 24cm B 101cm

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 11,3 cm, Wanddicke 24 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 101 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 341

1.1.1210. Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand  
H 11,3cm D 24cm B 126cm

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik,
Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 11,3 cm, Wanddicke 24 cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 126 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung,
Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes,
Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb
des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'

STLB-Bau: 10/2025 084
DIN276_08: 331

1.1.1220. Kernbohrung KS Durchm. 50-100mm T 10-12,5cm nicht  
schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe

Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus
Kalksandstein, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe
über 10 bis 12,5 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem
Gefüge, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines
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8,000 St ...................... ......................

Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 18 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,5 t,
Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des
Bauwerks,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur
Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Kernbohrung in Wand,
Bohrstellenhöhe über Standfläche bis 5,5 m'

7,000 St ...................... ......................

Gemäß Position 1.1.1220.
STLB-Bau: 10/2025 084
DIN276_08: 331

1.1.1230. Kernbohrung KS Durchm. 100-150mm T 10-12,5cm nicht  
schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe

Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm,

5,000 St ...................... ......................

Gemäß Position 1.1.1220.
STLB-Bau: 10/2025 084
DIN276_08: 331

1.1.1240. Kernbohrung KS Durchm. 150-200mm T 10-12,5cm nicht  
schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe

Bohrdurchmesser über 150 bis 200 mm,

10,000 St ...................... ......................

Gemäß Position 1.1.1220.
STLB-Bau: 10/2025 084
DIN276_08: 331

1.1.1250. Kernbohrung KS Durchm. 50-100mm T 20-25cm nicht  
schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe

Bohrtiefe über 20 bis 25 cm,

8,000 St ...................... ......................

Gemäß Position 1.1.1220.
STLB-Bau: 10/2025 084
DIN276_08: 331

1.1.1260. Kernbohrung KS Durchm. 100-150mm T 20-25cm nicht  
schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe

Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm, Bohrtiefe über 20 bis
25 cm,
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6,000 St ...................... ......................

Gemäß Position 1.1.1220.
STLB-Bau: 10/2025 084
DIN276_08: 331

1.1.1270. Kernbohrung KS Durchm. 150-200mm T 20-25cm nicht  
schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe

Bohrdurchmesser über 150 bis 200 mm, Bohrtiefe über 20 bis
25 cm,

Summe 1.1. Mauerarbeiten ......................
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1.2. Verblendmauerwerk

215,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 339

1.2.10. Dübelanker Stahl niro eindübeln Schalenabst. 180mm

Dübelanker gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, aus
nichtrostendem Stahl, Einbau in Außenwand, beim Aufmauern
in vorh. Bauteil aus Beton eindübeln, Schalenabstand 180 mm,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Einzellänge + Durchmesser gemäß Zulassung für
Schalenabstand von 18 cm, mind. 7 St./m2, geeignet für
Windlastzone 3; einschl. zusätzlicher Drahtanker an allen freien
Rändern und vertikalen Dehnungsfugen, 3 St./m Randlänge'

480,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 335

1.2.20. Kerndämmung Mineralwolle einlagig 0,032W/(mK) D  
160mm WZ

Kerndämmung für 2-schalige Außenwand, aus Mineralwolle
MW DIN EN 13162, einlagig, als Platte, einseitig kaschiert mit
Vlies, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,032
W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,031 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), Dicke 160
mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WZ, auf vorh.
Drahtanker, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
als Kerndämmung, wasserabweisend/hydrophobiert, unterer
Rand zur Sockeldämmung abgeschrägt,
einschl. Befestigung auf vorh. Dübelanker'

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 335

1.2.30. Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS  
0,034W/(mK) D 180mm PW dh

Perimeterdämmung an Sockel, Wassereinwirkungsklasse W4-E
(Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie
Kapillarwasser in und unter Wänden), aus
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Nennwert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,033 W/(mK), Dicke 180 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe Druckbelastbarkeit -
dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '.

als Kerndämmung/Sockeldämmung für 2-schalige Außenwand,
Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), befestigen
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80,000 m2 ...................... ......................

auf Abdichtung aus Bitumendickbeschichtung, Höhe bis ca. 75
cm, oberer Rand zur Fassadendämmung abgeschrägt'

560,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 335

1.2.40. Verbl-MW Schalenabst. 180mm Außenwand KHLzB  
SFK28 RDK1,6 NF(240/115/71) D 11,5cm M5 H bis 5,5m

Verblendmauerwerk DIN EN 1996 Drahtanker werden
gesondert vergütet, mit Fingerspalt und Dämmung, Dämmung
wird gesondert vergütet, mit Lüftungs-/Entwässerungsöffnungen
mit Fugenlüftern aus Kunststoff, UV-beständig, Schalenabstand
180 mm, vor Außenwand, Klinker DIN EN 771-1 in Verbindung
mit DIN 20000-401 oder nach Zulassung, KHLzB,
Festigkeitsklasse 28, Rohdichteklasse 1,6, NF (240/115/71),
Mauerwerksdicke 11,5 cm, Mauermörtel M 5 DIN 18580 oder
DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, Arbeitshöhe
bis 5,5 m, Ausführung im wilden Verband, Fuge auskratzen und
nachträgliches Verfugen wird gesondert vergütet, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

vor Außenwand, Fingerspalt ca. 20 mm, frostbeständig,
Klinkerkanten im Bereich der Lagerfugen (oben und unten)
leicht hervorstehend,

Wasseraufnahme: kleiner/gleich 6%

Das Verblendmauerwerk ist verschmutzungsfrei herzustellen.

Klinker im Farbton dunkelbraun, Kohlebrand,
Es hat eine Bemusterung zu erfolgen

'
Hersteller und Typ 'ABC Klinker - Juist braun Schmolz NF'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '

....................................................'
vom Bieter einzutragen

100,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 335

1.2.50. Mehrkosten unterste Schichten 2DF

Mehrkosten zu vorbeschriebenem Verblendmauerwerk für eine
Ausbildung der untersten beiden Schichten im Format 2 DF
(anstatt NF), umlaufend
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100,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 335

1.2.60. Wärmebrückenstein Schaumglas

Tragendes Wärmedämmelement, als Wärmbrückenstein am
Fußpunkt der Verblendmauerschale,

aus Schaumglas CG, mit allgemeiner Bauartgenehmigung,
Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,068 W/(m·K),
Dicke 115 mm, Breite ca. 11,5 cm, Rohdichte 200 kg/m3,
Druckfestigkeit 2,9 N/mm2 nach EN 722-1,

Verlegen im Mörtelbett MGIIa, Verarbeitung nach
Hersteller-Vorschrift

Ausführung erst nach abschließender Freigabe durch den
Statiker

560,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 335

1.2.70. Fuge auskratzen T bis 1,5cm 12Schichten/m

Fuge auskratzen einschl. reinigen, Auskratztiefe bis 1,5 cm,
anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, im wilden
Verband, 12 Schichten je Meter Mauerwerkshöhe.

560,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 335

1.2.80. Verfugen Verblendmauerwerk Fertig-Fugenmörtel  
12Schichten/m

Verfugen des Verblendmauerwerks, im wilden Verband, Fuge
bündig, mit Fertigmörtel, Farbton grau, mit wasserabweisendem
Zusatzmittel, 12 Schichten je Meter Mauerwerkshöhe,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbton dunkelgrau/hellgrau nach
Wahl des AG '

DIN276_08: 335

1.2.90. Mehrk. Versatz 20 mm, jede 2. Schicht

Mehrkosten zu vorbeschriebenem Verblendmauerwerk für

eine Strukturierung im Mauerwerk durch eine Ausführung jeder
2. Mauerwerksschicht mit einem durchlaufenden Versatz nach
außen (herausgerückte Schicht) um 20 mm,

als streifenförmige Teilflächen, Höhen der Teilflächen/Streifen
ca. 1,36 m, umlaufend angeordnet, unterbrochen durch
Fassadenöffnungen (Fenster und Türen), kleinste Einzellängen
der Teilflächen ca. 0,5 m,

Druckdatum: 15.06.2026 Seite: 49 von 206



Performa Nord
Geschäftsbereich Bundesbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

105,000 m2 ...................... ......................

Oberkante Strukturierung = Oberkante Türen/Fenster

siehe Ansichten

Hinweis:
Fenster und Türen, welche die vorgenannte Strukturierung im
Verblendmauerwerk unterbrechen werden beim Aufmaß immer
in Abzug gebracht und nicht übermessen

330,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 335

1.2.100. Mehrk. Formstein L-förmig

Mehrkosten zu vorbeschriebenem Verblendmauerwerk für

eine Ausführung von Formsteinen,

Formsteine im Grundriss L-förmig:
Länge 240 mm, Breite 1: 115 mm, Breite 2: 135 mm

zum Schließen des 20 mm Versatzes (im Bereich der
herausgerückten Mauerwerksschicht) in der Leibung zu
Fassadenöffnungen

3,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 335

1.2.110. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1510 mm H 2095 mm D  
11,5cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fensteröffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1510' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2095' mm, im
Verblendmauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 11,5 cm.

4,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 335

1.2.120. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1635 mm H 675 mm D  
11,5cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fensteröffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1635' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '675' mm, im
Verblendmauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 11,5 cm.

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 335

1.2.130. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1635 mm H 1260 mm D  
11,5cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fensteröffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1635' mm,
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7,000 St ...................... ......................

Höhe Nennmaß Wandöffnung '1260' mm, im
Verblendmauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 11,5 cm.

3,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 335

1.2.140. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1635 mm H 1345 mm D  
11,5cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fensteröffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1635' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '1345' mm, im
Verblendmauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 11,5 cm.

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 335

1.2.150. Öffnung b. Aufmauern herst. B 885 mm H 2510 mm D  
11,5cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2510' mm, im
Verblendmauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 11,5 cm.

6,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 335

1.2.160. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1260 mm H 2510 mm D  
11,5cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2510' mm, im
Verblendmauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 11,5 cm.

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 335

1.2.170. Öffnung b. Aufmauern herst. B 2260 mm H 2510 mm D  
11,5cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '2260' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2510' mm, im
Verblendmauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 11,5 cm.

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 335

1.2.180. Öffnung b. Aufmauern herst. 600-700cm2 T 10-15cm
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2,000 St ...................... ......................

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
Öffnungen über 600 bis 700 cm2, Tiefe über 10 bis 15 cm, im
Verblendmauerwerk, in Außenwänden, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
zur Durchführung von Stahl-Tragkonstruktion'

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 335

1.2.190. Öffnung b. Aufmauern herst. 700-800cm2 T 10-15cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
Öffnungen über 700 bis 800 cm2, Tiefe über 10 bis 15 cm, im
Verblendmauerwerk, in Außenwänden, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
zur Durchführung von Stahl-Tragkonstruktion'

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 335

1.2.200. Öffnung b. Aufmauern herst. 800-900cm2 T 10-15cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
Öffnungen über 800 bis 900 cm2, Tiefe über 10 bis 15 cm, im
Verblendmauerwerk, in Außenwänden, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
zur Durchführung von Stahl-Tragkonstruktion'

55,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 335

1.2.210. Ausbildung sauberer Leibungen

Ausbildung sauberer, sichtbar bleibender Leibungen im
Verblendmauerwerk einschließlich Ausbildung
vorbeschriebener Verfugung (Leibung der Öffnungen)

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.2.220. Herstellen von Schlitzen beim Aufmauern B 15-20cm T  
10-15cm

Herstellen von Schlitzen beim Aufmauern, Schlitzbreite über 15
bis 20 cm, Schlitztiefe über 10 bis 15 cm, im
Verblendmauerwerk, in Außenwand, Arbeitshöhe bis 5,5 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schlitz zur Aufnahme der Fallrohre der
Dachentwässerung; Ausbildung sauberer, sichtbar bleibender
Leibungen im Verblendmauerwerk einschließlich
Fugenglattstrich.'
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28,000 m ...................... ......................

50,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 034
DIN276_08: 335

1.2.230. Abdichtung Bauteilfuge Außenwand  
elast.Fugendichtstoff F Polysulfid B 15-20mm Primer  
Hinterfüllmaterial PE geschlossenzellig

Abdichtung von Bauteilfugen DIN 18540 in Außenwänden,
Untergrund 1. Fugenflanke Mauerwerk, Untergrund 2.
Fugenflanke Mauerwerk, mit elastischem Fugendichtstoff Typ F
DIN EN 15651-1, Basis Polysulfid, 2-komponentig, Farbton
grau, Fugenbreite über 15 bis 20 mm, Verhältnis Fugenbreite
zu Dichtstofftiefe 1,5:1, zulässige Gesamtverformung 25 %,
einschl. reinigen, einschl. systemgebundenem Primer und
Hinterfüllmaterial, PE, nicht wassersaugend/geschlossenzellig.

26,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 018
DIN276_08: 331

1.2.240. Abdichtung in/unter Wand W4-E Kunststoffbahn EVA-BV-
K MSB-Q D 1,2mm

Abdichtung in oder unter Wänden DIN 18533-1 und DIN
18533-2, Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasser und
Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und
unter Wänden), Rissklasse R4-E (sehr hoch),
Rissüberbrückungsklasse RÜ4-E (sehr hohe Rissüberbrückung
bis 5 mm, Rissversatz bis 2 mm),
eine Lage Kunststoffbahnen, Ethylen-Vinyl-Acetat-Terpolymer
(EVA) DIN EN 13967 und/oder DIN EN 14909,
bitumenverträglich, mit Kaschierung, Anwendungstyp MSB-Q
(Mauersperrbahn, mit Querkraftübertragung) DIN/TS
20000-202, Dicke 1,2 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Abdichtung im Bereich Verblendschale, Hintermauerung /
StB.-Bauteile

als L-Sperre, Einbau in die Verblendschale/Dämmschicht und
mechanisch befestigen an Hintermauerung/StB.-Bauteile, im
Bereich der Dämmschicht schräg/geneigt verlaufend (einschl.
entsprechender Zuschnitte der Dämmschicht)

Stoßüberdeckungen verbinden, Breite der Abdichtungsfläche
bis ca. 60 cm.'

STLB-Bau: 10/2025 018
DIN276_08: 331

1.2.250. Abdichtung in/unter Wand W4-E Kunststoffbahn EVA-BV-
K MSB-Q D 1,2mm

Abdichtung in oder unter Wänden DIN 18533-1 und DIN

Druckdatum: 15.06.2026 Seite: 53 von 206



Performa Nord
Geschäftsbereich Bundesbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

100,000 m ...................... ......................

18533-2, Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasser und
Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und
unter Wänden), Rissklasse R4-E (sehr hoch),
Rissüberbrückungsklasse RÜ4-E (sehr hohe Rissüberbrückung
bis 5 mm, Rissversatz bis 2 mm),
eine Lage Kunststoffbahnen, Ethylen-Vinyl-Acetat-Terpolymer
(EVA) DIN EN 13967 und/oder DIN EN 14909,
bitumenverträglich, mit Kaschierung, Anwendungstyp MSB-Q
(Mauersperrbahn, mit Querkraftübertragung) DIN/TS
20000-202, Dicke 1,2 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Abdichtung im Bereich Verblendschale, Hintermauerung /
StB.-Bauteile

als Z-Sperre, Einbau in die Verblendschale/Dämmschicht und
im Bereich der Lagerfuge der Hintermauerung, im Bereich der
Dämmschicht schräg/geneigt verlaufend (einschl.
entsprechender Zuschnitte der Dämmschicht)

Stoßüberdeckungen verbinden, Zuschnittsbreite der Abdichtung
bis ca. 85 cm.'

1,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 335

1.2.260. Winkelstahl - Abfangung Verblendschale

Winkelstahl als Abfangeträger für Verblendschale,
Außenbauteil,

Winkelstahl aus nichtrostendem Stahl der
Korrosionbeständigkeitsklasse (CRC) III gemäß Z-30.3-6 bzw.
nach EN 1993-1-4: 2015, Tabelle A.3

Profil 150/100/10 mm, Länge 2010 mm,

mit seitlichen Kopfplatten zur Montage an den Seitenwänden
des Einbringschachtes, Schachtwände aus Stahlbeton

Befestigung mit Injektionsankern mit Zulassung, 2 St. je Seite,
aus nichtrostendem Stahl A4, Festigkeitsklasse 70, M12,
effektive Einbindetiefe mind. 150 mm,
als Schraub-/Dübelmontage

Ausführung nach statischer Erfordernis gemäß Werkplanung
des AN

Ort: Abfangung Bereich Einbringschacht

DIN276_08: 335

1.2.270. Sturzwinkel für Verblend-Fertigteilsturz, 5,1 kN

Fertigsturz-Auflagerwinkel, zur Auflagerung von
Verblend-Fertigteilsturz auf Verblendmauerwerk, typengeprüft,
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48,000 St ...................... ......................

bestehend aus Auflagerwinkel und angeschweißtem geripptem
Betonstahl

Auflagerwinkel aus nichtrostendem Stahl der
Korrosionbeständigkeitsklasse (CRC) III gemäß Z-30.3-6 bzw.
nach EN 1993-1-4: 2015, Tabelle A.3,
angeschweißter Betonstahl aus B500, einbetoniert im
Fertigteilsturz

Laststufe: Fv mind. 5,1 kN

12,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 335

1.2.280. Sturzwinkel für Verblend-Fertigteilsturz, 6,8 kN

Fertigsturz-Auflagerwinkel, zur Auflagerung von
Verblend-Fertigteilsturz auf Verblendmauerwerk, typengeprüft,

bestehend aus Auflagerwinkel und angeschweißtem geripptem
Betonstahl

Auflagerwinkel aus nichtrostendem Stahl der
Korrosionbeständigkeitsklasse (CRC) III gemäß Z-30.3-6 bzw.
nach EN 1993-1-4: 2015, Tabelle A.3,
angeschweißter Betonstahl aus B500, einbetoniert im
Fertigteilsturz

Laststufe: Fv mind. 6,8 kN

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.2.290. Öffnung überdecken Außenwand H 24cm B 11,5cm Verbl-
MW Außenwand

Öffnung überdecken mit Einbau in Außenwand, Sturzhöhe 24
cm, Sturzbreite 11,5 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 151
cm, Verblendmauerwerk DIN EN 1996, mit Fingerspalt und
Dämmung, Dämmung wird gesondert vergütet, Schalenabstand
180 mm, vor Außenwänden, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Verblend-Fertigteilsturz, mit Stahlbetonkern und Bekleidung aus
Riemchen und L-Steinen des Verblenders, einschl. Verfugung
wie zuvor beschrieben und der Bewehrung.

Verfugung nachträglich vor Ort (einheitliches Erscheinungsbild).

Abmessungen:
zu überbrückende Öffnungsbreite ca. 1510 mm.
Ansichtshöhe ca. 240 mm.
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3,000 St ...................... ......................

Untersichtsbreite ca. 115 mm.

Die Bekleidung ist an der Seitenfläche und der Unterseite
auszubilden, als wilder Verband (Ansicht 3 Schichten), einschl.
erhöhter Aufwendungen für die Ausbildung der Übergänge in
der Ansicht, mit Einbau von ganzen Klinkern nach Erfordernis -
in der Ansicht muß ein durchlaufender Verband ausgebildet
werden.

Auflagerung/Befestigung mit Fertigsturzwinkeln -
Fertigsturzwinkel in gesonderten Positionen.

Ausführung nach stat. Erfordernis, einschl. stat. Nachweise
durch den AN.'

14,000 St ...................... ......................

Gemäß Position 1.2.290.
STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.2.300. Öffnung überdecken Außenwand H 24cm B 11,5cm Verbl-
MW Außenwand

größte Rohbaubreite der Öffnung 163,5 cm,

1,000 St ...................... ......................

Gemäß Position 1.2.290.
STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.2.310. Öffnung überdecken Außenwand H 24cm B 11,5cm Verbl-
MW Außenwand

größte Rohbaubreite der Öffnung 88,5 cm,

6,000 St ...................... ......................

Gemäß Position 1.2.290.
STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.2.320. Öffnung überdecken Außenwand H 24cm B 11,5cm Verbl-
MW Außenwand

größte Rohbaubreite der Öffnung 126 cm,

6,000 St ...................... ......................

Gemäß Position 1.2.290.
STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 331

1.2.330. Öffnung überdecken Außenwand H 24cm B 11,5cm Verbl-
MW Außenwand

größte Rohbaubreite der Öffnung 226 cm,
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60,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 335

1.2.340. Gerüstankerloch schließen Wand Ziegel

Gerüstankerloch schließen, an Wand, außen, Untergrund
Ziegel, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '....

Einsetzen einzelner Verblendmauersteine, im Bereich von
Befestigungspunkten der Gerüstverankerung, Einbau im Zuge
des Rückbaus der Fassadengerüste, einschl. Verfugung.

aufgemessen und abgerechnet wird die Anzahl der
Gerüstverankerungspunkte
'

1,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 335

1.2.350. Musterfläche Verblend-MW

Herstellung einer Musterfläche aus vorbeschriebenem
Verblendmauerwerk (im Verband einschl. Verfugung), einschl.
Abbruch und Entsorgung

Abmessungen: 1x1 m

1,000 PSCH ......................

DIN276_08: 335

1.2.360. Statische Berechnung/Werkplanung Fassade

Aufstellen erforderlicher statischer Nachweise einschl.
erforderlicher Werk- und Montageplanung der gesamten
Verblendfassade einschl. erforderlicher
Befestigungsmittel/Sturzwinkel/Verblendabfangungen,
Drahtanker etc. durch den Auftragnehmer (AN).

Fertigstellung und Übergabe der Planunterlagen 8 Wochen
nach Auftragserteilung.

Die prüffähigen Unterlagen sind dem AG vor Baubeginn zur
Prüfung und Freigabe zu übergeben.

Summe 1.2. Verblendmauerwerk ......................
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1.3. Betonarbeiten

01. Wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist, wird
Beton/Stahlbeton getrennt nach Beton, Schalung und Bewehrung abgerechnet.

02. In den Schalungspreisen sind eingeschlossen:
Herstellen, Aufstellen und Abbau der Schalung, Aufstellen und Abbau von Schutz-/Arbeits-
und Traggerüsten, Umsetzen bzw. Aufräumen, Absteifung und Verbindungsmittel aller Art,
Abfasen der Betonkanten durch Dreikantleisten, Maßnahmen zur Ausbildung von
Bauteil-Anschlüssen/Ecken/Kreuzungen.
Dies gilt nach Erfordernis auch für Traggerüste der Bemessungsklasse B, eine gesonderte
Vergütung hierfür erfolgt nicht (für die Einstufung in Bemessungsklasse A/B siehe Angaben
wie z.B. Bauteildicken, Höhen in den LV-Pos.)

03. Nachweis der Betongüte
Es ist Sache des Auftragnehmers (AN) nachzuweisen, dass die von ihm verwendeten
Betone mit den Festlegungen in den statischen Berechnungen übereinstimmen.

04. Die Kontrolle der bauseits von Statiker beigestellten Bewehrungspläne, Stücklisten und
Schneideskizzen hat der Auftrag-

nehmer vor Beginn der Arbeiten in letzter Verantwortung durch-
zuführen und Fehler dem Aufsteller der Zeichnungen rechtzeitig bekannt zu geben.

05. In den Stahlpreisen sind eingeschlossen:
Liefern, Schneiden, Biegen, Transport vom Lagerplatz zum Ein-
bauort auf der Baustelle und Verlegen, Abstandshalter, Rödel-
drähte, Bindedraht bzw. Sonstiges für ein einwandfreies Einbauen der Bewehrung
erforderliches Material.

06. Die Stücklisten in den Plänen sind vom Auftragnehmer mit denen in den
Schneideskizzen zu vergleichen.

07. Längen und Aufbiegung der Bewehrungen sind hinsichtlich der Einbaumöglichkeit und
der erforderlichen Betondeckung vom Auftragnehmer vor der Bestellung zu überprüfen.

08. Folgende bautechnische Maßnahmen sind zu gewährleisten:
- Überwachung gemäß DIN EN 206-1 / DIN 1045-2,

- Konformitätskontrolle nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2,
- Eigenüberwachung durch verantwortlichen Betonfachmann,
- Einsatz von geschultem Personal,
- Führen von Betoniertagebuch,
- Nachbehandlung mit besonderer Sorgfalt,
- Schutz des Beton gegen zu schnelles Abkühlen und Austrocknen,

Anordnen der Schalungsverankerungen bei sichtbar bleibenden Betonflächen nach
Abstimmung mit der Bauleitung.

Die Preise für Ankerbolzen und Kleineisenteile schließen ein:
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Lieferung und Einbau sowie Schutz gegen Korrosion (Einfetten und Umhüllung der Bolzen
mit Kunststoff-Folie).

09. Nachbehandlung/Ausschalfristen
Auf die Einhaltung der DIN EN 13670 und DIN 1045 wird hiermit ausdrücklich hingewiesen.
Dies gilt insbesondere für erforderliche Maßnahmen zur Betonnachbehandlung. Kosten
hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Ausschalfristen sind gem. DIN 1045 Teil 3 in Verbindung mit DIN EN 13670 und des
Merkblattes „Betonschalungen und Ausschalfristen“ vom Deutschen Beton- und
Bautechnikverein e.V. vorzusehen. Mindestens jedoch 28 Tage, bei auskragenden
Bauteilen sind die Ausschalfristen zu verdoppeln.
Gemäß DIN EN 13670, Abs. 5.7 sind die Betonierlasten eines Geschosses durch
mindestens zwei darunterliegende Geschosse aufzunehmen, eine Durchsteifung ist
erforderlich. Der Nachweis erfolgt durch die ausführende Firma.
Alle wandartigen Träger sind bis zum vollständigen Erhärten bis zur Sohle durchzusteifen.
Wenn eine Durchsteifung aus konstruktiven Gründen nicht möglich ist, darf erst nach
Aushärtung des jeweiligen Geschosses weiter gebaut werden.

10. Forderungen an Schalungshaut/Betonoberfläche

Hinweis: welche Schalhautqualität gilt, ist der Schlungsposition des jeweiligen Bauteils zu
entnehmen; sofern in einer Schalungsposition keine Schalhautqualität angegeben ist, gilt
automatisch die Qualität "Betonflächen ohne Anforderung"

für die Schalungshaut gilt:

10.1. für Betonflächen ohne Anforderung:
Verwendung von einheitlicher, nicht saugender, glatter Schalung,
Betonflächen insbesondere geeignet für einlagige Putzsysteme, für Fassadenbekleidungen
und dgl.

10.2. für Betonflächen geeignet zur Aufnahme von Beschichtungen:
Verwendung von einheitlicher, nicht saugender, glatter Schalung, regelmäßiges
Fugen-/Ankerraster, Porigkeit/Ebenheit und Schalungsstöße analog Sichtbeton Klasse SB2

10.3. für sichtbar bleibende Betonflächen gilt:
- Ausführung gemäß DBV-Merkblatt Sichtbeton (die Sichtbetonklasse ist den jeweiligen
LV-Positionen zu entnehmen)
- Betonflächen bleiben unverputzt
- einheitliche, nicht saugende, glatte Schalung verwenden
- regelmäßiges Fugen-/Ankerraster
- gleichbleibender Farbton betongrau
- gleichbleibender Zement (gleichbleibendes Erzeugnis)
- gleichbleibender w/z-Wert
- Trennmitteleinsatz genau dosieren
- Verschluss der Ankerstellen mit mineralichen Stopfen im Farbton der Beton-Wandfläche
(bei WU-Wänden wasserundurchlässig ausgeführt)

Das Weitere regeln die Vorgaben im Leistungsverzeichnis.

11. Für die Ausbildung von Bauteilen mit hohem
Wassereindringwiderstand bzw. WU-Bauteilen ist die

DAfStb-Richtlinie - Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie), Ausgabe
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November 2017;
zu berücksichtigen und umzusetzen.

es gilt:
- Beanspruchungsklasse 1
- Nutzungsklasse A (keine feuchte Stellen auf der Bauteiloberfläche zulässig)
- Entwurfsgrundsatz (Bereich Kellerwand): a
- Entwurfsgrundsatz (Bereich Bodenplatte): c
- Rissbreitenbeschränkung wk kleiner/gleich 0,15 mm

weitere Voraben gemäß WU-Konzept:
- Druckfestigkeitsklasse C35/45
- Wasserdurchlässigkeit mit Eindringtiefe ew < 50 mm
- w/z-Wert max. 0,55; bei Verwendung von Betonzusatzstoffen (z.B. Flugasche) gilt der
Wasser-Bindemittel-Wert
- Konsistenz F3 bis F4 mit BV oder FM (bzw. kombiniert)
- Ausführung von Betonen (Zementen) mit langsamer Festigkeitsentwicklung - geringe
Wärmeentwicklung

Dichtmaßnahmen:
Der AN schuldet eine funktionstüchtige WU-Konstruktion.
Hierzu sind vom AN nachträgliche abdichtende Maßnahmen von im WU-Bauteil
vorhandenen Rissen, undichten Fugen und undichtem Betongefüge vorzusehen (gemäß
Pkt. 12 DAfStb-Richtlinie). Aufwendungen hierfür sind im Angebotspreis einzurechnen.

Bei der Arbeitsvorbereitung und Ausführung der WU-Bauteile ist das vorliegende
WU-Konzept des Tragswerkplaners zu berücksichtigen.

12. Mit den Einheitspreisen sind folgende Leistungen abgegolten:
- Brechen aller sichtbaren Betonkanten mit Dreiecksleisten,

- Absperren mit Schalung, Leisten, Streckmetall ö. ä. als Abschluss für einzelne
Betonierarbeitsgänge nach Wahl des AN;

(gesondert zu vergütendene Absperrungen werden nur für die in den
LV-Positionen angegebenen Orte gesondert vergütet)

- druckwasserdichtes Abdichten aller Arbeitsfugen in WU-Bauteilen durch geeignete
Maßnahmen, sofern dies nicht gesondert ausgeschrieben ist;
- Ausstemmen der Rödeldrähte mind. 2 cm tief und Beiarbeiten des Betons,
- Schließen der Aussparung von Schalungsverankerungen mit Beton sofort nach dem
Ausschalen,
- Betonflächen entgraten, Kiesnester ausstemmen und ausdrücken
- das Anarbeiten an Einbauteile aller Art, erhöhte Aufwendungen beim
Einbringen/Verdichten des Betons sind zu berücksichtigen, die Lagesicherung ist zu
gewährleisten.
- Anschlussbewehrungen aller Art;

(gesondert zu vergütendene Anschlussbewehrungen werden nur für die in
den LV-Positionen angegebenen Orte gesondert vergütet)

- die technische Bearbeitung einschließlich der statischen Nachweise der Baubehelfe und
Bauzustände

13. Die erforderlichen Einbauteile und Leitungen für den Blitzschutz und
Funktionspotentialausgleich werden bei der Erstellung der Sauberkeitsschicht und der
Ortbeton-Bauteile aus Gewährleistungsgründen bauseits durch den AN Blitzschutz
eingebaut. Die Abfolge der Bewehrungs- und Schalarbeiten ist daher im Vorfeld
abzustimmen. Dem AN Blitzschutz ist eine dem konstruktiven Aufwand angemessene
Ausführungszeit für den Einbau zu gewähren.
Die sich aus dem zusätzlichen Regieaufwand und den erforderlichen
Ausführungsunterbrechungen ergebenen Kosten für den AN Rohbau, sind bei der
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Preisfindung zu berücksichtigen.

14. Betonierabschnitte bei Wechsel Betongüte
Grundsätzlich ist die Festlegung von Betonierabschnitten Sache des Unternehmers als
Festlegung im Rahmen der eigenen Bauablaufplanung.
Bei einem Wechsel der Betongüte haben infolgedessen entsprechende Betonierabschnitte
zu erfolgen.

15. Vorgabe - deckengleiche Balken sowie Unterzüge in Betonwänden

Deckengleiche Balken in Betondecken und in Betonwänden integrierte Unterzüge werden
nicht über gesonderte Positionen ausgeschrieben/vergütet;
die in diesen Bauteilen enthaltene Bewehrung wird über die Bewehrungsstahlposition
abgerechnet;
da diese Bauteile in den Decken bzw. Wänden integriert sind, werden hierfür auch keine
gesonderten Schalungen ausgeschrieben/abgerechnet (die Unterseite dieser Unterzüge
wird über die Wand-Öffnungsschalung abgerechent)

16. Alle erforderlichen Gerüste (Arbeits-/Schutz-/Traggerüste) zur Erbringung sämtlicher
ausgeschriebener Leistungen dieses Titels sind bei der Preisfindung zu berücksichtigen.
Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht. Dies gilt für alle Arbeitshöhen und alle
Bemessungsklassen.

17. Kosten, die sich aus den vorgenannten Punkten ergeben, sind bei der Preisfindung zu
berücksichtigen.
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In nachfolgender Position sind alle Überwachungsmaßnahmen zur Erfüllung der
Überwachungsklasse 2 für das gesamte Bauvorhaben / für die gesamte Ausführungszeit
einzurechnen

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 397

1.3.10. Überwachung Betoneinbau Überwachungskl.2

Überwachung des Einbaus von Beton der Überwachungsklasse
2 DIN 1045-3 durch eine anerkannte Überwachungsstelle.

1,000 PSCH ......................

DIN276_08: 397

1.3.20. Planung Fugen/Dichtungsmaßnahmen WU-Bauteile

Planung der Arbeits- und Anschlussfugen sämtlicher
Konstruktionen aus wasserundurchlässigen Beton bzw. mit
hohem Wassereindringwiderstand
(Bodenplatten/Gründungsbauteile aus WU-Beton sowie
Kellerwändewände aus WU-Konstruktion),
Systemplanung der Fugenbänder/Fugenbleche /
Dichtungsmaßnahmen zur Herstellung funktionstüchtiger
WU-Bauteile

Forderungen/Hinweise - Aufwendungen hierfür sind in den
jeweiligen WU-Konstruktionen einzurechenen:

1. die Qualitäten der ausgeschriebenen
Fugenbleche/Fugenbänder/Schwindrohre sind als
Mindestqualitäten anzusehen;
wählt der AN abweichende Qualitäten (wobei die
Mindestqualitäten nicht unterschritten werden dürfen) ergibt
sich hieraus kein Anspruch auf eine Mehrvergütung;

2. nachträgliche Dichtmaßnahmen
Der AN schuldet eine funktionstüchtige WU-Konstruktion.
Hierzu sind vom AN nachträgliche abdichtende Maßnahmen
von im WU-Bauteil vorhandenen Rissen, undichten Fugen und
undichtem Betongefüge vorzusehen (gemäß Pkt. 12
DAfStb-Richtlinie). Aufwendungen hierfür sind bei der
Preisfindung zu berücksichtigen - eine gesonderte Vergütung
erfolgt nicht
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Hinweis:

als zusätzliche abdichtende Maßnahme erhalten die Bodenplatten unterseitig eine
Abdichtung als Frischbetonverbundfolie (siehe Titel Abdichtungen);

unabhängig davon, sind für die Bodenplatten die Maßnahmen gemäß WU-Richtlinie (siehe
ZTV Betonarbeiten) vollständig umzusetzen, die WU-Konstruktion als weiße Wanne aus
Wänden und Bodenplatte muss in sich vollständig wasserdicht sein

612,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 326

1.3.30. Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt  
C12/15 D 5cm

Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Bodenplatte, Untergrund
waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, als unbewehrter
Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2, Dicke 5 cm,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Oberseite geglättet'

10,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 326

1.3.40. Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt  
C12/15 D 5cm

Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Bodenplatte, Untergrund
waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, als unbewehrter
Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2, Dicke 5 cm,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Oberseite geglättet

Bodenplatten der Pumpensümpfe

Einzelflächengröße ca. 1,7 - 2,5 m2'

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 326

1.3.50. Ortbeton Sauberkeitsschicht Streifenfundament  
unbewehrt C12/15 D 5cm

Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Streifenfundament, Untergrund
waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, als unbewehrter
Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2, Dicke 5 cm,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Oberseite geglättet

Ausführung im Bereich der Grundbalken, als Verstärkung der
Bodenplatte,

Breite Grundbalken: 120 cm'
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96,000 m2 ...................... ......................

128,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 326

1.3.60. Ortbeton Sauberkeitsschicht Streifenfundament  
unbewehrt C12/15 D 5cm

Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Streifenfundament, Untergrund
geneigt, obere Betonfläche geneigt, als unbewehrter Beton,
Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2, Dicke 5 cm, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Oberseite geglättet

Ausführung im Voutenbereich der Grundbalken (Bereich des
Wechsels der Bauteildicke)'

405,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 324

1.3.70. Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 WU D  
30cm

Ortbeton Bodenplatte, Untergrund waagerecht, obere
Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45
DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse
XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig angreifende
Umgebung und Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), mit hohem Wassereindringwiderstand, Dicke 30
cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Bodenplatte UG, Achse A-C

Hinweis:
unterhalb der Bodenplatte wird eine Frischbetonverbundfolie
angeordnet'

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 324

1.3.80. Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 WU D  
40cm

Ortbeton Bodenplatte, Untergrund waagerecht, obere
Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45
DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse
XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig angreifende
Umgebung und Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), mit hohem Wassereindringwiderstand, Dicke 40
cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Bodenplatte UG, Achse C-F
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208,000 m2 ...................... ......................

Hinweis:
unterhalb der Bodenplatte wird eine Frischbetonverbundfolie
angeordnet'

612,000 m2 ...................... ......................

DIN276_08: 324

1.3.90. Mehrkosten Abstandhalter Faserbeton

Mehrkosten zu vorbeschriebenen Bodenplatten für

eine Ausführung mit geeigneten Abstandhaltern aus
Faserbeton, Querschnitt dreiecksförmig, Eignung für
WU-Bauteile mit Beanspruchungsklasse 1 nach WU-Richtlinie
und Einwirkungsklasse W2.2-E nach DIN 18533 sowie Eignung
für eine Ausführung bei zusätzlicher unterseitiger Abdichtung
mit FBVS

54,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 324

1.3.100. Schalung Bodenpl. H 25-50cm

Schalung Bodenplatte, als Randschalung, Schalungshöhe über
25 bis 50 cm, Schalungshaut für Betonflächen ohne
Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Bodenplatten UG,

Hinweis:
bei der Ausführung ist der Einbau ein Frischbetonverbundfolie
zu berücksichtigen'

DIN276_08: 324

1.3.110. Ortbeton Grundbalken Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 WU  
40 cm

Ortbeton Grundbalken, als Verstärkung der Bodenplatte, obere
Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton, Normalbeton C 35/45
DIN 1045-2, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch
chemisch mäßig angreifende Umgebung und
Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), mit hohem Wassereindringwiderstand,

Höhe Grundbalken: 40 cm
Höhe Grundbalken+Bodenplatte: 80 cm
untere Breite Grundbalken: 120 cm

Grundbalken seitlich angevoutet

Leistung einschließlich gesonderter Maßnahmen nach
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16,000 m3 ...................... ......................

Erfordernis infolge der Gesamt-Bauteilhöhe 80 cm (massiges
Bauteil)

Hinweis:
unterhalb/seitlich des Grundbalkens wird eine
Frischbetonverbundfolie angeordnet;
der Betoneinbau erfolgt auf einem entsprechend profiliertem
Untergund (ohne Schalung)

75,000 m3 ...................... ......................

DIN276_08: 324

1.3.120. Ortbeton Grundbalken Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 WU  
70 cm

Ortbeton Grundbalken, als Verstärkung der Bodenplatte, obere
Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton, Normalbeton C 35/45
DIN 1045-2, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch
chemisch mäßig angreifende Umgebung und
Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), mit hohem Wassereindringwiderstand,

Höhe Grundbalken: 70 cm
Höhe Grundbalken+Bodenplatte: 100 cm
untere Breite Grundbalken: 120 cm

Grundbalken seitlich angevoutet

Leistung einschließlich gesonderter Maßnahmen nach
Erfordernis infolge der Gesamt-Bauteilhöhe 100 cm (massiges
Bauteil)

Hinweis:
unterhalb/seitlich des Grundbalkens wird eine
Frischbetonverbundfolie angeordnet;
der Betoneinbau erfolgt auf einem entsprechend profiliertem
Untergund (ohne Schalung)

80,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 324

1.3.130. rauhe Fuge Grundbalken

Herstellung einer rauhen Fuge an vorbeschriebenen
Grundbalken, am Betonierabschnitt;
Herstellung mit Rechen, definierte Rauhigkeit von 3 mm,
Abstand 40 mm, Entfernung von Verunreinigungen,
Zementschlempe und losem Beton vor dem Weiterbetonieren,
einschl. Vornässen, Breite bis ca. 2,6 m (einschl. angevouteter
Bereich)

aufgemessen ist die Länge der Grundbalken

Ausführung auf gesonderte Anweisung
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4,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 324

1.3.140. Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 WU D  
25cm

Ortbeton Bodenplatte, Untergrund waagerecht, obere
Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45
DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse
XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig angreifende
Umgebung und Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), mit hohem Wassereindringwiderstand, Dicke 25
cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
im UG,

Bodenplatten der Pumpensümpfe

Einzelflächengröße ca. 1,7 - 2,5 m2

Hinweis:
unterhalb der Bodenplatte wird eine Frischbetonverbundfolie
angeordnet'

3,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 324

1.3.150. Schalung Bodenpl. H 15-25cm

Schalung Bodenplatte, als Randschalung, Schalungshöhe über
15 bis 25 cm, Schalungshaut für Betonflächen ohne
Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'im UG,

Bodenplatten der Pumpensümpfe

Hinweis:
bei der Ausführung ist der Einbau ein Frischbetonverbundfolie
zu berücksichtigen'

4,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.160. abreiben Frischbetonoberfläche

Abreiben der Frischbetonoberfläche, an der Oberseite
waagerechter Bauteile, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
an Oberseite der Bodenplatte Pumpensümpfe'
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11,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 331

1.3.170. Ortbeton Kelleraußenwand Stahlbeton C35/45 XA2 XC3  
WU D 25cm

Ortbeton Kelleraußenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C
35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion
durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und
Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC3
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßig feucht),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),
mit hohem Wassereindringwiderstand, Dicke 25 cm,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
im UG,

als Grubenwand - Wand der Pumpensümpfe, Höhe bis ca. 1,5
m

Hinweis:
an der Außenseite der Grubenwand wird eine
Frischbetonverbundfolie angeordnet'

26,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 331

1.3.180. Schalung Kelleraußenwand

Schalung Kelleraußenwand, Schalungshaut für Betonflächen
ohne Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
im UG,

für Grubenwand - Wand der Pumpensümpfe, Wanddicke 25
cm, Höhe bis ca. 1,5 m,

lichter Querschnitt der Pumpensümpfe
80 x 80 cm und 100 x 100 cm

Hinweis:
an der Außenseite der Grubenwand wird eine
Frischbetonverbundfolie angeordnet'

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 326

1.3.190. Ortbeton Auffüllung unbewehrt C12/15

Ortbeton Auffüllung, Untergrund abgetreppt, als unbewehrter
Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Magerbetonabtreppungen, als Unterfütterung von
Gründungsbauteilen, im Anschlussbereich zum tieferliegenen
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32,000 m3 ...................... ......................

Untergeschoss, Breite ca. 40-55 cm, Einbau in Abschnitten
nach Erfordernis (Herstellung Höhe und Abtreppung)'

Hinweis:

als zusätzliche abdichtende Maßnahme erhalten die Kellerwände außenseitig eine
bituminöse Abdichtung (siehe Titel Abdichtungen);

unabhängig davon, sind für die Wände die Maßnahmen gemäß WU-Richtlinie (siehe ZTV
Betonarbeiten) vollständig umzusetzen, die WU-Konstruktion als weiße Wanne aus
Wänden und Bodenplatte muss in sich vollständig wasserdicht sein

360,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 331

1.3.200. Ortbeton Kelleraußenwand Stahlbeton C35/45 XA2 XC3  
WU SB1 D 30cm

Ortbeton Kelleraußenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C
35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion
durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und
Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC3
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßig feucht),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),
mit hohem Wassereindringwiderstand, als Sichtbeton, mit
geringen Anforderungen, Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", Dicke 30 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: UG'

30,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 331

1.3.210. Ortbeton Kelleraußenwand Stahlbeton C35/45 XA2 XC3  
WU D 30cm

Ortbeton Kelleraußenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C
35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion
durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und
Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC3
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßig feucht),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),
mit hohem Wassereindringwiderstand, Dicke 30 cm,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: UG'

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 331

1.3.220. Schalung Kelleraußenwand SB1

Schalung Kelleraußenwand, Schalungshaut geeignet für
sichtbar bleibende Betonflächen, mit geringen Anforderungen,
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384,000 m2 ...................... ......................

Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", ohne Fuge,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Wanddicke 30 cm, Wandhöhe bis ca. 4 m'

6,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 331

1.3.230. Schalung Kelleraußenwand SB1

Schalung Kelleraußenwand, Schalungshaut geeignet für
sichtbar bleibende Betonflächen, mit geringen Anforderungen,
Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", ohne Fuge,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Wanddicke 30 cm, Wandhöhe bis ca. 0,6 m'

384,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 331

1.3.240. Schalung Kelleraußenwand

Schalung Kelleraußenwand, Schalungshaut für Betonflächen
ohne Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Wanddicke 30 cm, Wandhöhe bis ca. 4 m'

6,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 331

1.3.250. Schalung Kelleraußenwand

Schalung Kelleraußenwand, Schalungshaut für Betonflächen
ohne Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Wanddicke 30 cm, Wandhöhe bis ca. 0,6 m'

2,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 331

1.3.260. Schalung Öffnung rechteckig Kelleraußenwand

Schalung Öffnung, Schalungshaut für Betonflächen ohne
Anforderungen, Aussparungsform rechteckig, für
Kelleraußenwand aus Ortbeton, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Türöffnungen, aufgemessen und abgerechnet wird die Fläche
der Öffnungsleibung,'
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15,000 m3 ...................... ......................

DIN276_08: 331

1.3.270. Mehrkosten Anschlussmischung Gröstkorn 8 mm

Mehrkosten zu vorbeschriebenen Ortbetonbauteilen als WU-
Konstruktionen

für eine Anschlussmischung mit einem Gröstkorn der
Gesteinskörnung von max. 8 mm, auf einer Höhe
von mind. 300 mm

Ausführung am Fußpunkt von Wänden mit einer Fallhöhe von
mehr als 1 m (siehe WU-Richtlinie Pkt. 7.1.5)

15,000 m3 ...................... ......................

DIN276_08: 331

1.3.280. Mehrkosten Gröstkorn 16 mm

Mehrkosten zu vorbeschriebenen Ortbetonbauteilen als WU-
Konstruktionen

für eine Mischung mit einem Gröstkorn der Gesteinskörnung
von max. 16 mm,

Ausführung nach Erfordrnis bei entsprechend hohem
Bewehrungsgehalt des Bauteils

1.286,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 326

1.3.290. Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt  
C12/15 D 5cm

Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Bodenplatte, Untergrund
waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, als unbewehrter
Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2, Dicke 5 cm.

30,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 326

1.3.300. Ortbeton Sauberkeitsschicht Einzelfundament  
unbewehrt C12/15 D 5cm

Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Einzelfundament, Untergrund
waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, als unbewehrter
Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2, Dicke 5 cm.

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 326

1.3.310. Ortbeton Sauberkeitsschicht Streifenfundament  
unbewehrt C12/15 D 5cm
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191,000 m2 ...................... ......................

Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Streifenfundament, Untergrund
waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, als unbewehrter
Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2, Dicke 5 cm.

10,000 m3 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 326

1.3.320. Ortbeton Auffüllung unbewehrt C12/15

Ortbeton Auffüllung, als unbewehrter Beton, Normalbeton C
12/15 DIN 1045-2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Dicke gemäß Erfordernis; genauer Umfang ist vor Ausführung
der Leistung mit der Bauleitung festzulegen'

1.286,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 324

1.3.330. Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 D 25cm

Ortbeton Bodenplatte, Untergrund waagerecht, obere
Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45
DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse
XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig angreifende
Umgebung und Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), Dicke 25 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Bodenplatten EG'

80,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 324

1.3.340. Schalung Bodenpl. H 15-25cm

Schalung Bodenplatte, als Randschalung, Schalungshöhe über
15 bis 25 cm, Schalungshaut für Betonflächen ohne
Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Bodenplatten EG'

33,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 324

1.3.350. Ausbildung Höhenversatz Bodenplatte

Ausbildung eines Höhenversatzes von 4 cm in der
Beton-Bodenplatte
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26,000 m3 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 322

1.3.360. Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C35/45 XA2 XC2

Ortbeton Einzelfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus
Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN 1045-2,
Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig
angreifende Umgebung und Wasserbauwerke),
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Fundament-Einzelgröße ca. 2,5-6 m3'

40,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 322

1.3.370. Schalung Einzelfundament H 0,5-1m

Schalung Einzelfundament, Schalungshaut für Betonflächen
ohne Anforderung, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Fundament-Einzelgröße ca. 2,5-6 m3'

138,000 m3 ...................... ......................

DIN276_08: 322

1.3.380. Ortbeton Streifenfund./Fundamentbalk. Stahlbeton  
C35/45 XA2 XC2

Ortbeton Streifenfundament/Fundamentbalken, obere
Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton, Normalbeton C 35/45
DIN 1045-2, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch
chemisch mäßig angreifende Umgebung und
Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung),

Querschnittshöhe ca. 55-80 cm

490,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 322

1.3.390. Schalung Streifenfundament H 0,5-1m

Schalung Streifenfundament, Schalungshaut für Betonflächen
ohne Anforderung, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
für Streifenfundament/Fundamentbalken'
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5,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 339

1.3.400. Ortbeton Aufkantung Stahlbeton C35/45 XA2 XC2

Ortbeton Aufkantung, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN
1045-2, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch
chemisch mäßig angreifende Umgebung und
Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Aufkantung auf Bodenplatte, Höhe bis ca. 20 cm, Dicke bis ca.
30 cm,

einschl. beidseitiger Abschalung'

5,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 339

1.3.410. Ortbeton Aufkantung Stahlbeton C35/45 XA2 XC2

Ortbeton Aufkantung, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN
1045-2, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch
chemisch mäßig angreifende Umgebung und
Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Aufkantung auf Bodenplatte, Höhe ca. 40 cm, Dicke bis ca. 30
cm,

einschl. beidseitiger Abschalung'

21,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 341

1.3.420. Ortbeton Innenwand Stahlbeton C35/45 XC1 SB1 D 30cm

Ortbeton Innenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN
1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), als Sichtbeton, mit
geringen Anforderungen, Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", Dicke 30 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: UG, Achse C'
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43,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 341

1.3.430. Schalung Innenwand SB1

Schalung Innenwand, Schalungshaut geeignet für sichtbar
bleibende Betonflächen, mit geringen Anforderungen, Klasse
SB 1 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", ohne Fuge,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Wanddicke 30 cm, Wandhöhe bis ca. 4 m'

2,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 341

1.3.440. Schalung Öffnung rechteckig Innenwand

Schalung Öffnung, Schalungshaut für Betonflächen ohne
Anforderungen, Aussparungsform rechteckig, für Innenwand
aus Ortbeton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Türöffnungen, aufgemessen und abgerechnet wird die Fläche
der Öffnungsleibung,'

32,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 341

1.3.450. Ortbeton Innenwand Stahlbeton C25/30 XC1 D 24cm

Ortbeton Innenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN
1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), Dicke 24 cm,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
als Wandscheiben, Einzellängen ca. 85-120 cm

Ort: EG, Achse I, G'

64,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 341

1.3.460. Schalung Innenwand

Schalung Innenwand, Schalungshaut für Betonflächen ohne
Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Wanddicke 24 cm, Wandhöhe bis ca. 4 m,
als Wandscheiben, Einzellängen ca. 85-120 cm'
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18,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 341

1.3.470. Schalung Öffnung rechteckig Innenwand

Schalung Öffnung, Schalungshaut für Betonflächen ohne
Anforderungen, Aussparungsform rechteckig, für Innenwand
aus Ortbeton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Leibungen von Fenster- und Türöffnungen sowie Leibungen
freier Wandenden,
aufgemessen und abgerechnet wird die Fläche der
Öffnungsleibung,'

11,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 341

1.3.480. Ortbeton Innenwand Stahlbeton C25/30 XC1 D 24cm

Ortbeton Innenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN
1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), Dicke 24 cm,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
als Wandscheibe, im Grundriss L-förmig 86,5/184 cm,

Ort: EG, Achse I/10'

26,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 341

1.3.490. Schalung Innenwand

Schalung Innenwand, Schalungshaut für Betonflächen ohne
Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Wanddicke 24 cm, Wandhöhe bis ca. 4 m,
als Wandscheibe, im Grundriss L-förmig 86,5/184 cm,
mit 6-seitiger Abwicklung, Abwicklung ca. 5,4 m,

Ort: EG, Achse I/10'

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 333

1.3.500. Ortbeton Stütze außen Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 SB2  
rund Durchm 40 cm

Ortbeton Stütze, außen, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30
DIN 1045-2, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige
Wassersättigung ohne Taumittel), Expositionsklasse XC4
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, wechselnd nass

Druckdatum: 15.06.2026 Seite: 76 von 206



Performa Nord
Geschäftsbereich Bundesbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

9,000 m ...................... ......................

und trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen,
Klasse SB 2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", rund,
Durchmesser '40' cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: Vordach Achse A'

12,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 333

1.3.510. Schalung Stütze außen rund SB2

Schalung Stütze, außen, Querschnitt rund, Schalungshaut
geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2 gemäß DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", ohne Fuge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: Vordach Achse A'

5,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 343

1.3.520. Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 rechteckig  
B 30 cm H 24 cm

Ortbeton Stütze, innen, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30
DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass),
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung),
rechteckig,
Querschnittsbreite '30' cm,
Querschnittshöhe '24' cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: Speisesaal/Speiseausgabe'

9,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 343

1.3.530. Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 rechteckig  
B 30 cm H 30 cm

Ortbeton Stütze, innen, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30
DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass),
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung),
rechteckig,
Querschnittsbreite '30' cm,
Querschnittshöhe '30' cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: Speisesaal/Speiseausgabe'

Druckdatum: 15.06.2026 Seite: 77 von 206



Performa Nord
Geschäftsbereich Bundesbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

26,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 343

1.3.540. Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 rechteckig  
B 40 cm H 24 cm

Ortbeton Stütze, innen, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30
DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass),
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung),
rechteckig,
Querschnittsbreite '40' cm,
Querschnittshöhe '24' cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: Speisesaal/Speiseausgabe'

9,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 343

1.3.550. Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 rechteckig  
B 41 cm H 24 cm

Ortbeton Stütze, innen, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30
DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass),
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung),
rechteckig,
Querschnittsbreite '41' cm,
Querschnittshöhe '24' cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: Speisesaal/Speiseausgabe'

12,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 343

1.3.560. Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 rechteckig  
B 42 cm H 24 cm

Ortbeton Stütze, innen, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30
DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass),
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung),
rechteckig,
Querschnittsbreite '42' cm,
Querschnittshöhe '24' cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: Speisesaal/Speiseausgabe'

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 343

1.3.570. Schalung Stütze innen rechteckig

Schalung Stütze, innen, Querschnitt rechteckig, Schalungshaut
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70,000 m2 ...................... ......................

für Betonflächen ohne Anforderung, ohne Fuge.

24,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 343

1.3.580. Ausklinkung Stützenkante 8/12 cm

linienförmige Ausklinkung an Stütze, Ausklinkung der
Stützenkante,

Querschnitt Ausklinkung (B/T): ca. 8/12 cm

aufgemessen ist die Länge der Ausklinkung

8,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 343

1.3.590. Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 SB1  
rechteckig B 40 cm H 40 cm

Ortbeton Stütze, innen, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30
DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass),
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung),
als Sichtbeton, mit geringen Anforderungen, Klasse SB 1
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", rechteckig,
Querschnittsbreite '40' cm,
Querschnittshöhe '40' cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: Untergeschoss'

6,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 343

1.3.600. Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 SB1  
rechteckig B 24 cm H 24 cm

Ortbeton Stütze, innen, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30
DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass),
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung),
als Sichtbeton, mit geringen Anforderungen, Klasse SB 1
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", rechteckig,
Querschnittsbreite '24' cm,
Querschnittshöhe '24' cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: Untergeschoss'

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 343

1.3.610. Schalung Stütze innen rechteckig SB1

Schalung Stütze, innen, Querschnitt rechteckig, Schalungshaut
geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit geringen
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17,000 m2 ...................... ......................

Anforderungen, Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", ohne Fuge.

30,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.620. Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 XC1 B 24 cm H 80  
cm

Ortbeton Unterzug, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN
1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), rechteckig,
Querschnittsbreite '24' cm,
Querschnittshöhe '80' cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Querschnittshöhe statisch ca. 80 cm
Querschnittshöhe bis UK Decke ca. 55 cm

Ort: Speiseausgabe, Lebensmittellager'

9,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.630. Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 XC1 B 24 cm H 40  
cm

Ortbeton Unterzug, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN
1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), rechteckig,
Querschnittsbreite '24' cm,
Querschnittshöhe '40' cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Querschnittshöhe statisch ca. 40 cm
Querschnittshöhe bis UK Decke ca. 15 cm

Ort: Windfang'

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.640. Schalung Unterzug rechteckig H 3 m bis 5 m

Schalung Unterzug, mit rechteckigem Querschnitt,
Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung,
Höhe Abstützung von '3' m,
Höhe Abstützung bis '5' m, Aufstellebene Abstützung
waagerecht, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Ort: vorbeschriebene Unterzüge'
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45,000 m2 ...................... ......................

29,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.650. Ortbeton Überzug Stahlbeton C25/30 XC3 B 24 cm H 185  
cm

Ortbeton Überzug, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN
1045-2, Expositionsklasse XC3 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), rechteckig,
Querschnittsbreite '24' cm,
Querschnittshöhe '185' cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Querschnittshöhe statisch ca. 185 cm
Querschnittshöhe bis OK Decke ca. 160 cm

als Randüberzug

Ort: Speisesaal Achse H'

93,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.660. Schalung Überzug rechteckig

Schalung Überzug, mit rechteckigem Querschnitt,
Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Ort: vorbeschriebene Randüberzüge'

70,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.670. Ortbeton Überzug Stahlbeton C25/30 XC3 B 30 cm H 95  
cm

Ortbeton Überzug, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN
1045-2, Expositionsklasse XC3 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), rechteckig,
Querschnittsbreite '30' cm,
Querschnittshöhe '95' cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Querschnittshöhe statisch ca. 95 cm
Querschnittshöhe bis OK Decke ca. 70 cm

Ort: Achse 3, 6, C - zum Technikgeschoss'
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100,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.680. Schalung Überzug rechteckig

Schalung Überzug, mit rechteckigem Querschnitt,
Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Ort: vorbeschriebene Überzüge'

5,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.690. Ortbeton Balken Stahlbeton C25/30 XC3 B 24 cm H 50 cm

Ortbeton Balken, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN
1045-2, Expositionsklasse XC3 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), rechteckig,
Querschnittsbreite '24' cm,
Querschnittshöhe '50' cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'als Randbalken

Ort: Speisesaal'

60,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.700. Ortbeton Balken Stahlbeton C25/30 XC3 B 24 cm H 100  
cm

Ortbeton Balken, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN
1045-2, Expositionsklasse XC3 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), rechteckig,
Querschnittsbreite '24' cm,
Querschnittshöhe '100' cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'als Randbalken

Ort: Speisesaal'

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.710. Schalung Balken rechteckig H 3 m bis 5 m

Schalung Balken, mit rechteckigem Querschnitt, Schalungshaut
für Betonflächen ohne Anforderung,
Höhe Abstützung von '3' m,
Höhe Abstützung bis '5' m, Aufstellebene Abstützung
waagerecht, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
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147,000 m2 ...................... ......................

Einzelbeschreibungs-Nr '
Ort: vorbeschriebene Balken/Randbalken'

8,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 351

1.3.720. Schalung Aussparung T 10-20cm bis 300cm2  Überzug

Schalung Aussparung, Aussparungstiefe über 10 bis 20 cm,
Einzelgröße der Aussparungen bis 300 cm2, Aussparungsform
rechteckig, an Oberseite von Überzug (zur Aufnahme von
Schubknagge der bauseitigen Stahl-Tragkonstruktion
Technikzentrale)

140,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 351

1.3.730. rauhe Fuge Unterzug

Herstellung einer rauhen Fuge an vorbeschriebenen
Unterzügen/Überzügen, am Betonierabschnitt;
Herstellung mit Rechen, definierte Rauhigkeit von 3 mm,
Abstand 40 mm, Entfernung von Verunreinigungen,
Zementschlempe und losem Beton vor dem Weiterbetonieren,
einschl. Vornässen

Ausführung auf gesonderte Anweisung

4,000 m3 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 339

1.3.740. Ortbeton Konsolenband an Wänden Stahlbeton C35/45  
XA2 XC2

Ortbeton Konsolenband, an Wand, als Stahlbeton, Normalbeton
C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion
durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und
Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Querschnitt B/H 25/25 cm,
Auflagerung Verblendschalen-Mauerwerk'

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 339

1.3.750. Ortbeton Konsolenband an Wänden Stahlbeton C35/45  
XA2 XC2

Ortbeton Konsolenband, an Wand, als Stahlbeton, Normalbeton
C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion
durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und
Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
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3,000 m3 ...................... ......................

Umgebung), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Querschnitt B/H 60/60 cm,
Auflagerung Verblendschalen-Mauerwerk, Achse 2/C-E'

35,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 339

1.3.760. Schalung Konsolenband

Schalung Konsolenband, Schalungshaut für Betonflächen ohne
Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Querschnitt B/H 25/25 bis 60/60 cm,
angeordnet an Wand'

3,000 m3 ...................... ......................

DIN276_08: 349

1.3.770. Ortb. Füllung KSU-Schale

Ortbeton als Füllung von KSU-Schalen, als Stahlbeton,
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse bis XC3, Feuchtigkeitsklasse bis WF,
Einbau in Wänden als oberer Abschluss zur Ausbildung von
Ringanker/Ringbalken

Einbauhöhe bis ca. 5 m über Standfläche, alle Geschosse

28,000 m3 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 332

1.3.780. Ortbeton Attika Stahlbeton C25/30 XC3 D 15-25cm

Ortbeton Attika, obere Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton,
Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung,
Expositionsklasse XC3 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke über 15 bis 25 cm.

241,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 332

1.3.790. Schalung Attika H 0,5-1m

Schalung Attika, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Einbauhöhe bis ca. 6 m über Terrain.'

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 332

1.3.800. Schalung Öffnung T 20-30cm 500-2500cm2 rechteckig  
Attika
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9,000 St ...................... ......................

Schalung Öffnung, Schalungshaut für Betonflächen ohne
Anforderungen, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm,
Einzelgröße der Aussparungen über 500 bis 2500 cm2,
Aussparungsform rechteckig, für Attika aus Ortbeton,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Öffnungen zur Durchführung der Ablaufrohre der Attikaabläufe'

1.355,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.810. Ortbeton Deckenpl. Stahlbeton C25/30 XC3 Decken-D  
25cm

Ortbeton Deckenplatte, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30
DIN 1045-2, Expositionsklasse XC3 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Deckendicke 25 cm,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Decke über EG'

527,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.820. Ortbeton Deckenpl. Stahlbeton C35/45 XC1 Decken-D  
25cm

Ortbeton Deckenplatte, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45
DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass),
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung),
Deckendicke 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Decke über UG'

1.895,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.830. Schalung Deckenpl. H 2,6 m bis 5 m

Schalung Deckenplatte, Schalungshaut für Betonflächen ohne
Anforderung,
Höhe Abstützung von '2,6' m,
Höhe Abstützung bis '5' m, Aufstellebene Abstützung
waagerecht, Deckendicke über 18 bis 25 cm, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Decke über UG und EG'

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.840. Schalung Deckenpl. Randschalung H 15-25cm
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325,000 m ...................... ......................

Schalung Deckenplatte, als Randschalung, Schalungshöhe
über 15 bis 25 cm, Schalungshaut für Betonflächen ohne
Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
an Rändern vorbeschriebener Deckenplatten'

2,000 m3 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 339

1.3.850. Ortbeton Konsolenband an Decke Stahlbeton C25/30  
XC3

Ortbeton Konsolenband, an Decke, als Stahlbeton,
Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC3
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßig feucht),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Querschnitt B/H 15/25 cm,
in Achse H, Auflagerung Holz-Fachwerkbinder'

18,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 339

1.3.860. Schalung Konsolenband

Schalung Konsolenband, Schalungshaut für Betonflächen ohne
Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Querschnitt B/H 15/20 cm, angeordnet
an Decke'

8,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.870. Schalung Öffnung rechteckig Deckenpl.

Schalung Öffnung, Schalungshaut für Betonflächen ohne
Anforderungen, Aussparungsform rechteckig, für Deckenplatte
aus Ortbeton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Ausführung in Deckenplatte mit Dicke 25 cm,
aufgemessen und abgerechnet wird die Fläche der
Öffnungsleibung'

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.880. Ortbeton Treppenlaufpl. Stufen Steigungen 25 St  
Stahlbeton C25/30 XC1 Platten-D 25cm Setzstufen-H  
18cm Trittstufen-B 27cm

Ortbeton Treppenlaufplatte einschl. Stufen,
Steigungen '25' St, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN
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4,000 m3 ...................... ......................

1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), Plattendicke 25 cm,
Setzstufenhöhe 18 cm, Trittstufenbreite 27 cm, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Treppenlauf 2-läufig, abgewinkelt, mit Zwischenpodest

Dicke Treppenlaufplatten: 25 cm
Dicke Zwischenpodest: 25 cm

Länge Lauf 1: ca. 360 cm
Länge Lauf 2: ca. 460 cm

Breite Treppenlaufplatten: 120 cm

Breite Zwischenpodest: ca. 120 cm
Länge Zwischenpodest: ca. 120 cm

Ort: TRH EG zum TG'

12,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.890. Schalung Treppenlaufplatte H 3 m bis 6 m

Schalung Treppenlaufplatte, Schalungshaut geeignet für das
Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen,
Höhe Abstützung von '3' m,
Höhe Abstützung bis '6' m, Aufstellebene Abstützung
waagerecht, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Hersteller und Typ '
einschl. Zwischenpodestplatte, Plattendicke 25 cm,
Aufstellebene Bodenplatte, Deckenplatte und darunterliegende
Treppenlaufplatte'

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.900. Ortbeton Treppenlaufpl. Stufen Steigungen 17 St  
Stahlbeton C25/30 XC1 Platten-D 22cm Setzstufen-H  
18cm Trittstufen-B 27cm

Ortbeton Treppenlaufplatte einschl. Stufen,
Steigungen '17' St, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN
1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), Plattendicke 22 cm,
Setzstufenhöhe 18 cm, Trittstufenbreite 27 cm, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Treppenlauf 1-läufig
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3,000 m3 ...................... ......................

Länge Treppenlauf: ca. 550 cm
Breite Treppenlauf: 120 cm

Ort: TRH UG zum EG'

7,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.910. Schalung Treppenlaufplatte H 0 m bis 3 m

Schalung Treppenlaufplatte, Schalungshaut geeignet für das
Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen,
Höhe Abstützung von '0' m,
Höhe Abstützung bis '3' m, Aufstellebene Abstützung
waagerecht, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Hersteller und Typ '
Plattendicke 22 cm, Aufstellebene Bodenplatte'

15,000 m2 ...................... ......................

DIN276_08: 351

1.3.920. Schalung Wangen/Setzstufen Treppe

Schalung der Wangen, der Seitenflächen der Stufen, der
Setzstufen vorbeschriebener Treppen

Schalungshaut für Betonflächen geeignet zur Aufnahme von
Beschichtungen

5,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.930. Ortbeton Treppenpodestpl. Stahlbeton C25/30 XC1  
Platten-D 25cm

Ortbeton Treppenpodestplatte, als Stahlbeton, Normalbeton C
25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene
Umgebung), Plattendicke 25 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Zwischenpodest Treppenhaus bei Achse 2'

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.940. Schalung Treppenpodestpl. H 2,5 m bis 3 m

Schalung Treppenpodestplatte, Schalungshaut geeignet für das
Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen,
Höhe Abstützung von '2,5' m,
Höhe Abstützung bis '3' m, Aufstellebene Abstützung
waagerecht, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
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5,000 m2 ...................... ......................

Hersteller und Typ '
Zwischenpodeste Treppenhaus bei Achse 2, Aufstellebene
Bodenplatte'

3,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.950. Schalung Deckenpl. Randschalung H 15-25cm

Schalung Deckenplatte, als Randschalung, Schalungshöhe
über 15 bis 25 cm, Schalungshaut geeignet für das Aufbringen
von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
an Rändern vorbeschriebener Podestplatten mit Dicken
25 cm'

20,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 324

1.3.960. Schalung Öffnung T 20-30cm bis 500cm2 Bodenplatte

Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm,
Einzelgröße der Aussparungen bis 500 cm2, für Bodenplatte
aus Ortbeton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Bodenplatte EG (ohne WU-Funktion)'

4,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 324

1.3.970. Schalung Öffnung T 20-30cm 500-2500cm2 Bodenplatte

Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm,
Einzelgröße der Aussparungen über 500 bis 2500 cm2, für
Bodenplatte aus Ortbeton, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Bodenplatte EG (ohne WU-Funktion)'

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 324

1.3.980. Schalung Öffnung T 20-30cm 2500-5000cm2 Bodenplatte

Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm,
Einzelgröße der Aussparungen über 2500 bis 5000 cm2, für
Bodenplatte aus Ortbeton, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Bodenplatte EG (ohne WU-Funktion)'
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4,000 St ...................... ......................

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 324

1.3.990. Schalung Öffnung T 20-30cm 5000-10000cm2  
Bodenplatte

Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm,
Einzelgröße der Aussparungen über 5000 bis 10000 cm2, für
Bodenplatte aus Ortbeton, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Bodenplatte EG (ohne WU-Funktion)'

5,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 324

1.3.1000. Öffnung schließen Beton C35/45 250cm2 T 20-25cm

Öffnung schließen, Ausführung in der Bodenplatte,
mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt bis 250 cm2, Tiefe
über 20 bis 25 cm, dicht/fugenfrei, Ausführung nach erfolgter
Installation

15,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 324

1.3.1010. Öffnung schließen Beton C35/45 500cm2 T 20-25cm

Öffnung schließen, Ausführung in der Bodenplatte,
mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 250 bis 500
cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, dicht/fugenfrei, Ausführung nach
erfolgter Installation

2,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 324

1.3.1020. Öffnung schließen Beton C35/45 1500cm2 T 20-25cm

Öffnung schließen, Ausführung in der Bodenplatte,
mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 500 bis 1500
cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, dicht/fugenfrei, Ausführung nach
erfolgter Installation

DIN276_08: 324

1.3.1030. Öffnung schließen Beton C35/45 2500cm2 T 20-25cm

Öffnung schließen, Ausführung in der Bodenplatte,
mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 1500 bis 2500
cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, dicht/fugenfrei, Ausführung nach

Druckdatum: 15.06.2026 Seite: 90 von 206



Performa Nord
Geschäftsbereich Bundesbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

erfolgter Installation

1,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 324

1.3.1040. Öffnung schließen Beton C35/45 3500cm2 T 20-25cm

Öffnung schließen, Ausführung in der Bodenplatte,
mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 2500 bis 3500
cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, dicht/fugenfrei, Ausführung nach
erfolgter Installation

3,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 324

1.3.1050. Öffnung schließen Beton C35/45 5000cm2 T 20-25cm

Öffnung schließen, Ausführung in der Bodenplatte,
mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 3500 bis 5000
cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, dicht/fugenfrei, Ausführung nach
erfolgter Installation

2,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 324

1.3.1060. Öffnung schließen Beton C35/45 10000cm2 T 20-25cm

Öffnung schließen, Ausführung in der Bodenplatte,
mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 5000 bis
10000 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, dicht/fugenfrei,
Ausführung nach erfolgter Installation

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 341

1.3.1070. Schalung Öffnung T 20-30cm bis 500cm2 rechteckig  
Innenwand

Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm,
Einzelgröße der Aussparungen bis 500 cm2, Aussparungsform
rechteckig, für Innenwand aus Ortbeton.

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 341

1.3.1080. Schalung Öffnung T 20-30cm 500-2500cm2 rechteckig  
Innenwand
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3,000 St ...................... ......................

Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm,
Einzelgröße der Aussparungen über 500 bis 2500 cm2,
Aussparungsform rechteckig, für Innenwand aus Ortbeton.

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 341

1.3.1090. Schalung Öffnung T 20-30cm 2500-5000cm2 rechteckig  
Innenwand

Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm,
Einzelgröße der Aussparungen über 2500 bis 5000 cm2,
Aussparungsform rechteckig, für Innenwand aus Ortbeton.

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 341

1.3.1100. Schalung Öffnung T 20-30cm 5000-10000cm2 rechteckig  
Innenwand

Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm,
Einzelgröße der Aussparungen über 5000 bis 10000 cm2,
Aussparungsform rechteckig, für Innenwand aus Ortbeton.

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.3.1110. Öffnung schließen Beton C35/45 200-250cm2 T 25-30cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 200 bis 250
cm2, Tiefe über 25 bis 30 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und neuerlicher
Gerüststellung'

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.3.1120. Öffnung schließen Beton C35/45 400-500cm2 T 25-30cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 400 bis 500
cm2, Tiefe über 25 bis 30 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und neuerlicher
Gerüststellung'
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1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.3.1130. Öffnung schließen Beton C35/45 1000-1500cm2 T 25-
30cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 1000 bis 1500
cm2, Tiefe über 25 bis 30 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und neuerlicher
Gerüststellung'

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.3.1140. Öffnung schließen Beton C35/45 1500-2000cm2 T 25-
30cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 1500 bis 2000
cm2, Tiefe über 25 bis 30 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und neuerlicher
Gerüststellung'

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.3.1150. Öffnung schließen Beton C35/45 2000-3000cm2 T 25-
30cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 2000 bis 3000
cm2, Tiefe über 25 bis 30 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und neuerlicher
Gerüststellung'

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.3.1160. Öffnung schließen Beton C35/45 3000-5000cm2 T 25-
30cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 3000 bis 5000
cm2, Tiefe über 25 bis 30 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und neuerlicher
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1,000 St ...................... ......................

Gerüststellung'

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 342

1.3.1170. Öffnung schließen Beton C35/45 5000-10000cm2 T 25-
30cm

Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 5000 bis
10000 cm2, Tiefe über 25 bis 30 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und neuerlicher
Gerüststellung'

60,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.1180. Schalung Öffnung T 20-30cm bis 500cm2 rechteckig  
Deckenpl.

Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm,
Einzelgröße der Aussparungen bis 500 cm2, Aussparungsform
rechteckig, für Deckenplatte aus Ortbeton.

6,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.1190. Schalung Öffnung T 20-30cm 500-2500cm2 rechteckig  
Deckenpl.

Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm,
Einzelgröße der Aussparungen über 500 bis 2500 cm2,
Aussparungsform rechteckig, für Deckenplatte aus Ortbeton.

6,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.1200. Schalung Öffnung T 20-30cm 2500-5000cm2 rechteckig  
Deckenpl.

Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm,
Einzelgröße der Aussparungen über 2500 bis 5000 cm2,
Aussparungsform rechteckig, für Deckenplatte aus Ortbeton.

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 351

1.3.1210. Öffnung schließen Beton C35/45 200-250cm2 T 20-25cm

Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,
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15,000 St ...................... ......................

mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 200 bis 250
cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und
Gerüststellung'

15,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 351

1.3.1220. Öffnung schließen Beton C25/30 200-250cm2 T 20-25cm

Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,
mit Beton, C 25/30 DIN 1045-2, Querschnitt über 200 bis 250
cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und
Gerüststellung'

15,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 351

1.3.1230. Öffnung schließen Beton C35/45 400-500cm2 T 20-25cm

Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,
mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 400 bis 500
cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und
Gerüststellung'

15,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 351

1.3.1240. Öffnung schließen Beton C25/30 400-500cm2 T 20-25cm

Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,
mit Beton, C 25/30 DIN 1045-2, Querschnitt über 400 bis 500
cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und
Gerüststellung'

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 351

1.3.1250. Öffnung schließen Beton C35/45 1000-1500cm2 T 20-
25cm

Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,
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1,000 St ...................... ......................

mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 1000 bis 1500
cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und
Gerüststellung'

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 351

1.3.1260. Öffnung schließen Beton C25/30 1000-1500cm2 T 20-
25cm

Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,
mit Beton, C 25/30 DIN 1045-2, Querschnitt über 1000 bis 1500
cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und
Gerüststellung'

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 351

1.3.1270. Öffnung schließen Beton C35/45 1500-2000cm2 T 20-
25cm

Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,
mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 1500 bis 2000
cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und
Gerüststellung'

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 351

1.3.1280. Öffnung schließen Beton C25/30 1500-2000cm2 T 20-
25cm

Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,
mit Beton, C 25/30 DIN 1045-2, Querschnitt über 1500 bis 2000
cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und
Gerüststellung'
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1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 351

1.3.1290. Öffnung schließen Beton C35/45 2000-3000cm2 T 20-
25cm

Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,
mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 2000 bis 3000
cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und
Gerüststellung'

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 351

1.3.1300. Öffnung schließen Beton C25/30 2000-3000cm2 T 20-
25cm

Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,
mit Beton, C 25/30 DIN 1045-2, Querschnitt über 2000 bis 3000
cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und
Gerüststellung'

3,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 351

1.3.1310. Öffnung schließen Beton C35/45 3000-5000cm2 T 20-
25cm

Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,
mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 3000 bis 5000
cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und
Gerüststellung'

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 351

1.3.1320. Öffnung schließen Beton C25/30 3000-5000cm2 T 20-
25cm

Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,
mit Beton, C 25/30 DIN 1045-2, Querschnitt über 3000 bis 5000
cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und
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3,000 St ...................... ......................

Gerüststellung'

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 341

1.3.1330. Schalung Nische T bis 10cm bis 500cm2 rechteckig  
Innenwand

Schalung Nische, Aussparungstiefe bis 10 cm, Einzelgröße der
Aussparungen bis 500 cm2, Aussparungsform rechteckig, für
Innenwand aus Ortbeton.

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 341

1.3.1340. Schalung Nische T bis 10cm 500-2500cm2 rechteckig  
Innenwand

Schalung Nische, Aussparungstiefe bis 10 cm, Einzelgröße der
Aussparungen über 500 bis 2500 cm2, Aussparungsform
rechteckig, für Innenwand aus Ortbeton.

5,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 341

1.3.1350. Schalung Schlitz T 5-10cm B 5-10cm Innenwand

Schalung Schlitz, Schlitztiefe über 5 bis 10 cm, Schlitzbreite
über 5 bis 10 cm, für Innenwand aus Ortbeton.

5,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 341

1.3.1360. Schalung Schlitz T 5-10cm B 10-15cm Innenwand

Schalung Schlitz, Schlitztiefe über 5 bis 10 cm, Schlitzbreite
über 10 bis 15 cm, für Innenwand aus Ortbeton.

Forderung Anschlussbewehrung:
Anschlussbewehrungen sind grundsätzlich in den Stahlpreisen eingeschlossen und werden
über die entsprechenden Bewehrungspositionen (Stabstahl/Mattenstahl) abgerechnet.

Es ist Sache des AN, Betonierabschnitte nach Erfordernis vorzusehen und den Aufwand für
Anschlussbewehrungen (sowie den sich hieraus ergebenden Aufwand für
Schalung/Bewehrungsführung/Betonage) entsprechend kalkulatorisch zu fassen. Es bleibt
dem AN freigestellt, Anschlussbewehrungen ggf. über spezielle vorgefertigte
Bewehrungsanschlüsse (wie z. B. Rückbiegeanschlüsse) auszuführen. Diese werden
jedoch nicht gesondert vergütet.

Im LV vorhandene Positionen für spezielle vorgefertigte Bewehrungsanschlüsse (wie z. B.
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Rückbiegeanschlüsse) werden nur für diejenigen Anschlüsse (Orte)
herangezogen/abgerechnet, welche vom Tragwerksplaner des AG explizit hierfür
vorgesehen sind).

165,000 t ...................... ......................

DIN276_08: 399

1.3.1370. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2,
Für alle vorbeschriebenen Ortbeton-Bauteile,
Alle Durchmesser, alle Längen, liefern, abladen, schneiden,
biegen und verlegen.

20,000 t ...................... ......................

DIN276_08: 399

1.3.1380. Betonstahlmatte B500A

Bewehrung als Betonstahlmatten B500A DIN 488-1, DIN 488-4,
für alle vorbeschriebenen Ortbeton-Bauteile

als Lagermatten bzw. als Listen- und Zeichnungsmatten, liefern,
abladen, schneiden, biegen und verlegen.

8,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 322

1.3.1390. Durchführungsrohr Kunststoff ID 150mm L 55-60cm  
Fundament Ortbeton

Durchführungsrohr aus Kunststoff, Innendurchmesser 150 mm,
Länge über 55 bis 60 cm, in Schalung, für Fundament aus
Ortbeton.

6,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 322

1.3.1400. Durchführungsrohr Kunststoff ID 250mm L 55-60cm  
Fundament Ortbeton

Durchführungsrohr aus Kunststoff, Innendurchmesser 250 mm,
Länge über 55 bis 60 cm, in Schalung, für Fundament aus
Ortbeton.

38,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 349

1.3.1410. Ankerschiene TA Stahl verz Profil 28/15 Innenwand  
einbauen

Ankerschiene TA aus Stahl feuerverzinkt, kaltgewalzt, Profil
28/15, Einbau in Innenwand, einbauen.
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12,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 339

1.3.1420. Ankerschiene TA Stahl korrosionsbest Profil 28/15  
Außenwand einbauen

Ankerschiene TA aus korrosionsbeständigem Stahl,
kaltgewalzt, Profil 28/15, Einbau in Außenwand, einbauen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr.
1.4571'

170,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 349

1.3.1430. Ankerschiene TA Stahl verz Profil 38/17 Innenwand  
einbauen

Ankerschiene TA aus Stahl feuerverzinkt, kaltgewalzt, Profil
38/17, Einbau in Innenwand, einbauen.

1,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 351

1.3.1440. tragend. Wärmedämmelement, H 250 mm, L 220 mm, 39  
kN

Vorgefertigtes, tragendes Wärmedämmelement mit
Bewehrungsanschluss zur thermischen Trennung,
für Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetondecke,
bauaufsichtlich zugelassen,
einschließlich Distanzplättchen zum höhengerechten
Formschluss zwischen bauseitiger Knagge und tragendem
Wärmedämmelement

Dämmkörperdicke: 120 mm
Dämmkörperlänge: 220 mm
Elementhöhe: 250 mm
Gewindedurchmesser: 16 mm
Bemessungswert max. Vrd,z: 39 kN/Element

zum Anschluss der Träger Vordach an Stahlbetondecke,
Achse A/5

Einbau der Elemente unter Verwendung systembezogener
Einbauhilfen aus Holz/Holzwerkstoff (Lagesicherung vor und
während des Betoniervorgangs); vor der Betonage ist die
Einbaugenauigkeit/Lage nochmals zu kontrollieren

Ausführung nach abschließender Freigabe durch
Tragwerksplanung
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6,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 351

1.3.1450. tragend. Wärmedämmelement, H 250 mm, L 220 mm, 56  
kN

Vorgefertigtes, tragendes Wärmedämmelement mit
Bewehrungsanschluss zur thermischen Trennung,
für Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetondecke,
bauaufsichtlich zugelassen,
einschließlich Distanzplättchen zum höhengerechten
Formschluss zwischen bauseitiger Knagge und tragendem
Wärmedämmelement

Dämmkörperdicke: 120 mm
Dämmkörperlänge: 220 mm
Elementhöhe: 250 mm
Gewindedurchmesser: 22 mm
Bemessungswert max. Vrd,z: 56 kN/Element

zum Anschluss der Träger Vordach an Stahlbetondecke,
Achse B/5-8, Achse 2 (Müllsammel)

Einbau der Elemente unter Verwendung systembezogener
Einbauhilfen aus Holz/Holzwerkstoff (Lagesicherung vor und
während des Betoniervorgangs); vor der Betonage ist die
Einbaugenauigkeit/Lage nochmals zu kontrollieren

Ausführung nach abschließender Freigabe durch
Tragwerksplanung

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.1460. Trittschalldämmelem. tragend Treppenpodest -lauf PE-
Schaum Lauf-B 130cm Platten-D 25cm Platten-D 25cm

Trittschalldämmelement, tragend, zwischen Treppenpodest und
-lauf, gerader Lauf, Dämmstoff PE-Schaum, Breite Treppenlauf
130 cm, Dicke Treppenlaufplatte 25 cm, Dicke Podestplatte 25
cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Trittschalldämmelement, tragend, zwischen
Decke/Treppenpodest und Treppenlauf aus Ortbeton,
mit linienförmigem Einbauteil, Feuerwiderstandsklasse R90,
Trittschallverbesserungsmaß: delta L*w = 25 dB,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Max. Auflagerkraft Vrdz bis 57,2 kN je Element.

Element wie folgt ausgeführt:
- Trennelement als Sandwich-Fugenprofil,
mit Schaumplatte als Kern aus PE-Schaum und
Deckprofilen/-platte aus PVC, gerade zwischen Treppenlauf
und Podestrand/Deckenrand angeordnet
- Tragkonsolen/Auflagerwinkel aus nichtrostendem Stahl,
gemäß geforderter Auflagerkraft, jeweils mit Elastomerlagern
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4,000 m ...................... ......................

aus Polyurethan
- Brandschutzbänder nach Systemerfordernis
- Elementdicke 14 mm
- Element-Einzellänge ca. 1,25-1,3 m,

Ausführung erst nach abschließender Prüfung/Freigabe durch
den Statiker (ggf. Anpassung von
Auflagerkraft/Trittschallverbesserungsmaß)'

3,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.1470. Trittschalldämmelem. tragend Bodenpl. Treppenlauf PE-
Schaum Lauf-B 130cm Auflager-B 60cm

Trittschalldämmelement, tragend, zwischen Bodenplatte und
Treppenlauf, gerader Lauf, Dämmstoff PE-Schaum, Breite
Treppenlauf 130 cm, Auflagerbreite 60 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '.......
Trittschalltrennung zwischen Fertigteil-Treppenlaufplatte und
Ortbeton-Bodenplatte, mit linienförmigem Einbauteil, B1 nach
DIN 4102, Trittschallverbesserungsmaß: delta L*w = 26 dB, mit
Prüfbericht

Max. Auflagerkraft Vd bis 59,3 kN/m.

Element wie folgt ausgeführt:
- Trennelement als Kunststoff-Profil aus PE-Weichschaum, mit
linienförmigen Elastomerlagern gemäß geforderter
Auflagerkraft,
- Element zwischen Treppenlauf-Fußpunkt und Bodenplatte
angeordnet,
- Elementdicke 15 mm
- Elementlänge bis ca. 1,25 m,
- Elemetbreite ca. 0,60 m, abgelängt nach Erfordernis,

Ausführung erst nach abschließender Prüfung/Freigabe durch
den Statiker (ggf. Anpassung von
Auflagerkraft/Trittschallverbesserungsmaß)
'

DIN276_08: 351

1.3.1480. Dorn Lagesicherung

Dorn als Zubehörteil zu vorbeschriebenem
Trittschalldämmelement Boden/Treppe, zur Ausbildung der
Lagesicherung am Treppenlauf-Fusspunkt

Dorn mit Länge ca. 190 mm, Durchmesser 20 mm, aus
Edelstahl Werkstoff-Nr.: 1.4362;
Mit Elastomerkappe aus Polyurethan

Einbau nach Hersteller-Vorschrift, einschl. Bohrung nach
Erfordernis,
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Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

Ausführung erst nach abschließender Prüfung/Freigabe durch
den Statiker

15,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.1490. Trittschalldämmelem. nichttragend Treppenlauf -
hauswand PE-Schaum Platten-D 25cm

Trittschalldämmelement, nichttragend, zwischen Treppenlauf
und -hauswand, gerader Lauf, Dämmstoff PE-Schaum, Dicke
Treppenlaufplatte 25 cm, Setzstufenhöhe 18 cm,
Trittstufenbreite 27 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Element wie folgt ausgeführt:
- Trennelement als Kunststoff aus PE-Weichschaum, an
Seitenfläche des StB.-Treppenlaufes angeklebt, Breite ca. 420
mm,
- Baustoffklasse B1 DIN 4102 gemäß abP
- Fugenbreite 15 mm
- Zuschnitte nach Erfordernis
- Ausbildung einer elastischen Fuge mit Kunststoff-Fugenfüll-
material als äußerer Abschluss an der Treppenlauf-Unterseite'

2,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 351

1.3.1500. Trittschalldämmelem. tragend, Podest/Wand, 98,3 kN

Trittschalldämmelement, tragend, zur Auflagerung von
Treppenpodest als Zwischenpodest in Mauerwerkswand,
Treppenpodest aus Ortbeton, gerader Lauf, Dicke Podestplatte
25 cm, als punktuelles Einbauteil, Feuerwiderstandsklasse R90,
Trittschallverbesserungsmaß: delta L*w mind. 23 dB,
mit Typenprüfung

Max. Auflagerkraft Vrdz bis 98,3 kN je Element.

Element wie folgt ausgeführt:
- schalldämmende Kunststoffbox
- mit 10 mm EPDM Lager
- mit Bewehrungskorb entsprechend Laststufe für
Mauerwerkswand

Ausführung erst nach abschließender Prüfung/Freigabe durch
den Statiker (ggf. Anpassung von
Auflagerkraft/Trittschallverbesserungsmaß)

Einbau nach Systemvorschrift des Herstellers,
einschließlich Ausbildung entsprechender
Öffnungen/Aussparungen in der Mauerwerkswand

Erzeugnis: Sinton X1-T2 o.glw.
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152,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.1510. Doppelkopfel. Durchstanzbewehrung 2Bolzen Durchm.  
10-12mm L 300-400mm Platten-D 20-25cm

Doppelkopfelement als Durchstanzbewehrung, mit 2 Bolzen,
Bolzendurchmesser 10 bis 12 mm, Länge Doppelkopfelement
über 300 bis 400 mm, Einbau in Deckenplatte als
Ortbetondecke, Dicke über 20 bis 25 cm.

20,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.1520. Doppelkopfel. Durchstanzbewehrung 3Bolzen Durchm.  
10-12mm L 400-500mm Platten-D 20-25cm

Doppelkopfelement als Durchstanzbewehrung, mit 3 Bolzen,
Bolzendurchmesser 10 bis 12 mm, Länge Doppelkopfelement
über 400 bis 500 mm, Einbau in Deckenplatte als
Ortbetondecke, Dicke über 20 bis 25 cm.

8,000 m2 ...................... ......................

DIN276_08: 351

1.3.1530. Trennschicht nichtbrennbar

Fugeneilage/Trennschicht, zur Trennung von Bauteilen aus
Beton, Trennung von Sohle/Wand, Sohle/Decke, Decke/Wand,
Aus Mineralwolle als Steinwolle, MW DIN EN 13162, Dicke ca.
20 mm, WLG 040, nichtbrennbar Euroklasse A, geeignet für
Ortbetonbauweise/Beanspruchungen aus Betonieren,
streifenförmig, Streifenbreite bis ca. 50 cm, einschl.
Befestigung/Lagesicherung

Ausführung nach Vorgabe Tragwerksplanung

8,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 399

1.3.1540. Fugeneinlage Trennlage Einlage Polystyrol-Hartschaum  
D 20mm T 50cm

Fugeneinlage als Trennlage, aus Polystyrol-Hartschaum, Dicke
20 mm, Tiefe der Fugeneinlage 50 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
zur Trennung von Bauteilen aus Beton, Trennung von
Sohle/Wand, Sohle/Decke, Decke/Wand,Wand/Wand,
geeignet für Ortbetonbauweise/Beanspruchungen aus
Betonieren, streifenförmig, Streifenbreite bis ca. 50 cm, einschl.
Befestigung/Lagesicherung
Ausführung nach Vorgabe Tragwerksplanung'
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25,000 kg ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 343

1.3.1550. Ankerpl. Stahl korrosionsgesch verankern Ortbeton

Verbindungsteil als Ankerplatte aus Stahl, korrosionsgeschützt,
in Beton verankern, in Schalung, aus Ortbeton, innen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Kleineisenteile, grundiert, für Ankerplatten, Anker und
dergleichen, verankern in Beton, eingebaut in Schalung,
Stahlgüte: S235JR
Stückgewicht: bis 10 kg'

25,000 kg ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 333

1.3.1560. Ankerpl. Stahl verz verankern Ortbeton

Verbindungsteil als Ankerplatte aus Stahl, verzinkt, in Beton
verankern, in Schalung, aus Ortbeton, innen und außen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Kleineisenteile, feuerverzinkt, für Ankerplatten, Anker und
dergleichen, verankern in Beton, eingebaut in Schalung,
Stahlgüte: S235JR
Stückgewicht: bis 10 kg'

10,000 kg ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 333

1.3.1570. Ankerpl. Stahl niro verankern Ortbeton

Verbindungsteil als Ankerplatte aus nichtrostendem Stahl, in
Beton verankern, in Schalung, aus Ortbeton, außen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Kleineisenteile, aus Edelstahl Werkstoff-Nr.: 1.4301, für
Ankerplatten, Anker und dergleichen, verankern in Beton,
eingebaut in Schalung,
Stückgewicht: bis 10 kg'

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.1580. Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelem. Stahl verz  
B 15-20cm L 80-125cm 2reihig Durchm. 10mm Abst.  
15cm Deckenpl. Ortbeton

Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelement aus Stahl,
verzinkt, Breite über 15 bis 20 cm, Länge über 80 bis 1,25 cm,
zur Übertragung von Quer- und Schubkraft, 2-reihig,
Stabdurchmesser 10 mm, Stababstand 15 cm, einschl.
Entfernen des Gehäusedeckels und Rückbiegen
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54,000 m ...................... ......................

Anschlussbewehrung nach dem Ausschalen, für Deckenplatte
aus Ortbeton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Ort: Übergang Kellerdecke an EG-Gründung.'

4,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 331

1.3.1590. Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelem. Stahl verz  
B 20-25cm L 80-125cm 2reihig Durchm. 8mm Abst. 15cm  
Wand Ortbeton

Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelement aus Stahl,
verzinkt, Breite über 20 bis 25 cm, Länge über 80 bis 1,25 cm,
zur Übertragung von Quer- und Schubkraft, 2-reihig,
Stabdurchmesser 8 mm, Stababstand 15 cm, einschl. Entfernen
des Gehäusedeckels und Rückbiegen Anschlussbewehrung
nach dem Ausschalen, für Wand aus Ortbeton, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Ort: Kellerinnenwände an Kelleraußenwände'

3,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 331

1.3.1600. Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelem. Stahl verz  
B 20-25cm L 80-125cm 2reihig Durchm. 8mm Abst. 15cm  
Wand Ortbeton

Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelement aus Stahl,
verzinkt, Breite über 20 bis 25 cm, Länge über 80 bis 1,25 cm,
zur Übertragung von Quer- und Schubkraft, 2-reihig,
Stabdurchmesser 8 mm, Stababstand 15 cm, einschl. Entfernen
des Gehäusedeckels und Rückbiegen Anschlussbewehrung
nach dem Ausschalen, für Wand aus Ortbeton, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'lü= 120 mm,
Ort: Kellerinnenwände an Kelleraußenwände'

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 322

1.3.1610. Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelem. Stahl verz  
B bis 10cm einreihig Durchm. 8mm Abst. 15cm  
Streifenfundament Ortbeton

Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelement aus Stahl,
verzinkt, Breite bis 10 cm, zur Übertragung von Quer- und
Schubkraft, einreihig, Stabdurchmesser 8 mm, Stababstand 15
cm, einschl. Entfernen des Gehäusedeckels und Rückbiegen
Anschlussbewehrung nach dem Ausschalen, für
Streifenfundament aus Ortbeton, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Elementlänge 450 mm,
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Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

16,000 m ...................... ......................

Ort: Grundbalken an Kelleraußenwände'

9,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 331

1.3.1620. Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelem. Stahl verz  
B 15-20cm 2reihig Durchm. 10mm Abst. 15cm  
Kelleraußenwand Ortbeton

Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelement aus Stahl,
verzinkt, Breite über 15 bis 20 cm, zur Übertragung von Quer-
und Schubkraft, 2-reihig, Stabdurchmesser 10 mm,
Stababstand 15 cm, einschl. Entfernen des Gehäusedeckels
und Rückbiegen Anschlussbewehrung nach dem Ausschalen,
für Kelleraußenwand aus Ortbeton, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
als selbstdichtender Bewehrungsanschluss für den Einsatz in
WU-Bauteilen, Abdichtung durch beschichtetes Fugenblech

Einbindelänge h: 24 cm
Einbindelänge l: 50 cm (anzuschließemdes Bauteil)

Erzeugnis: Betomax Comax WU Typ S1 o.glw.

Ort: Einbringschacht an Kelleraußenwände'

30,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.1630. Bewehrungsstoß geschraubt Durchm. 10-16mm

Bewehrungsstoß an Betonstabstahl als geschraubter Stoß,
Durchmesser über 10 bis 16 mm, mit bauaufsichtlicher
Zulassung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

als Muffenstab,

Betonstabstahl B 500B, mit Europäisch Technischer
Bewertung, mit geschmiedeter Muffenverbindung, als geradem
Muffenstab,

Stabdurchmesser: 16 mm
Stablänge: bis 1110 mm (nach Vorgabe Statik)

Ort: Grundbalken an Kelleraußenwand

Anschlussstab in gesonderter Position'
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30,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.1640. Bewehrungsstoß geschraubt Durchm. 10-16mm

Bewehrungsstoß an Betonstabstahl als geschraubter Stoß,
Durchmesser über 10 bis 16 mm, mit bauaufsichtlicher
Zulassung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

als Anschlussstab,

Betonstabstahl B 500B, mit Gewinde für Bewehrungsstoß

Stabdurchmesser: 16 mm
Stablänge: 1085 mm (nach Vorgabe Statik)

Ort: Grundbalken an Kelleraußenwand

Muffenstab in gesonderter Position'

26,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.1650. Bewehrungsstoß geschraubt Durchm. 10-16mm

Bewehrungsstoß an Betonstabstahl als geschraubter Stoß,
Durchmesser über 10 bis 16 mm, mit bauaufsichtlicher
Zulassung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Bewehrungsstoß, Betonstabstahl B 500B, als
Schraubanschluss,
mit Europäisch Technischer Bewertung, mit geschmiedeter
Muffenverbindung, als gebogener Muffenstab,

Stabdurchmesser: 20 mm
Außenmaß x: mind. 220 mm
Außenmaß y: mind. 350 mm
Biegerollen-Durchmesser dBR: 10 dS

Ort: Grundbalken an Kelleraußenwand'

DIN276_08: 331

1.3.1660. definierte Sollrissfuge in Betonwand

Ausbildung/Abdichtung einer definierten Sollrissfuge in
Betonwand, geeignet für WU-Bauteile nach DAfStb, mit
allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis

mit Sternrohr/Schwindrohr, mit Dichtelement,
für Wanddicke 30 cm, einschl. Anschlüsse zu Fugenblech im
Wandfußbereich, Verarbeitung/Einbau nach
Hersteller-Vorschrift, Einzellängen ca. 2,75 m und 3,65 m
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Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

66,000 m ...................... ......................

Ort: Sollrissfuge Kelleraußenwand

160,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 331

1.3.1670. Fugenblech Arbeitsfuge horizontal Stahlblech verz

Fugenblech für Arbeitsfuge, Einbaulage horizontal, aus
verzinktem Stahlblech, Beanspruchung durch drückendes
Wasser von außen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
geeignet für WU-Bauteile nach DAfStb, Fugenblech mit
allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, zulässiger
Wasserdruck bis 2 bar,
verzinktes Blech mit systembezogener Beschichtung, einschl.
aller Verbindungen/Übergänge und Eckausbildungen sowie
Befestigung/Lagesicherung, geeignet für eine Kombination mit
vorbeschriebenen Sternrohren/Schwindrohren,
Verarbeitung/Einbau nach Hersteller-Vorschrift

Ort:
zum Abdichten der Arbeitsfuge Gründung UG zu Kellerwänden
sowie Versatz Bodenplatte'

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 331

1.3.1680. Fugenblech Arbeitsfuge horizontal Stahlblech 2seitig  
besch

Fugenblech für Arbeitsfuge, Einbaulage horizontal, aus
Stahlblech, zweiseitig beschichtet, Beanspruchung durch
drückendes Wasser von außen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '..

Arbeitsfugenabstellung mit mittig angeordneter
Fugenabdichtung, in WU-Bodenplatte, Dicke Bodenplatte 30 cm

Abstellung aus konstruktiv verstärktem Streckmetall in
verzahnter Ausführung (verzahnte Fuge nach DIN EN
1992-1-1),

Abdichtung mit eingeschweißtem Fugenblech, Dicke mind. 1,5
mm, Breite mind. 150 mm, mit beidseitiger
Fugenblechbeschichtung

einschließlich aller Verbindungen/Eckausbildungen,
Lagesicherung,
Verarbeitung/Einbau nach Hersteller-Vorschrift

Erzeugnis: Max Frank Stremaform o.glw.

Ort: Bodenplatte höherliegender Kellerbereich (1-mal unterteilt)'
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14,000 m ...................... ......................

20,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 322

1.3.1690. verzahntes Abschalelement

verzahntes Abschalelement,

aus konstruktiv verstärktem Streckmetall in verzahnter
Ausführung (verzahnte Fuge nach DIN EN 1992-1-1),
zugeschnitten

Länge: 45 cm
Breite: 6 cm

einschl. Lagesicherung,
Verarbeitung/Einbau nach Hersteller-Vorschrift

Erzeugnis: Max Frank Stremaform o.glw.

Ort: Kontaktfläche Kelleraußenwand zu Grundbalken

60,000 kg ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 399

1.3.1700. Auflagerrahmen Winkelstahl verz 50/5mm

Auflagerrahmen aus Winkelstahl DIN EN 10056-1, L,
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, werkseitiger Korrosionsschutz,
50/5 mm, in Schalung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '......

Winkelstahl als Auflager für bauseitige Gitterroste,

einbetoniert am Rand/an Kanten von Wänden/Decken, in
verschiedenen Einzellängen, aus Stahl, S235JRG2 (RSt 37-2),
feuerverzinkt,

bestehend aus:
Winkelstahl, Profil 50/50/5 mm, mit angeschweißten, an den
Enden gespreizten Flachstahlankern;

einschl. aller An- und Zuschnitte, Eckausbildungen usw.,
einschl. flucht- und passgenauer Befestigung an
Schalung/Bewehrung und Einbau in Ortbeton'

nachfolgend beschriebener Injektionsschlauch ist am Wandkopf der
UG-Außenwand/Kellerwand einzubauen

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 331

1.3.1710. Arbeitsfuge Injektionsschlauch einfach PUR
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115,000 m ...................... ......................

Arbeitsfuge abdichten mit Injektionsschlauchsystem, einfach
verpresst mit Polyurethan.

5,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 339

1.3.1720. Abdichtset Wechseleinsatz

Abdichtset Wechseleinsatz zur Kabelabdichtung am Ende des
Spiralschlauches

Abdichtset mit Manschette inklusive geteiltem Wechseleinsatz
mit Segmentringtechnik zur Abdichtung von Kabeln mit
Gummipresstechnik am Ende des Spiralschlauches

Maße: Wechseleinsatz: Øa: 160 mm;
Dichtbreite Wechseleinsatz: 60 mm;
maximale Belegung gemäß Variantentabelle

Werkstoff:
Manschette: EPDM;
Spannbänder: W4;
Flanschbauteil, Wechseleinsatz: EPDM

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

Anzahl Kabel/Medium: 1
Anwendungsbereich Kabel-Ø (mm): 48-83

DIN276_08: 339

1.3.1730. Doppel-Dichtpackung mit Anarbeitungsflansch, 1x1

Doppel-Dichtpackung mit Anarbeitungsflansch zum
Einbetonieren

Paketanordnung 1x1
Wandstärke (mm): 300

Doppel-Dichtpackung mit Anspachteflansch für den
schalungsbündigen Einbau, ermöglicht den beidseitigen gas-
und wasserdichten Anschluss von Systemabdichtungen für
Kabel und Kabelschutzrohre, Paketbildung durch
Rahmensystem.
Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage mit FHRK-Qualitätssiegel.

Maße:
Rahmenmaß 1x1 Paketanordnung: 340 x 340 mm;

Werkstoff:
Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE;
Zwischenrohr: PVC;
Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE;
Anarbeitungsflansch: ABS
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3,000 St ...................... ......................

Anwendungsbereich:
Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E;
WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2
Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar; radonsicher

Eigenschaften:
Anarbeitungsflansch zur praktischen Anarbeitung von
kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen;
geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen;
beidseitiges Qualitätssiegel: Dichtheit ab Werk.
Kontrollmöglichkeit bei versehentlichem oder unbefugtem
Öffnen des Verschlussdeckels

3,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 339

1.3.1740. Doppel-Dichtpackung mit Anarbeitungsflansch, 1x4

Doppel-Dichtpackung mit Anarbeitungsflansch
zum Einbetonieren

Paketanordnung 1x4
Wandstärke (mm): 300

Doppel-Dichtpackung mit Anspachteflansch für den
schalungsbündigen Einbau, ermöglicht den beidseitigen gas-
und wasserdichten Anschluss von Systemabdichtungen für
Kabel und Kabelschutzrohre, Paketbildung durch
Rahmensystem.
Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage mit FHRK-Qualitätssiegel.

Maße:
Rahmenmaß 1x4 Paketanordnung: 970 x 340 mm;

Werkstoff:
Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE;
Zwischenrohr: PVC;
Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE;
Anarbeitungsflansch: ABS

Anwendungsbereich:
Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E;
WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2
Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar; radonsicher

Eigenschaften:
Anarbeitungsflansch zur praktischen Anarbeitung von
kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen;
geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen;
beidseitiges Qualitätssiegel: Dichtheit ab Werk.
Kontrollmöglichkeit bei versehentlichem oder unbefugtem
Öffnen des Verschlussdeckels
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DIN276_08: 339

1.3.1750. Kunststoffspiralschlauch

Kunststoffspiralschlauch für Kabeleinführungssystem

Flexibler Kunststoffspiralschlauch, mit dessen dazugehörenden
Anschlusskomponenten ein druckdichtes
Kabeleinführungssystem (2,5 bar Außendruck) gebildet werden
kann. Scheiteldruckfestigkeit Klasse 450 N (nach DIN EN
61386-24), Gewicht 4500 g/m, Mindestbiegeradius 900 mm,
überbaubares Kabeleinführungssystem, muffenlose
Lehrrohrlänge bis 25 m lieferbar. Adaption mit gängigen
Kabelschutzrohren über die dazugehörenden
Rohranschlussmanschetten möglich.

Maße:
Øi: 151 mm ± 1 mm;
Øa: 166 mm ± 1 mm

Werkstoff: PVC-Hart/PVC-Weich
Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Länge (m): 26,5m

Eigenschaften:
flexibler Kunststoffspiralschlauch (Scheiteldruckfestigkeit Klasse
450 N nach DIN EN 61386-24); mit den dazugehörenden
Anschlusskomponenten kann ein druckdichtes
Kabeleinführungssystem (2,5 bar Außendruck) gebildet werden

DIN276_08: 339

1.3.1760. Systemdeckel

Systemdeckel mit Manschettentechnik für
Kunststoffspiralschläuche

zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch und zur
Anbindung von Kunststoffspiralschläuchen.
Die Abdichtung erfolgt über die Manschettentechnik, bei der
eine Gummimanschette mit Spannbändern auf den
Systemdeckel sowie den Kunststoffspiralschlauch gespannt
wird. Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage mit
FHRK-Qualitätssiegel.

Werkstoff:
Systemdeckel: Polycarbonat;
Spannmutter: PC/PBT Blend;
Manschette: EPDM; Spannbänder: W4
Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Eigenschaften:
mechanische Fixierung (Bajonett) und Abdichtung
(Spannmutter) wirken unabhängig; Bajonettsystem mit
Rücksperre und Konterverschraubung (Sicherung gegen
selbstständiges Öffnen)
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2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 084
DIN276_08: 331

1.3.1770. Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 50-100mm T 25-30cm  
nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe

Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe
über 25 bis 30 cm, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN
EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2 t,
Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des
Bauwerks,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur
Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung an Wand, Höhe bis 4 m'

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 084
DIN276_08: 331

1.3.1780. Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 100-150mm T 25-30cm  
nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe

Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm,
Bohrtiefe über 25 bis 30 cm, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN
EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2 t,
Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des
Bauwerks,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur
Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung an Wand, Höhe bis 4 m'

STLB-Bau: 10/2025 084
DIN276_08: 331

1.3.1790. Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 150-200mm T 25-30cm  
nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe

Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton,
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2,000 St ...................... ......................

Normalbeton, Bohrdurchmesser über 150 bis 200 mm,
Bohrtiefe über 25 bis 30 cm, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN
EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2 t,
Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des
Bauwerks,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur
Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung an Wand, Höhe bis 4 m'

5,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 084
DIN276_08: 351

1.3.1800. Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 50-100mm T 20-25cm  
nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe

Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkern ist
gegen Absturz zu sichern, aus Stahlbeton, Normalbeton,
Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe über 20 bis 25
cm, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN
EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2 t,
Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des
Bauwerks,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur
Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung an Decke'

STLB-Bau: 10/2025 084
DIN276_08: 351

1.3.1810. Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 100-150mm T 20-25cm  
nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe

Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkern ist
gegen Absturz zu sichern, aus Stahlbeton, Normalbeton,
Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm, Bohrtiefe über 20 bis
25 cm, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN
EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2 t,
Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des
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Bauwerks,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur
Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung an Decke'

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 084
DIN276_08: 351

1.3.1820. Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 150-200mm T 20-25cm  
nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe

Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkern ist
gegen Absturz zu sichern, aus Stahlbeton, Normalbeton,
Bohrdurchmesser über 150 bis 200 mm, Bohrtiefe über 20 bis
25 cm, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN
EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2 t,
Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des
Bauwerks,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur
Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung an Decke'

STLB-Bau: 10/2025 084
DIN276_08: 351

1.3.1830. Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 200-250mm T 20-25cm  
nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe

Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkern ist
gegen Absturz zu sichern, aus Stahlbeton, Normalbeton,
Bohrdurchmesser über 200 bis 250 mm, Bohrtiefe über 20 bis
25 cm, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN
EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2 t,
Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des
Bauwerks,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur
Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
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1,000 St ...................... ......................

Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung an Decke'

Stahlträger in Betondecke

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
Stahlbauarbeiten

01 Befestigungen, Verankerungen, Knotenpunkte

Alle erforderlichen Befestigungsmittel sind grundsätzlich in die Einheitspreise einzurechnen,
falls im Leistungstext nicht anderes beschrieben ist.

Sämtliche Kleineisenteile wie z.B. Kopf- und Fußplatten, Montageplatten, Laschen,
Stegbleche, Verstärkungen usw., die zur Erreichung des in der jeweiligen Position
beabsichtigten Endzustandes erforderlich werden, sind zu kalkulieren.

Abrechnung von Kleineisenteilen, wenn im LV nicht anders beschrieben:

1.1 Bei Pos. mit Mengenansatz über eine Masse (kg, t):

Die Gewichte der Kleineisenteile werden über die Einheitspreise der zugehörigen
Stahlkonstruktionen abgerechnet.

1.2 Bei Pos. mit Mengenansatz über Stückzahl, Längen und Flächen:

Die Kleineisenteile werden nicht gesondert vergütet, die Kosten für die Kleineisenteile sind
in die Einheitspreise der entsprechenden Pos. einzurechnen.

02 Werkstattpläne/stat. Nachweise

Die Werstattplanung einschl. Erforderlicher statischer Nachweise für alle
Verbindungs-/Anschlusspunkte gehört zum Leistungsumfang des AN und wird nicht
gesondert vergütet.

03 Sofern im Leistungsverzeichnis nicht anderes ausgeführt ist, ist jeweils mind. Von einer
Ausführungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090 auszugehen. Dementsprechende Kenntnisse
des Personals sind auf Verlangen durch Eignungsnachweise zu belegen.

04 Korrosionsschutz
Korrosionsschutzsysteme auf Stahlbauteile sind, wenn im LV nicht anders beschrieben, wie
folgt auszuführen:

Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 unter Berücksichtigung der DIN EN ISO 14713
(Schutzwirkung gemäß Korrosivitätskategorie C3, Schutzdauer sehr stark), alle
Verbindungsmittel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 10684
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750,000 kg ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.1840. Träger Doppel-T-Träger HEM verz H 260mm L 4000 mm

Träger aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEM,
Stahl S355J0 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0553,
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, werkseitiger Korrosionsschutz,
Profilhöhe 260 mm,
Einzellänge '4000' mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
statische Position B20, als Stahlabfangeträger (Flur),
Einbauhöhe bis 5 m über Standfläche, Ausführungsklasse
EXC2 nach EN 1090, einschließlich Kleineisenteile (wie
Montageplatten, Stegbleche usw.) nach Erfordernis'

4,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 351

1.3.1850. Mehraufwand Integration Stahlträger

Mehraufwand bei den Betonbauarbeiten für die Integration des
vorbeschriebenen Stahlträgers in das Betonbauteil (Decke),
Unterseite oberflächenbündig

Für erhöhte Aufwendungen bei den Schal-/
Bewehrungsarbeiten sowie bei der Betonage/Verdichtung;

die Stäbe der oberen und unteren Bewehrungslage der
Deckenbewehrung sind im Abstand von jeweils 15 cm durch
den Steg des Trägers hindurchzuführen (mit entsprechenden
Bohrungen);

nach der Betonage:
an der Oberseite ist beidseitig der Spalt zwischen der Oberseite
der Betondecke und der Unterseite des oberen Trägerflansches
hohlraumfrei mit geeignetem Quellmörtel kraftschlüssig zu
verfüllen

aufgemessen ist die Länge der zu integrierenden Stahlträgers

Summe 1.3. Betonarbeiten ......................
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1.4. Erdarbeiten

1. Rampenausbildung
Es sind nach Erfordernis Rampen zur Befahrung der Baugrube auszubilden. Die Baugrube
weist mehrere Gründungsebenen auf - siehe Baugrubenplan. Die Abrechnung der sich
hieraus ergebenden Erdarbeiten hat auch über die nachfolgend ausgeschriebenen
Positionen zu erfolgen. Eine zeitversetzte/gestaffelte Ausführung ist entsprechend der
eigenen Ablaufplanung zu berücksichtigen.

2. Der Aushub soll mit Baggern, welche eine gerade Schneide haben, erfolgen. Eine
Auflockerung der Aushubsohle ist zu vermeiden. Ein Aushub mit gummibereiften bzw.
kettengetriebenen Frontladern ist unzulässig.

3. Liefermaterial Bodeneinbau
Baustoffe als Liefermaterial für den Bodeneinbau müssen den Regeln der Technik und
aktuellen Prüfnormen entsprechen.
Entsprechende Prüfzeugnisse sind auf Verlangen vorzuweisen. Sofern in den jeweiligen
Positionen nicht anders beschrieben, ist kein RC-Material zu verwenden.

Gemäß Geotechnischem Bericht liegt eine Einteilung des Bodens in Bodenklassen nach
alter DIN 18300 vor.
Für die Ausschreibung und Abrechnung wird daher auf die Einteilung entsprechend dieser
Bodenklassen zurückgegriffen.

Wenn in nachfolgenden Positionen neben dem Vorhalten auch ein Unterhalten beschrieben
ist, ist hiermit das funktionstüchtige Instandhalten über die vorgesehen Dauer gemeint.

Die Herstellung der Baustraße und der befestigten Flächen (Lagerflächen) im Baufeld hat in
2 Etappen zu erfolgen:

Etappe 1 - mit Baugrube für Unterkellerung;
Etappe 2 - mit geschlossener Baugrube nach rohbaumäßiger Fertigstellung der
Unterkellerung

2.300,000 m2 ...................... ......................

DIN276_08: 311

1.4.10. Aufnehmen Grasflächen, entsorgen (Baugrube)

Grasnarbe abräumen, aufnehmen, laden und auf Kippe des AN
fahren, entsorgen. Die Kosten für Transporte, ggf.
Zwischenlagerung sowie die Entsorgungskosten sind in diese
Position einzurechnen.
Schichtdicke über 5 cm bis 10 cm.
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.
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4.200,000 m2 ...................... ......................

DIN276_08: 311

1.4.20. Aufnehmen Grasflächen, entsorgen (Baustraße)

Grasnarbe abräumen, aufnehmen, laden und auf Kippe des AN
fahren, entsorgen. Die Kosten für Transporte, ggf.
Zwischenlagerung sowie die Entsorgungskosten sind in diese
Position einzurechnen.
Schichtdicke über 5 cm bis 10 cm.
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

20,000 m3 ...................... ......................

DIN276_08: 311

1.4.30. Boden Suchgraben T bis 1,25 m, BK 3-4

Boden für Suchgraben zur Freilegung von Kabeln und
Leitungen ab Geländeoberfläche profilgerecht lösen, seitlich
lagern, verfüllen und verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m,
Bodengruppen DIN 18196 SE-SU, Bodenklassen 3-4,
Arbeiten von Hand.

460,000 m3 ...................... ......................

DIN276_08: 311

1.4.40. Oberboden/Mutterboden abtragen, laden, Transport  
Lagerfläche (Baugrube)

Mutterboden abtragen, profilgerecht lösen, laden, transportieren
zur Lagerfläche (Beprobung) - Ausführung im Bereich Baugrube

Abtragsdicke ca. 0,20-0,30 m

Mutterboden, mit Wurzelresten/Pflanzenresten, lokal mit
Bauschuttbeimengungen

Abladen/Bilden von Haufwerken zur Durchführung von
Beprobungen

Entsorgung wird gesondert vergütet

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

DIN276_08: 311

1.4.50. Bodenaushub Baugrube, Sandauffüllungen, Transport  
Lagerfläche

Boden ausheben zur Herstellung Baugrube, geböscht, mit
Arbeitsraum, profilgerecht lösen, laden, transportieren zur
Lagerfläche (Beprobung)

Aushubtiefen entsprechend Mächtigkeit bis ca. 3,0 m,

Sandauffüllungen, teilweise schluffig,
Bodengruppen DIN 18196 SE-SU, Bodenklassen 3-4,
teilweise mit Hoz-/Wurzelresten, teilweise mit
Bauschuttbeimengungen, teilweise schwach organisch
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1.750,000 m3 ...................... ......................

Abladen/Bilden von Haufwerken zur Durchführung von
Beprobungen

Entsorgung wird gesondert vergütet

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

760,000 m3 ...................... ......................

DIN276_08: 311

1.4.60. Bodenaushub Baugrube, Sande, Transport Lagerfläche

Boden ausheben zur Herstellung Baugrube, geböscht, mit
Arbeitsraum, profilgerecht lösen, laden, transportieren zur
Lagerfläche (Beprobung)

Aushub unterhalb der Sandauffüllungen,
Aushubtiefen ca. 0,7-2,35 m,

Aushub bis Gründungssohlen Bodenplatten
bis auf ca. +10,33 NHN

Pleistozäne Sande, Bodengruppen DIN 18196 SE,
Bodenklassen 3-4, vereinzelt Wurzelreste, vereinzelt schwach
schluffig

Abladen/Bilden von Haufwerken zur Durchführung von
Beprobungen

Entsorgung wird gesondert vergütet

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

DIN276_08: 311

1.4.70. Bodenaushub Baugrube, Sande, Transport Lagerfläche,  
tieferliegende Gruben

Boden ausheben, geböscht, mit Arbeitsraum, profilgerecht
lösen, laden, transportieren zur Lagerfläche (Beprobung)

Aushub der tieferliegenden Grubenbereiche der
Pumpensümpfe

Aushubtiefen bis ca. 1,5 m
(ab Gründungssohlen Bodenplatte),
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60,000 m3 ...................... ......................

Pleistozäne Sande, Bodengruppen DIN 18196 SE,
Bodenklassen 3-4, vereinzelt Wurzelreste, vereinzelt schwach
schluffig

Abladen/Bilden von Haufwerken zur Durchführung von
Beprobungen

Entsorgung wird gesondert vergütet

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

90,000 m3 ...................... ......................

DIN276_08: 311

1.4.80. Bodenaushub Baugrube, Sande, Transport Lagerfläche,  
Streifenfundamente

Boden ausheben, geböscht, profilgerecht lösen, laden,
transportieren zur Lagerfläche (Beprobung)

Aushub der Streifenfundamente

Aushubtiefen bis ca. 0,7 m
(ab Gründungssohlen Bodenplatte),

Pleistozäne Sande, Bodengruppen DIN 18196 SE,
Bodenklassen 3-4, vereinzelt Wurzelreste, vereinzelt schwach
schluffig

Abladen/Bilden von Haufwerken zur Durchführung von
Beprobungen

Entsorgung wird gesondert vergütet

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

152,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 311

1.4.90. saubere Profilierung Gründungssohle

saubere Profilierung der Gründungssohle - Ausbildung
geneigter/abgeschrägter Höhenversätze an der Oberfläche der
Gründungssohle im Bereich von
Verstärkungen/Dickenversätzen der Bodenplatte (für
Grundbalken, Seiten der Grundbalken gevoutet - für direkte
Betonage, ohne Schalung der Grundbalken)

aufgemessen ist die Länge des abgeschrägten Höhenversatzes
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760,000 m3 ...................... ......................

DIN276_08: 311

1.4.100. Bodenaushub Baugrube, Sande, Transport/Lagerung,  
Wiedereinbau

Boden ausheben zur Herstellung Baugrube, geböscht,
profilgerecht lösen, laden, transportieren, lagern zum späteren
Wiedereinbau, Transportweg bis 200 m

Aushub unterhalb der Sandauffüllungen,
Aushubtiefen ca. 0,7-2,35 m,

Aushub bis Gründungssohlen Bodenplatten
bis auf ca. +10,33 NHN

Pleistozäne Sande, Bodengruppen DIN 18196 SE,
Bodenklassen 3-4,

zum Wiedereinbau geeignete Sande

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

850,000 m3 ...................... ......................

DIN276_08: 311

1.4.110. Oberboden/Mutterboden abtragen, laden, Transport  
Lagerfläche (Baustraße)

Mutterboden abtragen, profilgerecht lösen, laden, transportieren
zur Lagerfläche (Beprobung) - Ausführung im Bereich
Baustraße/befestigte Flächen

Abtragsdicke ca. 0,20-0,30 m

Mutterboden, mit Wurzelresten/Pflanzenresten, lokal mit
Bauschuttbeimengungen

Abladen/Bilden von Haufwerken zur Durchführung von
Beprobungen

Entsorgung wird gesondert vergütet

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

DIN276_08: 319

1.4.120. Ausbildung Lagerfläche Beprobung

Ausbildung geeigneter Lagerflächen innerhalb der Baustelle
durch den AN für die Zwischenlagerung des Aushubmaterials

Größe der zur Verfügung gestellten Lagerfläche insgesamt ca.
1000 m2, aufgeteilt auf 2 Teilflächen innerhalb des
Baugeländes, Entfernung zur Baugrube bis ca. 150 m
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1,000 PSCH ......................

Lagerflächen zur Bildung von Haufwerken nach LAGA PN 98
für eine Beprobung des Aushubmaterials,

Ausbildung/Sicherung nach Erfordernis und Vorschrift,
Vorhaltung/Unterhaltung gemäß eigener Bauablaufplanung des
AN

Vorgaben zum Umgang mit schadstoffhaltigen und gefährlichen
Bauabfällen:
Schadstoffhaltige und gefährliche Bauabfälle sind bei
Zwischenlagerung zur weiteren fachgerechten Entsorgung
allseitig gegen eindringende Niederschläge zu schützen. Ein
Ausschwemmen/ Eintrag von Schadstoffen in den Boden/
Gewässer ist auszuschließen.
Die Halden sind auf flüssigkeitsdichten und reissfesten Folien
zu lagern, ebenfalls gegen eindringende Niederschläge zu
schützen und nach Abfuhr die Folien fachgerecht aufzunehmen
und zu entsorgen. Möglicherweise entstehende Sickerwässer
sind am Anfallort aufzufangen und ordnungsgemäß einer
Entsorgung zuzuführen.

Hinweis:
die Beprobung erfolgt baubegleitend durch den Bodengutachter

Hinweise / Forderungen Entsorgung gefährliche Abfälle

In den nachfolgenden Leistungspositionen für Gefährliche
Abfälle sind (soweit nicht bereits in den vorgenannten oder
nachfolgenden Positionen berücksichtigt) einzukalkulieren:
- die sortenreine Separierung, Trennung und Zwischenlagerung
- Verladung und Verfahren auf der Baustelle
- Kennzeichnung der Abfälle nach den geltenden Vorschriften
- Containergestellung (abschließbar/ gedeckelt), Gestellung von

Big- Bags und sonstigen erforderlichen Transportbehältnissen
gemäß den Annahmekriterien des Entsorgers

- Laden und Transport zum Entsorgungsbetrieb.
- Entsorgungskosten einschließlich Gebühren für

Sonderabfallgesellschaften (z B. NGS-Gebühren,
Begleitscheinpauschalen Bremen)

- sämtliche Leistungen und Kosten zur Durchführung und
Organisation des elektronischen Abfallnachweisverfahrens,
einschl. der Erstellung der Vorlagelayer für Einzel-
Entsorgungsnachweise und Begleitscheine zur Signatur
Weitergabe an den Auftraggeber (Abfallerzeuger)

- Erstellung von Übernahmescheinen bei
Sammelentsorgungsnachweisen (bis 2t/Abfallart/Jahr)

- Eingangsanalysen, Beprobungen und Deklarationsanalysen,
die von den gewählten Entsorgungsstellen gefordert werden.

Hinweis Wartezeit infolge Beprobung/Analyse (Einstufung EBV)

Der AN muss davon ausgehen, dass sich infolge von erforderlichen Bodenbeprobungen
und Auswertungen Wartezeiten von mind. 1 Woche ergeben, bovor entsprechende
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Ergebnisse vorliegen;
dies ist im Arbeitsablauf entsprechend zu berücksichtigen

Beprobungen werden von einem vom Bauherrn bauftragten Gutachter vorgenommen

Hinweis Mutterboden

Mutterböden sind zu geeigneten Recycling-Centern/Aufbereitungsanlagen nach Wahl des
AN zu verbringen und der Verwertung zuzuführen

2.225,000 t ...................... ......................

DIN276_08: 396

1.4.130. Mutterboden transportiren/verwerten

Boden als Mutterboden

nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung
eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
verwerten, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung,

zum zugelassenem Recycling-Centern/ zur zugelassenen
Aufbereitungsanlagen nach Wahl des AN verbringen und der
Verwertung zuführen, Vergütung der Verwertung übernimmt
AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '

....................................................'
vom Bieter einzutragen,

Boden als Mutterboden mit Hauptbestandteil Sand und
lehmigen Anteilen

Mengenermittlung nach Wiegekarte.

STLB-Bau: 10/2025 087
DIN276_08: 396

1.4.140. Abfall nicht gefährlich AVV170504 nicht  
schadstoffbelastet EBV 2023 BM-0 Sand LKW AN transp.  
entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
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1.660,000 t ...................... ......................

Anlage (Bezeichnung/Ort) '

....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Boden als Sandauffüllungen

Materialwert BM-0, nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV),
auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen/verwerten,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.'

830,000 t ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 087
DIN276_08: 396

1.4.150. Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet  
EBV 2023 BM-F0* LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung
2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F0* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Schadstoff PAK TRGS 524,
DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '

....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Boden als Sandauffüllungen

Materialwert BM-F0*, nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV),
auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen/verwerten,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.'

STLB-Bau: 10/2025 087
DIN276_08: 396

1.4.160. Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet  
EBV 2023 BM-F1 LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN
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277,000 t ...................... ......................

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung
2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Schadstoff PAK TRGS 524,
DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '

....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Boden als Sandauffüllungen

Materialwert BM-F1, nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV),
auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen/verwerten,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.'

STLB-Bau: 10/2025 087
DIN276_08: 396

1.4.170. Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet  
EBV 2023 BM-F2 LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung
2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F2 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Schadstoff PAK TRGS 524,
DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '

....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Boden als Sandauffüllungen

Materialwert BM-F2, nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV),
auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit
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277,000 t ...................... ......................

LKW des AN transportieren, entsorgen/verwerten,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.'

267,000 t ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 087
DIN276_08: 396

1.4.180. Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet  
EBV 2023 BM-F3 LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung
2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F3 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Schadstoff PAK TRGS 524,
DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '

....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Boden als Sandauffüllungen

Materialwert BM-F3, nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV),
auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen/verwerten,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.'

STLB-Bau: 10/2025 087
DIN276_08: 396

1.4.190. Abfall gefährlich AVV170503* schadstoffbelastet DKI  
LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170503* Boden und Steine,
schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung für DK I,
Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '

....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
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10,000 t ...................... ......................

erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Boden als Sandauffüllungen

nach Deponieverordnung für DK I, auf der Lagerfläche des
Zwischenlagers lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, Mengenermittlung nach Wiegekarte.'

127,000 t ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 087
DIN276_08: 396

1.4.200. Abfall nicht gefährlich AVV170504 nicht  
schadstoffbelastet EBV 2023 BM-0 Sand LKW AN transp.  
entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '

....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Boden als Pleistozäne Sande

Materialwert BM-0, nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV),
auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen/verwerten,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.'

STLB-Bau: 10/2025 087
DIN276_08: 396

1.4.210. Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet  
EBV 2023 BM-F0* LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung
2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F0* nach EBV
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127,000 t ...................... ......................

2023, Anlage 1, Tabelle 3, Schadstoff PAK TRGS 524,
DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '

....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Boden als Pleistozäne Sande

Materialwert BM-F0*, nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV),
auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen/verwerten,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.'

127,000 t ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 087
DIN276_08: 396

1.4.220. Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet  
EBV 2023 BM-F1 LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung
2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Schadstoff PAK TRGS 524,
DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '

....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Boden als Pleistozäne Sande

Materialwert BM-F1, nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV),
auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen/verwerten,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.'
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127,000 t ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 087
DIN276_08: 396

1.4.230. Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet  
EBV 2023 BM-F2 LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung
2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F2 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Schadstoff PAK TRGS 524,
DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '

....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Boden als Pleistozäne Sande

Materialwert BM-F2, nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV),
auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen/verwerten,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.'

STLB-Bau: 10/2025 087
DIN276_08: 396

1.4.240. Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet  
EBV 2023 BM-F3 LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung
2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F3 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Schadstoff PAK TRGS 524,
DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '

....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
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240,000 t ...................... ......................

Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Boden als Pleistozäne Sande

Materialwert BM-F2, nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV),
auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen/verwerten,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.'

14,000 t ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 087
DIN276_08: 396

1.4.250. Abfall gefährlich AVV170503* schadstoffbelastet DKI  
LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170503* Boden und Steine,
schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung für DK I,
Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '

....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Boden als Pleistozäne Sande

nach Deponieverordnung für DK I, auf der Lagerfläche des
Zwischenlagers lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, Mengenermittlung nach Wiegekarte.'

50,000 m3 ...................... ......................

DIN276_08: 311

1.4.260. Mehrkosten Handarbeit

Mehrkosten zu vorbeschriebenen Bodenbewegungen,
für das Ausheben von Hand.

nur auf gesonderte Anweisung, genauer Umfang ist vor
Ausführung der Leistung mit der Bauleitung festzulegen

STLB-Bau: 10/2025 002
DIN276_08: 212

1.4.270. Bodenhindernis Mauerwerk/Beton abbrechen sammeln  
laden LKW AN
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25,000 m3 ...................... ......................

Hindernis im Boden aus Mauerwerk und Beton, abbrechen und
im Behälter des AG sammeln, auf LKW des AN laden,
Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich,
nicht schadstoffbelastet, Behältergröße nach Wahl des AN.

25,000 m3 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 002
DIN276_08: 212

1.4.280. Bodenhindernis Stahlbeton abbrechen sammeln laden  
LKW AN

Hindernis im Boden aus Stahlbeton, abbrechen und im Behälter
des AG sammeln, auf LKW des AN laden, Entsorgung wird
gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, Behältergröße nach Wahl des AN.

115,000 t ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 087
DIN276_08: 396

1.4.281. Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht  
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '

....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
einschließlich Ziegel Abfallschlüssel 170102'

25,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 311

1.4.290. alte Rohrleitung aufnehmen/abfahren

außer Betrieb befindliche Rohrleitungen (Stahl, Guss, AZ, Stz,
Beton und Kunststoff) DN 25 - < 200 mm trennen, abdichten
inklusive verputzen, aufnehmen und abfahren auf die Kippe des
AN, einschließlich der Entsorgungskosten.
Zu kalkulieren sind Kurzlängen. Abgerechnet wird die
tatsächlich aufgenommene Länge.
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25,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 311

1.4.300. Altes Kabel aufnehmen und abfahren

Außer Betrieb befindliche Kabel unterschiedlicher Querschnitte,
durch den Betreiber prüfen lassen, aufnehmen und abfahren
auf die Kippe des AN, einschließlich der Entsorgungskosten.
Zusammengedrehte Kabel zählen als ein Kabel.
Abgerechnet wird die tatsächlich aufgenommene Länge.

670,000 m2 ...................... ......................

DIN276_08: 311

1.4.310. Böschung abdecken, Folie

Böschung der Baugrube zur Sicherung gegen Tagwasser mit
Polyethylenfolie, abdecken, einschl. windsicherer Befestigung,
laufendem Unterhalt und späterer Beseitigung.
Foliendicke: 0,5 mm

2.300,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 002
DIN276_08: 321

1.4.320. Gründungssohle verdichten Baugrube

Gründungssohle verdichten, in Baugruben, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
einschließlich Grundungssohlen von Fundamenten und
Pumpensümpfen,
mitteldichte Lagerung, Lagerungsdichte D mind. 0,4'

2.300,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 002
DIN276_08: 311

1.4.330. Planum Abweichung +/-2cm

Planum in Baugrube herstellen, zulässige Abweichung von der
Sollhöhe +/- 2 cm.

DIN276_08: 321

1.4.340. Bodenaustausch

Austausch von nicht tragfähigen Bodenarten im Fundament-
und Bodenplattenbereich mit tragfähigem Boden, einschl.
Verdichten des neu eingebauten Materials.

Liefermaterial:
verdichtungsfähig, frostsicher, korn-/raumbeständig,
als Füllsand, Bodengruppen DIN 18196 SE, SW oder SU
(Schluffkorn d kleiner/gleich 0,063 mm kleiner/gleich 5 %)

mitteldichte Lagerung, Lagerungsdichte D mind. 0,4
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60,000 m3 ...................... ......................

einschl. Abfuhr und Entsorgung des ausgetauschten Bodens,
Materialwert BM-0

480,000 m3 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 002
DIN276_08: 311

1.4.350. Arbeitsraum verfüllen Boden liefern SE SW SU

Arbeitsraum profilgerecht verfüllen, Boden, liefern, mit 3
Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter
Sand), Bodengruppe 2 SW DIN 18196 (weitgestuftes
Sand-Kies-Gemisch), Bodengruppe 3 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '....

Liefermaterial (Schluffkorn d kleiner/gleich 0,063 mm
kleiner/gleich 5 %), nicht betonangreifend,
einschließlich verdichten, mitteldichte Lagerung,
Lagerungsdichte D mind. 0,4

Hinterfüllung von Bauwerken (Bodenplatten, Wände),
Boden lagenweise profilgerecht einbauen und verdichten,
Schichtdicke ca. 0,30 m
'

480,000 m3 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 002
DIN276_08: 311

1.4.360. Arbeitsraum verfüllen Boden auf Baustelle gelagert SE  
SU

Arbeitsraum profilgerecht verfüllen, Boden, auf der Baustelle
gelagert, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196
(enggestufter Sand), Bodengruppe 2 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '..

einschl. Stoffe verdichten, mitteldichte Lagerung,
Lagerungsdichte D mind. 0,4

Hinterfüllung von Bauwerken (Bodenplatten, Wände)
mit verdichtungsfähigem Boden, auf der Baustelle lagernd,
aufnehmen, transportieren (Transportweg bis 200 m),
lagenweise profilgerecht einbauen und verdichten, Schichtdicke
ca. 0,30 m.'
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685,000 m3 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 002
DIN276_08: 319

1.4.370. Boden liefern einbauen verdichten SE SW SU D 30-50cm

Boden, liefern, profilgerecht einbauen und verdichten, mit 3
Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter
Sand), Bodengruppe 2 SW DIN 18196 (weitgestuftes
Sand-Kies-Gemisch), Bodengruppe 3 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Schichtdicke über 30 bis 50 cm,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Bodeneinbau der Aufschüttung zum Erreichen der
Gründungsebene der Bodenplatte, Liefermaterial

Material verdichtungsfähig, frostsicher, korn-/raumbeständig,
als Füllsand, Bodengruppen DIN 18196 SE, SW oder SU
(Schluffkorn d kleiner/gleich 0,063 mm kleiner/gleich 5 %)

lagenweise einbauen/verdichten, Lagendicke max. 30 cm,

mitteldichte Lagerung, Lagerungsdichte D mind. 0,4

Ort: nicht unterkellerter Bereich Achse F-I
'

290,000 m3 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 002
DIN276_08: 319

1.4.380. Boden auf Baustelle gelagert einbauen verdichten SE  
SW SU D 30-50cm

Boden, auf der Baustelle gelagert, profilgerecht einbauen und
verdichten, mit 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196
(enggestufter Sand), Bodengruppe 2 SW DIN 18196
(weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch), Bodengruppe 3 SU DIN
18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Schichtdicke über 30 bis 50
cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Bodeneinbau der Aufschüttung zum Erreichen der
Gründungsebene der Bodenplatte, Lagermaterial

Boden, Sand SE, nicht betonangreifend, auf der Baustelle
lagernd, aufnehmen, transportieren (Transportweg bis 200 m),
lagenweise einbauen/verdichten, Lagendicke max. 30 cm,

mitteldichte Lagerung, Lagerungsdichte D mind. 0,4

Ort: nicht unterkellerter Bereich Achse F-I'
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5,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 311

1.4.390. Rammsondierungen, 10 cm², (Künzeln) durchführen

Durchführung von Rammsondierungen auf Anweisung der
Bauüberwachung zum Nachweis der Verdichtung.
Mindestens 10 Schläge pro 10 cm Eindringtiefe sind
erforderlich.

Die Prüfungen sind durch ein unabhängiges Prüflabor im
Beisein des AG ausführen. Der Versuch ist rechtzeitig mit dem
AG zu terminieren. Es werden nur die Versuche vergütet, die
eine ausreichende Tragfähigkeit nachweisen.

Standzeiten der Kolonnen für die Dauer des Versuches werden
nicht vergütet. Der Spitzenquerschnitt muss 10 cm² betragen.
Für jede Prüfung ist eine Anfahrt zu kalkulieren.
Eischließlich schriftliche Protokollierung

95,000 m3 ...................... ......................

DIN276_08: 311

1.4.400. Bodenaushub Fundamente, Entsorgung

Boden ausheben für Fundamente, als Streifenfundament und
Einzelfundament, mit Arbeitsraum, lösen und laden, einschl.
Herstellen des Planums der Sohle, Aushubmaterial entsorgen.

Aushub ab Oberkante Aufschüttung

Boden der Bodengruppen DIN 18196 SE, SW, SU,
Bodenklassen 3-4,

Aushubtiefe: bis 0,6 m

Ort: Bereich der Aufschüttung Achse F-I
(nicht unterkellerter Bereich)

DIN276_08: 311

1.4.410. Bodenaushub Fundamente,  lagern

Boden ausheben für Fundamente, als Streifenfundament und
Einzelfundament, mit Arbeitsraum, lösen, laden, transportieren
und zum späteren Wiedereinbau lagern (Trasportweg bis 150
m), einschl. Herstellen des Planums der Sohle

Aushub ab Oberkante Aufschüttung

Boden der Bodengruppen DIN 18196 SE, SW, SU,
Bodenklassen 3-4,

Aushubtiefe: bis 0,6 m

Ort: Bereich der Aufschüttung Achse F-I
(nicht unterkellerter Bereich)
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200,000 m3 ...................... ......................

200,000 m3 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 002
DIN276_08: 311

1.4.420. Arbeitsraum verfüllen Boden auf Baustelle gelagert SE  
SU

Arbeitsraum profilgerecht verfüllen, Boden, auf der Baustelle
gelagert, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196
(enggestufter Sand), Bodengruppe 2 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Hinterfüllung von Bauwerken (Fundamente)
mit verdichtungsfähigem Boden, Boden auf der Baustelle
lagernd, aufnehmen, trasportieren, einbauen, lagenweise
profilgerecht einbauen und verdichten, Schichtdicke ca. 0,30 m
Transportweg bis 150 m,

mitteldichte Lagerung, Lagerungsdichte D mind. 0,4'

44,000 m3 ...................... ......................

DIN276_08: 311

1.4.430. Rohrgrabenaushub, Abfuhr

Boden der Rohrgräben, profilgerecht lösen, laden, Abfuhr,
Seitenwände geböscht einschl. aller Nebenarbeiten wie
zusätzlicher Vertiefungen, Planie der Grabensohle, Aushub im
Bereich der Arbeitsräume für Rohrverbindungen

Boden der Aufschüttungen, als Füllsand, Bodengruppen DIN
18196 SE, SW, SU, Bodenklassen 3-4,

Rohrgrabentiefe: bis ca. 0,9 m

Boden ist zu entsorgen, Vergütung der Entsorgung übernimmt
AN

DIN276_08: 311

1.4.440. Rohrgrabenaushub, lagern

Boden der Rohrgräben, profilgerecht lösen und zum
Wiedereinbau seitlich lagern, Seitenwände geböscht einschl.
aller Nebenarbeiten wie zusätzlicher Vertiefungen, Planie der
Grabensohle, Aushub im Bereich der Arbeitsräume für
Rohrverbindungen

Boden der Aufschüttungen, Bodengruppen DIN 18196 SE, SW,
SU, Bodenklassen 3-4,

Rohrgrabentiefe: bis ca. 0,9 m
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280,000 m3 ...................... ......................

44,000 m3 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 002
DIN276_08: 549

1.4.450. Kies-Sand-Gemisch Bettung Rohr einbauen verdichten D  
15-20cm mit Gerät

Kies-Sand-Gemisch, liefern, für Bettungsschicht von
Rohrleitungen, DIN EN 1610, profilgerecht einbauen und
verdichten, in Graben, Schichtdicke über 15 bis 20 cm, Arbeiten
mit Gerät, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '.......
Bett und Abdeckung aus Sand oder Kiessand, Größtkorn 20
mm,
Sandanteil > 15 %, zur Auflagerung der KG-Rohre,
Liefermaterial, einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad:
100% Proctordichte'

280,000 m3 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 002
DIN276_08: 549

1.4.460. Graben verfüllen D 80-100cm Boden gelagert SE SW SU

Gräben profilgerecht verfüllen, Schichtdicke über 80 bis 100
cm, Boden, seitlich gelagert, mit 3 Bodengruppen,
Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand),
Bodengruppe 2 SW DIN 18196 (weitgestuftes
Sand-Kies-Gemisch), Bodengruppe 3 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Rohrgrabenverfüllung, maschinell mit leichtem Gerät, mit
seitlich lagerndem Boden, im Bereich der Rohrleitung ist
steinfreies Material zu verwenden, Verfüllung schichtweise
verdichten

Verdichtungsgrad: 100% Proctordichte'

STLB-Bau: 10/2025 000
DIN276_08: 391

1.4.470. Baustellenverkehrsfläche D 30cm Schotter herstellen

Fläche für Baustellenverkehr für nichtöffentlichen Verkehr,
frostsicher, Dicke 30 cm, ungebunden, aus Schotter, natürliche
Gesteinskörnung TL Gestein, herstellen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Baustraße mit Kies-Schotter-Tragschicht herstellen einschl. des
Unterbaus,

Ausführung wie folgt:
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1.020,000 m2 ...................... ......................

- Straße auskoffern, Aushubmasse seitlich lagern/anfüllen;
- Planum herstellen;
- Filter-/Trennschicht aus Geotextilien Geotex E-StB, in
Fahrbahnen, Überlappungsbreite mind. 50 cm, seitlicher
Überstand mind. 50 cm, Bahnen verbinden;
- Kies-Schotter-Tragschicht mit Sandabdeckung, einschl.
Verdichtung Verformungsmodul mind. EV2 120 MN/m2;
- Tragschichtoberfläche während der Bauzeit nach Erfordernis
ergänzen und warten;

Auskofferung: 15
cm.
Tragschicht: 30 cm

Herstellung der Baustraße in 2 Etappen
(Etappe 1 - mit Baugrube für Unterkellerung;
Etappe 2 - mit geschlossener Baugrube nach rohbaumäßiger
Fertigstellung der Unterkellerung)

Hinweis:
Abtrag Oberboden in gesonderter Position.

der Rückbau erfolgt bauseits durch den AN Außenanlagen'

200,000 m2 ...................... ......................

DIN276_08: 391

1.4.480. Baustellenverkehrsfläche D 30cm Schotter Umverlegen

Fläche für Baustellenverkehr für nichtöffentlichen Verkehr,
frostsicher, Dicke 30 cm,

wie zuvor beschrieben, jedoch als ein Umbau/Umverlegen einer
Teilfläche der vorhandenen Baustraße, einschließlich
Aufnehmen und Wiedereinbau von vorhandenem
Kies-Schotter-Material und Trennschicht aus Geotextil

Umverlegung im Zuge der Erstellung der 2. Etappe der
Baustraße

DIN276_08: 391

1.4.490. Baustellenverkehrsfläche D 30cm Schotter  
vorhalten/unterhalten

Fläche für Baustellenverkehr für nichtöffentlichen Verkehr,
frostsicher, Dicke 30 cm, ungebunden, aus Schotter,

vorhalten und unterhalten

Positionsmenge = Produkt aus 1020
(Instandhaltemenge)
mal 26
(Vorhaltedauer)
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26.520,000 m2Mt ...................... ......................

3.250,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 000
DIN276_08: 391

1.4.500. Baustellenverkehrsfläche D 20cm Schotter herstellen

Fläche für Baustellenverkehr für nichtöffentlichen Verkehr,
frostsicher, Dicke 20 cm, ungebunden, aus Schotter, natürliche
Gesteinskörnung TL Gestein, herstellen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Ausführung als befestigte Fläche der Baustelleneinrichtung, als
befahrbare Lagerfläche mit:
Filter-/Trennschicht aus Geotextilien Geotex E-StB,
Überlappungsbreite mind. 50 cm, seitlicher Überstand mind. 50
cm, Bahnen verbinden;
15 cm Schottertragschicht, 5 cm Deckschicht aus
Mineralgemisch, Gesamtdicke ca. 20 cm,
einschl. Verdichtung Verformungsmodul mind. EV2 120 MN/m2

Herstellung der befestigten Fläche Baustelleneinrichtung
in 2 Etappen
(Etappe 1 - mit Baugrube für Unterkellerung;
Etappe 2 - mit geschlossener Baugrube nach rohbaumäßiger
Fertigstellung der Unterkellerung)

der Rückbau erfolgt bauseits durch den AN Außenanlagen'

150,000 m2 ...................... ......................

DIN276_08: 391

1.4.510. Baustellenverkehrsfläche D 20cm Schotter Umverlegen

Fläche für Baustellenverkehr für nichtöffentlichen Verkehr,
frostsicher, Dicke 20 cm,

wie zuvor beschrieben, jedoch als ein Umbau/Umverlegen einer
Teilfläche der befestigten Fläche/befahrbaren Lagerfläche,
einschließlich Aufnehmen und Wiedereinbau von vorhandener
Schottertragschicht/Deckschicht und Trennschicht aus Geotextil

Umverlegung im Zuge der Erstellung der 2. Etappe der
Baustraße

DIN276_08: 391

1.4.520. Baustellenverkehrsfläche D 20cm Schotter  
vorhalten/unterhalten

Fläche für Baustellenverkehr für nichtöffentlichen Verkehr,
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84.500,000 m2Mt ...................... ......................

frostsicher, Dicke 20 cm, ungebunden, aus Schotter,

als befestigte Fläche der Baustelleneinrichtung, als befahrbare
Lagerfläche

vorhalten und unterhalten

Positionsmenge = Produkt aus 3250
(Instandhaltemenge)
mal 26
(Vorhaltedauer)

7,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 051
DIN276_08: 391

1.4.530. Kabelschutzrohr PP AD 125mm WD 6mm 2Rohre  
nebeneinander vorgefertigt

Kabelschutzrohr aus PP DIN 16878, Nenn-Außendurchmesser
125 mm, Wanddicke mind. 6 mm, 2 Rohre nebeneinander als
vorgefertigtes Paket, abgerechnet wird die verlegte Länge des
Rohrbündels, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Einzellänge des Pakets ca. 3 m,
geeignet für Baustellenverkehr, zur Querung der Baustraße,
Verlegung unterhalb der Baustraße, einschließlich Erdarbeiten'

15,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 051
DIN276_08: 391

1.4.540. Kabelschutzrohr PP AD 125mm WD 6mm

Kabelschutzrohr aus PP DIN 16878, Nenn-Außendurchmesser
125 mm, Wanddicke mind. 6 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Einzellänge ca. 3 m, geeignet für
Baustellenverkehr, zur Querung der Baustraße, Verlegung
unterhalb der Baustraße, einschließlich Erdarbeiten'

Summe 1.4. Erdarbeiten ......................
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1.5. Geschlossene Wasserhaltung

Grundlagen
Bezogen auf die auf 10,3 m NHN liegende Baugrubensohle im Bereich der
Streifenfundamente im tiefer liegenden nördlichen Baugrubenbereich ergibt sich bei einem
bauzeitigen
Bemessungsgrundwasserstand von 13,0 m HN ein Absenkbetrag von 2,7 m. Zur
Begrenzung der Fördermenge ist die Wasserhaltung mit flach einbindenden Kleinbrunnen
DN 50 auszuführen, die als Spülfilterlanzen eingebracht werden. Zum Einbringen der
Spülfilter im Bereich der oberflächennahen
bauschutthaltigen Auffüllungen kann ein zusätzliches Einrütteln/Einrammen oder ein
Vorbohren erforderlich werden.
Um in Bereichen mit geringerer Durchlässigkeit eine ausreichende Absenkung zu erzielen,
soll die Absenkung im Vakuumverfahren erfolgen.
Damit noch ein gewisser Unterdruck auf den Boden wirken kann, wurde die Länge der
Filter auf 6 m begrenzt. Damit die Filter für eine ausreichende Bemessung dennoch tief
genug in das Grundwasser einbinden, ist die Anordnung (einschließlich Pumpen) auf einer
Berme im oberen Bereich der Böschung auf einer Geländehöhe von 13,5 m NHN
erforderlich (die aktuellen Geländehöhen schwanken zwischen 13,8 und 14,6 m NHN). Die
Kleinbrunnen binden dann bis 7,5 m NHN ein.
Das Herstellen/ Profilieren der Berme ist in die Einheitspreise einzurechnen und wird nicht
gesondert vergütet.

Vorbemessung
Berechnungsgrundlagen: Zur Berücksichtigung der Vakuumwirkung und einer erhöhten
horizontalen Durchlässigkeit wurde der k-Wert-Bereich der Sande in der Berechnung auf
1·10-4 (unterer Grenzwert) bis 5·10-4 m/s (oberer Grenzwert) erhöht.
Das Absenkziel wurde mit 0,5 m unter Baugrubensohle festgelegt. Bei der Ermittlung der
Fördermenge wurde ein Zuschlag von 10 % für das Erreichen des Beharrungszustands und
von 30 % für die unvollkommenen Brunnen berücksichtigt. Der Abstand zwischen den
Kleinbrunnen und der Baugrube wurde unter Berücksichtigung der Baugrubenböschung mit
4,8 m angesetzt.

Die Reichweite als Berechnungsgrundlage liegt bei 96 m
(k = 1·10-4 m/s) bzw. 215 m (k = 5·10 -4 m/s). Um einen zusätzlichen Wasseranfall durch
mögliche Zusickerung aus der Delme und dem Teich zu berücksichtigen, wurde die
Reichweite
in der Berechnung auf 80 m bzw. 170 m reduziert. Die reduzierten Werte sind ein
gewichteter Mittelwert aus dem Abstand Baugrubenmitte-Gewässer (30 m) für die
Baugrubennordseite und der Reichweite für die 3 übrigen Baugrubenseiten.

Ergebnisse: Die maximale Fördermenge (oberer k-Wert) ergibt sich aus der Berechnung
mit 101 m³/h. Um das Grundwasser zu fördern sind 98 Kleinbrunnen DN 50 mit einer
Filterunterkante auf 7,5 m NHN erforderlich. Dies entspricht einem mittleren
Brunnenabstand von 1,7 m. Die Systemdarstellung mit den Isolinien des abgesenkten
Grundwasserspiegels erfolgt in Anlage 1.1 (unterer k-Wert) und Anlage 1.2 (oberer k-Wert).
Die erreichte Absenkung deckt alle Baugrubenbereiche mit Ausnahme des tiefen
Pumpensumpfs auf -5,53 m/9,65 m NHN ab. Der Grundwasserspiegel wird hier bei Ansatz
des oberen k-Werts nur auf 9,6 m NHN abgesenkt, so dass kein ausreichender Abstand
zwischen Baugrubensohle und Grundwasserspiegel gewährleistet ist. Für diesen
Pumpensumpf müssen daher in der Baugrube nochmals 6 Kleinbrunnen bis 2 m unter
Baugrubensohle und mit einem
Abstand von etwa 1 m zur Vertiefung angeordnet werden.
Die zusätzliche Fördermenge beträgt 3 m³/h.

Die notwendige Vorlaufzeit zum Erreichen des Absenkziels liegt bei etwa 5 Tagen.
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Ableitung des geförderten Gundwassers
Zur Ableitung bieten sich die unmittelbar nördlich des Standorts fließende Delme oder der
vorhandene Teich an.
Für die Entnahme und Einleitung des geförderten Grund- wassers hat der AN die
entsprechenden Genhmigungen bei der zuständigen Wasserbehörde einzuholen.

Sonstiges
Die Stromversorgung für die Wasserhaltungsarbeiten ist in
die nachfolgenden Positionen einzukalkulieren, eine
gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Das Baugrundgutachten und die Berechnung der
Bauwasserhaltung liegt dem LV bei und ist bei der
Kalkulation zu beachten.
Die Anordnung der Wasserhaltung ist auf die gewählte
Bautechnologie abzustimmen.

Als Vorfluter dient im nördlichen Bereich die Kleine Delme oder der Teich.
Bei der Einleitung dort ist darauf zu achten, dass es zu keinen
Ausspülungen im Böschungs- und Sohlbereich des Vorfluters kommt.

DIN276_08: 313

1.5.10. Geschlossene Wasserhaltung

Geschlossene Wasserhaltung mittels Kleinbrunnen DN 50 als
Spülfilterlanzen zum Freihalten der Baugrube von Boden-
wasser nach geologischen und hydraulischen Erforder-
nissen umseitig der Baugrube herstellen, einschl.
einer oder mehrerer Pumpanlagen.
Ausführen der hydrologischen Berechnungen zum Einsatz und
Umfang einer Spülfilter-Vakuumanlage.
Durchlässigkeitswerte siehe Baugrundgutachten.
Alle erforderlichen Anlagen einrichten, in einem kompletten für
den Bauvorgang notwendigen Umfang (einschl. Einspülung/
Bohrung der Filterlanzen u.a.) sowie ggf. Umbauen bzw.
Umsetzen der Anlage entsprechend der vom AN ge-
wählten Haltungslängen und abbauen (einschl.
Verfüllung der Spül-/Bohrlöcher mit geeigneten
Materialien).
Grundwasserhaltung zur Absenkung von Baugruben, wobei
eine Absenkhöhe von ca. 0,5 m unter Baugrubensohle zu
erreichen ist.
Auftreten von kf-Werten von ca. 1 x 10-4 bis 5 x 10-4 m/s
in den Bodenschichten. Das beigelegte Baugrund-
gutachten und die hydrologische Vorbemessung sind
unbedingt zu beachten.
Nach hydrologischer Vorbemessung ist eine Fördermenge
(oberer k-Wert) mit 101 m³/h abzuleiten. Um das Grundwasser
zu fördern sind dabei 98 Kleinbrunnen DN 50 mit einer
Filterunterkante auf 7,5 m NHN erforderlich. Dies entspricht
einem mittleren Brunnenabstand von 1,7 m.
Ein erforderliches Rohrleitungssystem oberhalb der Baugrube
ist nach Wahl des AN herzustellen, welches das Grundwasser
in die entsprechende Vorflut im Vakuumverfahren einleitet ist.
Hier hat der An die Einleitgenehmigung bei der zuständigen
Behörde (Stadtwerke, Wasserbehörde) einzuholen.
Mit der Leistung sind alle nicht besonders erwähnten, für die
Funktionsfähigkeit aber notwendigen besonderen Leistungen
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170,000 m ...................... ......................

abgegolten.
Bei der der Ausführung sind Gefährdungen angrenzender
Gebäude und Bauten zu berücksichtigen.
Abrechnung nach Meter.
Gesamtanzahl der Kleinbrunnen DN 50: 98 Stück
Tiefe : 6 m
Einsatz umlaufend der Baugruben des Neubaus.

6,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 313

1.5.20. Geschlossene Wasserhaltung Tiefbereich  
(Pumpensumpf)

Geschlossene Wasserhaltung mittels Kleinbrunnen DN 50 als
Spülfilterlanzen zum Freihalten der Baugrube von Boden-
wasser nach geologischen und hydraulischen Erforder-
nissen umseitig der Baugrube herstellen, einschl.
einer oder mehrerer Pumpanlagen.
Ausführen der hydrologischen Berechnungen zum Einsatz und
Umfang einer Spülfilter-Vakuumanlage.
Durchlässigkeitswerte siehe Baugrundgutachten.
Alle erforderlichen Anlagen einrichten, in einem kompletten für
den Bauvorgang notwendigen Umfang (einschl. Einspülung/
Bohrung der Filterlanzen u.a.) sowie ggf. Umbauen bzw.
Umsetzen der Anlage entsprechend der vom AN ge-
wählten Haltungslängen und abbauen (einschl.
Verfüllung der Spül-/Bohrlöcher mit geeigneten
Materialien).
Grundwasserhaltung zur Absenkung von Baugruben, wobei
eine Absenkhöhe von ca. 0,5 m unter Baugrubensohle zu
erreichen ist.
Auftreten von kf-Werten von ca. 1 x 10-4 bis 5 x 10-4 m/s
in den Bodenschichten. Das beigelegte Baugrund-
gutachten und die hydrologische Vorbemessung sind
unbedingt zu beachten.
Nach hydrologischer Vorbemessung ist eine Fördermenge im
tieferen Bereich der Baugrube mit 3 m³/h abzuleiten. Um das
Grundwasser zu fördern sind dabei 6 Kleinbrunnen DN 50 mit
einer Filterunterkante 2 m unter Baugrubensohle erforderlich.
Dies entspricht einem Brunnenabstand von 1 m.
Ein erforderliches Rohrleitungssystem oberhalb der Baugrube
ist nach Wahl des AN herzustellen, welches das Grundwasser
in die entsprechende Vorflut im Vakuumverfahren einleitet ist.
Hier hat der AN die Einleitgenehmigung bei der zuständigen
Behörde (Stadtwerke, Wasserbehörde) einzuholen.
Mit der Leistung sind alle nicht besonders erwähnten, für die
Funktionsfähigkeit aber notwendigen besonderen Leistungen
abgegolten.
Bei der der Ausführung sind Gefährdungen angrenzender
Gebäude und Bauten zu berücksichtigen.
Abrechnung nach Meter.
Gesamtanzahl der Kleinbrunnen DN 50: 6 Stück
Tiefe : zusätzlich 2 m
Einsatz umlaufend der Baugruben des Pumpensumpfes.
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60,000 d ...................... ......................

DIN276_08: 313

1.5.30. Wasserhaltung vorhalten

Tageweiser Betrieb und Vorhaltung der vor genannten
Wasserhaltungsanlage mit einer oder mehrerer Pump-
anlagen sowie der Wassermengenmeßeinrichtung
nach Erfordernis bzw. gesonderter Aufforderung durch
den AG. Nachweis ist täglich zu führen.
Enthalten ist der Aufwand zur Stromversorgung ab
Übergabestelle des Energieträgers, einschl. Zähler-
schrank mit Zähleinrichtung. Die Betriebstage für die
einzelnen Auftraggeber sind im Bautagebuch zu
dokumentieren.

500,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 313

1.5.40. Stich- und Sammelleitungen

Stich- und Sammelleitung für GWA, einschl. Armaturen,
Form- und Passstücken, entsprechend des zu fördern-
den GW-Ablaufes hindernisfrei oberirdisch verlegen,
nutzen, umsetzen und wieder aufnehmen.
Vor der Einleitung des Grundwassers in den Vorfluter ist ein
geeigneter Sandfang zur Rückhaltung von Sedimenten
vorzuschalten.
Dieser Sandfang ist einzukalkulieren.

1,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 313

1.5.50. Grundwasserreinigungsanlage auf-, abbauen vorhalten  
betreiben

Grundwasserreinigungsanlage nach Wahl des AN mit
geeignetem Filterbehälter/ -container mit Aktivkohlefilter liefern,
auf- und abbauen. Vorhaltung für die Dauer der Wasserhaltung
und Ableitung des schadstoffbelasteten Abwassers in die
Vorflut, einschl. Abtransportieren.
Dimensionierung entsprechend eigener Berechnungen bzw.
ggf. geforderten Einleitgrenzwerten entsprechend Baugrund-
und Schadstoffgutachten.
Behälter: Ausgelegt für einen Durchsatz von 100 m³/h
Abwasser aus der geschlossenen Kleinbrunneanlage.
Die Dimensionierung ist auf Verlangen vorzulegen.
Einzurechnen sind die notwendigen Leerungen, sowie die
Beseitigung des Leergutes einschl. der benötigten
- Armaturen, Form- und Passstücke,
- Anschlüsse an Leitungen und Vorflut,
sowie der Endreinigung vor Baustellenabtransport.
Ausführung nach Wahl AN und auf Anweisung der Bauleitung.

DIN276_08: 313

1.5.60. Meßeinrichtung Grundwasser

Wassermengenmesseinrichtung für die Messung
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5,000 St ...................... ......................

von Grundwasser dimensionieren, liefern, montieren,
vorhalten, umsetzen und demontieren. Wasser-
mengenmessvorrichtung für das gesamte geförderte
Grundwasser (MID oder Wasseruhr) einrechnen. Die
Funktion ist täglich zu prüfen. Die Grundwassermengen
sind täglich festzustellen, zu dokumentieren und dem
AG auszuhändigen.

50,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 313

1.5.70. Entnahme und Analyse von Wasserproben

Entnahme und Analyse von Wasserproben aus
Probenahmeeinrichtung der Grundwasseraufbereitungs-
anlage, vor und nach der Grundwasserreinigung, einschl.
Kontrolle der einzuhaltenden Grenzwerte und Dokumentation
der Ergebnisse.

Summe 1.5. Geschlossene Wasserhaltung ......................
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1.6. Dämmungen, Trennlagen

1.330,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 326

1.6.10. Perimeterdämmung Bodenpl. Unterseite W1.1-E PS-
Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 120mm PB dh

Perimeterdämmung unter Bodenplatte,
Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und
nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten
Wänden), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK),
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dicke
120 mm, als Platten, mit Stufenfalz, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 PB, hohe Druckbelastbarkeit - dh, lose auflegen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
einschl. Dämmung unter Einzelfundamenten,
Ausführung nach abschließender Freigabe durch Statiker'

1.330,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 326

1.6.20. Trennlage PE-Folie D 0,3mm einlagig Dämmschicht

Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,3 mm, einlagig, Stöße
überlappen, auf Dämmschicht.

82,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 335

1.6.30. Perimeterdämmung Streifenfundament Seiten W1.1-E PS
-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 120mm PW dh

Perimeterdämmung auf den Seiten des Streifenfundamentes,
Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und
nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten
Wänden), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK),
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dicke
120 mm, als Platten, mit Stufenfalz, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 PW, hohe Druckbelastbarkeit - dh, einlegen in die
Schalung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Ausführung auf der Rückseite (dem Bauwerk zugewandten
Seite) der Streifenfundamente'
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115,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 335

1.6.40. Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS  
0,035W/(mK) D 140mm PW dh

Perimeterdämmung an Sockel, Wassereinwirkungsklasse W4-E
(Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie
Kapillarwasser in und unter Wänden), aus
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dicke 140 mm, als
Platten, mit Stufenfalz, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW,
hohe Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse
auf Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Einbau auf Wandsockel einschließlich
anschließender Seitenflächen von Streifenfundamenten, Einbau
auf Untergrund mit Bitumenabdichtung,
Gesamthöhe bis ca. 1,1 m'

36,000 m2 ...................... ......................

DIN276_08: 335

1.6.50. Perimeterdämmung XPS, waagerechter

Perimeterdämmung aus Polystyrol-Extruderschaumplatten wie
zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Auf vorspringenden waagerechten Flächen der Bodenplatten,
streifenförmig, Streifenbreite ca. 30 cm

115,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 018
DIN276_08: 335

1.6.60. Schutzlage Abdichtung Wand Noppenbahn D 8mm lose  
verlegen

Schutzlage für Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1
und DIN 18533-2, aus Noppenbahn mit Gleit-, Schutz- und
Lastverteilungsschicht, Schichtdicke 8 mm, lose verlegen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Schutz-/Dränschicht mit Noppenbahnen, aus PE hoher Dichte,
für vertikale Flächen im Sockel-/Wanbereich, einschl.
horizontaler Flächen infolge Bodenplattenvorsprung, einschl.
Eckausbildung und Herstellen von Abschlüssen;
Druckfestigkeit: 250 kN/m2
Luftvolumen: ca. 5,3 l/m2
Noppenhöhe: ca. 8 mm'
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Hinweis:
die eingesetzten Perimeterdämmungen müssen eine Eignung/Zulassung im Bereich von
drückendem Wasser mit einer Einbindetiefe größer/gleich 3,8 m aufweisen

590,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 326

1.6.70. Perimeterdämmung Bodenpl. Unterseite W2.2-E PS-
Hartschaum XPS 0,039W/(mK) D 120mm PB dh

Perimeterdämmung unter Bodenplatte,
Wassereinwirkungsklasse W2.2-E (hohe Einwirkung von
drückendem Wasser über 3 m Eintauchtiefe), aus
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit max. 0,039 W/(mK), Nennwert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,038 W/(mK), Dicke 120 mm, als
Platten, mit Stufenfalz, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PB,
hohe Druckbelastbarkeit - dh, lose auflegen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
einschließlich Dämmung an den Unterseiten der Grundbalken
(Verstärkungen der Bodenplatte) und unter den Bodenplatten
der
Pumpensümpfe,
Ausführung nach abschließender Freigabe durch Statiker'

95,000 m2 ...................... ......................

Gemäß Position 1.6.70.
DIN276_08: 326

1.6.80. Mehrkosten sehr hohe Druckbelastbarkeit ds

Mehrkosten zu vorbeschriebener Dämmung für Ausführung mit
sehr hoher Druckbelastbarkeit - ds

an den Unterseiten der Grundbalken (Verstärkungen der
Bodenplatte)

Ausführung nach abschließender Freigabe durch Statiker

140,000 m2 ...................... ......................

Gemäß Position 1.6.70.
STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 326

1.6.90. Perimeterdämmung Bodenpl. Unterseite W2.2-E PS-
Hartschaum XPS 0,039W/(mK) D 120mm PB dh

Einzelbeschreibungs-Nr '
Einbau geneigt, Ausführung im Bereich der angevouteten
Seiten der Grundbalken (Verstärkungen der Bodenplatte),
Ausführung nach abschließender Freigabe durch Statiker'
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730,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 04/2025 013
DIN276_08: 326

1.6.100. Trennlage PE-Folie D 0,3mm einlagig Dämmschicht

Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,3 mm, einlagig, Stöße
überlappen, auf Dämmschicht.

365,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 335

1.6.110. Perimeterdämmung Kelleraußenwand W2.2-E PS-
Hartschaum XPS 0,039W/(mK) D 140mm PW dh

Perimeterdämmung auf Kelleraußenwand,
Wassereinwirkungsklasse W2.2-E (hohe Einwirkung von
drückendem Wasser über 3 m Eintauchtiefe), aus
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit max. 0,039 W/(mK), Nennwert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,038 W/(mK), Dicke 140 mm, als
Platten, mit Stufenfalz, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW,
hohe Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse
auf Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Gesamt-Höhe bis ca. 3,5 m, Einbau auf Untergrund mit
Bitumenabdichtung mit geeigneter Bitumen-Klebemasse sowie
Einbau auf Untergrund mit Abdichtung aus FPO-Bahnen
(FBV-Sytem oder nachräglich aufgebrachte FPO-Bahn) mit
geeignetem Kleber'

20,000 m2 ...................... ......................

Gemäß Position 1.6.110.
STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 335

1.6.120. Perimeterdämmung Kelleraußenwand W2.2-E PS-
Hartschaum XPS 0,039W/(mK) D 140mm PW dh

Einzelbeschreibungs-Nr '
Einbau auf Wände von Pumpensümpfen sowie auf Wand im
Bereich Versprung Gründungstiefe in Achse C,
Höhe bis ca. 1,5 m'

Gemäß Position 1.6.110.
STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 335

1.6.130. Perimeterdämmung Kelleraußenwand W2.2-E PS-
Hartschaum XPS 0,039W/(mK) D 140mm PW dh

Einzelbeschreibungs-Nr '
Einbau auf Seitenfläche von Bodenplatte (Rand Bodenplatte),
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35,000 m2 ...................... ......................

Dicke Bodenplatten 30-40 cm'

128,000 m2 ...................... ......................

Gemäß Position 1.6.110.
STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 335

1.6.140. Perimeterdämmung Kelleraußenwand W2.2-E PS-
Hartschaum XPS 0,039W/(mK) D 140mm PW dh

Einzelbeschreibungs-Nr '
Perimeterdämmung aus Polystyrol-Extruderschaumplatten wie
zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
auf vorspringenden waagerechten Flächen der Bodenplatten,
streifenförmig, Streifenbreite bis ca. 20-100 cm'

40,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 335

1.6.150. Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS  
0,035W/(mK) D 140mm PW dh

Perimeterdämmung an Sockel, Wassereinwirkungsklasse W4-E
(Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie
Kapillarwasser in und unter Wänden), aus
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dicke 140 mm, als
Platten, mit Stufenfalz, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW,
hohe Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse
auf Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Einbau auf Wandsockel einschließlich
anschließender Seitenflächen von Streifenfundamenten und
Seitenflächen von Konsolbändern, Einbau auf Untergrund mit
Bitumenabdichtung, Höhen ca. 40-60 cm'

2,000 m2 ...................... ......................

Gemäß Position 1.6.150.
STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 335

1.6.160. Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS  
0,035W/(mK) D 140mm PW dh

Einzelbeschreibungs-Nr '
Perimeterdämmung aus Polystyrol-Extruderschaumplatten wie
zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
auf vorspringenden waagerechten Flächen der
Streifenfundamente, streifenförmig, Streifenbreite bis ca. 40 cm'
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25,000 m2 ...................... ......................

Gemäß Position 1.6.150.
STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 335

1.6.170. Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS  
0,035W/(mK) D 140mm PW dh

Einzelbeschreibungs-Nr '
Perimeterdämmung aus Polystyrol-Extruderschaumplatten wie
zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Ausführung auf der Unterseite von aukragendem Konsolband
an Wand/Decke über UG'

605,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 018
DIN276_08: 335

1.6.180. Schutzlage Abdichtung Wand Noppenbahn D 8mm lose  
verlegen

Schutzlage für Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1
und DIN 18533-2, aus Noppenbahn mit Gleit-, Schutz- und
Lastverteilungsschicht, Schichtdicke 8 mm, lose verlegen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Schutz-/Dränschicht mit Noppenbahnen, aus PE hoher Dichte,
für vertikale Flächen im Sockel-/Wanbereich, einschl.
horizontaler Flächen infolge Bodenplattenvorsprung, einschl.
Eckausbildung und Herstellen von Abschlüssen;
Druckfestigkeit: 250 kN/m2
Luftvolumen: ca. 5,3 l/m2
Noppenhöhe: ca. 8 mm'

4,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 335

1.6.190. Anarbeiten Rohrdurchführung, DN 50-100

Anarbeiten vorbeschriebener Perimeterdämmung und
Noppenbahn an Rohrdurchführung, DN 50 bis 100.

4,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 335

1.6.200. Anarbeiten Rohrdurchführung, DN 100-150

Anarbeiten vorbeschriebener Perimeterdämmung und
Noppenbahn an Rohrdurchführung, DN 100 bis 150.

DIN276_08: 335

1.6.210. Anarbeiten Rohrdurchführung, DN 200-250

Anarbeiten vorbeschriebener Perimeterdämmung und
Noppenbahn an Rohrdurchführung, DN 200 bis 250.
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2,000 St ...................... ......................

1,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 335

1.6.220. Anarbeiten Rohrdurchführung, DN 250-300

Anarbeiten vorbeschriebener Perimeterdämmung und
Noppenbahn an Rohrdurchführung, DN 250 bis 300.

140,000 m2 ...................... ......................

DIN276_08: 326

1.6.230. Voutenlager

Voutenlager zur Verminderung von Zwangsspannungen, als
Verbundplatte, Stufenfalz 50 mm, formstabil, wasserabweisend,
wärmedämmend, mit glatter Oberfläche - geeignet zur
Verlegung von Frischbetonverbundfolie

bestehend aus
- Polypropylen-Stegplatten nach DIN EN 12467, Dicke 10 mm
- verdichtetem mineralischem Dämmstoff MW nach DIN EN
13162, T6-WL(P)-SD60-CP5, Dicke 40 mm,
Zusammendrückbarkeit kleiner/gleich 5

Verlegung und Stoßausbildung gemäß Hersteller-Vorschrift

20,000 m2 ...................... ......................

DIN276_08: 335

1.6.240. Biegeweiche Dämmung d=120 mm

Biegeweiche Dämmung, d= 120 mm,
formstabil, wasserabweisend, wärmedämmend,
verdichteter mineralischer Dämmstoff EPS nach DIN EN 13163,
Zusammendrückbarkeit kleiner/gleich 5

Einbau vertikal, im Bereich von Grubenwänden des
Pumpensumpfes, lagesicher eingebaut

Summe 1.6. Dämmungen, Trennlagen ......................
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1.7. Abdichtungen - nicht unterkellerter Bereich

1. Sämtliche Untergründe sind vor Arbeitsbeginn gründlich zu reinigen. Die Reinigung ist in
die EP einzurechnen.

2. Das Ebnen der Bauteiloberflächen, wie Abschlagen von Graten und überstehenden
Nasen, vermörteln von Fugen, Überarbeiten von Nestern und Hohlstellen sowie das Glätten
von Oberflächen wird nicht gesondert vergütet.

3. Die Abdichtungen sind durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigungen zu schützen;
diese Leistung ist in den EP enthalten.

4. Die Abdichtungen sind durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigungen zu schützen;
diese Leistung ist in den EP enthalten.
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800,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 018
DIN276_08: 326

1.7.10. Abdichtung Bodenplatte W1.1-E einlagig Bitumen-
Dachdichtungsbahn G200DD BA Bürstenstreich-Gießverf

Abdichtung erdberührter Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN
18533-2, Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und
nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten
Wänden), Rissklasse R4-E (sehr hoch),
Rissüberbrückungsklasse RÜ4-E (sehr hohe Rissüberbrückung
bis 5 mm, Rissversatz bis 2 mm), einlagig,
Bitumen-Dachdichtungsbahnen G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN/TS
20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung), im
Bürstenstreich- und Gießverfahren aufbringen.

325,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 326

1.7.20. Wandanschluß Mauerwerk

Anschluss der Flächenabdichtung an Überstände der
Mauerwerksabdichtungen

55,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 326

1.7.30. Stahlblechwinkel ca. 160/120 mm

Stahlblechwinkel bis ca. 160/100 mm, d = 1,5 mm, verzinkt,
liefern und im Bereich von Außenwandöffnungen einbauen, an
Beton befestigen.

Leistung einschl. Hochführen und Anschließen der Abdichtung.

5,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 018
DIN276_08: 326

1.7.40. Anschluss Einbauteile Abdichtung Bodenplatte  
Klebeflansch Durchm. bis 10cm W1.1-E einlagig Bitumen
-Dachdichtungsbahn G200DD BA

Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung erdberührter
Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2, mit vorh.
Klebeflansch, Durchmesser bis 10 cm, Raumnutzungsklasse
RN3-E (hohe Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W1.1-E
(Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten
und erdberührten Wänden), Rissklasse R4-E (sehr hoch),
Rissüberbrückungsklasse RÜ4-E (sehr hohe Rissüberbrückung
bis 5 mm, Rissversatz bis 2 mm), einlagig,
Bitumen-Dachdichtungsbahnen G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN/TS
20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung).

Druckdatum: 15.06.2026 Seite: 156 von 206



Performa Nord
Geschäftsbereich Bundesbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

5,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 018
DIN276_08: 326

1.7.50. Anschluss Einbauteile Abdichtung Bodenplatte  
Klebeflansch Durchm. 10-25cm W1.1-E einlagig Bitumen-
Dachdichtungsbahn G200DD BA

Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung erdberührter
Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2, mit vorh.
Klebeflansch, Durchmesser über 10 bis 25 cm,
Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und
nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten
Wänden), Rissklasse R4-E (sehr hoch),
Rissüberbrückungsklasse RÜ4-E (sehr hohe Rissüberbrückung
bis 5 mm, Rissversatz bis 2 mm), einlagig,
Bitumen-Dachdichtungsbahnen G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN/TS
20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung).

5,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 018
DIN276_08: 326

1.7.60. Anschluss Einbauteile Abdichtung Bodenplatte Los-
Festflansch Durchm. bis 10cm W1.1-E einlagig Bitumen-
Dachdichtungsbahn G200DD BA

Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung erdberührter
Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2, mit vorh. Los- und
Festflansch, Durchmesser bis 10 cm, Raumnutzungsklasse
RN3-E (hohe Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W1.1-E
(Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten
und erdberührten Wänden), Rissklasse R4-E (sehr hoch),
Rissüberbrückungsklasse RÜ4-E (sehr hohe Rissüberbrückung
bis 5 mm, Rissversatz bis 2 mm), einlagig,
Bitumen-Dachdichtungsbahnen G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN/TS
20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung).

STLB-Bau: 10/2025 018
DIN276_08: 326

1.7.70. Anschluss Einbauteile Abdichtung Bodenplatte Los-
Festflansch Durchm. 10-25cm W1.1-E einlagig Bitumen-
Dachdichtungsbahn G200DD BA

Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung erdberührter
Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2, mit vorh. Los- und
Festflansch, Durchmesser über 10 bis 25 cm,
Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und
nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten
Wänden), Rissklasse R4-E (sehr hoch),
Rissüberbrückungsklasse RÜ4-E (sehr hohe Rissüberbrückung
bis 5 mm, Rissversatz bis 2 mm), einlagig,
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5,000 St ...................... ......................

Bitumen-Dachdichtungsbahnen G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN/TS
20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung).

165,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 018
DIN276_08: 335

1.7.80. Abdichtung Wandsockel W4-E PMBC D 3mm 2-schichtig  
Spachtelverf

Abdichtung Wandsockel DIN 18533-1 und DIN 18533-3,
Raumnutzungsklasse RN2-E (übliche Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasser und
Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und
unter Wänden), Rissklasse R3-E (hoch),
Rissüberbrückungsklasse RÜ3-E (hohe Rissüberbrückung bis 1
mm, Rissversatz bis 0,5 mm),
mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC),
Trockenschichtdicke mind. 3 mm, 2-schichtig, im
Spachtelverfahren aufbringen, Untergrund Beton, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Ausführung auf Außenwand-Sockelflächen, Fundament-
ober/-seitenflächen, Untergrund Mauerwerk und Beton, Höhen
bis ca. 110 cm

Leistung einschl. Untergrundvorbehandlung mit Grundierung
und Kratzspachtelung zur Schaffung eines geeigneten ebenen
Untergrundes und ausreichender Haftung, einschl. aller
Ausbildungen an Gebäudeecken'

45,000 m2 ...................... ......................

DIN276_08: 335

1.7.90. Abdichtung Bitumen-Dickbesch., waagerechter

Abdichtung mit kunststoffmodifizierter
Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC) wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch

auf vorspringende waagerechte Flächen von
Streifenfundament, streifenförmig, Streifenbreite bis ca. 30 cm

150,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 335

1.7.100. Hohlkehle

Ausbilden von Hohlkehlen mit Mörtel MG III und vorbeschr.
Abdichtung im Übergangsbereich Waagerechte/Senkrechte

Summe 1.7. Abdichtungen - nicht unterke… ......................
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1.8. Abdichtungen - unterkellerter Bereich - FBV

Nachfolgend beschriebenes Frischbetonverbundsystem wird als zusätzliche
Abdichtungsmaßnahme von WU-Bauteilen ausgeführt.

Die Ausführung des Frischbetonverbundsystems erfolgt im Wesentlichen im Bereich
folgender Bauteile:

- Bodenplatten der unterkellerten Bereiche Achse A-C/2-5 einschließlich Einbringöffnung
sowie Achse C-F/2-8, einschl. Ränder
- Wände und Bodenplatten der 2 Stück Pumpensümpfe
- Kellerwände des tieferliegenden unterkellerten Bereiches Achse C/2-5, Höhe ca. 60 cm

Unabhänging von der Ausführung des Frischbetonverbundsystems müssen die
WU-Bauteile aus sich heraus druckwasserdicht gemäß DAfStb-Richtlinie -
Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie) ausgeführt werden.

Hinweis Kellerwände:
im Bereich Achse 2/A-C, 5/A-C, A/2-5 sowie im Bereich Einbringöffnung wird auf einer
Höhe von bis zu ca. 120 cm ein nachträglich einzubauendes kaltselbstklebendes
Abdichtungssystem auf Basis von FPO ausgeführt
(darüber liegende Kellerwandbereiche erhalten eine zusätzliche Abdichtung mit
Bitumendickbeschichtung - siehe gesonderter Titel)

Abdichtung mit Frischbetonverbundsystem - Hinweise/Forderungen

Allgemein

Geplant ist eine rissüberbückendes Frischbetonverbundsystem auf Basis von hochflexiblen
Polyolefinen mit Hinterlaufschutz. Die FBV-Bahn wird vor der Betonage nach den
Verarbeitungsvorgaben des Herstellers auf einem geeigneten Untergrund verlegt.

Es ist ein FBV-System mit systembezogener Verbundschicht und einer Dichtschicht aus
einer hochflexiblen und druckstabilen Kunststoffdichtungsbahn auf Basis von
FPO auszuführen. Die Verbundschicht muss einen dauerhaften Hinterlaufschutz
gewährleisten.
Des Weiteren muss ein zum FBV-System kompatibles und in Kombination geprüftes
Post-Applied-System sowie streifenförmiges Fugenabdichtungssystem für
Detailausbildungen und Übergänge zur Verfügung stehen.

Der Einbau darf ausschließlich durch zertifiziertes Fachpersonal mit entsprechender
Erfahrung und Referenzen erfolgen.

Die Bauart der Frischbetonverbundtechnologie ist kein Bestandteil der DIN 18533. Planung,
Ausführung und Qualitätssicherung erfolgen nach den Vorgaben des DBV-Merkblatts
Frischbetonverbundsysteme (Ausgabe September 2023) sowie der Verarbeitungsrichtlinie
des Herstellers.
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Leistungsanforderungen und -merkmale des FBV-Systems

Das FBV-System muss alle relevanten Details der zu planenden Konstruktion sicherstellen
können. Dazu gehören sämtliche Detailausbildungen wie Übergänge, Durchdringungen,
Anschlüsse und Materialkombinationen. Es muss eine vollständige Kompatibilität des
FBV-Gesamtsystems mit der WU-Betonkonstruktion sichergestellt sein.
Alle Details und Material-/Systemkombinationen müssen aufeinander abgestimmt,
dauerhaft und hinsichtlich Funktionstauglichkeit von einer externen Prüfstelle
nachgewiesen sein.
Das FBV-System muss dabei inkl. sämtlichem FBVS-Zubehör, Systemkomponenten und
Detaillösungen eine vollflächige, dauerhafte, rissüberbrückende, wasserdichte und
hinterlaufsichere Verbundkonstruktion mit dem erhärtenden Frischbeton sicherstellen.

Geforderte Leistungsmerkmale:

- systembezogene Verbundschicht für dauerhaften Verbund
- hochflexible und rissüberbrückende Dichtschicht auf Basis einer
FPO-Kunststoffdichtungsbahn
- geprüfte druckwasserdichte Nahtverbindungsvarianten (auch als T-Stoß ohne
Betonverbund), alle Nähte müssen kapillarfrei sein und betonseitige Wasserbewegungen
entlang der Nahtstelle verhindern
- Kombinations- und Anschlussmöglichkeit mit angrenzenden Abdichtungslösungen
- erhöhte zulässige Offenliegezeit (UV-Exposition), Verbundschicht 3 Monate, Dichtschicht
12 Monate (mit Prüfnachweis)
- hohe Baustellenrobustheit und geringe Schmutzempfindlichkeit
- gute Reinigungsmöglichkeit
- vollflächiger druckwasserdichter Hinterlaufschutz
- hohe Festigkeit und Dehnung
- hohe Kälteflexibilität und während der kalten Jahreszeit verarbeitbar
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung
- Hohe Dauerhaftigkeit und Beständigkeit gegen Alterung
- Resistent gegen alle natürlichen, im Grundwasser und Boden vorkommenden
aggressiven Stoffe (bei Einsatz als Schutz der Betonkonstruktion)
- kann auf feuchtem Untergrund verlegt werden
- als Sperre gegen eintretendes Radon (Prüfnachweis eines unabhängigen Prüfinstitutes ist
zu erbringen)
- Umweltunbedenklichkeitsbescheinigung Qualitätsstufe 4 DGNB-Kriteriums ENV1.2
"Risiken für die lokale Umwelt",

Qualitätsstufe 5 BNB-Kriteriums 1.1.6 "Risiken für die lokale
Umwelt",

- frei von Blei, Zinn und Cadmium, SVHC-Gehalt < 0,1%

Als Funktions- und Verwendbarkeitsnachweis sind folgende Nachweise zu erbringen
(Nachweise von unabhängigen Prüfinstituten):

- a.A.-FBVS (allgemeiner Anwendbarkeitsnachweis gemäß DBV-Merkblatt FBVS)
Leistungsklasse 3 (bis 20m Wassersäule) nach Tabelle A3, sowie Prüfnachweise für
sämtliche im geplanten Objekt vorkommenden Detailausbildungen und besonderen
Anforderungen gemäß DBV-Merkblatt FBVS nach Tabelle A4
- Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis für Übergang auf WU-Beton bzw. als
streifenförmige Fugenabdichtung auf WU-Beton gemäß VwV TB Teil C, lfd. Nr. 3.30.(bis
20m Wassersäule)
- Prüfberichte zu Funktionsprüfungen für alle Arten und Varianten der auszuführenden
Stoß- / Nahtausbildungen, Prüfdruck 5 bar.
- Prüfnachweise über die Dichtigkeit eines T-Stoßes ohne Betonverbund, Prüfdruck 5 bar.
- Prüfberichte Detailausbildungen (z.B. planmäßige Rohrdurchführung, nachträgliche
Rohrdurchführung, Spannstelle, Stabstahldurchdringung, Reparaturmöglichkeit) Prüfdruck
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5 bar
- Prüfbericht für Übergang und Kombination aller nachträglich zu applizierenden Systeme,
wie z. Bsp. nachträglich applizierbare Verbundsysteme oder streifenförmige
Fugenabklebesysteme, Prüfdruck 5 bar
- Prüfnachweise aller verwendeten Zubehörmaterialien / Komponenten

Die geforderten Unterlagen sind dem Auftraggber vor Einbau des Systems vorzulegen.

Abweichungen von den geprüften und zugelassenen Komponenten des Gesamtsystems
müssen mit dem Bauherren abgestimmt und vereinbart werden.

Ausführung:

Die Stöße der FBV-Bahnen sind systembezogen herzustellen, es muss eine dauerhafte
Nahtverbindung gewährleistet werden.

Es sind grundsätzlich die Hersteller-Richtlinien zu berücksichtigen.

Als Abschalelemente von Arbeits-, Sollriss- und Bewegungsfugen der WU-Konstruktion
sind Systeme auszuführen, welche gemäß WU-Richtlinie zugelassen und für das
FBV-System geeignet sind. Das Fugensystem muss z.B. mit Spacer Unterlaufschutzleisten
und geeignetem Rippenstreckmetall so dicht hergestellt werden, dass eine Verschmutzung
der angrenzenden Bereiche durch auslaufenden Beton oder Zementschlämme vermieden
wird.

Beim Ausschalen von Betonbauteilen mit FBV-System sind grundsätzlich die
Ausschalfristen und Vorgaben gemäß DIN 1045 Teil 3 Abschnitt 5.6.1, dem DBV-Merkblatt
"Betonschalungen
und Ausschalfristen" sowie der Hersteller einzuhalten.
Für Bauteile mit FBV-System darf grundsätzlich erst ausgeschalt werden, wenn der Beton
eine Druckfestigkeit von 10 N/mm²
erreicht hat. Die Schalung muss dabei über den gesamten Zeitraum unter vollem
Schaldruck gehalten werden. Ein Lösen der Spannanker ist erst nach Ablauf der
Ausschalfristen zulässig.

Qualitätssicherung
Die Qualität der Ausführung des FBV-Systems ist im Rahmen der Eigenüberwachung
(Bauausführung und FBVS-Fachbetrieb) durch den AN zu überprüfen und zu
dokumentieren.
Die Dokumentation ist nach Anhang C3 bzw. C4 des DBV-
Merkblatts FBVS durchzuführen und im Anschluss zu
übergeben.
Bei der Verlegung ist der Verarbeiter des FBVS verpflichtet die
Qualitätssicherungsprüfungen nach DBV-Merkblatt FBVS zur Wareneingangskontrolle auf
der Baustelle (nach Anhang A3,
Tabelle A5, Zeile 1) und zur Überprüfung der Scherfestigkeit der Fügenähte (nach Anhang
A3, Tabelle A5, Zeile 2) durchzuführen und zu dokumentieren. Die Dokumentation ist der
Bauüberwachung vorzulegen sowie im Rahmen der allgemeinen Dokumnetation den
entsprechenden Dokumentationsunterlagen beizufügen.

Leistungsumfang
Es sind alle für die fachgerechte Ausführung des FBV-Systems alle erforderlichen
Aufwendungen im Angebot / bei der Preisfindung zu berücksichtigen.
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Dies betrifft beispielsweise:
- notwendige Überlappung im Stoßbereich
- evtl. anfallender Verschnitt
- das systembezogene Fügen sämtlicher Nahtverbindungen inkl. notwendigem Zubehör
oder Verarbeitungsgeräte
- Erschwernisse bei Schalung bzw. Bewehrung,
- erhöhter Überwachungsaufwand, verzögerte Bauabläufe
- Mehrkosten durch geeignete technische Maßnahmen (z.B. dichte Betoniertaktfuge in der
Bodenplatte oder geeignete Abstandshalter in ausreichender Anzahl)
- Schutz vor Verschmutzungen
- Maßnahmen zur fachgerechten Reinigung von funktionsbeeinträchtigenden
Verschmutzungen
- Beseitigen von stehendem Wasser, Eislinsen, Schnee etc.
- Schutz vor UV-Bewitterung bei verlängerter Offenliegezeit (Erd- wie Betonseitig)
- Qualitätssicherung und Eigenüberwachung auf der Baustelle gemäß DBV-Merkblatt FBVS
(Wareneingangskontrolle, Scherzugprüfung der Fügenähte und Dokumentation)

Technische Forderungen:
- Widerstand gegen stoßartige Belastung EN12691:

größer/gleich 400 mm
- Zugfestigkeit in Längs-/Querrichtung EN12311-2

(Methode A): mind. 700 N/50 mm
- Reißdehnung in Längs-und Querrichtung EN 12311-2

Methode A): größer/gleich 950%
- Scherwiderstand Fügenaht EN 12317-2:

größer/gleich 100 N/50 mm
- Hinterlaufschutz ASTM D5385: bestanden bis 7 bar‑

DIN276_08: 326

1.8.10. Frischbetonverbundsystem Bodenplatte/Grundbalken

Frischbetonverbundsystem aus Kunststoffbahnen, FPO, mit
Verbundschicht, Dicke ca. 1,75 mm, einlagig, Verlegung
horizontal, Stöße verkleben/verschweißen,

gemäß Systembeschreibung FBV

Frischbetonverbundsystem mit Verbundschicht, Verbundschicht
auf Basis von zementmodifizierten Polymeren,
als druckwasserdichte und hinterlaufsicher Abdichtung, unter
Bodenplatte und waagerechten Bereichen der Grundbalken,
waagerecht, Untergrund Sauberkeitsschicht und
Perimeterdämmung

aus hochflexibler Kunststoffbahn auf Basis von flexiblen
Polyolefinen, Gesamtdicke der FBV-Bahn 1,75 mm, Dicke der
FPO-Membran 1,2 mm,

nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
verlegen/einbauen/verarbeiten

Die Lagesicherung ist entsprechend den Herstellerangaben zu
wählen

In die Einheitspreise ist weiterhin Folgendes einzukalkulieren:
- die notwendige Überlappung im Stoßbereich
- evtl. anfallender Verschnitt
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630,000 m2 ...................... ......................

- das Fügen der Längs- und Querstöße
- Eckausbildungen
- Lagesicherung der FBV-Bahn auf der Trägerschicht
- alle Randan-/abschlüsse der Teilfläche

Abgerechnet wird die überdeckte Fläche

140,000 m2 ...................... ......................

DIN276_08: 326

1.8.20. Frischbetonverbundsystem Grundbalken - geneigt

Frischbetonverbundsystem aus Kunststoffbahnen, FPO, mit
Verbundschicht, Dicke ca. 1,75 mm, einlagig, Stöße
verkleben/verschweißen,

gemäß Systembeschreibung FBV

wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

auf geneigtem Untergrund, Ausführung im Voutenbereich der
Grundbalken (Bereich des Wechsels der Bauteildicke),
Untergrund Dämmschicht/Voutenlager

einschließlich Anschlüsse an das FBVS auf waagerechtem
Untergrund (Bodenplatte, waagerechte Bereiche Grundblken)

9,000 m2 ...................... ......................

DIN276_08: 326

1.8.30. Frischbetonverbundsystem Wand

Frischbetonverbundsystem aus Kunststoffbahnen, FPO, mit
Verbundschicht, Dicke ca. 1,75 mm, einlagig, Verlegung
vertikal, Stöße verkleben/verschweißen,

gemäß Systembeschreibung FBV

Frischbetonverbundsystem, als druckwasserdichte Abdichtung,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung an Kellerwänden des tieferliegenden unterkellerten
Bereiches Achse C/2-5, Höhe ca. 60 cm

Ausführung senkrecht, Untergrund Schalung

Kunststoff-Dichtungsbahn in die Schalung eingelegt, an die
Innenseite der (äußeren) Schalfläche,

einschl. Befestigung der Dichtungsbahn gemäß
Systemerfordernis, einschl. Abdichten Spannstellen
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47,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 326

1.8.40. Hohlkehle

Ausbilden von Hohlkehlen mit Mörtel MG III im
Übergangsbereich Waagerechte/Senkrechte

Ort: Achse 2/A-C, 5/A-C, A/2-5 sowie im Bereich
Einbringöffnung

DIN276_08: 326

1.8.50. Abdichtung nachträglich Wand, kaltselbstklebend

Abdichtung nachträglich, Untergrund Beton, Abdichtung aus
Kunststoffbahnen, FPO, beschichtet mit polyolefinem Kleb- und
Dichtstoff,

Gesamtdicke ca. 1,2 mm, Dicke Dichtungsbahn ca. 0,6 mm,
einlagig, Verlegung horizontal und vertikal, Stöße mit
systebezogener Nahtfügung

als druckwasserdichte Abdichtung, geeignet in Kombination mit
verbeschriebenem Frischbetonverbundsystem,

Ausführung:
- vertikal an Kellerwänden des tieferliegenden unterkellerten
Bereiches, Höhe bis ca. 120 cm,
- horizontal auf Oberseite des Bodenplatten-Überstandes,
Überstand bis ca. 100 cm
- vertikal im Anschlussbereich zur FBV am Bodenplattenand

Untergründe vorbereiten (schleifen, Fehlstellen ausbessern),
systembezogen grundieren;
Abdichtung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
verlegen/verarbeiten

In die Einheitspreise ist weiterhin Folgendes einzukalkulieren:
- die notwendige Überlappung im Stoßbereich
- evtl. anfallender Verschnitt
- das Fügen der Längs- und Querstöße
- Eckausbildungen und Kantenausbildungen

Technische Forderungen:
- Widerstand gegen stoßartige Belastung EN12691:

größer/gleich 200 mm
- Zugfestigkeit in Längs-/Querrichtung EN12311-2:

mind. 6 N/mm2
- Reißdehnung in Längs-und Querrichtung EN 12311-2

Methode A): größer/gleich 350%
- Scherwiderstand Fügenaht EN 12317-2:

größer/gleich 125 N/50 mm
- Hinterlaufschutz ASTM D5385: bestanden bis 7 bar‑

Abgerechnet wird die überdeckte Fläche

Ort: Achse 2/A-C, 5/A-C, A/2-5 sowie im Bereich
Einbringöffnung
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115,000 m2 ...................... ......................

47,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 326

1.8.60. Übergang Boden/Wand - Verbindung FBV/Abdichtung  
nachträglich

Herstellen des Übergangs Boden/Wand, Bodenplatte mit
Überstand,

Herstellen des Anschlusses von FBVS am Rand der
Bodenplatte an nachträglich einzubauende, selbstklebende
FPO-Abdichtung (Oberseite Bodenplattenüberstand und
Kellerwand)

Überlappung nach Erfordernis, reinigen des Untergrundes und
Verklebung, Ausführung nach Herstellervorschrift

Ort: Achse 2/A-C, 5/A-C, A/2-5 sowie Bereich Einbringöffnung

10,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 326

1.8.70. Übergang/Fugenabdichtung Boden/Wand - mit  
Überstand

Abkleben der Arbeitsfugen mittels geeignetem
Fugenbandsystem nach Herstellervorschrift

Ausführung im Bereich mit Überstand Bodenplatte,
Überstand bis ca. 150 mm

Herstellen des Anschlusses von FBVS unter Bodenplatte zu
FBVS an Kellerwand,

mit 2 sich überlappenden Dichtstreifen/Fugenbändern,
Überlappung nach Erfordernis, Dichtstreifen aus
thermoplasteischem Elastomer (TPE),
abgewickelte Gesamtbreite in der Ansicht bis ca. 400 mm

Leistung inkl. Vorbereiten der Anschlussflächen je Fugenseite
nach Erfordernis und hohlraumfreie dichte Verklebung des
Überganges mit geeignetem systembezogenem
2K-Epoxidharzkleber, einschl. Kleberdeckauftrag

Ort: Achse C/2-5

DIN276_08: 326

1.8.80. Übergang/Fugenabdichtung Boden/Wand - mit  
Überstand - Übergang zu Bitumendickb.

Abkleben der Arbeitsfugen mittels geeignetem
Fugenbandsystem nach Herstellervorschrift

Ausführung im Bereich mit Überstand Bodenplatte,
Überstand bis ca. 150 mm
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76,000 m ...................... ......................

mit 2 sich überlappenden Dichtstreifen/Fugenbändern,
Überlappung nach Erfordernis, Dichtstreifen aus
thermoplasteischem Elastomer (TPE),
abgewickelte Gesamtbreite in der Ansicht bis ca. 400 mm

Leistung inkl. Vorbereiten der Anschlussflächen je Fugenseite
nach Erfordernis und hohlraumfreie dichte Verklebung des
Überganges mit geeignetem systembezogenem
2K-Epoxidharzkleber, einschl. Kleberdeckauftrag

einschließlich vorbereiten des oberen Randes des Übergangs
für den Anschluss einer weiterführenden Abdichtung an
Kellerwand als Bitumendickbeschichtung;
Absandung in geeigner Weise mit Quarzsand

Ort: Achse 2/C-F, F/2-8, 8/C-F, C/5-8

10,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 326

1.8.90. Abdichtung Übergang Wand/Boden

Abkleben/Abdichten der Arbeitsfugen nach Herstellervorschrift

Ausführung am Übergang der Abdichtung an der Wand
(tieferliegender Kellerbereich) an die Abdichtung unterhalb der
Bodenplatte des höherliegenden Kellerbereiches

Ausführung nach Systemerfordernis;
Dichtstreifen/Fugenbänder/Verklebung nach Erfordernis

Ort: Achse C/2-5

47,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 326

1.8.100. Übergang Abdichtung nachträglich zu Bitumendickb.

Übergang der FPO-Abdichtung (selbstklebend, nachträglich)
zur Abdichtung als Bitumendickbeschichtung

Breite Anschlussbereich ca. 200 mm

mit Dichtstreifen/Fugenband, Dichtstreifen aus
thermoplasteischem Elastomer (TPE),
hohlraumfreie dichte Verklebung des Überganges mit
geeignetem systembezogenem 2K-Epoxidharzkleber, einschl.
Kleberdeckauftrag

Absandung in geeigner Weise mit Quarzsand (zum
Aufziehen/Verbund der Bitumendickbeschichtung)

Ort: Achse 2/A-C, 5/A-C, A/2-5 sowie Bereich Einbringöffnung

Druckdatum: 15.06.2026 Seite: 166 von 206



Performa Nord
Geschäftsbereich Bundesbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

13,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 326

1.8.110. Anschluss Durchdringungen, D über 100 bis 120 mm

Herstellen eines dichten Anschlusses zwischen
Rohrdurchdringung und Frischbetonverbundsystem,

Frischbetonverbundbahn mit Zuschnitt nach Erfordernis am
Rohrschaft hochgeführt, abkleben sytembezogen mit
geeigneten Tapes mit Verbundbeschichtung;
zusätzliche Sicherung mittels umlaufend angeordneter
Quellpaste

Durchmesser über 100 bis 120 mm

5,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 326

1.8.120. Anschluss Durchdringungen, D über 120 bis 150 mm

Herstellen eines dichten Anschlusses zwischen
Rohrdurchdringung und Frischbetonverbundsystem,

Frischbetonverbundbahn mit Zuschnitt nach Erfordernis am
Rohrschaft hochgeführt, abkleben sytembezogen mit
geeigneten Tapes mit Verbundbeschichtung;
zusätzliche Sicherung mittels umlaufend angeordneter
Quellpaste

Durchmesser über 120 bis 150 mm

10,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 326

1.8.130. Anschluss Durchdringungen, Fundamenterder

Herstellen eines dichten Anschlusses zwischen Durchdringung
aus Fundamenterder und Frischbetonverbundsystem,
sytembezogen mit geeigneten Tapes mit Verbundbeschichtung
und zusätzlicher Sicherung mittels umlaufend angeordneter
Quellpaste

DIN276_08: 326

1.8.140. Frischbetonverbundsystem Pumpensumpf 130/130/150  
cm

Frischbetonverbundsystem aus Kunststoffbahnen, FPO, mit
Verbundschicht, Dicke ca. 1,75 mm, einlagig, Stöße
verkleben/verschweißen,

gemäß Systembeschreibung FBV

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung unter Grubensohle und an Grubenwand von
Pumpensumpf
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1,000 St ...................... ......................

Außen-Abmessungen Pumpensumpf:
Grundfläche Sohle: (LxB) 130x130 cm
Wandhöhe: ca. 150 cm

nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
verlegen/einbauen/verarbeiten

Befestigungsmittel entsprechend des Schalsystems und den
Herstellerangaben zu wählen, die Lagesicherung ist zu
gewährleisten

In die Einheitspreise ist weiterhin Folgendes einzukalkulieren:
- die notwendige Überlappung im Stoßbereich
- evtl. anfallender Verschnitt
- das Verschweißen der Längs- und Querstöße
- alle Eckausbildungen und Kantenausbilungen
- Lagesicherung der FBV-Bahn auf der Trägerschicht
- Ausbildung Übergang/Anschluss Sohle/Wand
- erforderliche Maßnahmen für Übergang/Anschluss von
Abdichtung Grubenwand an die Abdichtung unter Sohle
Bodenplatte UG

Abgerechnet wird die Ausführung am Pumpensumpf als
Gesamtleistung
(die in dieser Position enthaltenen Übergänge/Anschlüsse
werden nicht über andere Positionen abgerechnet)

DIN276_08: 326

1.8.150. Frischbetonverbundsystem Pumpensumpf 150/150/150  
cm

Frischbetonverbundsystem aus Kunststoffbahnen, FPO, mit
Verbundschicht, Dicke ca. 1,75 mm, einlagig, Stöße
verkleben/verschweißen,

gemäß Systembeschreibung FBV

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung unter Grubensohle und an Grubenwand von
Pumpensumpf

Außen-Abmessungen Pumpensumpf:
Grundfläche Sohle: (LxB) 150x150 cm
Wandhöhe: ca. 150 cm

nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
verlegen/einbauen/verarbeiten

Befestigungsmittel entsprechend des Schalsystems und den
Herstellerangaben zu wählen, die Lagesicherung ist zu
gewährleisten

In die Einheitspreise ist weiterhin Folgendes einzukalkulieren:
- die notwendige Überlappung im Stoßbereich
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- evtl. anfallender Verschnitt
- das Verschweißen der Längs- und Querstöße
- alle Eckausbildungen und Kantenausbilungen
- Lagesicherung der FBV-Bahn auf der Trägerschicht
- Ausbildung Übergang/Anschluss Sohle/Wand
- erforderliche Maßnahmen für Übergang/Anschluss von
Abdichtung Grubenwand an die Abdichtung unter Sohle
Bodenplatte UG

Abgerechnet wird die Ausführung am Pumpensumpf als
Gesamtleistung
(die in dieser Position enthaltenen Übergänge/Anschlüsse
werden nicht über andere Positionen abgerechnet)

Summe 1.8. Abdichtungen - unterkellerter … ......................
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1.9. Abdichtungen - unterkellerter Bereich -  
Bitumendickbeschichtung

1. Sämtliche Untergründe sind vor Arbeitsbeginn gründlich zu reinigen. Die Reinigung ist in
die EP einzurechnen.

2. Das Ebnen der Bauteiloberflächen, wie Abschlagen von Graten und überstehenden
Nasen, vermörteln von Fugen, Überarbeiten von Nestern und Hohlstellen sowie das Glätten
von Oberflächen wird nicht gesondert vergütet.

3. Die Abdichtungen sind durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigungen zu schützen;
diese Leistung ist in den EP enthalten.

4. Die Abdichtungen sind durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigungen zu schützen;
diese Leistung ist in den EP enthalten.
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300,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 018
DIN276_08: 335

1.9.10. Abdichtung Wand W2.1-E PMBC D 4mm 2-schichtig  
Spachtelverf Verstärkungseinlage

Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-3,
Raumnutzungsklasse RN2-E (übliche Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (mäßige Einwirkung von
drückendem Wasser bis 3 m Eintauchtiefe), Rissklasse R2-E
(mäßig), Rissüberbrückungsklasse RÜ3-E (hohe
Rissüberbrückung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm),
mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC),
Trockenschichtdicke mind. 4 mm, 2-schichtig, im
Spachtelverfahren aufbringen, einschl. Verstärkungseinlage,
Untergrund Beton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Leistung einschl. Untergrundvorbehandlung mit Grundierung
und Kratzspachtelung zur Schaffung eines geeigneten ebenen
Untergrundes und ausreichender Haftung

Ort: Achse A-F/2-8'

62,000 m2 ...................... ......................

Gemäß Position 1.9.10.
DIN276_08: 335

1.9.20. Abdichtung Konsolband

jedoch auf Unterseite und Seitenfläche von Konsolband
(Konsolband an Keller-Außenwand)

Querschnitts-Abmessungen Konsolband:
Tiefe 25 cm
Höhe 25 cm

Abwicklung: 0,25+0,25 = 0,5 m

Ort: Achse A-F/2-8

123,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 335

1.9.30. Hohlkehle, untersseitig

Ausbilden von Hohlkehlen mit Mörtel MG III und vorbeschr.
Abdichtung im Übergangsbereich Waagerechte/Senkrechte,
Ausführung an der Unterseite von Konsolband (Konsolband an
Kellerwand)

DIN276_08: 335

1.9.40. Übergang Abdichtung nachträglich zu Bitumendickb.

Ziehen der Bitumendickbeschichtung auf vorbereiteten
Übergang (abgesandete Kleberschicht) zur FPO-Abdichtung
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123,000 m ...................... ......................

(selbstklebend, nachträglich und als FBVS - siehe Titel
Abdichtung FBV)

Breite Anschlussbereich ca. 200 mm

Ort: Achse A-F/2-8

5,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 018
DIN276_08: 335

1.9.50. Anschluss Durchdringung Abdichtung Wand  
Dichtungskehle Durchm. bis 10cm W2.1-E PMBC D 4mm  
2-schichtig Verstärkungseinlage

Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung erdberührter
Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-3, mit Dichtungskehle,
Durchmesser bis 10 cm, Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe
Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (mäßige
Einwirkung von drückendem Wasser bis 3 m Eintauchtiefe),
Rissklasse R3-E (hoch), Rissüberbrückungsklasse RÜ3-E
(hohe Rissüberbrückung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm),
mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC),
Trockenschichtdicke mind. 4 mm, 2-schichtig, einschl.
Verstärkungseinlage.

5,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 018
DIN276_08: 335

1.9.60. Anschluss Durchdringung Abdichtung Wand  
Dichtungskehle Durchm. 10-25cm W2.1-E PMBC D 4mm  
2-schichtig Verstärkungseinlage

Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung erdberührter
Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-3, mit Dichtungskehle,
Durchmesser über 10 bis 25 cm, Raumnutzungsklasse RN3-E
(hohe Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (mäßige
Einwirkung von drückendem Wasser bis 3 m Eintauchtiefe),
Rissklasse R3-E (hoch), Rissüberbrückungsklasse RÜ3-E
(hohe Rissüberbrückung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm),
mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC),
Trockenschichtdicke mind. 4 mm, 2-schichtig, einschl.
Verstärkungseinlage.

STLB-Bau: 10/2025 018
DIN276_08: 335

1.9.70. Anschluss Einbauteile Abdichtung Wand  
Hauseinführung Klebeflansch 5cm Durchm. bis 10cm  
W2.1-E PMBC D 4mm 2-schichtig Verstärkungseinlage

Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung erdberührter
Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-3, mit vorh.
Hauseinführungssystem mit Klebeflansch mit mind. 5 cm
breiten Anschlussflächen, Prüfdruck 1 bar, Durchmesser bis 10
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3,000 St ...................... ......................

cm, Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (mäßige Einwirkung von
drückendem Wasser bis 3 m Eintauchtiefe), Rissklasse R3-E
(hoch), Rissüberbrückungsklasse RÜ3-E (hohe
Rissüberbrückung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm),
mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC),
Trockenschichtdicke mind. 4 mm, 2-schichtig, einschl.
Verstärkungseinlage.

3,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 018
DIN276_08: 335

1.9.80. Anschluss Einbauteile Abdichtung Wand  
Hauseinführung Klebeflansch 5cm Durchm. 10-25cm  
W2.1-E PMBC D 4mm 2-schichtig Verstärkungseinlage

Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung erdberührter
Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-3, mit vorh.
Hauseinführungssystem mit Klebeflansch mit mind. 5 cm
breiten Anschlussflächen, Prüfdruck 1 bar, Durchmesser über
10 bis 25 cm, Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (mäßige Einwirkung von
drückendem Wasser bis 3 m Eintauchtiefe), Rissklasse R3-E
(hoch), Rissüberbrückungsklasse RÜ3-E (hohe
Rissüberbrückung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm),
mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC),
Trockenschichtdicke mind. 4 mm, 2-schichtig, einschl.
Verstärkungseinlage.

STLB-Bau: 10/2025 018
DIN276_08: 335

1.9.90. Abdichtung Wandsockel W4-E PMBC D 3mm 2-schichtig  
Spachtelverf

Abdichtung Wandsockel DIN 18533-1 und DIN 18533-3,
Raumnutzungsklasse RN2-E (übliche Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasser und
Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und
unter Wänden), Rissklasse R3-E (hoch),
Rissüberbrückungsklasse RÜ3-E (hohe Rissüberbrückung bis 1
mm, Rissversatz bis 0,5 mm),
mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC),
Trockenschichtdicke mind. 3 mm, 2-schichtig, im
Spachtelverfahren aufbringen, Untergrund Beton, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Ausführung auf Außenwand-Sockelflächen,
Decken-Randflächen, Untergrund Mauerwerk und Beton,
Höhen bis ca. 80 cm

Leistung einschl. Untergrundvorbehandlung mit Grundierung
und Kratzspachtelung zur Schaffung eines geeigneten ebenen
Untergrundes und ausreichender Haftung, einschl. aller
Ausbildungen an Gebäudeecken'
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100,000 m2 ...................... ......................

42,000 m2 ...................... ......................

DIN276_08: 335

1.9.100. Abdichtung Bitumen-Dickbesch., waagerechter

Abdichtung mit kunststoffmodifizierter
Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC) wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch

auf vorspringende waagerechte Flächen von
Streifenfundament, streifenförmig, Streifenbreite bis ca. 33 cm;
übergehend in vorbeschriebene Abdichtung auf Konsolband

123,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 335

1.9.110. Hohlkehle

Ausbilden von Hohlkehlen mit Mörtel MG III und vorbeschr.
Abdichtung im Übergangsbereich Waagerechte/Senkrechte

Summe 1.9. Abdichtungen - unterkellerter … ......................
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1.10. Fassadengerüste

1. Grundsätzlich

Grundsätzlich sind alle erforderlichen Gerüste (Arbeits-/Schutz-/Traggerüste) zur
Erbringung aller ausgeschriebenen Leistungen des AN als Nebenleistung bei der
Preisfindung zu berücksichtigen, ohne eine gesonderte Vergütung.

2. Fassadengerüste im Bereich Fassade Verblendmauerwerk

Abweichend von den Ausführungen unter 1. Grundsätzliches werden die Fassadengerüste
für die Erstellung der Fassade aus Verblendmauerwerk (und nur für diese Leistung der
geschuldeten Leistungen des AN) gesondert ausgeschrieben und vergütet. Für diese
Fassadengerüste ist grundsätzlich eine Mitbenutzung durch den Fenster-/Metallbauer,
Dachdecker/Klempner und Elektriker zu gestatten.

Die Vorhaltezeiten werden entsprechend nur für die Ausführung der Leistung
Verblendmauerwerk und für die Leistungen anderer Unternehmer (Fenster-/Metallbau,
Dachdecker/Klempner und Elektriker) gerechnet.
Das heißt, wird dieses Gerüst für die Erstellung anderer eigener Leistungen durch den AN
genutzt (z.B. vorgelagert für das Erstellen der Hintermauerungen) werden die
Vorhaltezeiten für die Erstellung dieser anderen Leistungen nicht vergütet.
Zudem liegt die Nutzung des Gerüstes durch den AN für andere Leistungen als die
Erstellung der Verblendfassade im alleinigen Ermessen des AN - werden hierdurch etwa
gesonderte Gerüstausführungen notwendig, ergibt sich hieraus kein Anspruch auf eine
Mehrvergütung.

3. Fassadengerüste für sonstige Fassade (Vorhangfassaden, Fassaden aus gedämmten
Stahlblech-Sandwichelementen)

Diese Gerüste sind vom AN Erweiterter Rohbau zu erstellen, stehen dem AN Erweiterter
Rohbau aber für die Erstellung seiner Leistungen nicht zur Verfügung.
Diese Gerüste hat der AN Erweiterter Robau für die Gewerke Fassadenbau,
Fenster-/Metallbau, Dachdecker/Klempner und Elektriker zu erstellen.

Bereich Fassade Verblendmauerwerk

Die Fassade mit Verblendmauerwerk und Wärmedämmung hat eine Aufbauhöhe von ca.
295 mm.

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.10. Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst  
3kN/m2 SW09

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN
EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 4 (3
kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand der Gerüstlagen 2
m, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der
Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk, an senkrechten
Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, aufstellen auf
Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, Standfläche
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815,000 m2 ...................... ......................

waagerecht, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Gerüst zur Durchführung der Fassadenarbeiten
Verblendmauerwerk, Klempner-/Dacharbeiten, Elektroarbeiten
an Fassade;

Ausbau zum Fanggerüst in gesonderter Position'

815,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.20. Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst  
3kN/m2 SW09

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN
EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 4 (3
kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand der Gerüstlagen 2
m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen,
außen, mit Öffnungen, Abbau zeitlich gestaffelt in 3
Längsabschnitten, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, über
Lastverteiler belastbar.

25.625,000 m2Wo ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.30. Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst  
Arbeitsgerüst 3kN/m2 SW09

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst,
Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN
12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus '815 m2'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '31 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 4 (3 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand
der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten
Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten
Gerüstlage 5 m, über Lastverteiler belastbar.

117,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.40. Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste  
Fanglage

Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als
Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Breite
des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m, für eine Absturzhöhe
bis 1,5 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.
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117,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.50. Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste  
Fanglage

Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als
Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Breite
des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m, für eine Absturzhöhe
bis 1,5 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.

3.627,000 mWo ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.60. Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B bis  
0,3m oberste Fanglage

Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an
Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem
Seitenschutz, Breite des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m,
für eine Absturzhöhe bis 1,5 m, Ausbau der obersten
Gerüstlage zur Fanglage,
Positionsmenge = Produkt aus '117 m'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '31 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.70. Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m

Aufbauen Überbrückung in Gerüst,
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten
Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m.

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.80. Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m

Abbauen Überbrückung in Gerüst,
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten
Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m.

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.90. Gebrauchsüberlassung Überbrückung  
Systemgitterträger L bis 5m

Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst,
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62,000 StWo ...................... ......................

Positionsmenge = Produkt aus '2 St.'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '31 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten
Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m.

Die Vorhangfassade mit Wärmedämmung hat eine Aufbauhöhe von ca. 290 mm.

782,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.100. Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst  
2kN/m2 SW09

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN
EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand der Gerüstlagen 2
m, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der
Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk, an senkrechten
Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, aufstellen auf
Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, Standfläche
waagerecht, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Gerüst zur Durchführung der Fassadenarbeiten
Vorhangfassade, Klempner-/Dacharbeiten, Elektroarbeiten an
Fassade;

bei der Ausführung der Verankerung sind insbesondere die
großen Fassadenöffnungen (BxH) 7,3x4,1 m in Achse I und 10
zu berücksichtigen

Ausbau zum Fanggerüst in gesonderter Position'

782,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.110. Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst  
2kN/m2 SW09

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN
EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand der Gerüstlagen 2
m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen,
außen, mit Öffnungen, Abbau zeitlich gestaffelt in 3
Längsabschnitten, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, über
Lastverteiler belastbar.
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24.242,000 m2Wo ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.120. Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst  
Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst,
Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN
12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus '782 m2 '
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '31 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand
der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten
Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten
Gerüstlage 5 m, über Lastverteiler belastbar.

112,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.130. Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste  
Fanglage

Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als
Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Breite
des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m, für eine Absturzhöhe
bis 1,5 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.

112,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.140. Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste  
Fanglage

Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als
Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Breite
des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m, für eine Absturzhöhe
bis 1,5 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.150. Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B bis  
0,3m oberste Fanglage

Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an
Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem
Seitenschutz, Breite des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m,
für eine Absturzhöhe bis 1,5 m, Ausbau der obersten
Gerüstlage zur Fanglage,
Positionsmenge = Produkt aus '112 m'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '31 Wochen'
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3.472,000 mWo ...................... ......................

(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.160. Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m

Aufbauen Überbrückung in Gerüst,
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten
Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m.

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.170. Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m

Abbauen Überbrückung in Gerüst,
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten
Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m.

62,000 StWo ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.180. Gebrauchsüberlassung Überbrückung  
Systemgitterträger L bis 5m

Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst,
Positionsmenge = Produkt aus '2 St.'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '31 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten
Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m.

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.190. Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst  
2kN/m2 SW09

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN
EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand der Gerüstlagen 2
m, alle Gerüstlagen genutzt, Verankerung am Bauwerk nicht
möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis
wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird
gesondert vergütet, an senkrechten, im Grundriss gekrümmten
Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, aufstellen auf
Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, Standfläche
waagerecht, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
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390,000 m2 ...................... ......................

Einzelbeschreibungs-Nr '

Gerüst zur Durchführung der Fassadenarbeiten aus
gedämmten Stahlblech-Sandwichelementen,
Klempner-/Dacharbeiten;
Aufstellung auf Dachdecke aus Beton'

390,000 m2 ...................... ......................

DIN276_08: 392

1.10.200. Standsicherheit herstellen - Stützgerüst

Standsicherheit herstellen an vorbeschriebenem
längenorientierten Standgerüst Lastklasse 3

mit Stützgerüst/Abstrebungen/Absteifungen nach Erfordernis,
einschl. Nachweis der Standsicherheit

aufgemessen ist die Fläche des abzustützenden Standgerüstes

390,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.210. Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst  
2kN/m2 SW09

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN
EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand der Gerüstlagen 2
m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten, im Grundriss
gekrümmten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Abbau
zeitlich gestaffelt in 3 Längsabschnitten, Höhe der obersten
Gerüstlage 3 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
einschließlich Stützgerüst/Abstrebungen'

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.220. Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst  
Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst,
Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN
12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus '390 m2'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '12 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand
der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten,
im Grundriss gekrümmten Bauwerksflächen, außen, mit
Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, über
Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
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4.680,000 m2Wo ...................... ......................

einschl. Standgerüst/Absteifungen
'

85,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.230. Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst  
1,5kN/m2 SW09

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN
EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 2
(1,5 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand der
Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Verankerung am
Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen,
Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung
der Standsicherheit wird gesondert vergütet, an senkrechten, im
Grundriss gekrümmten Bauwerksflächen, außen, mit
Öffnungen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten
Gerüstlage 3 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler
belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Gerüst zur Durchführung der Fassadenarbeiten aus
gedämmten Stahlblech-Sandwichelementen,
Klempner-/Dacharbeiten;
Aufstellung auf Dachdecke als Schalung aus
Holzwerkstoffplatten (Schalung auf Fachwerkbindern im
Abstand 1,0 m) einschließlich geeigneter Lastverteilung

Ausführung erst nach Freigabe durch Statiker'

85,000 m2 ...................... ......................

DIN276_08: 392

1.10.240. Standsicherheit herstellen - Stützgerüst

Standsicherheit herstellen an vorbeschriebenem
längenorientierten Standgerüst Lastklasse 2

mit Stützgerüst/Abstrebungen/Absteifungen nach Erfordernis,
einschl. Nachweis der Standsicherheit

aufgemessen ist die Fläche des abzustützenden Standgerüstes

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.250. Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst  
1,5kN/m2 SW09

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN
EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 2
(1,5 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand der
Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten, im
Grundriss gekrümmten Bauwerksflächen, außen, mit
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85,000 m2 ...................... ......................

Öffnungen, Abbau zeitlich gestaffelt in 3 Längsabschnitten,
Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, über Lastverteiler belastbar,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
einschließlich Stützgerüst/Abstrebungen'

1.020,000 m2Wo ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.260. Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst  
Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 SW09

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst,
Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN
12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus '85 m2'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '12 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand
der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten,
im Grundriss gekrümmten Bauwerksflächen, außen, mit
Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, über
Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

einschl. Standgerüst/Absteifungen
'

95,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.270. Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste  
Fanglage

Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als
Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Breite
des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m, für eine Absturzhöhe
bis 1,5 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.

95,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.280. Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste  
Fanglage

Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als
Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Breite
des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m, für eine Absturzhöhe
bis 1,5 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.
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1.140,000 mWo ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.290. Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B bis  
0,3m oberste Fanglage

Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an
Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem
Seitenschutz, Breite des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m,
für eine Absturzhöhe bis 1,5 m, Ausbau der obersten
Gerüstlage zur Fanglage,
Positionsmenge = Produkt aus '95 m'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '12 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

300,000 m2 ...................... ......................

DIN276_08: 397

1.10.300. Schutzlage Bautenschutzmatte D 8mm,  herstellen  
räumen

Schutzlage unter Gerüsten, vollflächig, aus
Bautenschutzmatten aus Gummigranulat, Dicke 8 mm,
herstellen und räumen,
zum Schutz von Dachflächen/Notabdichtungen

3.600,000 m2Wo ...................... ......................

DIN276_08: 397

1.10.310. Schutzlage Bautenschutzmatte D 8mm, vorhalten

Schutzlage unter Gerüsten, vollflächig, aus
Bautenschutzmatten aus Gummigranulat, Dicke 8 mm,
vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus 300 m2
(Vorhaltemenge)
mal 12 Wochen
(Vorhaltedauer)

457,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.320. Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m

Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig,
für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,25 bis
0,33 m, Ausführung zeitlich versetzt.
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457,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.330. Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m

Abbauen Belagverbreiterung wandseitig,
für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,25 bis
0,33 m, Ausführung zeitlich versetzt.

7.312,000 mWo ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.340. Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B  
0,25-0,33m

Gebrauchsüberlassung für Belagverbreiterung wandseitig,
Positionsmenge = Produkt aus '457 m'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '16 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,25 bis
0,33 m, Ausführung zeitlich versetzt.

457,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.350. aufbauen Seitenschutz H bis 7m

Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN
12811-1, Arbeitshöhe bis 7 m, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung zeitlich versetzt'

457,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.360. entfernen Seitenschutz H bis 7m

Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN
12811-1, Arbeitshöhe bis 7 m, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung zeitlich versetzt'

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.370. Gebrauchsüberlassung Seitenschutz H bis 7m

Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz,
DIN EN 12811-1, Arbeitshöhe bis 7 m,
Positionsmenge = Produkt aus '457 m'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '15 Wochen'
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6.855,000 mWo ...................... ......................

(Gebrauchsüberlassungsdauer)

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.380. Aufbauen Treppenaufgang H 6-7m

Aufbauen Treppenaufgang für Gerüst,
Verankerung am Gerüst, Höhe über 6 bis 7 m, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '..

Treppenaufgang für Gerüst sowie als Aufstieg zum Erreichen
der Arbeitsplätze (Dachfläche), Treppenaufgang von
Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe bis ca. 7 m.

Hinweis:
Leitergänge sind unbeschadet dieser Position gemäß DIN
18451 beim Gerüst vorzusehen'

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.390. Abbauen Treppenaufgang H 6-7m

Abbauen Treppenaufgang für Gerüst, Höhe über 6 bis 7 m.

62,000 StWo ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

1.10.400. Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang H 6-7m

Gebrauchsüberlassung für Treppenaufgang für Gerüst,
Positionsmenge = Produkt aus '2 St.'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '31 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Höhe über 6 bis 7 m.

2,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 392

1.10.410. Aufbauen Attika-Überstieg

Attika-Überstieg zum sicheren Erreichen der Dachfläche von
der obersten Gerüstlage des vorbeschriebenen
Fassadengerüstes aus, rutschhemmende Lauffläche, beidseitig
mit Seitenschutz,
aufbauen
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2,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 392

1.10.420. Abbauen Attika-Überstieg

Attika-Überstieg zum sicheren Erreichen der Dachfläche von
der obersten Gerüstlage des vorbeschriebenen
Fassadengerüstes aus, rutschhemmende Lauffläche, beidseitig
mit Seitenschutz,
abbauen

62,000 StWo ...................... ......................

DIN276_08: 392

1.10.430. Gebrauchsüberlassung Attika-Überstieg

Gebrauchsüberlassung Attika-Überstieg,
Positionsmenge = Produkt aus '2 St'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '31 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer).

Summe 1.10. Fassadengerüste ......................
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1.11. Grundleitungen und Gebäudeeinführungen

160,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 044
DIN276_08: 411

1.11.10. Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr  
DN/OD100 im Freien

Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), als Vollwandrohr,
mineralverstärkt, DN/OD 100, Verbindung mit Steckmuffe,
einschl. Dichtringen, Verlegung im Freien, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.

5,000 m ...................... ......................

Gemäß Position 1.11.10.
STLB-Bau: 10/2025 044
DIN276_08: 411

1.11.20. Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr  
DN/OD125 Gebäude

DN/OD 125,

20,000 m ...................... ......................

Gemäß Position 1.11.10.
STLB-Bau: 10/2025 044
DIN276_08: 411

1.11.30. Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr  
DN/OD160 Gebäude

DN/OD 160,

2,000 m ...................... ......................

Gemäß Position 1.11.10.
STLB-Bau: 10/2025 044
DIN276_08: 411

1.11.40. Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr  
DN/OD200 Gebäude

DN/OD 200,

STLB-Bau: 10/2025 044
DIN276_08: 411

1.11.50. Bogen 45Grad Abwasserltg PP heißwasserbest.  
Vollwandrohr DN/OD110

Bogen, 45 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
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101,000 St ...................... ......................

1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), als
Vollwandrohr, mineralverstärkt, DN/OD 110.

3,000 St ...................... ......................

Gemäß Position 1.11.50.
STLB-Bau: 10/2025 044
DIN276_08: 411

1.11.60. Bogen 45Grad Abwasserltg PP heißwasserbest.  
Vollwandrohr DN/OD125

DN/OD 125,

2,000 St ...................... ......................

Gemäß Position 1.11.50.
STLB-Bau: 10/2025 044
DIN276_08: 411

1.11.70. Bogen 45Grad Abwasserltg PP heißwasserbest.  
Vollwandrohr DN/OD160

DN/OD 160,

2,000 St ...................... ......................

Gemäß Position 1.11.50.
STLB-Bau: 10/2025 044
DIN276_08: 411

1.11.80. Bogen 45Grad Abwasserltg PP heißwasserbest.  
Vollwandrohr DN/OD200

DN/OD 200,

18,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 044
DIN276_08: 411

1.11.90. Abzweig 45Grad Abwasserltg PP heißwasserbest.  
Vollwandrohr DN/OD110

Abzweig, 45 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), als
Vollwandrohr, mineralverstärkt, DN/OD 110.

2,000 St ...................... ......................

Gemäß Position 1.11.90.
STLB-Bau: 10/2025 044
DIN276_08: 411

1.11.100. Abzweig 45Grad Abwasserltg PP heißwasserbest.  
Vollwandrohr DN/OD125

DN/OD 125,
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2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 044
DIN276_08: 411

1.11.110. Reduzierstück Abwasserltg PP heißwasserbest.  
Vollwandrohr DN/OD125 DN110

Reduzierstück, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), als
Vollwandrohr, mineralverstärkt, DN/OD 125, 2. DN/OD 110.

1,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 411

1.11.120. Bodenablauf Frostsicher - KG2000  mit Folienflansch

Bodenablauf Typ FS - KG 2000 mit Folienflansch,
frostsicher

für den Ablauf von Grauwasser, Ablaufleistung: 1,67 l/s, mit
druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter
Vierstegdichtung, druckwasserdicht MPA-geprüft bis 7,0 bar,
gas- und geruchsdicht im Sinne der TA Luft, mit Folienflansch
öl- und bitumenbeständig (d = ca. 50 cm), verschraubbarem
Edelstahlrost Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg),
frostsichere Geruchssperre Schlammfangsieb und
Bauzeitschutzdeckel

Bauhöhe: Ablauf ca. 110 mm, Aufsatzrahmen v. 30 - 70 mm
stufenlos verstellbar und drehbar,

Anschluss: KG 2000 Rohre DN 110 senkrecht

Einabuort: U1.V01 Einbringöffnung

DIN276_08: 411

1.11.130. Bodenablauf - KG2000  mit Folienflansch

Bodenablauf - KG 2000 - mit Folienflansch

für den Ablauf von Grauwasser, Ablaufleistung: 1,79 l/s, mit
druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter
Vierstegdichtung, druckwasserdicht MPA-geprüft bis 7,0 bar,
gas- und geruchsdicht im Sinne der TA Luft, zum Einbau im
Innenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, mit Folienflansch,
öl- und bitumenbeständig (d= ca. 50 cm), Kunststoffrost Klasse
K3 (belastbar bis max. 300 kg) 15x15 cm, Geruchsverschluss,
Schlammfangsieb und Bauzeitschutzdeckel,

Bauhöhe: Ablauf ca. 110 mm, Aufsatzrahmen von 30-70 mm
stufenlos verstell- und verdrehbar, Anschluss: KG 2000 Rohre r
DN 110 senkrecht,

Einbauort:
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9,000 St ...................... ......................

1x U1.008 GA-Schltr.
1x U1.003 HAR HVT
1x U1.002 IT-Netz BWI
3x U1.005 Nassmüll, Fettabscheider
1x U1.006 HA Sanitär
2x U1.001 Heizzentrale

Bodenablauf für die Küche in erdreichb. Bodenplatte in nachfolgend beschriebenen
Bodenaufbau:

0,7 cm Acrylharz/Reaktionsharz PMMA R10, R11, R12
0,3 cm Abdichtung mit Gewebeeinlage W2-I, W3-I mit chem. Einwirkung (Bestandteil des

Bodenbeschichtungssystems)
8,0 cm Zementestrich (Flächenlast bis 5kN/m²,CT F5

gem. DIN 18560-2)
- PE-Folie einlagig als Trennlage

- Abdichtung gem. DIN 18534-2 (Kunststoffbahn)
3,0 cm Trittschalldämmung

(d = 3 cm, s´ ≤ 50 MN/m³, WLG 035)
7,5 cm Rohbautoleranz/Ausgleichsschicht

als gebundene Schüttung
0,5 cm Bauwerksabdichtung, einlagig, Bitumenschweißbahn nach DIN 18533-1, W1-E
25,0 cmStahlbeton Deckenplatte/Sohlplatte gem. Statik

- PE-Folie 2-lagig als Trennlage
12,0 cm Wärmedämmung (XPS, WLG 035)
8,0 cm Sauberkeitsschicht

6,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 044
DIN276_08: 411

1.11.140. Bodenablauf Geruchverschluss DN100 Gehäuse Stahl  
niro Reinigungsöffnung Anschlussrand Abgang senkr.  
höhenverstellb. Aufsatzstück Rostrahmen Stahl niro  
Pressdichtungsflansch Rostrahmen Stahl niro Gitterrost  
Stahl niro lose eingelegt B 20-50mm L 50mm L15 Eimer

Bodenablauf DIN EN 1253-1 mit Geruchverschluss mit einer
Sperrwasserhöhe von mind. 50 mm, Anschluss DN 100,
Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
Reinigungsöffnung, mit Anschlussrand, Abgang senkrecht, mit
höhenverstellbarem Aufsatzstück und Rostrahmen,
Aufsatzstück aus nichtrostendem Stahl, mit
Pressdichtungsflansch, Rostrahmen aus nichtrostendem Stahl,
Gitterrost aus nichtrostendem Stahl, lose eingelegt,
Rost-/Plattenbreite über 20 bis 50 mm, Rost-/Plattenlänge bis
50 mm, Klasse L 15, mit Eimer.

DIN276_08: 411

1.11.150. Bodendurchführung Typ Frischbetonverb. - KG 2000 -  
DN 110
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38,000 St ...................... ......................

Bodendurchführung
mit Frischbetonverbund-Bodendurchführung - KG 2000

Nennweite: DN/OD 110

Bodendurchführung zur systemkonformen Anbindung an
FBV-Folien, für den Einbau in WU-Bodenplatten mit bauseits
verlegter Frischbetonverbundfolie, zum Anschließen von KG
2000 Rohren,
Durchmesser: DN 110, Lieferlänge: ca. 50 cm,
mit FBV-Dichtungsmanschette aus rostfreiem Edelstahl V2A mit
20 cm umlaufender, eckiger Frischbetonverbundfolie,
Drehmomentkontrollmutter, druckwasserdichte, umlaufende
Vierstegdichtung, einseitig angeformter Steckmuffe und Deckel
als Einbauhilfe, MPA-geprüft bis 10,0 bar, form- und
druckstabiles Vollwandmaterial mit geringem Abrieb,
IAF-geprüft: Radondicht!,
WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

1,000 St ...................... ......................

Gemäß Position 1.11.150.
DIN276_08: 411

1.11.160. Bodendurchführung Typ Frischbetonverb. - KG 2000 -  
DN 160

Nennweite: DN/OD 160

6,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 411

1.11.170. Futterrohr, ID 200 mm, Wandstärke: 300 mm

Futterrohr, ID 200 mm, Wandstärke: 300 mm

Futterrohr dickwandiges Kunststoff-Futterrohr Echtmaß zum
Einbetonieren,

Innendurchmesser ID: 200 mm
Wandstärke: 30 cm

druckwasserdichte sowie gas- und geruchsdichte, umlaufende
Vierstegdichtung, 2 Deckel als Einbauhilfe, sowie einseitigem
Spachtelflansch, Gewebe beschichtet zur sicheren Anbindung
von Bitumen- und Reaktivabdichtungen, umlaufend ca. 5 cm,
MPA-geprüft bis 10,0 bar, gas- und geruchsdicht - hochwertig
im Sinne der TA-Luft!, IAF-geprüft: Radondicht!,
geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage GE 102,
WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Gemäß Position 1.11.170.
DIN276_08: 411

1.11.180. Futterrohr, ID 250 mm, Wandstärke: 300 mm

Innendurchmesser ID: 250 mm
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1,000 St ...................... ......................

1,000 St ...................... ......................

Gemäß Position 1.11.170.
DIN276_08: 411

1.11.190. Futterrohr, ID 300 mm, Wandstärke: 300 mm

Innendurchmesser ID: 300 mm

30,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 411

1.11.200. Isoliertes Abwasserrohr mit PU-Hartschaumisolierung  
DN 100

Isoliertes Abwasserrohr mit PU-Hartschaumisolierung gerade
Ausführung bestehend aus einem geschützten Medienrohr KG
2000-DN110-als Innenrohr, bauaufsichtlich zugelassen
Material: Polypropylen mineralverstärkt (PP-MD), Farbe: grün
Rohraufbau: Vollwandrohr-System mit homogenem
Wandaufbau und einem KG Rohr-DN160-als Außenrohr,
bauaufsichtlich zugelassen Material: PVC-U, Farbe: rotbraun
Isolationsstärke zwischen den beiden Rohren: ca. 22 mm
umlaufend, und einem zugelassenen Polyurethanschaum nach
Norm EN 14308 Schaumsystem: B2 – G56 – 50 – 3/75 H –
grün CE-Kennzeichnung am Außenrohr, PU – EN 14308
Brandverhalten: E
Dichtung: mit NBR-Dichtung für Ableitung von Fetten oder
Tankstellenabwässern

Formteile für fetthaltiges Abwasser für fetthaltiges Abwasser für Fettabwasser Küche +
Nebenräume K2

17,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 411

1.11.210. Isoliertes Abwasserrohr mit PU-Hartschaumisolierung  
45° Bogen DN 100

Isoliertes Abwasserrohr mit PU-Hartschaumisolierung 45°
Bogen bestehend aus einem geschützten Medienrohr KG
2000-DN110-als Innenrohr, bauaufsichtlich zugelassen,
eingebautes Zwischenstück mit NBR-Dichtung für Ableitung von
Fetten oder Tankstellenabwässern Material: Polypropylen
mineralverstärkt (PP-MD), Farbe: grün Rohraufbau:
Vollwandrohr-System mit homogenem Wandaufbau und einem
KG Rohr-DN160-als Außenrohr, bauaufsichtlich zugelassen
Material: PVC-U, Farbe: rotbraun Isolationsstärke zwischen den
beiden Rohren: ca. 22 mm umlaufend, und einem
zugelassenen Polyurethanschaum nach Norm EN 14308
Schaumsystem: B2 – G56 – 50 – 3/75 H – grün
CE-Kennzeichnung am Außenrohr, PU – EN 14308
Brandverhalten: E
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3,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 411

1.11.220. Isoliertes Abwasserrohr mit PU-Hartschaumisolierung  
45° Abzweig DN 100

Isoliertes Abwasserrohr mit PU-Hartschaumisolierung 45°
Abzweig DN 100 bestehend aus einem geschützten Medienrohr
KG 2000-DN110-als Innenrohr, bauaufsichtlich zugelassen
Material: Polypropylen mineralverstärkt (PP-MD), Farbe: grün
Rohraufbau: Vollwandrohr-System mit homogenem
Wandaufbau und einem KG Rohr-DN160-als Außenrohr,
bauaufsichtlich zugelassen Material: PVC-U, Farbe: rotbraun
Isolationsstärke zwischen den beiden Rohren: ca. 22 mm
umlaufend, und einem zugelassenen Polyurethanschaum nach
Norm EN 14308 Schaumsystem: B2 – G55 – 50 – 4,2 – farblos,
CE-Kennzeichnung am Außenrohr, PU – EN 14308 – CS(10\Y)
400 Brandverhalten: E

1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 042
DIN276_08: 411

1.11.230. Mediendurchführung einfach Außenwand D 25-40cm  
Kunststoff ID 150mm PE AD 63-110mm geschlossen

Mediendurchführung, einfach, rund, für Trinkwasser DIN
1988-200,
in Außenwand, aus WU-Beton, Wanddicke über 25 bis 40 cm,
in vorh. Futterrohr, aus Kunststoff, Innendurchmesser 150 mm,
Medienrohr aus Polyethylen PE, Außendurchmesser
Medienrohr über 63 bis 110 mm, dicht gegen drückendes
Wasser, geschlossene Ausführung.

5,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 044
DIN276_08: 411

1.11.240. Abwasserltg PE heißwasserbest. DN/OD40  
Heizwendelschweißmuffe im Freien

Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN 1519-1,
heißwasserbeständig, DN/OD 40, Rohrverbindung mit
Heizwendel-Schweißmuffe, Verlegung im Freien, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Bauzeitenschutzdeckel
an allen offenen Rohrenden'

Gemäß Position 1.11.240.
STLB-Bau: 10/2025 044
DIN276_08: 411

1.11.250. Abwasserltg PE heißwasserbest. DN/OD50
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5,000 m ...................... ......................

Heizwendelschweißmuffe im Freien

DN/OD 50,

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 044
DIN276_08: 411

1.11.260. Bogen 87-90Grad Abwasserltg PE heißwasserbest.  
Heizwendelschweißen DN/OD40

Bogen, 87 bis 90 Grad, für Abwasserleitung, aus PE-Rohr DIN
EN 1519-1, heißwasserbeständig, Rohrverbindung durch
Heizwendelschweißen, DN/OD 40.

2,000 St ...................... ......................

Gemäß Position 1.11.260.
STLB-Bau: 10/2025 044
DIN276_08: 411

1.11.270. Bogen 87-90Grad Abwasserltg PE heißwasserbest.  
Heizwendelschweißen DN/OD50

DN/OD 50.

3,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 411

1.11.280. Universaltrichter KG2000 - DN100/OD110

zum Anschluss von KG/HT - Rohren bei Versatz und zum
Anschluss an KG/KG 2000

Grundleitungen, mit druckwasserdichter, umlaufender,
thermisch verschweißter Vierstegdichtung, einseitigem
Spitzende, trittsicherem Bauzeitschutzdeckel und zusätzlichem
Schutzdeckel, MPA-geprüft bis 10,0 bar,
form- und druckstabiles Vollwandmaterial mit geringem Abrieb,
IAF-geprüft: Radondicht!
WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

DIN276_08: 411

1.11.290. Dichteinsatz Typ FBV/GF 100

Dichteinsatz Typ FBV/GF 100

zur Durchführung von Kabeln und Rohren einsetzbar,

Kerbohrung/Futterrohr: 100 mm,
Medienleitung: 0 - 75 mm,

mit Großflansch und zusätzlichem Dichtungsflansch inkl.
Butyl-Dichtungsband zur Anbindung an FBV-Folien,
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2,000 St ...................... ......................

Drehmomentkontrollmutter DKM,
rostfreier Edelstahl V2A, gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar,
gas- und geruchsdicht-hochwertig im Sinne der TA-Luft,
IAF-geprüft: Radondicht, geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage GE
101,

WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

2,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 411

1.11.300. Futterrohr  inkl. Mauerkragen - ID 100 - Wandstärke: 25  
cm

Futterrohr - ID 100
dickwandiges Kunststoff-Futterrohr Echtmaß zum
Einbetonieren,als Aussparung zum nachträglichen Einbau von
Rohren oder Kabeln mittels Dichteinsatz, mit
druckwasserdichter, umlaufender Vierstegdichtung und 2
Deckel als Einbauhilfe,
Farbe: grau,

Innendurchmessser ID: 100 mm,
Wandstärke: 25 cm,

MPA-geprüft bis 10,0 bar, gas- und geruchsdicht - hochwertig
im Sinne der TA-Luft!, IAF-geprüft: Radondicht!, geprüft nach
FHRK-Prüfgrundlage GE 102,

WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

1,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 411

1.11.310. Rolle Ortungswarnband

Rolle Ortungswarnband; Bandlänge je Rolle 250 m;
inkl. Verlegung

DIN276_08: 411

1.11.320. Einmessen Grundleitung

Einmessen der verlegten Grundleitungen nach Fertigstellung
der Rohrverlegearbeiten und vor dem endgültigen Verfüllen der
Leitungsgräben.

Die Vermessungsarbeiten sind durch fachkundiges Personal
mit geeigneten Vermessungsgeräten (z. B. Tachymeter)
durchzuführen und haben lage- und höhengenau zu erfolgen.
Einzumessen sind sämtliche verlegten Leitungen der
Grundstücksentwässerung einschließlich aller
Richtungsänderungen, Abzweige, Bögen, Formstücke und
Übergänge. Darüber hinaus sind die Lage der
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1,000 PSCH ......................

Gebäudeeinführungen sowie der Anschlussstellen an
vorhandene oder neu hergestellte Entwässerungsleitungen
aufzunehmen.

Zu erfassen sind insbesondere die Lagekoordinaten sowie die
Rohrsohlenhöhen an maßgeblichen Punkten wie Abzweigen,
Richtungsänderungen, Gefällewechseln sowie an den
Übergabepunkten der Grundstücksentwässerung.

Die Höhenangaben sind auf das im Projekt gültige
Höhenbezugssystem zu beziehen. Die Einmessung hat so zu
erfolgen, dass eine eindeutige und dauerhafte Zuordnung der
Leitungsführung, Rohrdimensionen, Rohrmaterialien sowie der
Einbauteile der Entwässerungsanlage möglich ist.

Bestandteil der Leistung ist die Erstellung einer vollständigen
Bestandsdokumentation der tatsächlich ausgeführten
Grundleitungen der Grundstücksentwässerung gemäß den
Anforderungen der vorgenannten Regelwerke. Die
Bestandsunterlagen müssen die tatsächliche Leitungsführung
mit Angabe der Lagekoordinaten, Sohlhöhen,
Leitungsdimensionen sowie der Lage sämtlicher Schächte,
Formstücke und Anschlusspunkte enthalten. Die Bestandspläne
sind auf Grundlage der ausgeführten Leitungsführung zu
erstellen und eindeutig als Bestandsunterlagen zu
kennzeichnen.

Die Dokumentation ist digital in Form von Bestandsplänen im
Format PDF sowie in einem CAD-kompatiblen Format, z. B.
DWG oder DXF, zu übergeben. Zusätzlich ist eine tabellarische
Aufstellung der eingemessenen Punkte mit Koordinaten und
Höhenangaben zu liefern.

Sämtliche zur Durchführung der Vermessungsarbeiten
erforderlichen Nebenleistungen, insbesondere Abstimmungen
mit der Bauleitung bezüglich des Lage- und
Höhenbezugssystems, Bereitstellung der Vermessungsgeräte,
Durchführung der Messarbeiten sowie Erstellung und Übergabe
der vollständigen Bestandsunterlagen, sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt pauschal für das
vollständige Einmessen der Grundleitungen einschließlich
Erstellung und Übergabe der Bestandsdokumentation.

Forderung Dokumentation:
Die Dokumentation hat im Rahmen der Gesamt-Dokumentation des Erw. Rohbaus zu
erfolgen (siehe Titel Stundenlohn/Dokumentation).
Nach erfolgreicher Fertigstellung der erdverlegten Leitungen (anstehende Druckprobe) und
vor Verfüllung des Rohrgrabens ist die ordnungsgemäße Verlegung der Rohrleitungen
durch Fotos zu dokumentieren und in einem Grundrissplan inkl. zugehöriger GPS-Daten
darzustellen.
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LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

11,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 411

1.11.330. Dichtheitsprüfung

Dichtheitsprüfung (Druckprobe), gemäß DIN EN 1610,
gegebenenfalls abschnittsweise einschl. aller erforderlichen
Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse.

Leistungsbestandteile
- Säubern/Reinigen des Rohrleitungssystems
- Erstprüfung: Kamerauntersuchung vor dem endgültigen
Verfüllen der Baugrube (bzw. Einbau der Bodenplatte) für
Grundleitungen, Retensionseinrichtungen und Schächte
- Wiederholungsprüfung nach der Fertigstellung des
Rohbaues vor Verlassen der Baustelle
- Protokoll gemaß DIN EN 1610/ATV - DVWK - A139 mit allen
Daten
- Berechnung der erforderlichen Prüfwerte gemäß
anzuwendenden Regelwerken
- Dokumentation samt Übergabe in 3-facher Ausfertigung in
Papierform sowie Befahrungsvideo in Dateiform

Abrechnung: Die Abrechnung der Leistung erfolgt unabhängig
von Leitungslangen und Anlagengröße als Pauschale je
Kanalanschlusspunkt.

Summe 1.11. Grundleitungen und Gebäude… ......................
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1.12. Betoninstallationen - Elt.

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 053
DIN276_08: 444

1.12.10. Geräteverbindungsdose Einführungen Kunststoff ID  
60mm T 62mm UP Beton

Geräteverbindungsdose DIN EN IEC 60670-1 (VDE 0606-1)
und DIN 49073, mit Einführungen für glatte oder gewellte
Elektroinstallationsrohre, aus Kunststoff, Innendurchmesser 60
mm, Tiefe 62 mm, Unterputz, in Beton.

5,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 053
DIN276_08: 444

1.12.20. Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 25mm Beton

Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN
EN 60423, aus PVC-U, einwandig, gewellt, flexibel,
Außendurchmesser 25 mm, Druckfestigkeit Klasse 3 - mittel
(750 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse
Schlagbeanspruchung 3 - mittel DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1),
Verlegung in Beton.

Summe 1.12. Betoninstallationen - Elt. ......................
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1.13. Provisorien

250,000 mWo ...................... ......................

DIN276_08: 391

1.13.10. Längervorhaltung Umwehrungen

Längervorhaltung von Absturzsicherungen als
Geländer/Umwehrungen

Als Geländer/Sicherung an Absturzkanten von z.B.
Fassadenöffnungen, Deckenöffnungen

Vergütet wird nur die Längervorhaltung-/Unterhaltung über
die eigene Nutzungsdauer hinaus

5,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 398

1.13.20. Höhenmarken setzen

Höhenmarken setzen, einschl. Vorhalten, unterhalten und
sichern für eigene und Zwecke anderer AN, beseitigen, einschl.
Späterer Zuputzarbeiten.

50,000 m ...................... ......................

DIN276_08: 398

1.13.30. Prov. Regenwasserentwässerung

Provisorium während der Baumaßnahme.

Provisorische Regenwasserableitung mit Fallrohren aus PP
(Polypropylen) -Rohren, Nenngröße 100, herstellen und auf
Abruf durch die Bauleitung wieder entfernen.

Leistung einschl. Der erforderlichen Form-und
Verbindungsstücke, Herstellen von provisorischen
Dachrinnenanschlüsse, Leitungsanschlüssen usw.

STLB-Bau: 10/2025 000
DIN276_08: 397

1.13.40. Staubschutz UK Kunststofffolie D 0,4mm H 3-4m  
herstellen räumen

Schutzvorrichtung als Staubschutz in Gebäuden, einschl.
Unterkonstruktion, aus Kunststofffolie, Foliendicke mind. 0,4
mm, Höhe über 3 bis 4 m, herstellen und räumen, Abrechnung
nach bespannter Fläche, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Staubschutzwand, umsetzbar,

Ausführung wie wie folgt:
- obere und untere Holzleiste mit Filzstreifen belegt
- reißfeste, gitterarmierte, eingespannte Kunststofffolie
- Folienüberlappung als Zugang, 1,0 m breit
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25,000 m2 ...................... ......................

- Halterung/Unterkonstruktion nach Erfordernis
- seitliche Abklebung gegen Wand'

75,000 m2Mt ...................... ......................

DIN276_08: 397

1.13.50. Staubschutz UK H 3-4m vorhalten

Schutzvorrichtung als Staubschutz in Gebäuden, einschl.
Unterkonstruktion, Höhe über 3 bis 4 m, vorhalten, Abrechnung
nach bespannter Fläche, vorhalten, einschließlich unterhalten

2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 000
DIN276_08: 391

1.13.60. Tür abschließbar Stahl verstellbare Einbauzarge B  
1125mm H 2125mm einbauen ausbauen

Behelfsmäßige Tür, abschließbar, einflügelig, aus Stahl, mit
verstellbarer Einbauzarge, lichte Rohbaubreite 1125 mm, lichte
Rohbauhöhe 2125 mm, einbauen und ausbauen, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Bautür, in Systembauweise aus Stahlblech, zum Einsetzen in
rohe Wandöffnungen sowie bei bereits eingesetzter Stahlzarge,
stabile Ausführung, Maulweite verstellbar'

10,000 StMt ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 000
DIN276_08: 391

1.13.70. Tür abschließbar Stahl verstellbare Einbauzarge B  
1125mm H 2125mm vorhalten

Behelfsmäßige Tür, abschließbar, einflügelig, aus Stahl, mit
verstellbarer Einbauzarge, lichte Rohbaubreite 1125 mm, lichte
Rohbauhöhe 2125 mm, vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '2'
(Vorhaltemenge)
mal '5'
(Vorhaltedauer)
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich unterhalten'

4,000 St ...................... ......................

DIN276_08: 398

1.13.80. Herstellung und Einbau von Höhenfestpunkten

Herstellung, Einbau und Rückbau von Höhenfestpunkten
bestehend aus ausbetonierten Schachtunterteilen sowie einem
PP - Rohr DN 315 und einem entsprechenden Höhenbolzen .
Inkl . Einbau, Rückbau und Entsorgung
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Summe 1.13. Provisorien ......................
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1.14. Stundenlohnarbeiten/Dokumentation

Die nachfolgenden Berechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen
Vorschriften zu ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der abgerechneten
Stunden.

Es werden nur die tatsächlich auf der Baustelle erbrachten Stunden vergütet. Fahrzeit und
Fahrtkosten sind als Nebenkosten in die Stundenverrechnungssätze einzukalkulieren.

Vom AN sind Stundenlohnzettel aufzustellen, diese müssen eindeutig erkennen lassen:
- Bezeichnung der Baumaßnahme
- Vor- und Zunamen,
- Beruf,
- Lohngruppe laut Tarif,
- Arbeitsleistung sowie Zeit, Ort und Dauer,
- Verbrauch an Baustoffen,
- Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe nach Zeit, Ort und Dauer.

Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenlohnzettel
müssen für jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind in der Regel "TÄGLICH"
der Bauleitung in doppelter Fertigung zur Anerkennung vorzulegen. Nachträglich
eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht anerkannt.

Im Stundenverrechnungssatz sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten,
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
- Sozialkosten und Sozialkassenbeiträge,
- Gemeinkostenanteile und Gewinn.

Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind gesondert nachzuweisen.

50,000 h ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 091
DIN276_08: 399

1.14.10. Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

STLB-Bau: 04/2026 091
DIN276_18: 399
DIN276_08: 399

1.14.20. Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
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25,000 h ...................... ......................

Wagnis und Gewinn. Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Hinweis: werden keine Helfer beschäftigt, ist stattdessen der
Facharbeiterlohn anzusetzen'

1,000 PSCH ......................

DIN276_08: 399

1.14.30. Dokumentation

Kosten für die Zusammenstellung und die Aufstellung einer
prüffähigen Dokumentation für sämtliche Leistungen durch den
Auftragnehmer.

Die vollständig vorliegende Dokumentation ist Voraussetzung
für die Abnahme.

Dokumentation entsprechend Vorbemerkungen -
0.2 Angaben zur Ausführung,
Pkt. 0.2.6 Übergabeunterlagen/Revisionsunterlagen des AN

1,000 PSCH ......................

1.14.40. Fotodokumentation Einführungen Kellergeschoss

Fotodokumentation Öffnungen/Einführungen/Durchdringungen
Kellergeschoss

sämtliche Öffnungen/Einführungen/Durchdringungen in
Bodenplatten und Wänden des Kellergeschosses sind im
Rahmen der Ausführung durch Fotos zu dokumentieren

1. Fotos jeweils von der erstellten Rohbau-Öffnung
2. Fotos jeweils von der komplett abgedichteten Durchdringung
3. Fotos von der fertig verlegten Frischbeton-Verbundfolie der
Bodenplatte mit Andichtungen an alle Durchdringungen

es sind Übersichtsfotos sowie Detailfotos (Nahaufnahmen)
jeder Öffnung/Durchdringung zu erstellen;

es hat eine Nummerierung und Zuordnung zu erfolgen, in
einem Grundrissplan ist die Lage/Position darzustellen

die Fotos sind entsprechend vor der Arbeitsraumverfüllungen
zu erstellen

die Fotos sind als Foto-Dateien zu übergeben im Rahmen der
Gesamt-Dokumentation (siehe vorherige Position)

Summe 1.14. Stundenlohnarbeiten/Dokum… ......................

Summe 1. Erweiterte Rohbauarbeiten ......................
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1. Erweiterte Rohbauarbeiten

1.1. Mauerarbeiten ......................

1.2. Verblendmauerwerk ......................

1.3. Betonarbeiten ......................

1.4. Erdarbeiten ......................

1.5. Geschlossene Wasserhaltung ......................

1.6. Dämmungen, Trennlagen ......................

1.7. Abdichtungen - nicht unterkellerter Bereich ......................

1.8. Abdichtungen - unterkellerter Bereich - FBV ......................

1.9. Abdichtungen - unterkellerter Bereich -  
Bitumendickbeschichtung

......................

1.10. Fassadengerüste ......................

1.11. Grundleitungen und Gebäudeeinführungen ......................

1.12. Betoninstallationen - Elt. ......................

1.13. Provisorien ......................

1.14. Stundenlohnarbeiten/Dokumentation ......................

Summe 1. Erweiterte Rohbauarbeiten ......................
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LV 301

1. Erweiterte Rohbauarbeiten ......................

Summe LV 301 Erweiterte Rohbauarbeiten ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 206

(Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)
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