
Plan-Nr.:

Bauherrin:

Maßstab:

Datum: Blattgröße:

Freie Hansestadt Bremen
Senatorin für Kinder und Bildung
vertreten durch
Immobilien Bremen - IB Stadt

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Abweichungen oder Bedenken gegen die geplante Ausführung, wie auch Unstimmigkeiten in den Plänen und 
sonstigen Ausführungsunterlagen sind mit dem Auftraggeber vor der Ausführung zu klären. (VOB, § 3.3).
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, 
sowie dn Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nacvh Angabe der Tragwerksplaner durchzuführen.
Alle Tür- und Fensterhöhen beziehen sich, wenn nicht gesonders vermerkt auf OK. FF.
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Bodenbelag
Brüstungshöhe
Bodendurchbruch
Deckenbelag
Deckendurchbruch
Deckenschlitz
Erdgeschoss
Elektro
Gipskarton
Gipsfaser
Heizung
Obergeschoss
Oberkante
Oberkante Brüstung
Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohdecke
Regenrohr
Sohldurchbruch
Stahlbeton
Überzug
Unterkante
Unterkante Fertigdecke
Unterkante Rohdecke
Unterkante Sturz
Unterzug
Vorderkante
Wandbelag
Wanddurchbruch
Wandschlitz
Dehnfuge

Stahlbeton

Stahlbeton

Fertigteil

Mauerwerk, KS

Mauerwerk, Vormauerziegel

Beton unbew./ Estrich

Dämmung weich

Dämmung hart
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Anlage zur Ausschreibung

Unterschrift Bauherrin Unterschrift Entwurfsverfasser

Immobilien Bremen - IB Stadt
Theodor-Heuss-Allee 14
28215 Bremen

Neubau
Grundschule Fährer Flur

GS Fährer Flur
Fährer Flur 17
28755 Bremen

Frau Berding, Tel. 361-12759
Herr Discher, Tel. 361-50473 TGA

Planung 
Hochbau:

Statik:

Projekt-Nr.: IMBJ 200025
G-Code:

L-Code:

Planung 
Freianlagen.:

Haustechnik:

2107-LPH 06 .007  
30.03.2026 1160 mm x 594 mm
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B a u z a u n ,  N e u ,  3  S t c k  =  1 0 , 3 5 m

B a u z a u n

B a u z a u n  B e s t a n d  9  S t c k  =  3 1 , 0 5 m

Bauzaun, Bestand, 41 Stck = 143,50m

Baustraße

LEGENDE:

Ba
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B a u z a u n ,  N e u ,  3  S t c k  =  1 0 , 3 5 m

B a u z a u n ,  B e s t a n d ,  1 0  S t c k  =  3 4 , 5 0 m

Bauzaun ,  Bes t and ,  5  S t c k  =  17 , 25m

Zu fah r t s to r ,  Bes tand

Bauzaun, Neu, 6 Stck = 21,00 m

Bauzaun zur Miete, 47 Stck = 164,50m

Bauzaun, Rückbau, 14 Stck = 49,00 m

B a u z a u n  B a u m a ß n a h m e  J u n i  2 0 2 4  -  M a i  2 0 2 6

Baus te l l ene in r i ch tungF läche :
ca .  1 . 5 0 0  m ²

B a u z a u n

Mobilbau Kita

Erschließung
Küche KuFz
zur Bauzeit GS

Anlieferung Küche KuFz

R ü c k b a u  B e t o n p f l a s t e r   4 5  m ²

Be tonp f l a s t e r  Bes tand Zugang
Küche
KuFz

Be tonp f l a s t e r  Bes tand
N e u b a u  B e t o n p f l a s t e r   6 0  m ²Licht

Licht

Licht

A l te  Baus te l l enzu fah r t

DN       100

Wasser

Abwasser

B a u s t r o m

B a u s t r o m

B a u s t r o m

M a n n s c h a f t s c o n t a i n e rF a .  W i s c h h u s e n  
M a n n s c h a f t s c o n t a i n e rF a .  S o m a d e

M a n n s c h a f t s c o n t a i n e rF a .  S c h ä f e r

Baus te l l enzu fah r t  n e u

Zu fah r t  K u F z

Tor K
uF z

V i d e o ü b e r w a c h u n g

B e s p r e c h u n g s -con ta ine r

Ma te r i a l con ta ine rF a .  R o l f e s  B a u

S c h u t t m u l d e n

Si lo

S c h u t t m u l d e

Fa .  T rox
Mater ia l - /
B ü r o c o n t a i n e r

L a g e r u n g  S c h a l l d ä m m h a u b e n

Schotterfläche neu

Gerätecontainer

W C - C o n a t a i n e r

Neuer Bauzaun - Alte Schule10 Elemente

Container 
Sanitär/WC

Neu
Anschluss über Mobilbau Kita

Interimscontainer
Schule

A 26.02.2026 Umsetzung Schalldämmhauben SG
B 04.03.2026 Ergänzter WC-Container an Bestandsschule SG
C 30.03.2026 Neuer Bauzaun an Bestandsschule SG


