Ansicht Nord-Ost Innenhof

Mittelbau

Haus 2

- Giebelrückbau zur Entfernung der Verankerung des Giebelschmuckes gem. Statik
- Einlagerung und Säuberung der Giebelsteine

OK First Bestand

Dach PL879

Gusseiserne Fenster entglasen u. aufarbeiten!

Gusseiserne Fenster entglasen u. aufarbeiten! Hinterlegt mit Sandwichplatte!

Fenster PL881

Emil

Gusseiserne Fenster entglasen u. aufarbeiten!

+11.56 OKFF Dora

Dora

Satinierte Fensterverglasung

Giebel PL801

+6.92 OKFF Cäsar

Cäsar

+3.47 OKFF Berta

Berta

Fenster ber. zugemauert!

Fenster Bestand im Eingang mit Versatz zumauern!

MG PL805

+6.44 NHN

+6.36 NHN

+5.53 NHN

+5.37 NHN

±0.00 OKFF Anton

+5.60 NHN

+5.32 NN

Anton

+5.34 NHN

OK Gelände

+5.32 NHN

+5.30 NHN

+5.22 NHN OK Gelände

+5.60 N

Rekonstruktion der Fassade im Bereich Abbruch

K J I H G F E D C B A

Fortsetzung auf Plan Nr. 601



Fortsetzung auf Plan Nr. 601

BD	= BODENDURCHBRUCH	***	= GEFRIERSCHRANK	S	= SONNENSCHUTZ
BMZ	= BRANDMELDEZENTRALE	GS	= GESCHIRRSPÜLER	TV	= FERNSEHGERÄT
BRH	= BRÜSTUNGSH. RCH AB OKFF	HY	= HYDRANTENANSCHLUSS	UK	= UNTERKANTE
BRF	= BRÜSTUNGSH. FERTIG AB OKFF	KS	= KÜHLSCHRANK	UKD	= UNTERKANTE DECKE
BZA	= BEZUGSACHSE	NA	= NOTAUSGANG	UZ	= UNTERZUG
DA	= DACHAUSLAUF	OK	= OBERKANTE	VZ	= VORZUG
DD	= DECKENDURCHBRUCH	RA	= RÄUMWAGEN	V	= VERSCHALUNG (AUSEN)
ELT	= ELEKTRO	REVI	= REVISIONSÖFFNUNG	VSG	= VERBUNDSICHERHEITSGLAS
F	= FEUERLÖSCHEINRICHTUNG	RFB	= ROHFUSSBODEN	WD	= WANDDURCHBRUCH
F30/90	= BRANDSCHUTZANFORDERUNG	RR	= REGENFALLROHR	WM	= WASCHMASCHINE
FFB	= FERTIGFUSSBODEN			WS	= WANDSCHUTZ
				WV	= WANDVERSTÄRKUNG

2.0 SYMBOLE IM GRUNDRISS

+ 0.00 = OKFF / OKRD
+ 0.00 = OKFF BESTAND / OKRD BESTAND
D 1 / 1/3 = DETAIL D 1 / SIEHE PLAN ..<...-123
FB 1 / PL814 = Fußbodenaufbau FB 1 / SIEHE ÜBERSICHTSPLÄNE ..<...-814 bis 818

HINWEIS:
HÖHENKOTEN BEZIEHEN SICH IMMER AUF +/- 0.00 = OKFF EG.
BRH UND TÜRHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF.

2.1 TÜRNUMMERN

FG = Feingitter

TÜR NR. XX
TÜRBLATT XX XX
SCHALLSCHUTZ XX XX
SONDERAUSST. XX

BESCHLAG
BRANDSCHUTZ

BRANDSCHALLSCHUTZ
TS = BRANDSCHUTZTÜR
RS = RAUCHSCHUTZTÜR
DS = DICHTSCHLIESSEND
FSS = —
F90 = — — — —
Brandland = — — —
SSK I = Rw = 27dB
SSK II = Rw = 32dB

TÜRBLATT
HZ = HOLZTÜR
VK = VOLKUNSTSTOFF
MG = METALL-GLAS-TÜR
ST = STAHLTÜR
ED = EDELSTAHLTÜR

BESCHLAG
DR = DRÜCKER
KN = KNAUF
– = OHNE BESCHLAG
DK = DREHKNAUF

SONDERAUSSTATTUNG
OTS = OBENTÜRSCHLIESSER
RC3 = WIDERSTANDSKLASSE

3.0 SYMBOLE IN SCHNITT UND ANSICHT

± 0.00 = OBERKANTE ROHBAU bzw. UNTERKANTE ROHBAU
0.15 = OBERKANTE AUSBAU bzw. UNTERKANTE AUSBAU

4.0 SCHRAFFUREN

ABBRUCH
BETON
MAUERWERK - KS
TROCKENBAU
HARTSCHAUMDÄMMUNG
MINERALFASERDÄMMUNG
BETONFERTIGTEIL
PORENBETON

5.0 DECKENHÖHEN

± XX | ± XX
OT XX | UT XX
IH
AD
LH
FB
DECKENVERSPRUNG

IH = INSTALLATIONSHÖHE
AD = ABGEHÄNGTE DECKE
LH = RAUMHÖHE
FB = FUSSBODENAUFBAU

6.0 SYMBOLE IM GRUNDRISS (SANITÄR)

HANDWASCHBECKEN
WASCHTISCH
URINAL
WC-BECKEN
AUSGUSSBECKEN
WC-BECKEN BARRIEREFREI
BODENABLAUF

BESTANDSMÖBLIERUNG DARSTELLUNG **OHNE** FÜLLFLÄCHEN
NEUE MÖBLIERUNG DARSTELLUNG **MIT** FÜLLFLÄCHEN

7.0 SYMBOLE IM DECKENSPIEGEL

ZULUFT
ABLUFT
BRANDMELDER
PERSONENMELDER
KAMERA
LAUTSPRECHER
LEUCHTE ...
LANGFELDLEUCHTE ...
RASTERLEUCHTE ...
WANDLEUCHTE ...
(P) PENDELLEUCHTE
(E) EINBAU
(A) AUFBAU
(D) DOWNLIGHT

ALLE HÖHENMAßE AB OK FERTIGFUSSBODEN.
FÜR SÄMTLICHE BETON-, STAHLBETON- UND STAHLKONSTRUKTIONEN SIEHE STATISCHE BERECHNUNGEN UND DIE KONSTRUKTIONSZEICHNUNGEN DES TRAGWERKPLANERS. DIE MAßE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN ZU PRÜFEN UND AN BAU ZU NEHMEN. DAS URHEBERRECHT AN DIESER ZEICHNUNG VERBLEIBT UNS. VERVIELFÄLTIGUNG, AUCH UNTER NENNUNG DES VERFASSERS.

ALLE MAßE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN!
BESTANDSOFFNUNGEN SIND VOR ORT AUFZUMESSEN
ES IST DAS RAUMBUCH BZW. DIE TÜRLISTE HINZUZUZIEHEN

FÜR ERWEITERUNG INDEXFELD

Index	Datum	Änderungen / Ergänzungen	Name
f	29.11.2024	Turmfenster angepasst!	KUr
e	21.04.2023	Aktueller Planstand	KUr
d	31.01.2023	Aktueller Planstand	NSc
c	27.09.2022	Aktueller Planstand	KUr
b	13.01.2021	Aktueller Planstand	MSe
a	05.11.2020	Aktueller Planstand	MSe

Bauherr:
Freie Hansestadt Bremen
Sondervermögen für Immobilien und Technik
des Landes Bremen
vertreten durch Immobilien Bremen

Unterschrift Bauherr/Nutzer:

Unterschrift Entwurfsverfasser:

Projektsteuerung:
Immobilien Bremen
Theodor-Heuss-Allee 14
28215 Bremen

Maßnahme:
JVA Bremen - Sanierung Umbau
Haus 1,2 und Mittelbau

Objekt:
JVA Bremen
Sonnemannstr. 2
28239 Bremen

Projekt-Nr.:
IMBS160014

Gr-Code:
Gr00093

G-Code:
G1889 G2785 G2786

Projektleiter IB:
M.Rose, R.Jeck

Planungsstand:
LPH5 Ausführung

Planinhalt:
Ansicht Nord-Ost Innenhof Teil 1

Planung:

Maßstab:
1:50

Plan-Nr.:
163A-AFU-A-AN-N-O-T1-50-600f

Datum:
PSi / 02.05.2018

Fortsetzung auf Plan Nr. 601

Allplan 2019