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Inhaltsverzeichnis der Anlagen 
 

 Plan-Nummer 

00_Lageplan: 
Anlage 1.1 Verhaltensregeln JVA Bremen 
Anlage 1.2 Lageplan Haus 1+2_140b 163A-AFU-A-LP-500-140b 
Anlage 1.3 Baustelleneinrichtung1.BA_131k  163A-BA-A-BE-BA1-500-131k 
 
 
01_Grundrisse: 
 
01.01 Übersichtspläne_Bauabschnitte_100 
Anlage 01.01.01 GR ANTON 163A-AFU-A-GR-ANTON-100-490ag 
Anlage 01.01.02 GR BERTA 163A-AFU-A-GR-BERTA-100-491aa 
Anlage 01.01.03 GR CÄSAR 163A-AFU-A-GR-CÄSAR-100-492v 
Anlage 01.01.04 GR DORA 163A-AFU-A-GR-DORA-100-493x 
Anlage 01.01.05 GR EMIL 163A-AFU-A-GR-EMIL-100-494u 
 
 
01.02 Grundrisse_50 
Anlage 01.02.01 GR H2 ANTON T1 163A-AFU-A-GR-H2-ANTON-T1-50-500u 
Anlage 01.02.02 GR H2 ANTON T2 163A-AFU-A-GR-H2-ANTON-T2-50-501w 
Anlage 01.02.03 GR MB ANTON T3 163A-AFU-A-GR-MB-ANTON-T3-50-502s 
 
Anlage 01.02.04 GR H2 BERTA T1 163A-AFU-A-GR-H2-BERTA-T1-50-510s 
Anlage 01.02.05 GR H2 BERTA T2 163A-AFU-A-GR-H2-BERTA-T2-50-511s 
Anlage 01.02.06 GR MB BERTA T3 163A-AFU-A-GR-MB-BERTA-T3-50-512l 
 
Anlage 01.02.07 GR H2 CÄSAR T1 163A-AFU-A-GR-H2-CÄSAR-T1-50-520r 
Anlage 01.02.08 GR H2 CÄSAR T2 163A-AFU-A-GR-H2-CÄSAR-T2-50-521s 
Anlage 01.02.09 GR MB CÄSAR T3 163A-AFU-A-GR-MB-CÄSAR-T3-50-522m 
 
Anlage 01.02.10 GR H2 DORA T1 163A-AFU-A-GR-H2-DORA-T1-50-530r 
Anlage 01.02.11 GR H2 DORA T2 163A-AFU-A-GR-H2-DORA-T2-50-531s 
Anlage 01.02.12 GR MB DORA T3 163A-AFU-A-GR-MB-DORA-T3-50-532m 
 
Anlage 01.02.13 GR H2 EMIL T1 163A-AFU-A-GR-H2-EMIL-T1-50-540s 
Anlage 01.02.14 GR H2 EMIL T2 163A-AFU-A-GR-H2-EMIL-T2-50-541s 
Anlage 01.02.15 GR MB EMIL T3 163A-AFU-A-GR-MB-EMIL-T3-50-542i 
 
 
02_Schnitte: 
Anlage 02.01 Schnitt B-B_700p 163A-AFU-A-SC-BB-50-700p 
Anlage 02.02 Schnitt D-D Teil 1_703g 163A-AFU-A-SC-DD-1-50-703g 
Anlage 02.03 Schnitt D-D Teil 2_704g 163A-AFU-A-SC-DD-2-50-704g 
Anlage 02.04 Schnitt E-E Teil 1_705c 163A-AFU-A-SC-EE-1-50-705c 
Anlage 02.05 Schnitt E-E Teil 2_706b 163A-AFU-A-SC-EE-2-50-706b 
Anlage 02.06 Schnitt G-G_701 163A-AFU-A-SC-GG-50-701 
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03_Ansichten: 
Anlage 03.01 Ansicht Haus 2 Nord-West Teil 1_608 163A-AFU-A-AN-N-W-T1-50-608e 
Anlage 03.02 Ansicht Haus 2 Nord-West Teil 2_609 163A-AFU-A-AN-N-W-T2-50-609f 
Anlage 03.03 Ansicht Haus 2 Süd-Ost Teil 1_610 163A-AFU-A-AN-S-O-T1-50-610e 
Anlage 03.04 Ansicht Haus 2 Süd-Ost Teil 2_611 163A-AFU-A-AN-S-O-T2-50-611e 
Anlage 03.05 Ansicht Nord-Ost Innenhof Teil 1_600 163A-AFU-A-AN-N-O-T1-50-600f 
Anlage 03.06 Ansicht Nord-Ost Innenhof Teil 2_601 163A-AFU-A-AN-N-O-T2-50-601f 
Anlage 03.07 Ansicht Süd-West Kirche Teil 1_602 163A-AFU-A-AN-S-W-T1-50-602f 
Anlage 03.08 Ansicht Süd-West Kirche Teil 2_603 163A-AFU-A-AN-S-W-T2-50-603f 
 
 
04 Detailplanung: 
Anlage 04.01 Haftraum_825 163A-AFU-A-WA-HA-20-825k 
Anlage 04.02  Behindertenhaftraum_838 163A-AFU-A-WA-BHR-20-838 
Anlage 04.03 Sonderlagen Duschen_841 163A-AFU-A-WA-DU-20-841 
Anlage 04.04 WC_Bedienstete_842a 163A-AFU-A-WA-WC-20-842a  
Anlage 04.05 Duschraum_851b 163A-AFU-A-WA-DU-20-851b 
Anlage 04.06 WC_856 163A-AFU-A-WA-WC-20-856 
Anlage 04.07 Pantry_Bedienstete_864 163A-AFU-A-WA-PB-20-864 
Anlage 04.08 Teeküche_865 163A-AFU-A-WA-TK-20-865 
   


