223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.07.2026

Baumafinahme |\BN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

Leistung

lagern

LV 01 Neubau KuFZ Beim Sattelhof - AuBenanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
doz 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge ' Yon: | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge eigneI:Ie-it satz2 23 2 24 Angebotener
Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Garten- und Landschaftsbau Ber...
01.01 Abriss und Baustelleneinricht... Titel
01.01.1 Einrichten, unterhalten und
abraumen der Baustelle 1 St
01.01.2 Bauwasseranschluss einrichten,
vorhalten und raumen Stk
01.01.3 Digitale Absteckung herstellen
psch
01.01.4 Schutz gegen mechanische
Schaden an Baumen 20 St
01.01.5 Schutz des Wurzelbereichs von
Baumen vor Druckschaden 10 St
01.01.6 Bauzaun umsetzen
50 m
01.01.7 Maschendrahtzaun ausbauen und
entsorgen 80 m
01.01.8 Riickbau und Entsorgung
Baustrafie 600 t
01.01.9 Asphaltschnitt - Bestandsweg 75
s m
01.01.10 Samlingsaufwuchs, Straucher und s
Brombeeren fallen und roden 300 m
01.01.11 Stabgittermattenzaun ausbauen
und seitl. lagern 16 m
01.01.12 Stabgittermattenzaun ausbauen
und entsorgen m
01.01.13 Mastleuchten ausbauen und seitl. stk

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
20.07.2026

Baumafinahme |\BN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

Leistun .
9 LV 01 Neubau KuFZ Beim Sattelhof - AuBenanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.14 Beton-/ Bauschutt im
Baustellenbereich entsorgen 1 t
01.01.15 Holzreste (z. B. Bauholz, etc.)
aufnehmen und entsorgen 1 t
01.01.16 Mischmiill im Baustellenbereich R
entsorgen 1 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.07.2026

Baumafinahme |\BN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

Leistun .
9 LV 01 Neubau KuFZ Beim Sattelhof - AuBenanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.02 Bodenaustausch auf Grund v... Titel
01.02.1 An- und Abfahrt Saugbagger 3 st
01.02.2 Uberfahrschutz aus .
Baggermatratzen und/oder 1.000 m
Kunststoffplatten herstellen
01.02.3 Vegetationsflache lockern in
Wourzelbereichen, Handarbeit 48 h
01.02.4 Boden ausbauen mittels
Saugbagger im 192 h
Kronentraufbereich von
Bestandsbaumen
01.02.5 Boden laden, abfahren und R
entsorgen, Klasse BM F1 426 m
01.02.6 Boden ausbauen und entsorgen, R
Klasse BM F1 50 m
01.02.7 Erosionsschutzmatte liefern und s
verlegen 1.910 m
01.02.8 Verdichtungsfahigen Fullboden R
liefern und einbauen 100 m
01.02.9 Oberboden liefern und einbauen
435 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.07.2026

Baumafinahme |\BN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

Leistun .
9 LV 01 Neubau KuFZ Beim Sattelhof - AuBenanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .gehn-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.03 Bautechnische Erdarbeiten u... Titel
01.03.1 Pflanzliche Bodendecke, Rasen/ s
Wiese, abraumen 1.000 m
01.03.2 Boden ausbauen und entsorgen, R
Klasse BM 0/BM-0* 45 m
01.03.3 Boden ausbauen und entsorgen, R
Klasse BM F1 600 m
01.03.4 Zulage zur Vorposition in .
Handarbeit ausbauen, 10 m
Wurzelbereich
01.03.5 Boden ausbauen und entsorgen, R
Klasse BM F2 45 m
01.03.6 Boden ausbauen und entsorgen, R
Klasse BM F3 45 m
01.03.7 Fillsand ausbauen und seitl. R
lagern 50 m
01.03.8 Suchschachtungen fur Leitungen R
von Hand 10 m
01.03.9 Zulage fiir Kabelkreuzungen quer 5 st
01.03.10 Zulage fiir Kabelkreuzungen langs 5
m
01.03.11 Graben fir Versorgungsleitungen R
(Elektrokabel) 50 m
01.03.12 Reinigungs- und
Inspektionsschacht liefern und 1 St
einbauen
01.03.13 Graben fir Entwasserungsleitung
100 m?
01.03.14 Entwasserungs-Leitung DN 100
liefern und verlegen 165 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.07.2026

Baumafinahme |\BN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

Leistun .
9 LV 01 Neubau KuFZ Beim Sattelhof - AuBenanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.03.15 Drainageraben profilgerecht
ausheben 125 m
01.03.16 Dranleitung DN 80 liefern und
verlegen 125 m
01.03.17 Verfillen der Drainagegraben mit
gewaschenem Kiessand 2/32 125 m
01.03.18 Entwasserungsrinne als
Schlitzrinne liefern und einbauen |4 m
01.03.19 Entwasserungsrinne als
Kastenrinne liefern und einbauen | 7-3 m
01.03.20 Einlaufkasten fiir
Entwasserungsrinne liefern und | St
einbauen
01.03.21 Kombistirnwand fiir Kastenrinne
liefern und einbauen 2 St
01.03.22 Hofablauf, 30x30cm, liefern und
einbauen 4 St
01.03.23 Hofablauf, 30x30cm, liefern und
einbauen 5 St
01.03.24 Flachrinne mit Ablaufstutzen,
Héhe 55 mm, Breite 118 mm, 6 m
liefern und einbauen
01.03.25 Schuhabstreifer mit Bodenwanne,
100x50cm, liefern und einbauen | 13 St
01.03.26 Schuhabstreifer mit Bodenwanne,
200x200cm, liefern und einbauen | ! St
01.03.27 Kiesrigole fiir Schuhabstreifer st
01.03.28 Leitungsanschlisse herstellen 50 st
01.03.29 Hoéhenanpassung vorhandener
Revisionsschachte 10 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.07.2026

Baumafinahme |\BN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

Leistun .
9 LV 01 Neubau KuFZ Beim Sattelhof - AuBenanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dfi Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-_t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.07.2026

Baumafinahme |\BN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

Leistung

liefern und verlegen

LV 01 Neubau KuFZ Beim Sattelhof - AuBenanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
doz 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge ' Yon: | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .gehn-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.04 Befestigung von Flachen Titel
01.04.1 Noppenbahn als Bautenschutz,
liefern und einbauen 160 m
01.04.2 Fillsand liefern und einbauen
100 m?
01.04.3 Planum fir befestigte Flachen N
herstellen 1.800 m
01.04.4 Statische Plattendruckversuche
gemaR DIN 18134 St
01.04.5 Frostschutzschicht liefern und R
einbauen, RStO 12, Bk 0,3 375 m
01.04.6 Schottertragschicht liefern und R
einbauen, RStO 12, Bk 0,3 270 m
01.04.7 Rasenbordstein 100/25/5 liefern
und einbauen 42 m
01.04.8 Tiefbordstein 100/25/8 liefern und
einbauen 420 m
01.04.9 Trennschnitte Bordsteine
50 m
01.04.10 L-Stein, Hohe 40cm, Wandstarke
7 cm, liefern und einbauen 50 St
01.04.11 L-Stein AulRenecke, Héhe 40 cm,
Wandstarke 7 cm, liefern und St
einbauen
01.04.12 Betonpflaster liefern und N
verlegen, 30/20/8, Reihenverband 280 m
01.04.13 Pflastersteinsystem aus Beton s
liefern und verlegen 27 m
01.04.14 Pflastersteinsystem aus Beton
mz

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.07.2026

Baumafinahme |\BN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

Leistung

einbauen

LV 01 Neubau KuFZ Beim Sattelhof - AuBenanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
de\7 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\- satz 2 23 2 24 Angebotener
L einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.04.15 Betonpflaster liefern und N
verlegen, Riemchen 21/7/8, 460 m
Diagonalverband
01.04.16 Betonpflaster liefern und s
verlegen, Riemchen 21/7/8, 235 m
Reihenverband
01.04.17 Zulage zur Vorposition, s
Pflastersteine in Beton setzen 30 m
01.04.18 Betonpflaster liefern und s
verlegen, Mehrsteinsystem 90 m
01.04.19 Betonpflaster liefern und s
verlegen, Mehrsteinsystem 75 m
01.04.20 Zulage zur Vorposition, s
Pflastersteine in Beton setzen 50 m
01.04.21 Betonpflaster liefern und s
verlegen, Mehrsteinsystem 65 m
01.04.22 Zulage zur Vorposition, s
Pflastersteine in Beton setzen 10 m
01.04.23 Pflasterrinne 4-zeilig aus
Betonstein liefern und herstellen |40 m
01.04.24 Pflasterrinne 1-zeilig aus
Betonstein liefern und herstellen | 80 m
01.04.25 Umpflasterung Schachtdeckel
herstellen 14 St
01.04.26 Trennschnitte Pflastersteine
300 m
01.04.27 Schotterrasen liefern und N
einbauen (Bereich Anlieferung 410 m
und Pflegezufahrt)
01.04.28 Randeinfassung aus Aluminium
liefern und einbauen 20 m
01.04.29 Baumsubstrat liefern und
25 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.07.2026

Baumafinahme |\BN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

Leistun .
9 LV 01 Neubau KuFZ Beim Sattelhof - AuBenanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.04.30 Dynamische Schicht WGD, s
Baumscheiben-Belag im 65 m
fuBlaufigen Bereich liefern und
einbauen
01.04.31 Deckschicht WGD, s
Baumscheiben-Belag im 65 m
fulBlaufigen Bereich liefern und
einbauen
01.04.32 Dynamische Schicht WGD liefern s
und einbauen 80 m
01.04.33 Deckschicht WGD liefern und s
einbauen 80 m
01.04.34 Dynamische Schicht WGD liefern s
und einbauen - Fliache fiir die 70 m
Feuerwehr
01.04.35 Deckschicht WGD liefern und s
einbauen - Flache fiir die 70 m
Feuerwehr
01.04.36 Muldensteine liefern und
einbauen 4 St
01.04.37 Planum fiir Sandspiel- und s
Fallschutzflachen herstellen 360 m
01.04.38 Filtervlies fiir Sandspielflachen
450 m?
01.04.39 Einfassung Robinienstdmme
liefern und verlegen 40 m
01.04.40 Fallschutzsand liefern und R
einbauen, h = 50cm 133 m
01.04.41 Spielsand liefern und einbauen, h R
=50cm 33 m
01.04.42 Findlinge klein
5 St
01.04.43 Findlinge grof3
4 St
01.04.44 Felsen liefern und einbauen 51 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.07.2026

Baumafinahme |\BN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

Leistun .
9 LV 01 Neubau KuFZ Beim Sattelhof - AuBenanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-_t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.04.45 Zulage zur Vorpos. fir das
Einpassen von Ecken 10 St
01.04.46 Krauterspirale einschl.
1 psch

Materiallieferung, herstellen

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.07.2026

Baumafinahme |\BN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

Leistun .
9 LV 01 Neubau KuFZ Beim Sattelhof - AuBenanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloezs1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 M:rr:- Zeitan-
v g d. 9 9 g h -'t satz2 2,3 2 2,4 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.05 Betonelemente Titel
01.05.1 Betonblockstufe als Betonfertigteil
100/35/18 liefern und einbauen 5 St
01.05.2 Betonfertigteil als Sitzelement
liefern und einbauen, L/B/H St
100/50/50
01.05.3 Wie Position zuvor jedoch
Nennmaf L/B/H 250/50/50 St
01.05.4 Wie Position zuvor jedoch
NennmaR L/B/H 300/50/50 St
01.05.5 Wie Position zuvor jeodch
Nennmal (Radial), AL/B/H St
247/50/50
01.05.6 Wie Position zuvor jeodch
NennmaR (Radial), AL/B/H St
207/50/50
01.05.7 Wie Position zuvor jeodch
NennmaR (Radial), AL/B/H St
288/50/50
01.05.8 Wie Position zuvor jeodch
Nennmal (Radial), AL/B/H St
300/50/50

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.07.2026

Baumafinahme |\BN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

Leistun .
9 LV 01 Neubau KuFZ Beim Sattelhof - AuBenanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloZ1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge ' Yon: | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .ge}:\-_t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.06 Spielgerite Titel
01.06.1 Spielanlage U3 liefern und
einbauen 1 St
01.06.2 Spielanlage U3 liefern und
einbauen 1 St
01.06.3 Balancierparcour U3 liefern und
einbauen St
01.06.4 Doppelschaukel liefern und
einbauen 1 St
01.06.5 Bauchschaukel liefern und
einbauen 2 St
01.06.6 Spielhaus liefern und einbauen st
01.06.7 Stufenreck liefern und einbauen st
01.06.8 Wasserspielanlage liefern und
einbauen St
01.06.9 Schwengelpumpe mit Podest und
Wasserreservoir liefern und 1 St
einbauen
01.06.10 Baumpodest liefern und einbauen ] st
01.06.11 Baumstammmikado liefern und
einbauen St
01.06.12 Balancierpoller
10 St
01.06.13 Sonnensegel 4x4m mit 4
Standpfosten liefern und einbauen 1 St
01.06.14 TUV/Dekra Abnahme der
Spielgerate und Spielflachen 1 psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.07.2026

Baumafinahme |\BN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

Leistun .
9 LV 01 Neubau KuFZ Beim Sattelhof - AuBenanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloz 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge ' Yon: | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .ge}:\-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.07 Ausstattung Titel
01.071 Sitzgruppe liefern und einbauen st
01.07.2 Sitzgruppe "Kids" liefern und
einbauen 2 St
01.07.3 Sitzauflagen fir Sitzelemente
liefern und montieren 12 St
01.07.4 Sitzauflagen fir Sitzelemente
liefern und montieren 12 St
01.07.5 Hochbeet liefern, montieren und
aufstellen St
01.07.6 Fahrradanlehnbtigel liefern und
einbauen 13 St
01.07.7 Poller fiir Anlieferungszone liefern
und einbauen 20 St
01.07.8 Mastleuchten wieder einbauen ) st
01.07.9 Mastaufsatzleuchte liefern und
einbauen 2 St
01.07.10 Leuchtenmast fiir
Mastaufsatzleuchte liefern und 2 St
setzen
01.07.11 Anschluss an bauseitige
Versorgungsleitungen 4 Stk
01.07.12 Fundamente fiir Nebengebaude
herstellen 30 St
01.07.13 Fundamente fiir Nebengebaude
herstellen 2 St
01.07.14 Kinderwagenunterstand liefern
und montieren 1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.07.2026

Baumafinahme |\BN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

Leistun .
9 LV 01 Neubau KuFZ Beim Sattelhof - AuBenanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.07.15 Werkstatt bestehend aus zwei
Gebduden mit einem 1 psch
verbindendem Vordach liefern

] 4
una - monteremn

01.07.16 Mulleinhausung liefern und

montieren 1 St
01.07.17 Fahrradunterstand liefern und
montieren 2 St
01.07.18 Materialcontainer liefern und
aufstellen 2 St
01.07.19 Stabgitterzaun, H 1,40 m liefern
und einbauen 225 m
01.07.20 Zuschlag Eck- oder Knickpunkt 10 st
01.07.21 Zulage fiir Uberwinden von
Hohenunterschieden in der 10 St
Zaunflucht
01.07.22 Tor- bzw. TuranschluB liefern und
montieren 12 St
01.07.23 Toranlage 2-fligelig 3 st
01.07.24 T | 1-fligeli
oranlage 1-flligelig 5 st
01.07.25 Stabgittermattenzaun, seitl. 1
m

gelagert wieder einbauen

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.07.2026

Baumafinahme |\BN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

Leistun .
9 LV 01 Neubau KuFZ Beim Sattelhof - AuBenanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.08 Vegetationstechnische Erdarb... Titel
01.08.1 Untergrund vor Auftrag der s
Vegetationsschichten lockern, 300 m
Tiefe 45 cm
01.08.2 Oberboden liefern und einbauen
120 m?
01.08.3 Vegetationsschicht lockern durch N
frasen 300 m
01.08.4 Landschaftliche s
Gelandemodellierung (Hiigel + 300 m
Bdschungen) herstellen
01.08.5 Feinplanum fiir Rasenflachen s
herstellen 1.500 m
01.08.6 Feinplanum fiir Pflanzflachen N
herstellen 410 m
01.08.7 Organische Diingung der s
Pflanzflachen 410 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.07.2026

Baumafinahme |\BN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

Leistun .
9 LV 01 Neubau KuFZ Beim Sattelhof - AuBenanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloz 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge ' Yon: | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge eignel’:\e-it satz2 23 2 24 Angebotener
Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.09 Pflanzenlieferung, Saat- und ... Titel
01.09.1 Tilia cordata StU 16-18 liefern st
01.09.2 Fraxinus ornus StU 16-18 liefern ) st
01.09.3 Amelanchier lamarckii StU 16-18
liefern 2 St
01.09.4 Buddleja davidii 'Pink Delight'
liefern 7 St
01.09.5 Cornus alba 'Sibirica’ liefern 6 st
01.09.6 Cornus sanguinea liefern 5 st
01.09.7 Forsythia x intermedia 'Lynwood'
liefern 7 St
01.09.8 Hamamelis x intermedia 'Arnold
Promise' liefern 3 St
01.09.9 Hydrangea paniculata 'Early
Sensation' liefern 13 St
01.09.10 Philadelphus coronarius liefern 4 st
01.09.11 Potentilla fruticosa 'Abbotswood'
liefern 35 St
01.09.12 Salix purpurea 'Nana' liefern
47 St
01.09.13 Salix rosmarinifolia liefern
79 St
01.09.14 Symphoricarpos x doorenbosii
'Magic Berry' liefern 3 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.07.2026

Baumafinahme |\BN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

Leistun .
9 LV 01 Neubau KuFZ Beim Sattelhof - AuBenanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.09.15 Ribes alpinum 'Schmidt' liefern
22 St
01.09.16 Ribes aureum liefern
22 St
01.09.17 Ribes rubrum 'Rolan’ liefern 6 st
01.09.18 Ribes uva-crispa 'Spinefree’
liefern 6 St
01.09.19 Hypericum calycinum liefern
215 St
01.09.20 Rosa 'Topolina' liefern
420 St
01.09.21 Potentilla fruticosa 'Eisprinzessin'
liefern 210 st
01.09.22 Spiraea japonica 'Albiflora’ liefern
390 St
01.09.23 Calamagrostis varia liefern
29 St
01.09.24 Carex morrowii 'Variegata' liefern o1 st
01.09.25 Panicum virgatum 'Blue Fountain'
liefern 3 St
01.09.26 Galanthus nivalis liefern
770 St
01.09.27 Hochstamme pflanzen 16/18 st
01.09.28 Baumverankerung-Pfahl-Dreibock
mit Stammschutz herstellen 5 St
01.09.29 Solitarstraucher pflanzen
33 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
20.07.2026

Baumafinahme |\BN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

Leistun .
9 LV 01 Neubau KuFZ Beim Sattelhof - AuBenanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1| Men- | Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.09.30 Straucher pflanzen
1.494 St
01.09.31 Stauden und Graser mTb
pflanzen 53 St
01.09.32 Blumenzwiebel Knolle pflanzen
770 St
01.09.33 Raseneinsaat RSM 2.3
1.600 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.07.2026

Baumafinahme |\BN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

Leistun .
9 LV 01 Neubau KuFZ Beim Sattelhof - AuBenanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.10 Fertigstellungspflege nach DI... Titel
01.10.1 Fertigstellungspflege
Baumpflanzungen 5 St
01.10.2 Fertigstellungspflege s
Geholz-/Stauden-/Graserflachen | 410 m
01.10.3 Fertigstellungspflege Mahen und N
Diingen der Rasenflachen 1.600 m
01.10.4 Hochstamme wassern nach
Bedarf 5 St
01.10.5 Geholz- und s
Stauden-/Graserflachen wéassern | 410 m
nach Bedarf
01.10.6 Rasenflachen wassern
1.600 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.07.2026

Baumafinahme |\BN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

Leistun .
9 LV 01 Neubau KuFZ Beim Sattelhof - AuBenanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.11 Stundenlohnarbeiten Titel
01.11.1 Arbeiter nach Baustellenmittellohn 15 h
01.11.2 Radlader einschl. Fahrer, tber 18
bis 37 kW 10 h
01.11.3 Minibagger einschl. Fahrer 5 h

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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