
 
 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.07.2026

 Baumaßnahme IMBN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

 Leistung
LV    01    Neubau KuFZ Beim Sattelhof - Außenanlagen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...01 Garten- und Landschaftsbau

        
Titel01.01 Abriss und Baustelleneinricht...

01.01.1 Einrichten, unterhalten und 
abräumen der Baustelle 1 St

01.01.2 Bauwasseranschluss einrichten, 
vorhalten und räumen 1 Stk

01.01.3 Digitale Absteckung herstellen
1 psch

01.01.4 Schutz gegen mechanische 
Schäden an Bäumen 20 St

01.01.5 Schutz des Wurzelbereichs von 
Bäumen vor Druckschäden 10 St

01.01.6 Bauzaun umsetzen
50 m     

01.01.7 Maschendrahtzaun ausbauen und
entsorgen 80 m

01.01.8 Rückbau und Entsorgung 
Baustraße 600 t

01.01.9 Asphaltschnitt - Bestandsweg
7,5 m

01.01.10 Sämlingsaufwuchs, Sträucher und
Brombeeren fällen und roden 300 m²

01.01.11 Stabgittermattenzaun ausbauen 
und seitl. lagern 16 m

01.01.12 Stabgittermattenzaun ausbauen 
und entsorgen 5 m

01.01.13 Mastleuchten ausbauen und seitl. 
lagern 2 Stk

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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01.01.14 Beton-/ Bauschutt im 
Baustellenbereich entsorgen 1 t

01.01.15 Holzreste (z. B. Bauholz, etc.) 
aufnehmen und entsorgen 1 t

01.01.16 Mischmüll im Baustellenbereich 
entsorgen 1 m³

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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Titel01.02 Bodenaustausch auf Grund v...

01.02.1 An- und Abfahrt Saugbagger
3 St

01.02.2 Überfahrschutz aus 
Baggermatratzen und/oder 
Kunststoffplatten herstellen

1.000 m²

01.02.3 Vegetationsfläche lockern in 
Wurzelbereichen, Handarbeit 48 h

01.02.4 Boden ausbauen mittels 
Saugbagger im 
Kronentraufbereich von 
Bestandsbäumen

192 h

01.02.5 Boden laden, abfahren und 
entsorgen, Klasse BM F1 426 m³

01.02.6 Boden ausbauen und entsorgen, 
Klasse BM F1 50 m³

01.02.7 Erosionsschutzmatte liefern und 
verlegen 1.910 m²

01.02.8 Verdichtungsfähigen Füllboden 
liefern und einbauen 100 m³

01.02.9 Oberboden liefern und einbauen
435 m³

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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Titel01.03 Bautechnische Erdarbeiten u...

01.03.1 Pflanzliche Bodendecke, Rasen/ 
Wiese, abräumen 1.000 m²    

01.03.2 Boden ausbauen und entsorgen, 
Klasse BM 0/BM-0* 45 m³

01.03.3 Boden ausbauen und entsorgen, 
Klasse BM F1 600 m³

01.03.4 Zulage zur Vorposition in 
Handarbeit ausbauen, 
Wurzelbereich

10 m³

01.03.5 Boden ausbauen und entsorgen, 
Klasse BM F2 45 m³

01.03.6 Boden ausbauen und entsorgen, 
Klasse BM F3 45 m³

01.03.7 Füllsand ausbauen und seitl. 
lagern 50 m³

01.03.8 Suchschachtungen für Leitungen 
von Hand 10 m³

01.03.9 Zulage für Kabelkreuzungen quer
5 St

01.03.10 Zulage für Kabelkreuzungen längs
5 m

01.03.11 Gräben für Versorgungsleitungen 
(Elektrokabel) 50 m³

01.03.12 Reinigungs- und 
Inspektionsschacht liefern und 
einbauen

1 St

01.03.13 Gräben für Entwässerungsleitung
100 m³

01.03.14 Entwässerungs-Leitung DN 100 
liefern und verlegen 165 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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01.03.15 Drainageräben profilgerecht 
ausheben 125 m

01.03.16 Dränleitung DN 80 liefern und 
verlegen 125 m

01.03.17 Verfüllen der Drainagegräben mit 
gewaschenem Kiessand 2/32 125 m

01.03.18 Entwässerungsrinne als 
Schlitzrinne liefern und einbauen 4 m

01.03.19 Entwässerungsrinne als 
Kastenrinne liefern und einbauen 7,5 m

01.03.20 Éinlaufkasten für 
Entwässerungsrinne liefern und 
einbauen

1 St

01.03.21 Kombistirnwand für Kastenrinne 
liefern und einbauen 2 St

01.03.22 Hofablauf, 30x30cm, liefern und 
einbauen 4 St

01.03.23 Hofablauf, 30x30cm, liefern und 
einbauen 5 St

01.03.24 Flachrinne mit Ablaufstutzen, 
Höhe 55 mm, Breite 118 mm, 
liefern und einbauen

6 m

01.03.25 Schuhabstreifer mit Bodenwanne,
100x50cm, liefern und einbauen 13 St

01.03.26 Schuhabstreifer mit Bodenwanne,
200x200cm, liefern und einbauen 1 St

01.03.27 Kiesrigole für Schuhabstreifer
5 St

01.03.28 Leitungsanschlüsse herstellen
50 St

01.03.29 Höhenanpassung vorhandener 
Revisionsschächte 10 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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Titel01.04 Befestigung von Flächen

01.04.1 Noppenbahn als Bautenschutz, 
liefern und einbauen 160 m

01.04.2 Füllsand liefern und einbauen
100 m³    

01.04.3 Planum für befestigte Flächen 
herstellen 1.800 m²    

01.04.4 Statische Plattendruckversuche 
gemäß DIN 18134 4 St

01.04.5 Frostschutzschicht  liefern und 
einbauen, RStO 12, Bk 0,3 375 m³

01.04.6 Schottertragschicht liefern und 
einbauen, RStO 12, Bk 0,3 270 m³

01.04.7 Rasenbordstein 100/25/5 liefern 
und einbauen 42 m

01.04.8 Tiefbordstein 100/25/8 liefern und 
einbauen 420 m

01.04.9 Trennschnitte Bordsteine
50 m

01.04.10 L-Stein, Höhe 40cm, Wandstärke 
7 cm, liefern und einbauen 50 St

01.04.11 L-Stein Außenecke, Höhe 40 cm, 
Wandstärke 7 cm, liefern und 
einbauen

2 St

01.04.12 Betonpflaster liefern und 
verlegen, 30/20/8, Reihenverband 280 m²

01.04.13 Pflastersteinsystem aus Beton 
liefern und verlegen 27 m²

01.04.14 Pflastersteinsystem aus Beton 
liefern und verlegen 3 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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01.04.15 Betonpflaster liefern und 
verlegen, Riemchen 21/7/8, 
Diagonalverband

460 m²

01.04.16 Betonpflaster liefern und 
verlegen, Riemchen 21/7/8, 
Reihenverband

235 m²

01.04.17 Zulage zur Vorposition, 
Pflastersteine in Beton setzen 30 m²

01.04.18 Betonpflaster liefern und 
verlegen, Mehrsteinsystem 90 m²

01.04.19 Betonpflaster liefern und 
verlegen, Mehrsteinsystem 75 m²

01.04.20 Zulage zur Vorposition, 
Pflastersteine in Beton setzen 50 m²

01.04.21 Betonpflaster liefern und 
verlegen, Mehrsteinsystem 65 m²

01.04.22 Zulage zur Vorposition, 
Pflastersteine in Beton setzen 10 m²

01.04.23 Pflasterrinne 4-zeilig aus 
Betonstein liefern und herstellen 40 m

01.04.24 Pflasterrinne 1-zeilig aus 
Betonstein liefern und herstellen 80 m

01.04.25 Umpflasterung Schachtdeckel 
herstellen 14 St

01.04.26 Trennschnitte Pflastersteine
300 m

01.04.27 Schotterrasen liefern und 
einbauen (Bereich Anlieferung 
und Pflegezufahrt)

410 m²

01.04.28 Randeinfassung aus Aluminium 
liefern und einbauen 20 m

01.04.29 Baumsubstrat liefern und 
einbauen 25 m³

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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01.04.30 Dynamische Schicht WGD, 
Baumscheiben-Belag im 
fußläufigen Bereich liefern und 
einbauen

65 m²

01.04.31 Deckschicht WGD, 
Baumscheiben-Belag im 
fußläufigen Bereich liefern und 
einbauen

65 m²

01.04.32 Dynamische Schicht WGD liefern 
und einbauen 80 m²

01.04.33 Deckschicht WGD liefern und 
einbauen 80 m²

01.04.34 Dynamische Schicht WGD liefern 
und einbauen - Fläche für die 
Feuerwehr

70 m²

01.04.35 Deckschicht WGD liefern und 
einbauen - Fläche für die 
Feuerwehr

70 m²

01.04.36 Muldensteine liefern und 
einbauen 4 St

01.04.37 Planum für Sandspiel- und 
Fallschutzflächen herstellen 360 m²    

01.04.38 Filtervlies für Sandspielflächen
450 m²

01.04.39 Einfassung Robinienstämme 
liefern und verlegen 40 m

01.04.40 Fallschutzsand liefern und 
einbauen, h = 50cm 133 m³

01.04.41 Spielsand liefern und einbauen, h 
= 50cm 33 m³

01.04.42 Findlinge klein
5 St

01.04.43 Findlinge groß
4 St

01.04.44 Felsen liefern und einbauen
51 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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01.04.45 Zulage zur Vorpos. für das 
Einpassen von Ecken 10 St

01.04.46 Kräuterspirale einschl. 
Materiallieferung, herstellen 1 psch

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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Titel01.05 Betonelemente

01.05.1 Betonblockstufe als Betonfertigteil
100/35/18 liefern und einbauen 5 St

01.05.2 Betonfertigteil als Sitzelement 
liefern und einbauen, L/B/H 
100/50/50

2 St

01.05.3 Wie Position zuvor jedoch 
Nennmaß L/B/H 250/50/50 4 St

01.05.4 Wie Position zuvor jedoch 
Nennmaß L/B/H 300/50/50 2 St

01.05.5 Wie Position zuvor jeodch 
Nennmaß (Radial), AL/B/H 
247/50/50

2 St

01.05.6 Wie Position zuvor jeodch 
Nennmaß (Radial), AL/B/H 
207/50/50

1 St

01.05.7 Wie Position zuvor jeodch 
Nennmaß (Radial), AL/B/H 
288/50/50

1 St

01.05.8 Wie Position zuvor jeodch 
Nennmaß (Radial), AL/B/H 
300/50/50

1 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.07.2026

 Baumaßnahme IMBN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

 Leistung
LV    01    Neubau KuFZ Beim Sattelhof - Außenanlagen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel01.06 Spielgeräte

01.06.1 Spielanlage Ü3 liefern und 
einbauen 1 St

01.06.2 Spielanlage U3 liefern und 
einbauen 1 St

01.06.3 Balancierparcour Ü3 liefern und 
einbauen 1 St

01.06.4 Doppelschaukel liefern und 
einbauen 1 St

01.06.5 Bauchschaukel liefern und 
einbauen 2 St

01.06.6 Spielhaus liefern und einbauen
2 St

01.06.7 Stufenreck liefern und einbauen
1 St

01.06.8 Wasserspielanlage liefern und 
einbauen 1 St

01.06.9 Schwengelpumpe mit Podest und 
Wasserreservoir liefern und 
einbauen

1 St

01.06.10 Baumpodest liefern und einbauen
1 St

01.06.11 Baumstammmikado liefern und 
einbauen 1 St

01.06.12 Balancierpoller
10 St

01.06.13 Sonnensegel 4x4m mit 4 
Standpfosten liefern und einbauen 1 St

01.06.14 TÜV/Dekra Abnahme der 
Spielgeräte und Spielflächen 1 psch

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.07.2026

 Baumaßnahme IMBN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

 Leistung
LV    01    Neubau KuFZ Beim Sattelhof - Außenanlagen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel01.07 Ausstattung

01.07.1 Sitzgruppe liefern und einbauen
2 St

01.07.2 Sitzgruppe "Kids" liefern und 
einbauen 2 St

01.07.3 Sitzauflagen für Sitzelemente 
liefern und montieren 12 St

01.07.4 Sitzauflagen für Sitzelemente 
liefern und montieren 12 St

01.07.5 Hochbeet liefern, montieren und 
aufstellen 3 St

01.07.6 Fahrradanlehnbügel liefern und 
einbauen 13 St

01.07.7 Poller für Anlieferungszone liefern 
und einbauen 20 St

01.07.8 Mastleuchten wieder einbauen
2 St

01.07.9 Mastaufsatzleuchte liefern und 
einbauen 2 St

01.07.10 Leuchtenmast für 
Mastaufsatzleuchte liefern und 
setzen

2 St

01.07.11 Anschluss an bauseitige 
Versorgungsleitungen 4 Stk

01.07.12 Fundamente für Nebengebäude 
herstellen 30 St

01.07.13 Fundamente für Nebengebäude 
herstellen 2 St

01.07.14 Kinderwagenunterstand liefern 
und montieren 1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.07.2026

 Baumaßnahme IMBN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

 Leistung
LV    01    Neubau KuFZ Beim Sattelhof - Außenanlagen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.07.15 Werkstatt bestehend aus zwei 
Gebäuden mit einem 
verbindendem Vordach liefern 
und montieren

1 psch

01.07.16 Mülleinhausung liefern und 
montieren 1 St

01.07.17 Fahrradunterstand liefern und 
montieren 2 St

01.07.18 Materialcontainer liefern und 
aufstellen 2 St

01.07.19 Stabgitterzaun, H 1,40 m liefern 
und einbauen 225 m

01.07.20 Zuschlag Eck- oder Knickpunkt
10 St

01.07.21 Zulage für Überwinden von 
Höhenunterschieden in der 
Zaunflucht

10 St

01.07.22 Tor- bzw. Türanschluß liefern und 
montieren 12 St

01.07.23 Toranlage 2-flügelig
3 St

01.07.24 Toranlage 1-flügelig
3 St

01.07.25 Stabgittermattenzaun, seitl. 
gelagert wieder einbauen 16 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.07.2026

 Baumaßnahme IMBN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

 Leistung
LV    01    Neubau KuFZ Beim Sattelhof - Außenanlagen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel01.08 Vegetationstechnische Erdarb...

01.08.1 Untergrund vor Auftrag der 
Vegetationsschichten lockern, 
Tiefe 45 cm

300 m²

01.08.2 Oberboden liefern und einbauen
120 m³

01.08.3 Vegetationsschicht lockern durch 
fräsen 300 m²

01.08.4 Landschaftliche 
Geländemodellierung (Hügel + 
Böschungen) herstellen

300 m²

01.08.5 Feinplanum für Rasenflächen 
herstellen 1.500 m²

01.08.6 Feinplanum für Pflanzflächen 
herstellen 410 m²

01.08.7 Organische Düngung der 
Pflanzflächen 410 m²

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.07.2026

 Baumaßnahme IMBN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

 Leistung
LV    01    Neubau KuFZ Beim Sattelhof - Außenanlagen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel01.09 Pflanzenlieferung, Saat- und ...

01.09.1 Tilia cordata StU 16-18 liefern
1 St

01.09.2 Fraxinus ornus StU 16-18 liefern
2 St

01.09.3 Amelanchier lamarckii StU 16-18 
liefern 2 St

01.09.4 Buddleja davidii 'Pink Delight' 
liefern 7 St

01.09.5 Cornus alba 'Sibirica' liefern
6 St

01.09.6 Cornus sanguinea liefern
5 St

01.09.7 Forsythia x intermedia 'Lynwood' 
liefern 7 St

01.09.8 Hamamelis x intermedia 'Arnold 
Promise' liefern 3 St

01.09.9 Hydrangea paniculata 'Early 
Sensation' liefern 13 St

01.09.10 Philadelphus coronarius liefern
4 St

01.09.11 Potentilla fruticosa 'Abbotswood' 
liefern 35 St

01.09.12 Salix purpurea 'Nana' liefern
47 St

01.09.13 Salix rosmarinifolia liefern
79 St

01.09.14 Symphoricarpos x doorenbosii 
'Magic Berry' liefern 3 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite  16 von  20



 
 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.07.2026

 Baumaßnahme IMBN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

 Leistung
LV    01    Neubau KuFZ Beim Sattelhof - Außenanlagen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.09.15 Ribes alpinum 'Schmidt' liefern
22 St

01.09.16 Ribes aureum liefern
22 St

01.09.17 Ribes rubrum 'Rolan' liefern
6 St

01.09.18 Ribes uva-crispa 'Spinefree' 
liefern 6 St

01.09.19 Hypericum calycinum liefern
215 St

01.09.20 Rosa 'Topolina' liefern
420 St

01.09.21 Potentilla fruticosa 'Eisprinzessin' 
liefern 210 St

01.09.22 Spiraea japonica 'Albiflora' liefern
390 St

01.09.23 Calamagrostis varia liefern
29 St

01.09.24 Carex morrowii 'Variegata' liefern
21 St

01.09.25 Panicum virgatum 'Blue Fountain' 
liefern 3 St

01.09.26 Galanthus nivalis liefern
770 St

01.09.27 Hochstämme pflanzen 16/18
5 St

01.09.28 Baumverankerung-Pfahl-Dreibock
mit Stammschutz herstellen 5 St

01.09.29 Solitärsträucher pflanzen
33 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.07.2026

 Baumaßnahme IMBN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

 Leistung
LV    01    Neubau KuFZ Beim Sattelhof - Außenanlagen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.09.30 Sträucher pflanzen
1.494 St

01.09.31 Stauden und Gräser mTb 
pflanzen 53 St

01.09.32 Blumenzwiebel Knolle pflanzen
770 St

01.09.33 Raseneinsaat RSM 2.3
1.600 m²

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 20.07.2026

 Baumaßnahme IMBN202006 - Neubau KuFZ Beim Sattelhof

 Leistung
LV    01    Neubau KuFZ Beim Sattelhof - Außenanlagen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
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11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel01.10 Fertigstellungspflege nach DI...

01.10.1 Fertigstellungspflege 
Baumpflanzungen 5 St

01.10.2 Fertigstellungspflege 
Gehölz-/Stauden-/Gräserflächen 410 m²

01.10.3 Fertigstellungspflege Mähen und 
Düngen der Rasenflächen 1.600 m²

01.10.4 Hochstämme wässern nach 
Bedarf 5 St

01.10.5 Gehölz- und 
Stauden-/Gräserflächen wässern 
nach Bedarf

410 m²

01.10.6 Rasenflächen wässern
1.600 m²

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 20.07.2026
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 Leistung
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OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel01.11 Stundenlohnarbeiten

01.11.1 Arbeiter nach Baustellenmittellohn
15 h

01.11.2 Radlader einschl. Fahrer, über 18 
bis 37 kW 10 h

01.11.3 Minibagger einschl. Fahrer
5 h

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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	20  Zulage zur Vorposition, Pflastersteine in Beton setzen
	21  Betonpflaster liefern und verlegen, Mehrsteinsystem
	22  Zulage zur Vorposition, Pflastersteine in Beton setzen
	23  Pflasterrinne 4-zeilig aus Betonstein liefern und herstellen
	24  Pflasterrinne 1-zeilig aus Betonstein liefern und herstellen
	25  Umpflasterung Schachtdeckel herstellen
	26  Trennschnitte Pflastersteine
	27  Schotterrasen liefern und einbauen (Bereich Anlieferung und Pflegezufahrt)
	28  Randeinfassung aus Aluminium liefern und einbauen
	29  Baumsubstrat liefern und einbauen
	30  Dynamische Schicht WGD, Baumscheiben-Belag im fußläufigen Bereich liefern und einbauen
	31  Deckschicht WGD, Baumscheiben-Belag im fußläufigen Bereich liefern und einbauen
	32  Dynamische Schicht WGD liefern und einbauen
	33  Deckschicht WGD liefern und einbauen
	34  Dynamische Schicht WGD liefern und einbauen - Fläche für die Feuerwehr
	35  Deckschicht WGD liefern und einbauen - Fläche für die Feuerwehr
	36  Muldensteine liefern und einbauen
	37  Planum für Sandspiel- und Fallschutzflächen herstellen
	38  Filtervlies für Sandspielflächen
	39  Einfassung Robinienstämme liefern und verlegen
	40  Fallschutzsand liefern und einbauen, h = 50cm
	41  Spielsand liefern und einbauen, h = 50cm
	42  Findlinge klein
	43  Findlinge groß
	44  Felsen liefern und einbauen
	45  Zulage zur Vorpos. für das Einpassen von Ecken
	46  Kräuterspirale einschl. Materiallieferung, herstellen

	05 Betonelemente
	1  Betonblockstufe als Betonfertigteil 100/35/18 liefern und einbauen
	2  Betonfertigteil als Sitzelement liefern und einbauen, L/B/H 100/50/50
	3  Wie Position zuvor jedoch Nennmaß L/B/H 250/50/50
	4  Wie Position zuvor jedoch Nennmaß L/B/H 300/50/50
	5  Wie Position zuvor jeodch Nennmaß (Radial), AL/B/H 247/50/50
	6  Wie Position zuvor jeodch Nennmaß (Radial), AL/B/H 207/50/50
	7  Wie Position zuvor jeodch Nennmaß (Radial), AL/B/H 288/50/50
	8  Wie Position zuvor jeodch Nennmaß (Radial), AL/B/H 300/50/50

	06 Spielgeräte
	1  Spielanlage Ü3 liefern und einbauen
	2  Spielanlage U3 liefern und einbauen
	3  Balancierparcour Ü3 liefern und einbauen
	4  Doppelschaukel liefern und einbauen
	5  Bauchschaukel liefern und einbauen
	6  Spielhaus liefern und einbauen
	7  Stufenreck liefern und einbauen
	8  Wasserspielanlage liefern und einbauen
	9  Schwengelpumpe mit Podest und Wasserreservoir liefern und einbauen
	10  Baumpodest liefern und einbauen
	11  Baumstammmikado liefern und einbauen
	12  Balancierpoller
	13  Sonnensegel 4x4m mit 4 Standpfosten liefern und einbauen
	14  TÜV/Dekra Abnahme der Spielgeräte und Spielflächen

	07 Ausstattung
	1  Sitzgruppe liefern und einbauen
	2  Sitzgruppe "Kids" liefern und einbauen
	3  Sitzauflagen für Sitzelemente liefern und montieren
	4  Sitzauflagen für Sitzelemente liefern und montieren
	5  Hochbeet liefern, montieren und aufstellen
	6  Fahrradanlehnbügel liefern und einbauen
	7  Poller für Anlieferungszone liefern und einbauen
	8  Mastleuchten wieder einbauen
	9  Mastaufsatzleuchte liefern und einbauen
	10  Leuchtenmast für Mastaufsatzleuchte liefern und setzen
	11  Anschluss an bauseitige Versorgungsleitungen
	12  Fundamente für Nebengebäude herstellen
	13  Fundamente für Nebengebäude herstellen
	14  Kinderwagenunterstand liefern und montieren
	15  Werkstatt bestehend aus zwei Gebäuden mit einem verbindendem Vordach liefern und montieren
	16  Mülleinhausung liefern und montieren
	17  Fahrradunterstand liefern und montieren
	18  Materialcontainer liefern und aufstellen
	19  Stabgitterzaun, H 1,40 m liefern und einbauen
	20  Zuschlag Eck- oder Knickpunkt
	21  Zulage für Überwinden von Höhenunterschieden in der Zaunflucht
	22  Tor- bzw. Türanschluß liefern und montieren
	23  Toranlage 2-flügelig
	24  Toranlage 1-flügelig
	25  Stabgittermattenzaun, seitl. gelagert wieder einbauen

	08 Vegetationstechnische Erdarbeiten
	1  Untergrund vor Auftrag der Vegetationsschichten lockern, Tiefe 45 cm
	2  Oberboden liefern und einbauen
	3  Vegetationsschicht lockern durch fräsen
	4  Landschaftliche Geländemodellierung (Hügel + Böschungen) herstellen
	5  Feinplanum für Rasenflächen herstellen
	6  Feinplanum für Pflanzflächen herstellen
	7  Organische Düngung der Pflanzflächen

	09 Pflanzenlieferung, Saat- und Pflanzarbeiten
	1  Tilia cordata StU 16-18 liefern
	2  Fraxinus ornus StU 16-18 liefern
	3  Amelanchier lamarckii StU 16-18 liefern
	4  Buddleja davidii 'Pink Delight' liefern
	5  Cornus alba 'Sibirica' liefern
	6  Cornus sanguinea liefern
	7  Forsythia x intermedia 'Lynwood' liefern
	8  Hamamelis x intermedia 'Arnold Promise' liefern
	9  Hydrangea paniculata 'Early Sensation' liefern
	10  Philadelphus coronarius liefern
	11  Potentilla fruticosa 'Abbotswood' liefern
	12  Salix purpurea 'Nana' liefern
	13  Salix rosmarinifolia liefern
	14  Symphoricarpos x doorenbosii 'Magic Berry' liefern
	15  Ribes alpinum 'Schmidt' liefern
	16  Ribes aureum liefern
	17  Ribes rubrum 'Rolan' liefern
	18  Ribes uva-crispa 'Spinefree' liefern
	19  Hypericum calycinum liefern
	20  Rosa 'Topolina' liefern
	21  Potentilla fruticosa 'Eisprinzessin' liefern
	22  Spiraea japonica 'Albiflora' liefern
	23  Calamagrostis varia liefern
	24  Carex morrowii 'Variegata' liefern
	25  Panicum virgatum 'Blue Fountain' liefern
	26  Galanthus nivalis liefern
	27  Hochstämme pflanzen 16/18
	28  Baumverankerung-Pfahl-Dreibock mit Stammschutz herstellen
	29  Solitärsträucher pflanzen
	30  Sträucher pflanzen
	31  Stauden und Gräser mTb pflanzen
	32  Blumenzwiebel Knolle pflanzen
	33  Raseneinsaat RSM 2.3

	10 Fertigstellungspflege nach DIN 18916 und 18917
	1  Fertigstellungspflege Baumpflanzungen
	2  Fertigstellungspflege Gehölz-/Stauden-/Gräserflächen
	3  Fertigstellungspflege Mähen und Düngen der Rasenflächen
	4  Hochstämme wässern nach Bedarf
	5  Gehölz- und Stauden-/Gräserflächen wässern nach Bedarf
	6  Rasenflächen wässern

	11 Stundenlohnarbeiten
	1  Arbeiter nach Baustellenmittellohn
	2  Radlader einschl. Fahrer, über 18 bis 37 kW
	3  Minibagger einschl. Fahrer





