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01. STRASSENBAUARBEITEN
01.01. BAUSTELLENEINRICHTUNG/VERKEHRSLENKUNG

01.01.0010. Baustelleneinrichtung anfahren
Die Baustelleneinrichtung einschl. aller Arbeitsgerate,
Maschinen, Fahrzeuge und Baubuden, die zur Erflllung der im
Leistungsverzeichnis aufgeflihrten Arbeiten erforderlich sind,
anfahren und aufstellen einschl. Herrichten der Bau- und
Lagerplatze sowie der Zufahrtswege.

Zur Baustelleneinrichtung gehdren auch 3 Baustellenschilder
gemal Regelplan 66-Rp 7

1,000 psch

01.01.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten
Die Baustelleneinrichtung ausschlief3lich aller Arbeitsgerate,
Maschinen und Fahrzeuge fiir die vertragliche Ausflihrungs-
frist vorhalten. Das Vorhalten der Arbeitsgerate, Maschinen
und Fahrzeuge ist in die Angebotspreise der Leistungs-
positionen mit einzurechnen.

1,000 psch

01.01.0030. Baustelleneinrichtung abbauen
Baustelleneinrichtung abbauen und abfahren einschl.
Aufrdumen der Bau- und Lagerplatze und der Zufahrtswege
sowie
Wiederherstellung des urspringlichen Zustandes.

1,000 psch

01.01.0040. Baubiiro fiir die Bauiberwachung AG, Container 20 ft
Bauburo fiir die Bautiberwachung es AG aufstellen, fir die
Dauer der BaumalRnahme vorhalten, taglich reinigen und wieder
abbauen.
Ausstattung:
Strom, Beleuchtung, Heizung, Trinkwasser, Kuhlschrank,
Abwasserleitung, WC, Kleider-/ und Aktenschrank, 2 Tische
(1,80 x 0,80 m), Wandhalter fiir Zeichnungen DIN AO, flnf
Magnetschienen einschl Magnete, Feuerldscher,
Verbandskasten

Art: Container 20 ft

...Fortsetzung
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01.01.0065.

01.01.0100.

01.01.0110.

Das Eigentum des Auftraggebers- wie techn. Blicher, EDV-
Ausristung (im Wert von 5000,00 Euro) und sonstige Sachen-
sind gegen Feuer und Diebstahl zu versichern.

1,000 psch

Hinweistafel (1,80 x 1,20 m) herstellen, inkl. Auf- und Abbau
Die Hinweistafel ist vor Baubeginn als Anklindigungsschild nach
Weisung des Auftraggebers herzustellen, inkl. Auf- und Abbau.

Die Kosten flur das Einholen der verkehrsbehoérdlichen
Anordnung, sowie flr alle Nebenarbeiten und die
Wiederherstellung der Aufstellflachen sind in den EP
einzurechnen.

2,000 St.

Verkehrssicherung nach Verkehrskonzept des AG
Verkehrssicherung und Verkehrslenkung an Arbeitsstellen und
Umleitungsstrecke gem. beigefiigten Verkehrskonzept des AG
aufstellen, umsetzen, vorhalten, warten und betreiben. Nach
Bauende abbauen und abfahren, einschlielich Instandsetzung
der Standortflachen der Absperrung-, Kennzeichnungs- und
Sicherungsanlagen der Baustelle.

Einsatzzeit nach Unterlagen des AG.

Die Pauschale beinhaltet alle Leistungen (Schilder, Baken,
Schranken, Beleuchtung, Erstmarkierungen usw.) die gem. den
Regelplanen der RSA bzw. des Verkehrskonzept erforderlich
sind, sowie das Anfahren einschlieRlich der erforderlichen
Verkehrsschleusen, Vorhalten und Abbauen einer Baustellen-
LSA.

Voriubergehende Sicherungsmalnahmen durchfiihren.

Zusatzliche Absperr-, Markierungs- und vortibergehende
Sicherungsmaflnahmen die auf besondere Anordnung
durchzufiihren sind werden gesondert vergltet. Hierzu gehéren
voribergehende Markierung, bauliche Leitelemente und
transpotable Schutzeinrichtung.

1,000 psch

Sicherung hergestellter Flachen (Rinne usw.)

Die fertig gestellten Flachen, z. B. Rinnen und Gehwege, durch
das Aufstellen von Baken, min. 4St/50m, gegen das Uberfahren
in Langsrichtung sichern.

...Fortsetzung
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In den Preis ist das Aufstellen, Vorhalten und der Abbau des
bendtigten Materials einzurechnen.

250,000 m

01.01.0130. Kontrollfahrten fiir die Verkehrssicherung, werktags
Kontrollfahrten gem. ZTV-SA fir die Verkehrssicherung,
werktags, durchflhren.

Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu
erfassen und zu dokumentieren.

Arbeits- und Hilfsmittel sind vom Auftragnehmer zu stellen.

Die Dokumentation ist dem Auftraggeber jederzeit zuganglich zu
machen.

Die Dokumentation der Kontrollfahrten wird Abrechnungs-
grundlage.

90,000 TAG  weovveererreeenre.

01.01.0140. Kontrollfahrten fiir die Verkehrssicherung, arbeitsfreie Tage
Kontrollfahrten gem. ZTV-SA fir die Verkehrssicherung an
arbeitsfreie Tagen durchfihren.

Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu
erfassen und zu dokumentieren.

Arbeits- und Hilfsmittel sind vom Auftragnehmer zu stellen.

Die Dokumentation ist dem Auftraggeber jederzeit zuganglich zu
machen.

Die Dokumentation der Kontrollfahrten wird Abrechnungs-
grundlage.

48,000 TAG  wovvcvrreerererrrennnn,

01.01.0230.  Anrampungen an Hochbordsteinen herstellen
Anrampungen aus Kaltmischgut, b = max. 50 cm, h = max. 10
cm, fur FuBgangerquerungen, Radwegefiihrungen und
provisorische Uberfahrten liefern und herstellen.

Nach Bauende ist die Anrampung zu entfernen und die Flachen
zu reinigen.

10,000 m e,

Summe 01.01. BAUSTELLENEINRICHTUNG/VERKEHRSL..
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01.02. BAUFELD FREIMACHEN

*** Ausfiihrungsbeschreibung 30
Baumschutz herstellen

Baume im Zuge der Baumalinahme vor Beschadigungen schiit-
zen.

Bis zu einer H6he von ca. 2,50 m sind in gleichmaRigem Ab-
stand 3 Ringe aus kokosummantelten Dranagerohren
(Durchmesser

10 cm) um den Baum zu legen. Auf die Dranagerohre werden
ca. 3,00 m lange Bretter parallel zum Stamm auf dem gesamten
Umfang befestigt(verrddelt).

In den Preis sind einzurechnen die Lieferung aller erf. Materia-
lien, An- und Abbau des Materials sowie das Vorhalten fir den
erforderlichen Zeitraum.

01.02.0020. Baumstammdurchmesser bis 1,00 m
Bauschutz nach DIN fir einen Baum mit einem Stammdurch-
messer bis 100 cm herstellen und vorhalten.

6,000 Stck ..o

Summe 01.02. BAUFELD FREIMACHEN
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01.03. OBERBODEN
01.03.0010. Oberboden liefern und als Béschung einbauen
Oberboden (Mutterboden) liefern und als Béschung bzw.
Angleichung in Vorgarten usw. einbauen.
Der Oberboden muss den Anforderungen des Gartenbauamtes
der Stadt Bremerhaven, Eckernfeldstral3e 5, entsprechen. Zur
Schlussrechnung ist eine Bescheinigung des Gartenbauamtes
vorzulegen, dass der Oberboden den Anforderungen entspricht.
50,000 M3 s e
Summe 01.03. OBERBODEN e
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01.04. ERDARBEITEN

*** Ausfiihrungsbeschreibung 40
Boden/Schotter I6sen und laden

Der Boden bzw. die Schottertragschicht/-packlage im Baube-
reich ist gem. Beprobung teilweise belastet. Der nicht wieder
einbaufahige Boden der Klasse 2- 4, Gleisschotter bzw.
Auffillung aus Schlacke unterhalb von Deckschichten wird ge-
I6st/aufgebrochen und geladen.Transport, Entsorgung und
Deponigebiren werden gesondert vergutet.

Das Losen/ Aufbrechen und laden des Bodens bzw. Schotters
ist, sowie die Verdichtung des Untergrundes ist in die Leistungs-
positionen einzurechen.

01.04.0010. Boden/Sand im Bereich Geh- und Radweg
Boden/Sand profilgerecht I6sen, aufnehmen und laden.

290,000 m®

01.04.0030. Boden/Sand im Bereich Fahrbahn/Parkstreifen
Boden/Sand profilgerecht I6sen, aufnehmen und laden.

30,000 Mm®

*** Ausfuhrungsbeschreibung 50
Bodenverwertung bzw. -entsorgung

Das nicht wieder einbaufahige nachstehende Material ist auf
geeignete LKW geladen und ist zur ordnungsgemalfen
Verwertung/Beseitigung abzufahren.

Die Kosten (einschl. aller anfallenden Gebuihren) fir
Verwertung/Entsorgung sind in die jeweiligen Positionen
einzurechnen.

Das zu entsorgende Material wird vorab in situ auf
Veranlassung des AG beprobt (Prifberichte nicht alter als 15
Monate) und nach dem Parametern der
Ersatzbaustoffverordnung eingestuft.

Fir die Materialien, die von der Baustelle transportiert werden,
sind dem AG gemaf der Verordnung Uber Verwertungs- und

...Fortsetzung
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01.04.0170.

01.04.0290.

Beseitigungsnachweis (Nachweisverordnung-NachwV) des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes(KrW/AbfG)
unaufgefordert die erforderlichen Nachweise vorzulegen.

Vor Beginn des Abtransports ist im Belastungsfall vom AN
zwingend der elektronische Entsorgungsnachweis gemaf
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie der zu diesem
Gesetz erlassenen Nachweisverordnung zu erstellen und dem
AG im System zur Signatur zu Ubermitteln.

Der elektronische Begleitschein ist, wenn der
Entsorgungsnachweis genehmigt wurde, im System zur
Signatur vorzubereiten und gemaf der Nachweisverordnung zu
signieren.

Werden vom AN fiir seinen Entsorgungsweg weitere
Analyseparameterbendtigt, sind diese auf eingene Kosten zu
veranlassen. Es besteht diesbezliglich kein Anspruch auf
Vergutung.

Boden-Bauschutt-Gemisch, BM-F2

Boden mit unterschiedlichen mineralischen Fremdbestandteilen
>10% bis 50% laden, transportieren, verwiegen und gemaf den
geltenden Gesetzen/Regeln der Wiederverwertung zufiihren.

Abfall-Bezeichnung: Boden mit Fremdbestandteile

Der Verwerter/Entsorger ist vor Abfuhr des Materials dem AG
bekannt zu geben.

580,000 t .,

Boden der Klasse 3 liefern und profilgerecht einbauen und verdichten.

Schicht aus frostunempfindlichem Material herstellen.

In Verkehrsflachen der Bauklassen SV, | bis V.

Boden nach DIN 18196 = SE, GE.

Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand hochstens 5
Masse v.H. Feinanteile.

Lagenweise und Profilgerecht einbauen.

Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.

Belastungsgrad gem. LAGA Z0

Zum Profilausgleich.

Angaben zum Produkt unter Bieterangaben.

Wird anderes Material, als hier angegeben ist, ohne
Zustimmung des Auftraggebers eingebaut, so besteht kein

...Fortsetzung
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Anspruch auf Vergitung.

150,000 m®*

Summe 01.04. ERDARBEITEN
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01.05. ENTWASSERUNGSARBEITEN

*** Ausfiihrungsbeschreibung 60
Rohrgraben herstellen

Rohrgraben in der erforderlichen Breite fiir die Verlegung der
Rohrleitungen DN 160 ausheben.

Die Abrechnung des Rohrgrabens erfolgt nach fester Masse.
Der Aushubboden ist seitlich zu lagern.

Nach dem Verlegen der Rohrleitungen ist der wieder-
einbaufahigen Aushubboden lagenweise einzubauen und
verdichten.

Das Aufnehmen der StralRenbefestigung, das Abfahren des
nicht wiedereinbaufahigen Boden sowie die Anlieferung von
Bodenklasse 3 wird besonders vergltet.

01.05.0010. mittlere Rohrgrabentiefe bis 1,25 m

35,000 m L

01.05.0020. Kunststoffrohrleitung DN/OD 160 liefern und verlegen
Entwéasserungsleitung aus Hochlastkanalkunststoffrohren
nach DIN mit einer Ringsteifigkeit >= 8 kN/m? gemaf’ DIN
EN ISO in blau oder braun mit Muffe, in ausgeschachteter und
verbauter Baugrube im angegebenen Gefalle nach Vorschriften
der DIN EN als Anschlussleitungen in einem 10 cm starken
Kiessandauflager, gem. Rohrstatik, verlegen.
Die Muffen und Spitzenden sind vorher zu sdubern und mit
Gleitmittel vorzustreichen.
Einzurechnen ist die Lieferung aller Materialien sowie aller
Nebenarbeiten.

Angaben zum Produkt unter Bieterangaben.
Baulange: bis 6,00 m

35,000 m

01.05.0030. Bogen liefern
Formstlcke (Bogen), DN/OD 160, als
Zulagepreis.
Angaben zum Produkt unter Bieterangaben.

70,000 St.

Druckdatum: 28.07.2026
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01.05.0050.

01.05.0070.

Ubergangsstiick/Rohrkupplung

Ubergangsstiick DN 160 (Funke VPC-Rohrkupplung oder
gleichwertig) zur Verbindung aller gédngigen Rohrmaterialien
liefern und einbauen

15,000 St. .

*** Ausfilhrungsbeschreibung 70
Anschlussstutzen am Entwéasserungskanal

Das Herstellen der Anschlusséffnung am Entwasserungskanal
hat mittels eines Anbohrgerates zu erfolgen.

Das Sattelstuick (Anschlussstutzen), z.B. Fabekun-Sattelstlick
oder gleichwertig, ist nach Herstellerangaben in die gebohrte
Offnung einzubauen.

In den Preis ist die Lieferung aller Materialien sowie das
Freimachen und die Wiederverfillung des
Entwasserungskanals mit einzurechnen.

Entwasserungskanal von DN 500 bis DN 800

1,000 St.

*** Ausfiihrungsbeschreibung 80
StraBenablauf liefern und setzen

Strallenablauf, bestehend aus Betonfertigteilen und einem
Aufsatz der Klasse D 400 (s. Regelplan 66-Rp 5) einbauen und
den Anschluss an die Rohrleitung herstellen.

Die Baugrube ist so auszuschachten, dass nach dem Einbau
des StralRenablaufs eine ordnungsgemale Verflllung und die
erforderliche Verdichtung erreicht wird.

Die Betonformteile sind mit Fertigmortel der MG 11l mit hohen
Sulfatwiderstand aufzusetzen und die Fugen gut zu
verstreichen.

Der gusseiserne Rahmen mit der Roste ist in der erforderlichen
Neigung mit Fertigmortel der MG 11l mit hohen Sulfatwiderstand
entsprechend der Ausbauhthe aufzusetzen.

Die Verflllung der Baugrube erfolgt mit dem wieder einbau-
fahigen Aushubboden. Die Bodenmassen sind lagenweise
einzubauen und so zu verdichten, dass ein Abreil3en der
Anschlussrohre vermieden wird.

...Fortsetzung
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01.05.0090.

01.05.0150.

01.05.0170.

01.05.0310.

Das Abfahren des Uberschiissigen bzw. nicht wieder einbau-
fahigen Bodens sowie die Anlieferung von zusatzlichem Boden
der Klasse 3 wird besonders vergutet.

mit Roste 30/50, Pultform min. 24 mm Schlitzweite
In den Einheitspreis ist das Liefern aller Materialien
einzurechnen.

16,000 St. o

*** Ausfuhrungsbeschreibung 90
StraRenablauf ausbauen.

StralRenablauf einschl. Roste und Rahmen ausbauen, laden und
gem Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetz dem Recycling zu
fuhren.

Das Anschlussrohr ist mit Beton zu dichten.

Die Anlieferung zusétzlicher Bodenmassen sowie die Abfuhr des
nicht wieder einbaufahigen Aushubbodens wird besonders
vergutet.

In den Preis ist die Lieferung des Betons einzurechnen.

StraBenablauf aus Beton

Strallenablauf aus Betonfertigteilen. Die Formteile einschl.
guReiserner Roste und Rahmen sind zur freien Verwendung
abzufahren.

15,000 St.

Steinzeugrohrleitung, @ 160 mm, bis zum Abzweig am StraBenkanal aufnehmen.
Die Rohrleitung ist zur freien Verwendung abzufahren. Der

Anschluss am Straf3enkanal ist mit einem Verschlussteller zu

schlieRen, einschl. Lieferung der Materialien.

Das Freischachten der Rohrleitung und das Verfiillen des

Rohrgrabens wird besonders vergutet.

30,000 M s e

Kanaleinsteigschachte-Austausch Konus
Kanalschachtabdeckung (Rahmen, Deckel und Schmutzfanger)
abheben und auf der Baustelle zwischenlagern.

Den Konus (DN 1000) ist freizulegen und abzuheben.

Der Aushubboden ist nach Prufzeugnis zu entsorgen.

Nach Einbau eines neuen Konus DN 1000/625 x 600 ist die
Baugrube mit Bodenklasse 3 lagenweise zu verfillen und zu

verdichten. Die StolRfugen zwischen den Betonfertigteilen sind
...Fortsetzung
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01.05.0320.

01.05.0340.

mit Dichtungsbandern 45/20 mm abzudichten, einschl.
Lieferung der Dichtungsbander. Ausgebaute Dichtungsbander
darfen nicht wieder verwendet werden. Die Betonfertigteile sind
vor dem Einbau-soweit erforderlich- zu reinigen, einschl. evil.
Transport der Fertigteile.

Nach Ausflihrung der Regulierungsarbeiten ist die Schacht-
abeckung in Fertigmortel der MG Ill mit hohen Sulfatwiderstand
aufzusetzen und sauber zu verfugen.

In den Preis ist die Lieferung des Fertigmértels und der
Bodenklasse 3 sowie die Entsorgung des Aushubbodens, den
Mortel, Mauerwerk bzw. Ausgleichsring - und der nicht
wiederverwendten Betonfertigteile einzurechnen.

1,000 St.

Kanalschachtabdeckungen vor Frasarbeiten ausbauen
Kanalschachtabdeckung (Rahmen, Deckel und Schmutzfanger)
vor dem Frasen mit einen hydraulischen Schacht-Rahmen-
Heber ausbauen und innerhalb der Baustelle zwischenlagern.
Die Lagerfuge aus MG lll ist zu entfernen und zu entsorgen .
Die Offnung ist mit einem tragfahigen Deckel zu verschlieRen.
Nach dem Frasen ist die Schachtabdeckung ohne Lagerfuge
aufzulegen, inkl. aller Nebenarbeiten.

9,000 St. e

Kanalschachtabdeckungen durch VerguBRmortel regulieren
Kanalschachtabdeckungen regulieren. Die Schachtabdeckung
ist mit einem hydraulischen Schacht-Rahmen-Heber bis 3 bis 5
mm unter der erforderlichen Héhe anzuheben. Der
Zwischenraum zwischen Schachtabdeckung und Schacht ist mit
einem schrumpffreien, schnellabbindenden Vergulimortel
entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien zu vergiel3en,
Anschluf3fuge der Schachtabdeckung an bestehender
Fahrbahn ist bituminds zu vergieRen, einschl.Lieferung aller
Materialien.

Vorhandenes, loses Fullmaterial (Mértel, Klinkerplatten usw.) ist
zu entfernen und zur freien Verwendung abzufahren. Der
vorhandene Zwischenraum ist mittels einer Schlauchschalung
abzudichten. Bei der Regulierung ist darauf zu achten, dass ein
Abstand zwischen geplanter Deckschicht und Schachtkonus
von 45 cm nicht Uberschritten wird.

9,000 St. ..

Summe 01.05. ENTWASSERUNGSARBEITEN
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01.06. TRAGSCHICHT - SCHOTTER

*** Ausfiihrungsbeschreibung 100
Schottertragschicht aus Naturstein

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch aus natiirlichen
Gesteinskoérnungen 0/32 mm unter Beachtung der ZTV SoB-
StB herstellen.

Anforderung an das Baustoffgemisch nach ZTV SoB-StB und
TL SoB-StB mit den Kategorien UF;, LF g, OC,, sowie den
Anforderung an die KorngréRenverteilung.

Verdichtungsgrad DPr = mindestens 100 %.

Die Filterstabilitat der Schottertragschicht unter Pflasterdecken
gegenuber dem Bettungsmaterial muss eingehalten werden,
Ungleichférmigkeitszahl U > 13.

Angaben zum Produkt unter Bieterangaben.
Wird anderes Material, als hier angegeben ist, ohne

Zustimmung des Auftraggebers eingebaut, so besteht kein
Anspruch auf Verguitung.

01.06.0020. bei einer verdichteten Schichtdicke von 20 cm
fur LKW-Uberfahrten, Geh- und Radwege
Verformungsmodul EV,= 120 MN/m?

1.200,000 m? e

Summe 01.06. TRAGSCHICHT - SCHOTTER

Druckdatum: 28.07.2026

Seite: 14 von 40



SEESTADT BREMERHAVEN

Fahrstralle 20

27568 Bremerhaven Der
Amt fir StraRen- und Briickenbau Fax 0471 530 2005 ey Magistrat
Angebotsaufforderung
Projekt: 664-2026-0003 NordstraBe/Spadener StraBBe
LV: 1 Umbau des Kreuzungsraums
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.07. TRAGSCHICHT - BITUMINOS

*** Ausfiihrungsbeschreibung 120
Bitumindse Tragschicht herstellen.

Das Mischgutmaterial maschinell profilgerecht einbauen und mit
geeigneten Gerat nachverdichten.

Die Materiallieferung wird gesondert vergitet.

Handeinbau bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

01.07.0050. Bit. Tragschicht von Hand einbauen
Bitumindses Tragschichtmaterial entsprechend der ZTV
Asphalt-StB nach Weisung der Bauleitung zweilagig von Hand
einbauen und verdichten.
Die Materiallieferung wird gesondert vergitet.

15,000 t

01.07.0060.  Asphalttragschichtmischgut AC 32 T S liefern
Tragschichtmaterial gemaf der ZTV Asphalt-StB fur
Verkehrsflachen Bk 100 - Bk 1,8 frei Verwendungsstelle liefern.

Bindemittel: 50/70
Kalksteinfuller

15,000 t e e
Summe 01.07. TRAGSCHICHT -BITUMINOS e
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01.08. ASPHALTBINDER
01.08.0020. Unterlage reinigen mit Wasserhochdruck
Unterlage reinigen. Anfallendes Material der Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren.
Unterlage = gefraste Asphaltbefestigung, zusammenhangende
Teilflachen
Selbstaufnehmende Kehrmaschiene. Letzter Arbeitsgang mit
Wasserhochdruckreinigungsgeraten mit rotierenden Disen und
Absaugeinrichtung.
3.400,000 M2 L e
01.08.0040. Bitumenemulsion C60 BP4-S aufsprithen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch bzw. gefrast
Bindemittel = C60 BP 4-S
Bindemittelmenge 300g/m2
150,000 M2 s e
01.08.0090. Asphaltbinder AC 16 B S liefern und von Hand einbauen
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S geman
ZTV Asphalt-StB von Hand nach Weisung der Bauleitung
herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk 100 - Bk 1,8
Einbaudicke = bis 6,0 cm
Bindemittel = 25/55-55 A
Kalksteinfuller.
Grobe Gesteinskérnung = Kategorie C 100/0
Einbau in Fahrbahnen.
Unterlage Asphalttragschicht AC 32T S
5,000 t s e
01.08.0170. Asphaltdeckschicht AC 16 DS PmB herstellen inkl. Lieferung Mischgut
Asphaltdeckschicht fir Belastungsklasse Bk 32 - Bk 3,2
herstellen.
Einbaudicke: 6,0 cm
Bindemittel:  25/55/-55 A + max. 1 % viskositatsreduzierende
Zusatze
Kalksteinfuller
Grobe Gesteinskdérnung: C 100/0
Aufhellungsstoffe > 2,00 mm: min. 15 %
Asphaltdeckschicht AC 16 DS ohne Verwendung von Asphalt-
...Fortsetzung
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Fortsetzung...
granulat.

Handeinbau bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

3.400,000 m* .

01.08.0190. Asphaltdeckschicht AC 16 DS PmB als Ausgleich herstellen
Asphaltdeckschicht fir Belastungsklasse Bk 32 - Bk 3,2
nach Weisung der Bauleitung als Profilausgleich, fur
Anrampungen und Schadstellen liefern und einbauen.

Bindemittel:  25/55/-55 A + max. 1 % viskositatsreduzierende
Zusatze

Kalksteinfiller

Grobe Gesteinskdérnung: C 100/0

Aufhellungsstoffe > 2,00 mm: min. 15 %

Asphaltdeckschicht AC 16 DS ohne Verwendung von Asphalt-
granulat.

80,000 t .

*** Ausfiihrungsbeschreibung 130
AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren

Abstumpfungsmalnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffigkeit
durch gleichmaRiges maschinelles Aufbringen und Einwalzen
von Abstreumaterial durchfiihren.

Nichtgebundenes Material aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des Auftragnehmers zufiihren.

01.08.0260. Gemal Ausfiihrungsbeschreibung 130
AbstumpfungsmaBnahme mit Edelsplitt
Abstreumaterial: gebrochene, bindemittelumhiilite

Gesteinskérnung, hellen Anorthosit, der
Lieferkérnung 2/5 mm

Abstreumenge: 1,0 bis 2,0 kg/m?

3.400,000 m? ..

01.08.0280. Naht in Asphaltschicht bis 6,0 cm herstellen
Langsnaht, Nahte im Aufweitungsbereich oder Quernaht am
Ausbauanfang und Ausbauende.
Herstellen der Nahtflanke durch Kantenandrtckrolle.
Heil aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf

...Fortsetzung
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Fortsetzung...

die Nahtflanke volldeckend auftragen bzw. anspritzen.

Menge: 50 g/m je cm Schichtdicke
Schichtdicke: bis 6,0 cm

01.08.0320. Asphaltbewehrung liefern und verlegen

Asphaltbewehrungsgitter (kein Gittervlies) aus Glasfasern mit
einseitiger Verlegehilfe (< 30 g/m?) liefern und nach
Herstellerangaben zwischen Frasflache und Asphaltbinder-
schicht bzw. Asphaltdeckschicht verlegen.

technische Eigenschaften:

- Bitumengehalt der penetriert Glasfasern =65 %

- Zugfestigkeit langs/quer = 100/100 kN/m
- Dehnung <3,0%

- Maschenweite 30/30 mm

In den EP sind das Aufbringen, der vom Hersteller des
Bewehrungsgitters empfohlene Bitumenemulsion in Art und
Menge sowie die Uberlappungsverluste einzurechnen.

Die vom Hersteller empfohlene Frasprofiltiefe ist in der
Frasposition zu bericksichtigen.

Desweiteren sind die Einbauvorschriften des Herstellers zu
beachten.

Die Frasbarkeit des bewehrten Asphalts sowie ein
Produktdatenblatt der angebotenen Asphaltbewehrung ist dem
Angebot beizufiigen.

Angaben zum Produkt unter Bieterangaben.

3.400,000 m? ..

Summe 01.08. ASPHALTBINDER

Druckdatum: 28.07.2026
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01.09. PFLASTER

01.09.0010.

01.09.0100.

*** Ausfiihrungsbeschreibung 140
Pflasterdecke herstellen

Pflasterdecke herstellen einschl. liefern und Einbringen des
geforderten Pflasterbettes 4 - 6 cm.

Das Pflaster ist in regelrechtem Verband nach Weisung der
Bauleitung  profilgerecht zu setzen, mit geeignetem
Fugenmaterial einzuschlammen, zu rammen bzw. zu rutteln.
Nach dem Rammen bzw. Rdtteln sind die Fugen mit
Baustoffgemisch 0/2 nachzuschlammen, einschl. Lieferung aller
erforderlichen Materialien.

Das innerhalb der Baustelle lagernde Pflaster ist vom
Auftragnehmer zur Verwendungsstelle zu transportieren,
einschl. Auf- und Abladen.

Angaben zum Produkt unter Bieterangaben.

Wird anderes Material, als hier angegeben ist, ohne
Zustimmung des Auftraggebers eingebaut, so besteht kein
Anspruch auf Vergiitung.

mit altem GroRBpflaster (Reihenpflaster)
Flache mit alten GroRpflastersteinen verschiedener Hohe
befestigen.

85,000 m* L

*** Ausfiihrungsbeschreibung 150
Pflasterdecke aufnehmen und zwischenlagern

In Sand- bzw. Splittbettung befindliche und mit Sand bzw.Brech-
sand eingeschlammte Deckenbefestigung aufbrechen und nach
Weisung der Bauleitung innerhalb der Baustelle transportieren
(einschl. Auf- und Abladen) und zur spéteren
Wiederverwendung zwischenlagern.

GroRpflaster

160,000 m?

Druckdatum: 28.07.2026
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01.09.0120. Kupferschlackensteine/Betonpflastersteine

01.09.0170.

40,000 m*

*** Ausfiihrungsbeschreibung 170
Pflastermaterial vom bzw. zum Bauhof an- bzw. abfahren

Pflastermaterial aufladen und zum stadt. Bauhof, Zur
Hexenbriicke 11, Bremerhaven, bzw. zur Baustelle an- bzw.
abfahren und nach Weisung der Bauleitung abladen.

Das Pflastermaterial ist aufgebrochen und lagert auf der
Baustelle bzw. auf dem Bauhof.

GroRpflaster

75,000 m* L

*** Ausfiihrungsbeschreibung 220
Belastetes Pflastermaterial laden und entsorgen

Belastetes Pflastermaterial aufladen und entsorgen.

Vor Beginn des Abtransportes ist im Belastungsfall zwingend
der Entsorgungsnachweis gemaf Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallgesetz sowie der zu diesem Gesetz erlassenen Nachweis-
verordnung zu erstellen.

Die ausgefullte elektronisch verantwortliche Erklarung ist dem
Auftraggeber im System zur Signatur zu Gbermitteln.

Mit den Abtransport darf erst begonnen werden, wenn der Ent-
sorgungsnachweis vorliegt.

Der elektronische Begleitschein isz im System zur Signatur
vorzubereiten.

Die Begleitscheine sind gemaR den Bestimmungen der Nach-
weisverordnung (Entsorgungseinrichtung) elektronisch zu
signieren.

Die Gebiihren fiir den Entsorgungsnachweis und der Deponie
sind in die Leistungsposition einzurechen.

Druckdatum: 28.07.2026
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01.09.0320. Kupferschlackensteine
Das belastete Pflastermaterial laden und gemaf des
beiliegenden Prifberichtes entsorgen.

15,000 t L e

*** Ausfiihrungsbeschreibung 230
Pflasterdecke mit Pflastervergussmasse vergieRen einschl. Lieferung der
Pflastervergussmasse

Die Pflastervergussmasse muf} den "Technischen Liefer-
bedingungen fir Fugenflllstoffe in Verkehrsflachen, TL Fug-
StB, entsprechen.

Die Fugen sind gemal ZTV Fug-StB min. 30 mm tief durch
Ausspulen oder Ausblasen freizulegen.

Verkantete Steine sind zu richten.

Die Fugen sind bis 3 mm unter Steinoberkante mit Pflaster-
vergussmasse zu fillen.

Das ausgesplilte bzw. ausgeblasene Fugenmaterial ist
zusammenzukehren und zur freien Verwendung abzufahren.

Angaben zum Produkt unter Bieterangaben.

01.09.0350. GroRpflaster
einschl. Kupferschlackensteinen und Quadratpflastersteine aus
Beton.

10,000 M? L e

Summe 01.09. PFLASTER
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01.10. BORDSTEINE

*** Ausfiihrungsbeschreibung 250
Bordsteine liefern und setzen

Bordsteine in Geraden und Bogen liefern und auf eine 20 cm di-
cke Unterbettung und mit einer 15 cm dicken Hinterflllung aus
Beton C20/25 X0 setzen, einschl. Lieferung des Betons

i:ugen sind mit Fertigmortel MG Ill zu verfugen, bei Betonhoch-
bord ist ein Fugenband zu verwenden.

Ausfuhrung der restlichen Erdarbeiten, Nachverdichten des Pla-
nums sowie zusatzliches Anfiillen der Bordsteine, soweit die
Leistungen in anderen Positionen noch nicht erfasst sind, sowie
Aufstellen der Schalung, soweit diese erforderlich ist.

01.10.0030. Granitbord DIN 482, B 6, R<12
Bdgen, Radius kleiner 12m

Angaben zum Produkt unter Bieterangaben

15,000 m

01.10.0220. Rollbord liefern und setzen mit Haftvermittler
Rollbord, nach DIN 32984 - Bodenindikatoren im &ffentlichen
Raum, in Geraden und Bdgen liefern und setzen.
Abmessungen B/H 25/15,5-18,5 cm
Fugen mit Fugenband
Die Widerstandfahigkeit gegen Frost und Tausalz muss
belegt werden kénnen.
Farbe: Lichtgrau
Produkt: Easycross 2.0 oder gleichwertig

Angaben zum Produkt unter Bieterangaben

8,000 m ..

01.10.0230. Rollbord-Anschlusssteine liefern und setzen mit Haftvermittler
Rollbord-Anschlusssteine (links und rechts) passend zum
angebotenen Rollbord inkl. Glasreflektor, nach DIN 32984 -
Bodenindikatoren im &ffentlichen Raum, liefern und setzen.
Abmessungen L/B/H 25/25/15,5-18,5 cm
Fugen mit Fugenband
Die Widerstandfahigkeit gegen Frost und Tausalz muss
belegt werden kénnen.

Farbe: Lichtgrau

...Fortsetzung
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Fortsetzung...

01.10.0270.

01.10.0310.

Produkt: Easycross 2.0 oder gleichwertig
Angaben zum Produkt unter Bieterangaben

4,000 St.

*** Ausfiihrungsbeschreibung 260
Bordsteine innerhalb trans. und setzen

Bordsteine in Geraden und Bogen auf eine 20 cm dicke Unter-
bettung und mit einer 15 cm dicke Hinterfullung aus Beton

C 20/25 X0 setzen.

Die Fugen sind mit Fertigmortel MG 1l zu verfugen und zu ver-
gielen, bei Betonhochbord ist ein Fugenband zu
verwenden,einschl. Lieferung des Betons, Fertigmdrtels bzw.
Fugenbands, Ausfiihrung der restlichen Erdarbeiten, Nachver-
dichten des Planums sowie zusatzliches Anfillen der Bordstei-
ne, soweit die Leistungen in anderen Positionen noch nicht
erfasst sind, sowie Aufstellen der Schalung, soweit diese erfor-
derlich ist.

Die Bordsteine lagern innerhalb der Baustelle und sind vom Auf-
tragnehmer zur Verwendungsstelle zu transportieren

B6
Bordsteine B 6 DIN 482 bzw. B 7 DIN 482.

*** Ausfiihrungsbeschreibung 270
Bordsteine aufnehmen und lagern

Bordsteine in Geraden und Bogen, in Beton - etwa 0,20 m3/m -
versetzt aufnehmen, nach Weisung der Bauleitung
transportieren und zur spateren Wiederverwendung
zwischenlagern.

Der Betonunterbau ist restlos zu beseitigen und zur freien
Verwendung abzufahren.

B6
Bordsteine B 6 DIN 482 bzw. B 7 DIN 482.

Druckdatum: 28.07.2026

Seite: 23 von 40



SEESTADT BREMERHAVEN

Amt fur Strallen- und Briickenbau Fax: 0471 560 2025

Projekt:
Lv:

Fahrstralle 20
27568 Bremerhaven
Tel.: 0471 590 3251

T Ny
Angebotsaufforderung

664-2026-0003 NordstraBe/Spadener Strale
1 Umbau des Kreuzungsraums

Der
Magistrat

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.10.0330.

01.10.0340.

01.10.0360.

*** Ausfiihrungsbeschreibung 280
Bordsteine laden und vom/zum Bauhof ab-/anfahren

Bordsteine, Gerade und Bogen vom stadt. Bauhof, Zur Hexen-
briicke 11, zur Baustelle bzw. von der Baustelle zum Bauhof
anfahren, einschl. Auf- und Abladen.

Die Bordsteine sind auf Paletten aufzustapeln und nach
Weisung auf dem Bauhof abzuladen .

In den Preis ist die Lieferung der Paletten einzurechnen.

B6
Bordsteine B 6 DIN 482 bzw. B 7 DIN 482.

Bordsteine schneiden
Granitbordstein A4, B6 bzw. B7 oder Hoch- bzw. Flachbordsteine
aus Beton sowie Buskapsteine.

40,000 St. .

Bordsteinbruch aufladen und abfahren

Granitbord A4, B6 bzw. B7 oder Hochbordsteine aus Beton
HB 12/15 x 30 cm nach Weisung der Bauleitung laden und
gemal Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz dem Recycling
zufuhren.

35,000 m

Summe 01.10. BORDSTEINE
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01.11. BUSBUCHTEN / FLUGELRINNE

*** Ausfiihrungsbeschreibung 300
RINNEN

Rinnen herstellen

Rinnen herstellen, Pflastermaterial auf min. 20 cm Beton C
20/25 nach ZTV-Beton einbauen, einschl. aller Nebenarbeiten
und Lieferung aller Materialien.

In den EP ist das Schneiden evtl. Passstlicke mit einzurechnen.
Die Rinne ist in einem Arbeitsgang herzustellen und mit einer
1-2 cm breiten Fuge an den Stralenablauf anzuschlief3en.
Bewegungsfugen sind gem. DIN 18318 im Abstand von max. 6
m anzuordnen und auszufiihren. Die Bewegungs- und
Anschlussfugen am Stra3enablauf sind gem. ZTV-Fug zu
vergiefRen. Die Gibrigen Fugen sind mit Zementmortel zu
verfillen.

01.11.0140. Rinne 0,33 m aus Beton-Rinnensteinen 16/16/14 herstellen (Haftvermittler)
Flugelrinne (Pendelrinne) 0,33 m breit, gem. Regelplan 66-Rp 1
aus Beton-Rinnensteinen 16/16/14 einschlieRlich Bindersteinen
zweireihig mit Pflasterbinder (Haftvermittler) herstellen.

Pflastersteinen aus Beton DIN EN 1338, Typ DI, mit Vorsatz
Pflasterverband: in Reihe

Male: 16/16/14 cm

Farbe: 'grau’

Oberflache eben

Summe 01.11. BUSBUCHTEN / FLUGELRINNE s
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01.12. GEHWEGBEFESTIGUNG

*** Ausfiihrungsbeschreibung 310
Gehwegbefestigung herstellen

Gehwegflache im regelrechtem Verband herstellen. Die
Gehwegbefestigung ist in der geforderten Pflasterbettstarke von
4 cm und einer Fugenbreite von 3 mm zu verlegen und einzu-
schlammen einschl. Lieferung aller Materialien und Einbringen
des Pflasterbettes.

Licken an Bogenbordsteinen und Einbauten sowie Fehlflachen
im Gehweg sind mit geschnittenen Passstlicken zu pflastern.
Das Schneiden der Gehwegbefestigung wird besonders vergi-
tet. Die ZTV- Pflaster-StB ist zu beachten.

Beschreibung flr neues Material zur Herstellung von
Gehwegbefestigungen:

Gehwegplatten aus Beton DIN EN 1339

Oberseite planmaRig eben mit allseitiger Verschiebesicherung.

Rastermal, Steindicke 80 mm, 150 x 300 mm D | K
300x 300 mmD IK

Farbe: naturgrau

Betonrechteckpflastersteinen aus Beton DIN EN 1338

Oberseite planmafig eben
Format: Rastermal}, Steindicke 80 mm, 200x100mm D | K
Farbe: siehe Position

Pflasterklinker DIN EN 1344 / DIN 18503

Format: 200 x 100 x 80 mm
Ausfihrung: mit Fase
Typ: R1, T4, FP 100, A3, U3

Angaben zum Pflasterbett- und Fugenmaterial unter
Bieterangaben.

Wird anderes Material, als hier angegeben ist, ohne
Zustimmung des Auftraggebers eingebaut, so besteht kein
Anspruch auf Vergtitung.
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01.12.0010.

01.12.0040.

01.12.0090.

01.12.0170.

01.12.0230.

01.12.0260.

01.12.0340.

Gehwegplatten 30/30/8 cm grau liefern
Platten aus Beton ohne Fase, mit allseitigen Verbundnocken,
einschl. Binderplatte 30/15/8 cm.

Die Oberseite muss planmafig eben sein.

720,000 M? L e

Gehwegplatten 35/35/6,5 cm zwischengelagert
Die Gehwegplatten lagern innerhalb der Baustelle und sind zur
Verwendungsstelle zu transportieren.

50,000 M? L e

Betonrechteckpflastersteine 20/10/8 cm grau ohne Fase liefern
Pflastersteine aus Beton ohne Fase, einschl. Quadratstein fur
Halbstein- bzw. Ellenbogenverband.

Die Oberseite muss planmafig eben sein.

220,000 M? s e

Pflasterklinker 20/10/8 cm rot liefern
Pflasterverband: Reihe bzw. Blockverband

55,000 M? i e

Pflasterklinker und WeiRbetonrechteckstein als Schutzstreifen 0,30 m am Bord liefern
Schutzstreifen aus einem als Laufer verlegten Betonrecht-

eckpflasterstein, Farbe: weiss (Vorsatz) am Bord mit einem 20

cm breiten Streifen aus Pflasterklinker im Blockverband

herstellen.

110,000 M s

Pflasterklinker bis 30/15/6,3 cm zwischengelagert
Pflasterverband: Reihe bzw. Blockverband

35,000 M? s

Taktile Leiteinrichtung (Rillenplatte) gemaR DIN 32984 herstellen
Taktile Rippenplatten gem. DIN 32984, Reflexionsgrad > 0,60
aus mit verschleissfester weiller Oberflaiche aus Faserbeton

Typ DI K.
Rastermal3: 30 x 30 x 8 cm zuzlglich Rippenhdhe
Rippenform: Trapezform

Anzahl der Rippen: 6 Stiick (Beginn der Platte mit einem halben Tal)

Achsabstand: 50 mm
...Fortsetzung
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Fortsetzung...
Rippenhdhe: 4 mm
Rippenbreite: 15/19 mm

Verlegung talbiindig zum umgebenden Pflaster.

8,000 m*> ..

01.12.0350. Taktile Leiteinrichtung (Noppenplatte) gemaR DIN 32984 herstellen
Taktile Noppenplatten gem. DIN 32984, Reflexionsgrad > 0,60
aus mit verschleissfester weiller Oberflaiche aus Faserbeton

Typ DI K.

Rastermal3: 30 x 30 x 8 cm zuzlglich Noppenhohe
Noppenform: Kegelstumpf

Anzahl der Noppen: 32 Stiick (diagonal)

Noppenhéhe: 5mm

Noppenbreite: @ 17/27 mm

Verlegung talbiindig zum umgebenden Pflaster.

8,000 m* ...

*** Ausfiihrungsbeschreibung 320
Gehwegbefestigung aufnehmen und lagern

Gehwegbefestigung aufnehmen, innerhalb der Baustelle
transportieren und zur spateren Wiederverwendung
zwischenlagern.

Die Gehwegbefestigung muss aufgestapelt werden.

Fehlerhafte Gehwegbefestigung ist auszusortieren und
abzufahren, einschl. Auf- und Abladen.

Die Abfuhr wird gesondert vergutet.

01.12.0380. Gehwegplatten bis 36/36/6,5 cm
einschl. Binderplatten.
Bettungsmaterial Pflastersplitt bzw. Pflastersand.

50,000 m*
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01.12.0430. Pflasterklinker bis 30/15/6,3 cm flach verlegt
Bettungsmaterial Pflastersplitt bzw. Pflastersand.

35,000 m? e

*** Ausfiihrungsbeschreibung 330
Pflastermaterial laden und vom bzw. zum Bauhof an- und abfahren

Pflastermaterial laden, zum stadt. Bauhof, Zur Hexenbriicke 11,
27570 Bremerhaven, bzw. zur Baustelle an- bzw. abfahren,
abladen.

Das Pflastermaterial ist sortenrein aufzustapeln.

Das Pflastermaterial ist aufgebrochen und lagert auf
der Baustelle bzw. auf dem stadt. Bauhof.

Bei Anlieferung ist das Material auf EURO-Paletten
aufzustapeln.

Im EP ist das Liefern der EURO-Palette einzurechnen..

01.12.0520. Pflasterklinker bis 30/15/6,3 cm

10,000 m?

*** Ausfiihrungsbeschreibung 340
Gehwegbefestigung aufnehmen und abfahren

Gehwegbefestigung aufnehmen und zur freien Verwendung
abfahren.

Es werden nur die dem nachgewiesenen Recycling zugefiihrten
Mengen vergutet.

01.12.0530. Gehwegplatten bis 36/36/6,5 cm
Bettungsmaterial Pflastersplitt bzw. Pflastersand.

550,000 m?* ..

01.12.0590. Pflasterklinker bis 24/12/6,3 cm flach verlegt
Bettungsmaterial Traltkalkmortel.

...Fortsetzung
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Fortsetzung...

01.12.0600.

01.12.0610.

01.12.0640.

01.12.0690.

01.12.0710.

01.12.0730.

01.12.0740.

Der TraBkalkmortel ist aufzunehmen und zur freien Verwendung
abzufahren.

30,000 M? e

Pflasterklinker bis 30/15/6,3 cm flach verlegt
Bettungsmaterial Pflastersplitt bzw. Pflastersand.

10,000 m?

Pflasterklinker bis 24/12/6,3 cm hochkant verlegt
Bettungsmaterial Pflastersplitt bzw. Pflastersand.

20,000 m* L

Pflasterklinker und Betonrechteckstein als Schutzstreifen 0,50 m am Bord
Schutzstreifen aus einem als Laufer verlegten Betonrechteck-

pflasterstein am Bord mit einem 40 cm breiten Streifen aus

Pflasterklinker im Blockverband aufnehmen und zur freien

Verwendung abfahren.

Bettungsmaterial Pflastersplitt bzw. Pflastersand.

220,000 m

Trennstreifen aus Pflasterklinker und Betonrechteckpflastersteine
Trennstreifen aus einem als Laufer verlegten Weillbetonstein
und beidseitig flach verlegten Pflasterklinker als Laufer.

Bettungsmaterial Pflastersplitt bzw. Pflastersand.

100,000 M e e
Passstiicke schneiden
Passstiicke schneiden
Platten 30/30/8 cm

500,000 St. e
Klinker bis 24/12/8 cm

200,000 St. e
Klinker bis 30/15/6,3 cm

70,000 St. e
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01.12.0750. Betonsteine bis 21/10,5/8 cm
40,000 M e

Summe 01.12. GEHWEGBEFESTIGUNG
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01.13. BETONBORDSTEINE

01.13.0020. Tiefbord 8/20 DIN EN 1340 liefern und in Beton setzen zementgrau
Bordstein aus Beton TB 8 x 20 x 100 DIT mit Fase an der
oberen Langskante liefern.
Der Bordsteine ist auf eine 10 cm dicke Unterbettung und mit ei-
ner 10 cm dicken Hinterfullung aus Beton C 20/25 X0 setzen,
einschl. Lieferung des Betons.
Ausfuhrung der restlichen Erdarbeiten, Nachverdichten des Pla-
nums sowie zusatzliches Anfiillen der Bordsteine, soweit die
Leistungen in anderen Positionen noch nicht erfasst sind, sowie
Aufstellen der Schalung, soweit diese erforderlich ist.

290,000 m

01.13.0060. Tiefbord 8/20 schneiden

30,000 St. e

01.13.0080.  Tiefbord 8/20 aufnehmen und zur freien Verwendung abfahren

260,000 m

Summe 01.13. BETONBORDSTEINE
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01.14. GUSSASPHALTARBEITEN

01.14.0020. Asphaltdeckschicht aus MA 11 S herstellen (zweilagig)
Asphaltdeckschicht aus temperaturabgesenkten Gussasphalt
MA 11 S fur die Belastungsklasse Bk 100 - Bk 1,8 herstellen.

Einbaudicke: 6,0 cm (zweilagig) einschliellich
eingedrickten Abstreumaterial

Bindemittel: 20/30 mit Zusatz von 3%
viskositatsverandernder
organischer Zusatz

Kalksteinfuller

Aufhellungsstoffe > 2,00 mm: min. 15 %

Gussasphalt ohne Verwendung von Asphaltgranulat.

25,000 m? e

01.14.0030. Asphaltdeckschicht aus MA 11 S als Ausgleich
Asphaltdeckschicht aus temperaturabgesenkten Gussasphalt
MA 11 S fir Belastungsklasse Bk 100 - Bk 1,8
nach Weisung der Bauleitung als Profilausgleich, fur
Anrampungen und Schadstellen liefern und einbauen.

Bindemittel: 20/30 mit Zusatz von 3%
viskositatsverandernder
organischer Zusatz

Kalksteinfuller

Aufhellungsstoffe > 2,00 mm: min. 15 %

Gussasphalt ohne Verwendung von Asphaltgranulat.

2,000t

01.14.0040. Asphaltdeckschicht MA 11 S als Auffiillung im Rinnenbereich
Asphaltdeckschicht aus temperaturabgesenkten Gussasphalt
MA 11 S furBelastungsklasse Bk 100 - Bk 1,8 zwischen
Pflasterrinne bzw. Betonrinne und bitumindser Befestigung
liefern und in einer Breite von max. 10 cm bis zu einer Starke
von 15 cm mehrlagig einbauen.

Bindemittel: 20/30 mit Zusatz von 3%
viskositatsverandernder
organischer Zusatz

Kalksteinfuller

...Fortsetzung
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Fortsetzung...

10,000 t e,

01.14.0050. Gussasphaltoberflache bearbeiten, Verfahren A
Oberflache der Gussasphaltschicht bearbeiten.
Abstreumaterial, leicht bituminiert, auf die noch heilRe
Oberflache aufbringen und mit einer Gummirad- bzw.
Glattmantelwalze andricken.

Abstreumaterial: grobe Gesteinskérnung der
Lieferkérnung 2/5, heller Anorthosit, PSV ,4egeben(91)
Abstreumenge: 12 bis 15 kg/m?

Nicht gebundenes Material abkehren und der Verwertung nach
Wahl des Auftragnehmers zufihren.

25,000 m* L

01.14.0130. Bituminose Befestigung bis d = 30 cm aufbrechen
Bitumindse Fahrbahnbefestigung aufbrechen und zur freien
Verwendung abfahren.
PAK-Belastungsgrad < 25 mg/kg.
Die aulRerhalb der Aufbruchstelle verbleibende bitumindse
Befestigung darf nicht angehoben werden.

450,000 m?

*** Ausfiihrungsbeschreibung 360
Bituminése Befestigung frasen

Asphalt frésen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen.

Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen.

Flache = Fahrbahn
Breite der Gesamtflache tiber 200 cm

In den EP ist das Frasen im Bereich von Zwickel, an Rinnen
sowie an Borsteine zu bertcksichtigen.

Frasasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

...Fortsetzung
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Fortsetzung...

Unebenheiten der gefrasten Flache hdchstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

01.14.0190. Frastiefe tiber 5,0 bis 9,0 cm

3.400,000 m? ..

*** Ausfuhrungsbeschreibung 370
Asphaltbefestigung schneiden

Der Schnitt ist mit einer geeigneten Schneidemaschine
gradlinig auszufihren.

01.14.0300. Schnitttiefe bis 10 cm

01.14.0330. Schnitttiefe bis 30 cm

01.14.0350. Anschlussnaht mit Fugenverguss
Anschlussnaht an bestehende Asphaltschicht oder Bauteil mit
geeigneter Maschine in der Dicke der Asphaltdeckschicht
aufschneiden und mit bitumindser Fugenverguss
gemal ZTV Fug-StB vergiel3en.
Die noch heiRe Fugenmasse ist mit Abstreumaterial
abzustreuen und anzudriicken.

Fugenspalttiefe. max. 5,0 cm
Fugenspaltbreite: 15 mm
Abstreumaterial: gebrochene, bitumenumbhdillte

Gesteinskdrnung der Lieferkérnung 1/3

110,000 m

Summe 01.14. GUSSASPHALTARBEITEN
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01.16. STUNDENLOHNARBEITEN

*** Ausfiihrungsbeschreibung 400
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des Auftraggebers ausfihren.

Angeboten wird fir die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der sdmtliche Aufwendungen enthalt,
insbesondere den tatsachlichen Lohn, einschl.
vermdgens-wirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fur
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und
dgl.) sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten. Zuschlage
fur Uberstunden sind eingerechnet, Zuschlage fiir

Nacht-, Sonntags- und Feiertags-arbeit sind jedoch

nicht eingerechnet.

Der Verrechnungssatz gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden

01.16.0010. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 400
Berufsgruppe |
(Werkpoliere bzw. Baumaschinenmeister)

10,000 Std ..o,

01.16.0030. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 400
Berufsgruppe llI
(Spezialbaufacharbeiter bzw.Baumaschinenfihrer)

20,000 Std ..o

01.16.0040. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 400
Berufsgruppe IV
(gehobener Baufacharbeiter bzw. Maschinenwarte oder

Kraftfahrer)
5,000 Std ..o,
01.16.0050. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 400
Berufsgruppe V
(Baufacharbeiter bzw. Baumaschinisten)
10,000 Std  ..coeieeeee s
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01.16.0060. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 400
Berufsgruppe VI
(Baufachwerker bzw. Maschinenfachwerker)

10,000 Std ..o,

*** Ausfiihrungsbeschreibung 410
Stundenlohnarbeiten durch Baugerite

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
Auftraggebers ausflihren.

Angeboten wird fiir das jeweilige Gerat ein
Verrechnungssatz, der sdmtliche Aufwendungen fir den
Einsatz enthalt, insbesondere Geratevorhalte- und
Betriebs-kosten sowie samtliche Zuschlage einschl. der
Kosten fir Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerat.

Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

01.16.0080. Gemal Ausfihrungsbeschreibung 410
Bagger bis 0,4m?

5,000 Std ...

01.16.0100. Gemal Ausfiihrungsbeschreibung 410
Frontlader bis 45 kW

5,000 Std ...

*** Ausfuhrungsbeschreibung 420
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des Auftraggebers auszufiihren.

Angeboten wird fur den jeweiligen LKW ein
Verrechnungssatz, der samtliche Aufwendungen flr den
Einsatz des LKW enthalt, insbesondere Geratevorhalte-
und Betriebsstoffkosten sowie sdmtliche Zuschlage
einschl. der Kosten fur den Fahrer.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche

...Fortsetzung
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Fortsetzung...

Fahrzeug. Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden und nach der tatsachlichen Nutzlast des
jeweiligen LKW (ohne

Erhoéhung der Nutzlaststufe fir Sonderfahrzeuge).

01.16.0190. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 420
LKW-Kipper, ca 7,5 t Nutzlast

5,000 Std ...

01.16.0200. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 420
Kleintransporter, ca 1,5 t Nutzlast

5,000 Std ...

Summe 01.16. STUNDENLOHNARBEITEN

Summe 01. STRASSENBAUARBEITEN
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e Magistrat

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

01.

01.01.

01.02.

01.03.

01.04.

01.05.

01.06.

01.07.

01.08.

01.09.

01.10.

01.11.

01.12.

01.13.

01.14.

01.16.

Lv

01.

STRASSENBAUARBEITEN
BAUSTELLENEINRICHTUNG/VERKEHRSLENKUNG
BAUFELD FREIMACHEN
OBERBODEN

ERDARBEITEN
ENTWASSERUNGSARBEITEN
TRAGSCHICHT - SCHOTTER
TRAGSCHICHT - BITUMINOS
ASPHALTBINDER

PFLASTER

BORDSTEINE

BUSBUCHTEN / FLUGELRINNE
GEHWEGBEFESTIGUNG
BETONBORDSTEINE
GUSSASPHALTARBEITEN

STUNDENLOHNARBEITEN

Summe 01. STRASSENBAUARBEITEN

1

STRASSENBAUARBEITEN

Summe LV 1 Umbau des Kreuzungsraums

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus

in Hohe von 19,00 %

Druckdatum: 28.07.2026
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SEESTADT BREMERHAVEN

Fahrstralle 20
27568 Bremerhaven

Amt fur StralRen- und Briickenbau B e
Angebotsaufforderung
Zusammenstellung
Projekt: 664-2026-0003 NordstraBe/Spadener StraRe
LV: 1 Umbau des Kreuzungsraums

L

Magistrat

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 40
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