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Ebene 0 = +141.40 m ü.NHN

Wärmedämmung 
mit Blechummantelung

gem. Planung HLS
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Bau 1.49
Konferenzraum

Bau 1.48
Lager

Bau 1.47
Theorieraum

Bau 1.39
Seminarraum

Bau 1.40
Seminarraum

Bau 1.38
Theorie/ Meister

Bau 1.35
WC Damen

Bau 1.31
Flur

Bau 1.32
PuMi

Bau 1.26
Seminarraum

Bau 1.25
Seminarraum

Bau 1.23
PC-Raum

Bau 0.65
Maschinenraum

Bau 0.64
Betonlabor

Bau 0.63
Theorieraum

Bau 0.62
Theorieraum

Bau 0.61
Maschinenraum

Bau 0.60
Personalraum

Bau 0.58
IT

Bau 0.57
Umkl. Azubis H

Bau 0.29
WC Herren

Bau 0.27
Aufenthaltsraum Reinigungspersonal

Bau 0.25
Umkl. Azubis D

Bau 0.24
Ausbilder

Bau 0.23
CNC Raum Tischler

Bau 0.22
Programierraum

Bau 0.21
Programmierraum

Bau 0.20
Treppe 1 EG

Bau 0.19 
Theorieraum

Bau 0.17
Absaugung

Bau 0.16
Lackierraum

Bau 1.19
Theorieraum

Bau 1.07
Büro Verwaltung

Bau -1.01
Heizung

Bau -1.02
Lager Garten

Bau -1.03
Flur

Bau -1.06
Büromaterial

Bau -1.09
Lager

Bau -1.10
Werkstatt HM

Bau -1.13
Sibe

Bau -1.14
Flur

Bau -1.16
IT / Server

Bau -1.17
NSHV / ELT

Bau -1.18
Sanitär

Bau -1.20
Druckluft

Bau -1.22
Archiv

Bau -1.19
Lager

Bau -1.23
PuMi

Bau -1.24
Hilfsmittel

Bau -1.25
Lager

Bau -1.26
Lager Kleinm.

Bau -1.27
Stuhllager

Bau 0.30
Treppe 2 EG

18 STG
16.7/28.0

Bau 0.20
Treppe 1 EG

18 STG
16.7/28.0

Bau 1.36
Treppe 2 OG

24 STG
16.9/28.0

Bau 1.20
Treppe 1 OG

24 STG
16.9/28.0

28 STG
17.1/29.0

28 STG
17.1/29.0

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

-3.77

-3.17

-2.47
-2.15

+1.655

+1.875

+7.63

+7.95

-3.77

-3.17

-2.47
-2.15

+1.655

+1.875

+7.63

+7.95

-3.77

-3.17

-0.47

-0.15

+3.58

+3.90

+7.63

+7.95

±0.00

+3.495

+4.05

+7.545

±0.00

+3.495

+4.05

+7.545

±0.00

+3.495

+4.05

+7.545

-3.77

-3.17

-0.47

-0.15

+3.58

+3.90

+7.63

+7.95

-2.00

+2.025

+7.545

-2.00

+2.025

+7.545

Planung Lackierkabine 
gem. Angaben IB R+D
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Ranknetz-Stahlkonstruktion "grüner Vorhang"
noch abzustimmen
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+141.40 m ü.NHN = Ebene 0

DEKAN-LAIST-STRASSE

HIJ
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Bau 0.13
Malerwerkstatt

Bau 0.08
Lager / Farbmischraum

Bau 0.09
Sanitätsraum

Bau 0.01a
Foyer

Bau 0.40
Zimmererhalle

Bau 0.41
CNC Abbund

Bau 0.42
Maschinenraum

Bau 0.51
Bankraum Tischler

Bau 0.49
Ausbildungshalle Fliesen

Bau 0.69
Maurerhalle 2

Bau 0.70
Maurerhalle 1

Bau 1.05
Beratungsraum

Bau 1.11
Kopie

Bau 1.16
Lager

±0.00

+3.90

+6.815

+8.50

±0.00

+3.00

+3.495

+4.05

+7.05

+8.50

Planung Lackierkabine 
gem. Angaben IB R+D

-1.55

-0.65

-0.15

+0.95

+3.00

+3.58
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+7.05
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+7.95

-0.92
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+3.90

+8.50

-1.07
HAUPTEINGANG

-3.17

±0.00

+4.05

+8.50

Ranknetz-Stahlkonstruktion "grüner Vorhang"
noch abzustimmen

±0.00

+8.50

Ergänzung Konsole 
gem. TWP
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+0.95

+3.00
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-1.30-0.80
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+3.90

+6.815

+7.815

+7.95

-1.30-0.80

-0.30

+0.95

+3.00

+4.05

+6.815

+7.815

+7.95+7.815

-1.45-0.95

-0.45

-0.15

+0.95

+3.00

+4.05

+7.815

+7.95

±0.00

+6.815

+8.50

-1.45-0.95

-0.15

+0.95

+3.00

+3.90

+4.05

+6.565
+6.815

+7.95

±0.00

+3.90

+6.815

+8.50

-1.45-0.95

-0.45

-0.15

+0.95

+3.00

+7.815

+7.95

+5.665

+7.815

Änderung gem. Index 

Detailhinweis

S1 Schnittverweis

D xxx

Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohfußboden+x.xx

+x.xx

Oberkante Fertigfußboden
Oberkante RohfußbodenOK RFB

OK FFB

UK RD
UK AD

Unterkante Rohdecke
Unterkante Abhangdecke

BrüstungBR
Rohdecke
Oberkante
Unterkante
Unterzug
Sturz

RD
OK
UK
UZ
ST
AD Abhangdecke
RFB Rohfußboden

WA
WD

Wandaussparung
Wanddurchbruch
WandschlitzWS
Bodendurchbruch
Deckenaussparung
Deckendurchbruch
Deckenschlitz

BD
DA
DD
DS

FFB Fertigfußboden
RDF Rohrdurchführung
FD Fundamentdurchführung

BB B/D Bohrbereich Boden/Decke
Elektro
Heizung

Sanitär
Lüftung

B1
Nichtbrennbar
Schwerentflammbar

A

GOK Geländeoberkante

K Kälte von HLS

E
H
L
S

DATUM BEMERKUNGGEZ

UnterschriftOrt, Datum

BAUHERR

UnterschriftOrt, Datum

ARCHITEKT

UnterschriftOrt, Datum

LEISTUNG PLANSTAND GEZ

TITEL

MASSSTABPLANFORMAT

PLANNR. / INDEX

IND

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

PLANZEICHEN

PROJEKT

M 1:

FACHPLANER

07.08.2025AUSFÜHRUNGSPLANUNG

N

± 0.00 = + 141.40 m ü.NHN

NG

NEUBAU HWK ZENTRUM BAU
Neubau des Berufsbildungszentrums II (BBZ II) 

Handwerkskammer Rheinhessen
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Dagobertstraße 2, 55116 Mainz

Projektleitung
Handwerkskammer Rheinhessen
Dagobertstraße 2, 55116 Mainz

BB / AR / BB

a

Bezugspunkt der Planung und Nullpunkt = Achse M12
OK FFB EG = ± 0.00 = +141.40 m NHN
Bemessungsgrundwasserstand = ca. 129.00 m ü.NN (ca. 12m u. GOK)

Die angegebenen Höhenkoten beziehen sich alle auf ± 0.00
Die Pläne gelten nur in Verbindung mit den Statikplänen des Büros Mathes Beratende Ingenieure GmbH
Die Pläne gelten nur in Verbindung mit dem Brandschutzkonzept des Büros IBC Ingenieurbau-Consult GmbH

SCHNITT S5

SCHNITT S6
100
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Stand WP2 zur Schal- und Bewehrungsplanung freigegeben

Datum Freigabe 02.07.2025
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