DETAIL Rohrrahmentur + Glas
in Stahlbetonwand RS (teils mit Stahlschwelle)

Positionsplan RR gem. Plane 5.606
Weitere Anforderungen sind der Turliste zu entnehmen.

Einbauort: EG, OG

Tiirnummer: T-00-30, T-00-32, T-00-43a, T-01-30, T-01-36, T-01-50 (siehe Ubersichtsplane Tiren 5.492, 5.493)
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