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Einlauf Dachwasser
DA DN 100 / Öffnung
Rohbau d = 200 mm

Einlauf Dachwasser
DA DN 100 / Öffnung
Rohbau  d= 200 mm

Einlauf Dachwasser
DA DN 100 / Öffnung
Rohbau d = 200 mm
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Dachfläche
Dachgeschoss
461,39m²

+27,28

RWA Lichtkuppel
Rohbauöffnung=1,20 x 1,20m
VE190

Defelktorhaube - FOL Lüftung
Rohbauöffnung=1,50 x 2,30m
Gesamthöhe=4,1 m
Anschluss 1,6 x 2,0 m
Breite 3,2 x 4,0 m
Einbau und Lieferung Defelktorhaube Lstg. TGA/ Lieferung und
EInbau Dachkranz VE190 -
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Dachfläche
Brücke
22,12m²

2x
Notablauf

Speier

Speier

Notablauf

Ablauf
Ablauf

DA1.1  Harte
Bedachung  auf
Stahlbetondecke
(Hauptdach Nord)

DA2.1 Harte
Bedachung auf
Trapezblech
(Hauptdach Süd)

DA1.2
Harte Bedachung
auf Stahlbetondecke
(Brückendach)
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Ausschnitt Dachaufsicht
Fahrstuhlüberfahrt

Hindernisfeuer
Befestigung an der
Attika Lstg. TGA

Kabeldurchführung
Schwanenhals
Öffnung im Trapezblech
dd 20cm
Einbau und Lieferung
Lstg. TGA/ Eindichtung
VE190

Druckentlastung Klappe
Rohbauöffnung= 1,50 x 1,40m

Beistellung VE 440/ Einbau
VE190

Abluft
Wetterschutzhaube

Beistellung TGA/ Einbau
VE190

2,00 x 2,00m

1.Einbringöffnung Trafo
Dunkelklappe Lstg. VE190
Rohbauöffnung=1,42 x 2,12m

Ausbildung Dehnfuge
in Dachabdichtung

8,68m²

Speier

Not-ablauf

Speier

Geländer h=1,10 m ü. OK Kies

Abgasrohr NEA
⌀450
h=1m über OK
Dach fertig
Einbau TGA/
Eindichtung VE190
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Einbringöffnung NEA
Beton Rohbauöffnung 4,00 x 2,00m.
Wird nach Gerät Lieferung mit
Trapezblech Decke geschlossen.
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Dachfläche
Innenhof
76,94m²

+25,59

Deflektorhaube FOL 24h

Rohbauöffnung 0,45x0,x45
Gesamthöhe = 0,75 m
Anschluss = 0,35 x 0,35
Große= 0,7x0,7 m

Deflektorhaube Lieferung und Einbau Lstg. TGA/
Einbau und Lieferung Dachkranz VE190
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Gewicht je
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Absperrung Lstg. VE 190
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Wetterschutzhaube/Abluft
Trafo

Rohbauöffnung  =1,70 x 1,36m
Beistellung TGA/ Einbau VE190

Deflektorhaube
0,90 x 0,90m

h=1,2 m
Anschluss =0,45x0,45

Rohbauöffnung 0,55x0,55
Lieferung u. Einbau TGA/

Eindichtung VE190

SW Entlüftung DN100
Lieferung u. Einbau TGA/
Eindichtung VE190

SW Entlüftung DN100
Lieferung u. Einbau TGA/ Eindichtung VE190

RW Ablauf DA DN70
Qr=5,2l/s
Beistellung VE050. Eindichtung/ Einbau VE190

RW Ablauf DA DN70
Qr=2,11l/s
Beistellung VE050
Eindichtung/ Einbau VE190

2xNot Ablauf DN100
Qnot=8,93l/s
Lieferung/
Eindichtung/ Einbau VE190.
Detail 3009

Öffnung i.L. 70x70cm mit 4-
seitiger 6cm Dämmung in
Aufzugsmaschinenraum
Dach Jalousieklappe
Einbau und Lieferung TGA
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s. Detail
SFA_0034
DSC_6003
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Wartungswege
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1,40Einbringungsöffnung Trafo
Rohbau
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1,20 15 65 15

RWA
Rohbau

SW Lab Entlüftung DN150
Lieferung u. Einbau TGA/ Eindichtung VE190

SW Entlüftung DN125
Lieferung u. Einbau TGA/ Eindichtung VE190

DE Klappe

Ei
nb

rin
gu

ng
sö

ffn
un

g 
Tr

af
o

D
E

 K
la

pp
e

D
E

 K
la

pp
e

R
W

A

57
27

,9
55

5
20

10
12

,1
25

15
,2

19

SW Lab Entlüftung DN100
Lieferung u. Einbau TGA/ Eindichtung VE190

25

SW Lab Entlüftung DN100
Lieferung u. Einbau TGA/ Eindichtung VE190

SW Entlüftung DN100
Lieferung u. Einbau TGA/ Eindichtung VE190

2,216

RW Ablauf DA DN70
Qr=5,2l/s
Beistellung VE050: Eindichtung/
Einbau VE190

2xNot Ablauf DN100
Qnot=7,57l/s
Lieferung/
Eindichtung/ Einbau VE190.
Detail SDA_3008_D5

RW Ablauf DA DN70
Qr=2,11l/s
Beistellung VE050
Eindichtung/ Einbau VE190

RW Ablauf DA DN70
Qr=2,11l/s
Beistellung VE050
Eindichtung/ Einbau VE190

SW Entlüftung DN100
Lieferung u.
Einbau TGA/ Eindichtung VE190

SW Lab Entlüftung DN100
Lieferung u.
Einbau TGA/ Eindichtung VE190

Geländer h=1,10 m ü. OK Kies

1,
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SW Entlüftung DN100
Lieferung u. Einbau TGA/ Eindichtung VE190

RW Ablauf DA DN70
Qr=0,56 l/s

Beistellung VE050. Eindichtung/ Einbau VE190

RW Ablauf DA DN70
Qr=0,56 l/s

Beistellung VE050. Eindichtung/ Einbau VE190

Not Ablauf DN100
Qnot=1,1l/s
Lieferung/
Eindichtung/ Einbau VE190.
Detail 3010

Not Ablauf DN100
Qnot=1,1l/s
Lieferung/
Eindichtung/ Einbau VE190.
Detail 3010
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Attika Rohbauausparung
650/240.
UK 50 mm über OKRD
s. Detail SDA_3009_D5

Attika Rohbauausparung
650/240.
UK 50 mm über OKRD
s. Detail SDA_3008_D5
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2.Einbringöffnung Trafo
Dunkelklappe Lstg. VE190
Rohbauöffnung=1,42 x 2,12m

50 65 2,725
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OK STB
Aufkantung +
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DST_2016

DST_2001-2003

DST_2016
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Aufzugsmaschinenraum

25,59 27,59-27,74
25,59 -

2,20-2,30 m

WHG Beschichtung

93 65
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Gehwegplatte 50x50x5cm
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Wartung der Dach
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Gitterrost Podest zur Anstellung der
mobilen Leiter an der Attika - für die
geplante Sichtwartung

Aufstellung auf Stelzlagern
Lstg. VE360
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Gitterrost Podest zur Anstellung der
mobilen Leiter an der Attika - für die
geplante Sichtwartung

Aufstellung auf Stelzlagern
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DA3.1
Stehfallz-Dach

+28,30
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Fallrohr

VK Dach
VK WDVS

VK Rohwand

Öffnung i.L. 70x70cm in
Aufzugsmaschinenraum
Dach Jalousieklappe
Einbau und Lieferung TGA
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VK Rohwand
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6
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4,9%

FL 1 Handfeuerlöscher Schaum 6L/9,6kg d=15cm

FL 2 CO2 5kg Handfeuerlöscher d=15,2cm

FL 3 CO2 2kg Handfeuerlöscher d=11,7cm, Klasse B

FL 4 CO2 6kg Handfeuerlöscher d=15,2cm Klasse B

Feuerlöscher

H Heizungstechnik

K Kältetechnik

L Raumlufttechnik

S Sanitärtechnik

G Mediengase

E ELT

HKLS Heizungs-/Kälte/Raumluft-/Sanitärtechnik
(Kombi-Durchbruch)

S+D Planung

Erläuterung TGA Medien in den S+D Angaben

Allgemeiner Hinweis:
Auf der Raumseite, wo der Stempel steht, von dort aus
gilt die Höheangabe für den Durchbruch.

Allgemein

4711-1 Detailverweis mit Plannummer

A Gebäuderaster

A Schnittlinie

D Decke

OK Oberkante

UK Unterkante

VK Vorderkante

UZ Unterzug

BR Brüstung

RFB Rohfußboden

FFB Fertigfußboden

BA                           Bodenablauf

BD                          Bodendurchbruch

SP Spachtel

FL Fliesen

P Putz

A Anstrich

SB Sichtbeton

Stahlbeton

Stahlbeton nichttragend

WU-Beton

Stahlbeton Halbfertigteil

Stahlbetonfertigteil

Mauerwerk

Stahlbau

Trockenbauwand

Trockenbau (zementgeb. Platten)

Trockenbau (Raum-in-Raum)

Elementtrennwand - Glas

Elementtrennwand - geschlossen

Pfosten-Riegel-Konstruktion

Wärmedämmung - hart

Wärmedämmung - weich

Abdichtung

Bauteile verdeckt unter Schnittebene

Bauteile über Schnittebene

Aufsichts- /Ansichtskante

Wanddurchbruch, z.B. Elektro
Höhenangabe in Bezug auf
OKFFB EG = +0,000

Deckendurchbruch, z.B. Sanitär

Bodendurchbruch, z.B. Sanitär
Darstellung nur Informativ - die
Angaben der DD (Deckendurchbrüche) im
darunterliegenden Geschoss sind relevant

Boden- / Wandschlitz, z.B. Elektro

WD

BD/

DD  Ø

BS/WS

Raumstempel

Brandschutz
Ausführung tragender und aussteifender Bauteile
in Feuerwiderstandsklasse F90-A

Feuerwiderstandsklassen gem. Brandschutznachweis:

BW Brandwand

F90 feuerbeständige Wand

F30 feuerhemmende Wand

T90 T90-Abschluss

T90-UD T90-Abschluss 4seitige Dichtung

T30 T30-Abschluss

RS Rauchschutz

ds dichtschließender Abschluss

+ 4,45

+ 4,15

+ 4,45
+ 4,15

Höhenkote FFB

Höhenkote RFB

Grundrisskote
Fertigfußboden

Rohfußboden

Schallschutz
R'W bewertetes Schalldämmmaß von Bauteil-

kombinationen mit flankierenden Bauteilen

Rw (vormals Rw,P) Rw bewertetes Schalldämmmaß eines
                                Bauteils ohne flankierende Bauteile

gemessen im Prüfstand oder
                                zB. nach DIN 4109-32

Rw,R gilt für Trockenbauwände und Fenster:
Rw,R = RW - 2dB
Türen:
Rw,R = RW - 5dB

Rw,R gibt es nicht für Massivbauteile und Mobiltrennwände

Lage
Angaben an Wänden gilt bis zum nächsten einbindenen Bauteil:

F30

F30

F30

F30F90F30

F9
0

F9
0

009
Optischer Messraum

76,19 m²
0,000

-0,050
+4,450
+3,000

4,450

Kautschuk Anstr./Rohdecke

Raumnummer LUH

Raumbezeichnung

Raumfläche Lichte Raumhöhe

UK Rohbauteil
UK Fertigbauteil/
UK Deckeninstallation

Deckenqualität

OK Fertigbauteil

OK Rohbauteil

Bodenqualität

12.03.01
Nutzergruppe

Raumnummer gem.
Raumbedarfsprogramm

imr

Türstempel
TürnummerMaterial/

Konstruktionsart
Türblatt:

Stahl
MRG
Holz
RT
MRW

Türblatt Stahlblech
Metallrahmen-Glas
Türblatt Holz
Rolltor
Metallrahmen-Wetterschutzgitter

Feuerwiderstandsklasse
gem. Brandschutzkonzept

MRG/ T90-RS
080A.5

DD /

BD  Ø

NIC HI-TRON

KTIPKZI PKZI

KTI

Projekt

Bauherr

T.

F.

Fachplaner LPH Gewerk / Teilgewerk Bauwerksteil Maßstab Freigabe IndexProjekt/Gebäude Planart /Blattschnitt

Planungsphase Planinhalt

Maßstab FormatProjektnr Planart Bauwerksteil Blatt / DetailGebäude

GezFreigabedatum/ -statusPlanerstellungsdatumAdresse

N

Planverfasser

Höhenkoordinaten

T.

F.

LBB Landesbetrieb Liegenschaft-
und Baubetreuung NL Mainz

HI1570

Gesamtplanung und Objektplanung

Univeritätsmedizin Mainz
HI -TRON - Neubau Helmholtz-Institut für Translationale Onkologie

55131 Mainz
Langenbeckstraße 1 06131 17 0

06131 17 6635

Universitätsmedizin
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

55131 Mainz
Langenbeckstraße 1 06131 / 270 92 25

06131 / 270 92 20

A0

Plannummer
Architekt

Plannummer
Fachplaner

Gepft

Fachplaner LPH Gewerk / Teilgewerk Bauwerksteil Maßstab Freigabe IndexProjekt/Gebäude Planart /Blattschnitt

6

1 : 50

M

Grundriss DA

Grundriss WP2 6

LP5_Ausführungsplanung

09.12.2024/ - 8

OK FFB EG =+ 0.55 = 123.89 m ü. N.N.

HI_XXX_5_A0_GDA_0001_05_8

06/20/22

1 : 50
Dachaufsicht Aufzug Maschinenraum2

Änderungen Datum Name Index
Update Werkplanung 28.06.23 XXX C

Update Werkplanung, Ergänzung Feuerlöscher, Aktu. Teeküchen,
Ergä.Öffnungsbegrenzer u.Anschlagpkt. Fas./ Entfall Kranfundament/Ergänz
Vorsatzschalen

27.11.23 xxx D
DA- Ergänzung Bemaßung/ Ergänzung Rohrleitung TGA Stand 31.11.23 14.12.23 xxx E
VLV Rohbau - Stahlbau 21.12.23 xxx F
GR_Ergänzung Höhenkoten und Bemaßungen 02.02.24 xxx G
Aktua SuD TGA UG Stand 26.06.24 und Anpassung Schachtkopf Aufzug 02.07.24 xxx H
VLV Rohbau-Stahlbau 12.07.24 xxx I
DA_Gegengefälleplatten 02.09.24 xxx J
Podest DG in DA ergänzt 10.09.24 xxx K

Anpa Türhö n. Ang. Nutzer - Tür Rechenzentrum, ergä.Schnitt AA-Bemaßung, Anpas.
Dachdetails

13.11.24 xxx L

UG_Aktu Geräter. Mirkro,DA zus.Podest Aufstell Gitterro. Wart.;Aktua. Tür UE
Feststellt. Sym0;ergä. Blendschutza.n im Labor

07.01.25 xxx M


