
Lstg. Labor

Heizleitung DN 15
inkl. Rohrdämmung
Lstg. VE440 TGA

M
ed

ie
nz

ei
le

Rohrdurchführung 2x DN 15 mm mit
Rohrabstand von 50mm  TGA
Lstg. VE220.1

60

5 6

Labormöbel

+0,16 Brandschottrohrschale
20mm Stärke Lstg.
TGA

Durchbruch für
Heizleitungsanbindung soll als
Kernbohrung ausgeführt werden
Lstg.VE050 Rohbau

125mm GK Wand inkl UK
Lstg. VE300 Trockenbau

Kernbohrung ausführen wenn die
Trockenbauwand gestellt ist
Lstg.VE050 Rohbau

125
Bohrung für Rohrdurchführung
Verspachtelung der Öffnung
Lstg. VE300 Trockenbau

verstärktes Ständerprofil inkl.
Universal Traverse für die
Befestigung der Heizkörper
Lstg. VE300 Trockenbau

HK Hygiene H=
600/L=761/T=62

Lstg. VE440 TGA

D

D

F

F

E

E

30,83 m²

1.623
Biosampling / Probenannahme 2

62,78 m²

1.622
Biosampling / Probenannahme 1

761,345

5

Heizfläche  hxlxt
600x761x100
Lstg. VE420 TGA

185 1,165 40 1,32 17 1,10 23 62 1,16540 1,185 23 1,085 1,20 1,115 17 1,115

Abstellwinkel
Lstg. VE220.1

Verfüllung Mörtel
Lstg. VE420

Heizleitungen DN 15 in der ETW
Lstg. VE420 TGA

Heizfläche  hxlxt 600x891x100
Lstg. VE420 TGA

Abstellwinkel
Lstg. VE220.1

Verfüllung Mörtel
Lstg. VE420

Abstellwinkel
Lstg. VE220.1

Verfüllung Mörtel
Lstg. VE420

Heizfläche  hxlxt
600x891x100
Lstg. VE420 TGA 0202

0404 1.622_11.622_1

Kautschuk mit Dispersionskleberstoff vollflächig
verklebt, inkl. Holkehlsockel
Lstg.VE290

Verbundestrich, Lstg. VE220.1

Glaselementtrennwand-geschlossenes
Element Lstg. VE310

10+4,88

+4,83

15

20

Glaselementtrennwand-
Verglasung  VE310

98
5

Stahlblechverstärkung 5mm
ETW im Bereich der Heizkörper
Aufhängung Lstg. VE310

Aufhängung Heizkörper Lstg.
VE440 TGA

Heizkörper hxlxt 600x761x100mm
Lstg. VE440 TGA

Rohrleitung in Systemtrennwand
Lstg. VE440 TGA

Heizleitung DN 15
Lstg. VE440 TGA

Brandschott
Lstg. VE440TGA

Verfüllung nichtbrennbaren
schnellfließenden Mörtel
Lstg. VE220.1

Abstellung mit
Kantholz ausführen
Lstg. VE220.1

Heizleitung 2x DN 15 Rohrabstand 50mm -
Lstg. VE440 TGA

5
34

5
34

+4,78

+4,49 Brandschutzrohrsch
ale 20mm Stärke
Lstg. VE440 TGA

Rohr inkl. Brandschutz Dämmung,
Verguss der Durchführung mit

nichtbrennbaren schnellfließenden
Mörtel

Lstg. VE440

C

C

D

D

Heizfläche  hxlxt
600x1411x100
Lstg. VE420 TGA

Abstellwinkel
Lstg. VE220.1

Verfüllung Mörtel
Lstg. VE420

Heizleitungen 2x DN 15 in der
ETW
Lstg. VE420 TGA

Bohrung der ETW Lstg. VE220.1  /
Durchführung der Heizleitungen/
Verschluss der Durchführung mit
einer Maneschette
Lstg. VE420 TGA

1,115 17 1,99 1,265 135

85 65

8585

555

--

3.617_23.617_2
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Änderungen Datum Name Index
VLV Rohbau - Stahlbau 21.12.23 xxx A
VLV Rohbau-Stahlbau 12.07.24 xxx B


