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KITTELSCHRANK KITTELSCHRANK

STIEGELMEYER PURO STANDARD

1,035/2,185

KITTELSCHRANK

HK BESTAND ANSTRICH VORSEHEN HK BESTAND ANSTRICH VORSEHEN HK BESTAND ANSTRICH VORSEHEN HK BESTAND ANSTRICH VORSEHEN HK BESTAND ANSTRICH VORSEHEN HK BESTAND ANSTRICH VORSEHEN
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4 x HOHLPROFIL 80 x 4,0 GEHÄUSE RS-VORHANG

GK-STURZ F30 FÜR RS-VORHANG NEU
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STÜTZE
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BESTAND
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GK-AUFDOPPLUNG

EINSPEISUNG FÜR MEDIENSCHIENE

GK-AUFDOPPLUNG

EINSPEISUNG FÜR MEDIENSCHIENE

GK-AUFDOPPLUNG

EINSPEISUNG FÜR MEDIENSCHIENE

GEPLANT DEMONTAGE+WIEDEREINBAU FENSTER

- DEMONTAGE FENSTER

- VERSCHALEN + BAUTÜR

BAUSTELLENZUGANG

BAUSTELLENZUGANG
- DEMONTAGE FENSTER

- VERSCHALEN + BAUTÜR
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PKV PKV

3.BA

TÜR SCHLIESSEN

IN ABST. MONTAGE

A4-BETTENGÄNGIG

BETTENGRÖSSE:

STIEGELMEYER PURO STANDARD

1,035/2,185

4-6WOCHEN BAUZEIT

LICHTES KABINENMASS :

B/L/H 1,40x2,53x2,10M

LICHTES TÜRMASS :

1,20/2,00M

KABINENGRÖSSE:

B/T= 1,40m/2,30m
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VSG-VERGLASUNG

ACHTUNG:

BEREICH BTM TRESOR

MEHRSCHICHTHOLZPLATTE

WANDVERSTÄRKUNG

(GEWICHT PRO

BTM-TRESOR 49KG)

STURZ/DECKENVERSTÄRKUNG; UK FÜR MONTAGE GLASABTRENNUNG (UK=2,40m ab OK.FFB.)

2x FLACHSTURZ

L=1,20M
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LAGER AUFENTHALT

ARZTZIMMER STATIONSZIMMER AUFNAHMEZI. INNERE LABOR

VORRAUM

MATERIAL

ENTS.

PKV PKV

 3.BA

ASBESTSANIERUNG

2 2 2 2 2 2 2 2

PKV PKV 232 PKV2 PKV 1 ISO1 ISO1 ISO2

ZUGANG ÜBER STRASSE

ZUGANG ÜBER PARKPLATZ

RE
SE

RV
ES

TE
LL

FL
ÄC

HE

VERFLÜSSIGERVERFLÜSSIGER

TRH 2
-

17.01 m²

18.12 m

FLÄCHE

UMFANG

STATIONSLTG+ ARZ
237

21.00 m²

19.30 m

FLÄCHE

UMFANG

ARZT U+B S2
237.1

21.00 m²

19.30 m

FLÄCHE

UMFANG

PERS.-TEEKÜCHE
238.1

10.09 m²

12.73 m

FLÄCHE

UMFANG

LAGER ENDO
238

10.09 m²

12.73 m

FLÄCHE

UMFANG

ÜBERWACHUNGSRAUM
239

20.34 m²

23.18 m

FLÄCHE

UMFANG

FLUR 10
-

47.86 m²

47.25 m

FLÄCHE

UMFANG

UMKL. PAT.
245.1

11.95 m²

15.02 m

FLÄCHE

UMFANG

FLUR 11
-

FLÄCHE

UMFANG

WARTEBEREICH 12
-

10.10 m²

13.08 m

FLÄCHE

UMFANG

LAGER
245

4.96 m²

9.00 m

FLÄCHE

UMFANG

WC
253

4.84 m²

8.70 m

FLÄCHE

UMFANG

-

TRH 1
14.75 m²

16.32 m

FLÄCHE

UMFANG

SEKRETARIAT
251

23.02 m²

20.40 m

FLÄCHE

UMFANG

SCHREIBZIMMER
251.1

18.95 m²

19.21 m

FLÄCHE

UMFANG

ULTRASCHALL
252

20.56 m²

19.68 m

FLÄCHE

UMFANG

PATIENTENZIMMER
201

14.08 m²

15.04 m

FLÄCHE

UMFANG

PATIENTENZIMMER
202

14.08 m²

15.04 m

FLÄCHE

UMFANG

PATIENTENZIMMER
203

14.08 m²

15.04 m

FLÄCHE

UMFANG

PERS.-AUFENTH.
204

14.30 m²

15.17 m

FLÄCHE

UMFANG

WÄSCHELAGER S2
273

17.15 m²

16.84 m

FLÄCHE

UMFANG

ARB. UNREIN S2
272

9.99 m²

13.96 m

FLÄCHE

UMFANG

ELT
254

5.59 m²

9.70 m

FLÄCHE

UMFANG

PUMI S2
271

3.17 m²

7.13 m

FLÄCHE

UMFANG

LAGER S2
257

9.47 m²

12.38 m

FLÄCHE

UMFANG

-

FLUR 4
11.35 m²

14.34 m

FLÄCHE

UMFANG

LAGER S2
267

13.22 m²

14.67 m

FLÄCHE

UMFANG

LAGER ITS
212

26.01 m²

21.41 m

FLÄCHE

UMFANG

PATIENTENZIMMER
210

19.98 m²

19.89 m

FLÄCHE

UMFANG

PATIENTENZIMMER
209

39.05 m²

27.89 m

FLÄCHE

UMFANG

FLUR 6
-

65.86 m²

62.03 m

FLÄCHE

UMFANG

BEH.-WC
266

5.06 m²

9.00 m

FLÄCHE

UMFANG

ENTSORGUNG
265

6.94 m²

10.63 m

FLÄCHE

UMFANG

ABSTELLRAUM
260

9.30 m²

12.51 m

FLÄCHE

UMFANG

INST.
261.1

3.37 m²

7.64 m

FLÄCHE

UMFANG

WC
2.17 m²

5.97 m

FLÄCHE

UMFANG

264.1
WC

2.17 m²

5.97 m

FLÄCHE

UMFANG

263.1

PATIENTENZIMMER
224

20.32 m²

19.00 m

FLÄCHE

UMFANG

BAD
224.1

3.36 m²

7.24 m

FLÄCHE

UMFANG

BAD
227.1

3.36 m²

7.24 m

FLÄCHE

UMFANG

PATIENTENZIMMER
227

20.32 m²

19.00 m

FLÄCHE

UMFANG

BAD
226.1

3.36 m²

7.24 m

FLÄCHE

UMFANG

PATIENTENZIMMER
226

20.32 m²

19.00 m

FLÄCHE

UMFANG

BAD
225.1

3.36 m²

7.24 m

FLÄCHE

UMFANG

PATIENTENZIMMER
225

20.32 m²

19.00 m

FLÄCHE

UMFANG

WC GÄSTE
213.1

4.56 m²

8.54 m

FLÄCHE

UMFANG

PERSONALRAUM
213

17.15 m²

16.64 m

FLÄCHE

UMFANG

PATIENTENZIMMER
211

19.98 m²

19.89 m

FLÄCHE

UMFANG

ARB. REIN
206

20.32 m²

18.17 m

FLÄCHE

UMFANG

PATI.-AUFENTH.S2
228

42.41 m²

26.05 m

FLÄCHE

UMFANG

ELT.
274

3.31 m²

7.65 m

FLÄCHE

UMFANG

LAGER
200

10.05 m²

13.56 m

FLÄCHE

UMFANG

BAD
209.1

4.42 m²

8.66 m

FLÄCHE

UMFANG

WC-PERS.
270

3.10 m²

7.41 m

FLÄCHE

UMFANG

WC-PERS.
269

3.10 m²

7.41 m

FLÄCHE

UMFANG

WC-BES.
256

3.10 m²

7.41 m

FLÄCHE

UMFANG

WC-BES.
255

3.10 m²

7.41 m

FLÄCHE

UMFANG

EDV
268

7.19 m²

11.05 m

FLÄCHE

EUV
261

3.37 m²

7.64 m

FLÄCHE

UMFANG

UMKLEIDE D
263

9.56 m²

15.55 m

FLÄCHE

UMFANG

UMKLEIDE H
264

13.36 m²

22.25 m

FLÄCHE

UMFANG

TEEKÜCHE
204.1

8.45 m²

12.45 m

FLÄCHE

UMFANG

SCHLEUSE
203.2

4.02 m²

9.78 m

FLÄCHE

UMFANG

SCHLEUSE
202.2

4.02 m²

9.78 m

FLÄCHE

UMFANG

SCHLEUSE
201.2

4.02 m²

9.78 m

FLÄCHE

UMFANG

FLUR 2
-

69.19 m²

65.45 m

FLÄCHE

UMFANG

DIENSTPLATZ
205

14.18 m²

15.68 m

FLÄCHE

UMFANG

FLUR 3
-

45.47 m²

41.46 m

FLÄCHE

UMFANG

FLUR 9
-

15.81 m²

18.93 m

FLÄCHE

UMFANG

PATIENTENZIMMER
208

18.93 m²

19.13 m

FLÄCHE

UMFANG

PATIENTENZIMMER
207

18.93 m²

19.13 m

FLÄCHE

UMFANG

PATIENTENZIMMER
236

18.95 m²

19.17 m

FLÄCHE

UMFANG

PATIENTENZIMMER
235

18.95 m²

19.17 m

FLÄCHE

UMFANG

PATIENTENZIMMER
234

18.95 m²

19.17 m

FLÄCHE

UMFANG

PATIENTENZIMMER
233

18.95 m²

19.17 m

FLÄCHE

UMFANG

PATIENTENZIMMER
231

18.84 m²

18.99 m

FLÄCHE

UMFANG

PATIENTENZIMMER
230

18.84 m²

18.99 m

FLÄCHE

UMFANG

BAD
231.1

3.79 m²

8.04 m

FLÄCHE

UMFANG

BAD
233.1

3.91 m²

8.04 m

FLÄCHE

UMFANG

BAD
201.1

4.19 m²

8.56 m

FLÄCHE

UMFANG

BAD
202.1

4.19 m²

8.56 m

FLÄCHE

UMFANG

BAD
203.1

4.19 m²

8.56 m

FLÄCHE

UMFANG

BAD
208.1

3.96 m²

8.04 m

FLÄCHE

UMFANG

BAD
207.1

3.97 m²

8.04 m

FLÄCHE

UMFANG

BAD
230.1

3.92 m²

8.04 m

FLÄCHE

UMFANG

ELT.
-

5.58 m²

9.48 m

FLÄCHE

UMFANG

ENTS.  S2
-

5.58 m²

9.48 m

FLÄCHE

UMFANG

-
FLUR 1

15.82 m²

18.93 m

FLÄCHE

UMFANG

0.63 m²

3.27 m

FLÄCHE

UMFANG

ELT.
274.1

BAD
210.1

3.80 m²

8.05 m

FLÄCHE

UMFANG

BAD
211.1

3.81 m²

8.05 m

FLÄCHE

UMFANG

BAD
236.1

3.48 m²

7.34 m

FLÄCHE

UMFANG

BAD
234.1

3.48 m²

7.34 m

FLÄCHE

UMFANG

BAD
235.1

3.48 m²

7.34 m

FLÄCHE

UMFANG

FLUR 7
-

70.59 m²

66.58 m

FLÄCHE

UMFANG

VORRAUM 8
-

27.39 m²

20.95 m

FLÄCHE

UMFANG

PATIENTENZIMMER
232

27.37 m²

22.32 m

FLÄCHE

UMFANG

BAD
232.1

4.35 m²

8.20 m

FLÄCHE

UMFANG

LÜ
FT

UN
G

CA
. 1

,90
/1

,90
/5

0

LÜFTUNG
CA. 1,50/1,50/45

LÜFTUNG
CA. 1,90/1,90/50

LÜFTUNG
CA. 1,50/1,50/45

LÜFTUNG
CA. 1,90/1,90/50

UV BESTAND
NR32

UV BESTAND
(ABGÄNGIG NACH UMBAU)
NR27+28

UV AV/SV NEU
NR30+31

UV AV/SV
NEU
NR25+26

UV AV/SV
BESTAND
NR23+24

EDV NR29
(PN 2073.A WLAN)

MOBILES MOBILIAR
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Heizung Vorlauf

Heizung Rücklauf

Rohrleitungen

Röhrenheizkörper

Alle Leitungen sind nach MLAR zu verlegen.
Brandschutzdurchführungen müssen zwingendbeachtet und entsprechend 
verschlossen werden.

Montage nur nach freigegebenen Montageplänen. 
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Ausführungsplanung Heizung

Sanierung 
St. Vincenz Krankenhaus Diez 

Adelheidstraße 2
65582 Diez

Krankenhausges. St. Vincenz MBH
Auf dem Schafsberg 

65549 Limburg

A neuen Architektenplan eingearbeitet 01.02.2024 is

B Abstimmung Lage der HK (FS-Typen) / Größendimensionierung der Heizkörper noch offen 15.07.2024 is

C Abstimmung Anbindung und Größe der HK (FS-Typen) / Architektenstand: 17.03.2025 28.03.2025 is

D 09.10.2025 isneuen Architektenstand v. 20.08.2025 eingearbeitet 


	Pläne
	1906_420_5_GR_02_000_D - 2.OG Heizung


