
Wallbox Abbruch, Zwischenlagerung in UCB

Wallboxen vorhanden, Demontage und Wiederinbetriebnahme

Fundamentsockel neu für Wallbox zweifach

Fundamentsockel neu für Wallbox einfach

Fundamentsockel neu für Wallbox vierfach
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Fläche Solarcarports geplant

Verlegebereiche für Kabel und Außenverteiler,

Zuleitung Mittelspannung

Zuleitung Daten

Zuleitung Niederspannung
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Kabelzugschacht geplant

Kampfmittelfrei

ca. 750 kWp 

Fläche Photovoltaik geplant
ca. 300 kWp 

Solarcarports Bestand

geplanter Kauf
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Speicher

Übergabestation

Geplantes Wasserstoff-Zentrum

Kompaktstation Nord

  Station 9912

40-Fuss-Container

Anpassung Böschung,

Feuerwehr-Zufahrt

Fällung eines Baumes,

 Grenze

x

auf gegenüber liegender Straßenseite
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Station Aula 9924

Parken Süd

Parken West

Parken Nord 2
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Park- und Lagerfläche
während der Baumassnahme

geplanter Kauf

  Geb. 9924 - 9930 PV Bestand
  316 kWp, volleinspeisend

  Geb. 9938 PV Bestand, 45 kWp
  teileinspeisend Station 9924

  PV Bestand   95 kWp
  teileinspeisend 
  Station 9924

  Geb. 9912 - 9917 PV Bestand
  216 kWp, volleinspeisend bis 2029

DIN A0 (1189.00 X 841.00 MM)
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Am Rilchenberg 65 
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781 405 0 
Telefax: 06781 405 190   
E-MAIL: Postfach.IdarOberstein@LBBnet.de
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