





DIESER PLAN GILT NUR ALS AUSSBAUPLAN! THIS PLAN IS TO BE USED! INTERIOR FINISH PLAN ONLY!
ALLE MASSE SIND AUF DER BAUSTELLE ZU PRÜFEN! THE EXACT MEASUREMENTS ARE TO BE CHECKED AT THE SITE!
BODENAUFBAUTEN UND FUGENDETAILS SIEHE PLAN A042! FLOOR SET-UPS AND JOINT DETAILS SEE PLAN A042!
FARBEN UND DETAILS BESCHILDERUNG SIEHE PLAN A036! COLORS AND DETAILS SIGNAGE SEE DRAWING A036!



Konrad-Adenauer-Ring 39, 65187 Wiesbaden

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Telefon: (06781) 405-0
Telefax: (06781) 405-190

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT BAUMASSNAHME / PROJECT

PROJECT LEADER / PROJECT LEADER	Human Performance Training Center
---------------------------------	-----------------------------------

	PLANDZEEKUNING / DRAWING TITLE
--	--------------------------------

Grundriss UG Ausbau / Ausbauliste

A/I

	W912GB-20-C-0012
--	------------------

SAP	VER.	BT	PRGSE	SP	BOA11	IMPACT	SUM11	ED	PROG1AB	F-BDA11
0000001007	UPD00	60	1	1 10	1	11	1	0050	1010	

200204037	HPICO	60	A	1.13	A--	01	A	0050	A018
-----------	-------	----	---	------	-----	----	---	------	------

Innenraumbau / Interior Finishes						
Raumnummer	Raumname	Room Name	Oberfläche Fussboden	Oberfläche Sokkel	Oberfläche Decke	Oberfläche Wand
100	Wirdgang	Vestibule	FL10	B410	CE50	WA10, WA13
101	Eingang	Entrance	FL30	B430	CE50	WA10, WA13, WA50
102	Lehrküche + Besprechung	Nutr. Education Room	FL30	B430	CE20	WA10, WA13, WA50
103	Vorraum (H)	Vestibule (M)	FL20	B420	CE40	WA12, WA20, WA50
104	Vorraum (D)	Vestibule (F)	FL20	B420	CE40	WA12, WA20, WA50
105	Toileten Kunden (H)	RHR Customer (M)	FL20	B420	CE40	WA12, WA20, WA50
106	Toileten Kunden (D)	RHR Customer (F)	FL20	B420	CE40	WA12, WA20, WA50
107	Therapeutikum	Physical Therapy	FL30	B430	CE20	WA10, WA13
108	Leistungsbeurteilung	Assessment Area	FL30	B430	CE20	WA10, WA13
109	Untersuchung	Examination	FL30	B430	CE20	WA10, WA13
110	Lagerraum	Storage	FL30	B430	CE20	WA10, WA13
111	Hydro Therapie Bereich	Hydro-Therapy Area	FL61, FL62	B420	CE40	WA12, WA20, WA22, WA70
112	Waschraum	Laundry	FL20	B420	CE40	WA12, WA20
113	Unisex Bad	Unisex Bathroom	FL20, FL21	B420	CE40	WA12, WA20
114	Schliese/Zugang Technik	Lock/Access Technics	FL20	B421		WA10
115	Leistungsbeurteilung	Performance Area	FL30	B430	CE20	WA10, WA13
116	Flur	Corridor	FL30	B430	CE20	WA10, WA13
117	Lagerraum	Storage	FL30	B430	CE20	WA10, WA13
118	POTFF Büro	POTFF Office	FL30	B430	CE20	WA10, WA13
119	Pfutzmitzlerum	Janitor	FL20	B421	CE30	WA12, WA20
120	WG Angel, (M)	RR Employee (M)	FL20	B420	CE40	WA12, WA20
121	Dusche Angel, (H)	Shower Employee (M)	FL20, FL21	B420	CE40	WA12, WA20
122	WG Angel, (D)	RR Employee (F)	FL20	B420	CE40	WA12, WA20
123	Dusche Angel, (D)	Shower Employee (F)	FL20, FL21	B420	CE40	WA12, WA20
124a	Krafttraining	Strength	FL51, FL52	B450	CE50, CE70, CE80, CE81, CE82	WA10, WA13, WA40, WA50
124b	Kardio	Cardio	FL50	B450	CE50, CE70, CE80, CE81, CE82	WA10, WA13, WA40, WA50
124c	Multifunktion - Kunststein	Multi-Purpose Turf	FL53	B450	CE50, CE70, CE80, CE81, CE82	WA10
125	Pausenraum	Breakroom	FL30	B430	CE20	WA10, WA13, WA50
126	Büro Manager (H)	Managers Office (H)	FL30	B430	CE20	WA10, WA13
127	Büro Sport-Pfz. (H)	Sport-Pfz. Office (H)	FL30	B430	CE20	WA10, WA13
128	Büro Diet (H)	Dietician Office (H)	FL30	B430	CE20	WA10, WA13
129	Büro Kraft (H)	Strength Office (H)	FL30	B430	CE20	WA10, WA13
130	BMZ	Fire	FL40	B440	CE30	WA13
131	Elektro	Electrical	FL41	B440	CE30	WA13
132	Daten	Communication	FL41	B440	CE30	WA13
133	Heizung	Heating	FL42, FL70	B440	CE30	WA13
134	Treppe	Stairs	FL40	B440	CE30	WA13
135	Sicherheitsbeleuchtung	Emergency Lighting	FL45	B440	CE30	WA13
136	Sprinkler	Sprinkler	FL40, FL41, FL70	B440	CE30	WA13
U01	Becken/Technik	Pools/Technic	FL43, FL60, FL61	B440	CE30	WA70, WA13

INNENAUSBAU UND FARBVERZEICHNIS SIEHE PLAN A018!
ROOM FINISH AND COLOUR SCHEDULE SEE PLAN A018!

PROJEN/BEARBEITUNG / PROJECT / PROCESSOR					DATE: 01.12.2015 1:00 pm					
SAP	GER.	BT	PHASE	SP	BLATT	INHALT	SICHT	ID	MASSTAB	F-BLATT
200204037	HPTC0		60	A	1.13	A--	U1	A	0050	A018