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6 Verwertung und Beseitigung von Bdden, Bauschutt und StralRenaufbruch ......... 48
6.1 Entsorgung und Wiederverwendung von pechhaltigem Stral3enaufbruch.................... 48
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6.1.2 Entsorgung Uber ZWISChENIAGET .........oouiiiiiiiiiiie e 48

6.1.2.1  Ausbau von pechhaltigem Stral3enaufbruch und Anlieferung an ein Zwischenlager
gemal Anlagenliste-Zwischenlager auf der Internetseite des Landesbetrieb Mobilitdt Rheinland-

Pfalz 48
6.1.2.2 Anlieferung von aufbereitetem oder nicht aufbereitetem pechhaltigem Stral3enaufbruch
aus einem Zwischenlager auf eine Baustelle des LBM............coviiiiiiiiiiiieice e eeiirene e 49
6.1.3 Wiederverwendung von pechhaltigem Stral3enaufbruch in Tragschichten mit hydraulischen
[T To LT 011 S 49
6.1.4 Wiederverwendung von pechhaltigem StralRenaufbruch in emulsionsgebundenen
LIz 1o 1T 13 1 (= o PR 49
6.2 Beseitigung und Verwertung von mineralischen Baustoffen gemafi EBV ..................... 49
6.3 Hinweis fur die Verwertung von Asphaltfrasgut...........ccccooeeriiiiiiiiiii e 50
7 Einsatz von Temperaturgesenktem Walzasphalt .............cccoooovviiiiiiiiineencceeiiin, 51

Nachfolgend wird Auftraggeber durch AG und Auftragnehmer durch AN abgekdrzt.
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1 Allgemeine Beschreibung der Leistung
1.0 Hinweis
Soweit im Folgenden nicht ausdriicklich anders geregelt, sind alle vorzulegenden Unterlagen,
Nachweise und sonstigen Dokumente nicht auf Papier, sondern auf digitalem Weg und in Text-
form vorzulegen.
1.1 Auszufiihrende Leistungen
Dem Bieter wird dringend empfohlen, sich vor Angebotsabgabe lber die 6értlichen Gegebenheiten
im Bereich der Baumaflinahmen zu informieren und sich genaue Kenntnis Uber den Umfang und
den Schwierigkeitsgrad der durchzufihrenden Arbeiten zu verschaffen. Hierzu empfehlen wir, die
Ortlichkeit zu besichtigen.
StralRenbau:
1.1.1 Zweck, Nutzung
Die L287 zwischen Weitefeld und Friedewald, soll im Hocheinbau durch eine Asphalttragschicht
und —deckschicht erneuert werden.
1.1.2 Artund Umfang
Die Arbeiten sind gemaf VOB Teil C und allen allgemein anerkannten Regeln der Technik insbe-
sondere der ZTV-Asphalt durchzufihren.
1.1.3 Untergrund
1.1.4 Unterbau
1.1.5 Entwasserung
Im Bereich der Strecke sollen 4 Querdurchlasse DN300 aus Beton durch DN 400 aus PP erneuert
werden.
1.1.6 Oberbau
Die derzeitigen Verkehrsverhaltnisse auf der bestehenden L287 sind gepragt durch ein Verkehrs-
aufkommen von ca. 2657 Kfz/24h mit einem Schwerverkehrsanteil von 4,00 %.
Der Bestandsausbau der L287 erfolgt im Hocheinbau entsprechend Belastungsklasse 1,8.
4,00 cm Asphaltbeton (Deckschicht)
Im Mittel 10,00 cm Asphalttragschicht
14,00 cm Gesamtstarke Oberbau
Der Einbau der Asphalttragschicht/Asphaltbinderschicht/Asphaltdeckschicht erfolgt ,heifl3 an heifl3*
gemal ZTV Asphalt-StB, Abschnitt 3.3.2.1 oder nahtlos in voller Fahrbahnbreite.
Wenn das Herstellen oder Anpassen von Einbauten, Borden, Kappen, Fugenabschlussprofile,
Briickenablaufe, Ubergangskonstruktionen etc. im Leistungsumfang des AN enthalten ist, geho-
ren alle dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang und sind in die entsprechen-
den OZ einzukalkulieren.
1.1.7 Durchlasse, Bauwerke

Im Baufeld der L286 sind vier Querdurchlasse mit Rohren DN 400 PP SN16 zu erneuern.
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1.1.8

Ausstattung
Fahrzeug-Riickhaltesysteme (FRS):

Die in Deutschland eingesetzten Fahrzeug-Riickhaltesysteme (FRS) missen die Anforderungen
der Technischen Kriterien fir den Einsatz von FRS erfillen.
Fur Ortbetonschutzwéande gilt ferner das Vergleichsverfahren BSW Ortbeton (VGVF BSW O).

Die Anzahl verschiedenartiger Systeme ist grundsétzlich — und insbesondere innerhalb eines Stre-
ckenabschnitts — auf ein Minimum zu reduzieren, um Systemwechsel und den Einbau von Uber-
gangskonstruktionen zu vermeiden.

Ubergangskonstruktionen sind nur dort anzuordnen, wo Schutzeinrichtungen unterschiedlicher
Bauart, Leistungseigenschaft und/oder Funktionsweise miteinander verbunden werden mussen.
Fiir Ubergangskonstruktionen und Ubergangselemente gelten die Technischen Liefer- und Priif-
bedingungen fiir Ubergangskonstruktionen (TLP UK).

Fahrzeug-Riickhaltesysteme (FRS) aus Stahl:

Im Bereich des Landesbetriebs Mobilitdt Rheinland-Pfalz durfen ausschlie3lich Holme Profil A
eingesetzt werden. Diese Vorgehensweise ist aus Griinden der Einheitlichkeit, ZweckmaRigkeit
und wirtschaftlichen Unterhaltung bei allen Malinahmen und Reparaturarbeiten beizubehalten.
Formaggressive Konstruktionsteile, wie z. B. IPE-Pfosten, HEB-Pfosten und freiliegende Stahl-
seilkonstruktionen, sind nicht zulassig.

Konstruktiver Ingenieurbau:

1.1.9

1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21

1.1.22

Zweck, Nutzung

Art und Umfang (statisches System, Hauptabmessungen, Zwangspunkte)
Erdarbeiten

Grindung, Schutz gegen Aggressivitat
Unterbauten

Uberbau, Lager, Ubergangskonstruktionen
Entwasserung

Abdichtung, Belage

Ausstattung

Sonderanlagen

Korrosions- und Oberflachenschutz
Anlagen und Einrichtungen fir Dritte
Abbrucharbeiten

Behelfsbricke

Landschaftsbau:

1.1.23
1.1.24
1.1.25

Zweck, Nutzung
Art und Umfang
Oberbodenarbeiten
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ATV DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten

1.1.26 Einsaatarbeiten

Bankettbreite 0,50m bis 1,00m
1.1.27 Pflanzarbeiten

1.1.28 Pflanzenschutz
1.1.29 Sicherungsbauweisen

Sicherungsbauweisen sind gemanR DIN 18918 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingeni-
eurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen
mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen“ auszufihren.

1.1.30 Pflegearbeiten

Fertigstellungspflege ist gemanR DIN 18917 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen und
Saatarbeiten” sowie den ZTV La-StB auszufuhren.

Entwicklungspflege ist gemafR DIN 18919 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Instandhal-
tungsleistungen fir die Entwicklung und Unterhaltung von Vegetation (Entwicklungs- und Unter-
haltungspflege)” sowie den ZTV La-StB auszufiihren.
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Auftraggeberaufgaben nach der Verordnung tber Sicherheit und Gesundheits-
schutz auf Baustellen (Baustellenverordnung — BaustellV):

Dem AN zu uUbertragene Auftraggeberaufgaben gemal Baustellenverordnung BaustellV

Die MaRnahmen nach 8§ 2 und § 3 der Baustellenverordnung (BaustellV) sind durch den vom AN
bestellten Koordinator im Einvernehmen mit dem AG zu Gbernehmen. Der Auftraggeber beauf-
tragt den Auftragnehmer insoweit mit der Wahrnehmung der Aufgaben nach den 88§ 2.3 Abs. 1
S. 1 BauStellV.

1.1.31 Erstellung und Anpassung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-
Plan) sowie Stellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators
(Art und Umfang)
Die Erstellung sowie gegebenenfalls die Anpassung des Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
plans (SiGe-Plan) gemalf Baustellenverordnung (BaustellV) und den Regeln zum Arbeitsschutz
auf Baustellen (RAB) wird dem AN Ubertragen.

Der SiGe-Plan ist in enger Abstimmung mit der vorgesehenen Baustelleneinrichtung, des geplan-
ten Bauablaufs sowie unter Berticksichtigung der benannten Nachunternehmer aufzustellen. Da-
bei sind die aufstellende Person sowie die verantwortliche Person zu benennen. Technische Ne-
benangebote sind im Falle der Beauftragung entsprechend zu bertcksichtigen.

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) beinhaltet:

- die zu erwartenden Gefahrdungen wahrend der Bauausfiihrung fiir die einzelnen Arbeiten in
ortlicher und zeitlicher Hinsicht,

- die notwendigen Einrichtungen und Maflinahmen zur Abwendung dieser Gefahrdungen,

- die anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmungen und

- die abstimmende Koordination gegentiber anderen, gleichzeitig laufenden Baumalinahmen.

Die Darstellung hat in Gbersichtlicher Form zu erfolgen. Hierzu liegen bei verschiedenen Stellen,
z. B. den Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft, unverbindliche Musterplane sowie Leitfaden
zur Erstellung des SiGe-Plans vor. Derartige Muster sind jeweils konkret auf die BaumaRnahme
abzustellen. Eine pauschale Ubernahme bzw. die Verwendung schematischer Pflichtenheften und
Aufstellungen als SiGe-Plan genlgt nicht.

Veranderungen der Baustelleneinrichtung oder des Bauablaufs sind so zu dokumentieren, dass
die daraus resultierenden Veranderungen im SiGe-Plan jederzeit eindeutig und nachvollziehbar
ersichtlich sind.

Bei der Erstellung des SiGe-Plans sind die Inhalte des Baustelleneinrichtungsplans sowie des
Bauablaufplans friihzeitig zu beriicksichtigen.

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) besteht zumindest aus:

1. Deckblatt mit
- Bezeichnung der Baumalinahme
- Name/Anschrift des AN
- Name/Anschrift/Tel.-Nr. des AN-Vertreters fur die Leitung der Ausfihrung
- Name/Anschrift/Tel.-Nr. des Koordinators nach Baustellenverordnung - BaustellV
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1.2
121
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

1.3

- Name/Anschrift/Tel.-Nr. des Vertreters des Koordinators nach Baustellenverordnung -
BaustellV
- Inhaltsangabe Uber die nachfolgenden Einzelteile.

2. Beschreibender Teil mit

- Konkret auf die Baustelle bezogenen Organisationsregeln (erste Hilfe; Arbeitsplatze/Ver-
kehrs- und Fluchtwege/Unterkiinfte; personliche Schutzausriistungen und dergleichen)

- Auflagen/Geféahrdungen aus der Umfeld-Situation und daraus sich ergebende Anweisungen
an die Beschaftigten (Hochspannungsleitungen; Arbeiten neben 6ffentlichen Verkehr und der-
gleichen)

- Angaben zur Koordination Hauptunternehmer/Nachunternehmer/Unternehmer ohne Beschaf-
tigte

- Angaben zur Koordination mit anderen, gleichzeitig laufenden BaumaRnahmen.

3. Planteil
- Entsprechend vorgenannter Beschreibung konkretisierte Musterpléane bzw. alternativ:
im Sinne der Baustellenverordnung - BaustellV erganzter Baustelleneinrichtungsplan des
AN und im Sinne der Baustellenverordnung - BaustellV erganzter Bauzeitenplan des AN
- Gegebenenfalls weitere Planunterlagen und Darstellungen.

Die unter § 3 Abschnitt 2 und 3 der Baustellenverordnung genannten Aufgaben sind vom durch
den AN bestellten Koordinator zu tUbernehmen. Dartiber hinaus sind noch folgende Aufgaben
wahrzunehmen:

- Gegebenenfalls Hinwirken auf die Einhaltung der Baustellenverordnung - BaustellV sowie des
Baustelleneinrichtungsplanes der Baustelle(n) gemarR Punkt 1 zur Vermeidung gegenseitiger
Gefahrdungen

- Beriicksichtigung sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter Wechselwirkungen zwischen
Arbeiten auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tatigkeiten oder Einfliisse auf bzw. in
der Néhe der Baustelle

- Kontrolle der Absicherung der Baustelle(n) gemaR Punkt 1 zur Vermeidung gegenseitiger Ge-
fahrdungen

- Organisation und Durchfiihrung von Sicherheitsbesprechungen und -begehungen, Auswer-
tung der Ergebnisse und Unterrichtung des AN

- Abstimmung mit den unter Punkt 2 genannten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordina-
toren zu sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanten Wechselwirkungen aufgrund ortlicher
und/oder zeitlicher Uberschneidungen der Baustellen gemaR Punkt 1 und 2; Auswertung der
Ergebnisse und Unterrichtung des AN.

Ausgefihrte Vorarbeiten
Beweissicherung
Vermessung
Kampfmittelbeseitigung
Holzeinschlag
Abbrucharbeiten

Behelfsbricke

Ausgefuhrte Leistungen
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1.3.1 Bricken, Stiitzwande, Durchlasse

1.3.2 StralRen, Wege

1.3.3 Kabelkanale

1.3.4 Verlegte Ver- und Entsorgungsleitungen
1.3.5 Verlegte Wasserlaufe

1.3.6 Zustand eingestellter Bauarbeiten

1.3.7 StraRenanschliisse, Seitenwege

1.3.8 Fahrbahndecken

1.3.9 Rohplanum (Landschaftsbau)

1.3.10 Oberbodenarbeiten (Landschaftsbau)
1.3.11 Bdschungssicherung (Landschaftsbau)
1.3.12 Ansaaten (Landschaftsbau)

1.4 Gleichzeitig laufende Arbeiten
1.4.1 Bricken, Stutzwande, Durchlasse
1.4.2 Erdarbeiten
1.4.3 Entwasserungen
1.4.4 Verlegung von Wasserlaufen
1.45 Kabelkanale
1.4.6 Ver-und Entsorgungsleitungen
1.4.7 Fahrbahndecken
1.4.8 Schutz-, Leiteinrichtungen

Das Baufeld ist dem AG fir die Markierungs-, Verkehrseinrichtungs- und Beschilderungsarbeiten
bereitzustellen.
1.4.9 Lichtzeichenanlagen

1.4.10 Sonstige Ausstattung

1.4.11 Sonderbauwerke

1.4.12 StraRBenanschlisse, Seitenwege
1.4.13 Lebendverbau, Béschungssicherung
1.4.14 Hydraulische Spritzansaat

15 Mindestanforderungen flir Nebenangebote

Entfallt. Keine Nebenangebote zugelassen.
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2 Angaben zur Baustelle
2.1 Lage der Baustelle

2.1.1 Stralien- bzw. Baukilometer, Stationierung

Die Baustelle liegt zwischen Netzknoten 5213107 nach Netzknoten 5213132 von ca. Station 88
bis ca. Station 1700.

Weitefeld * -

5213107,

O
\ Bavaniong]
s .5213108
)
- n
L// .
5213132
(@)
1 §
r Frie 1
4
5213113 4 1 oy
\ :

Friedewald
5213131

2.1.2 Nachster Ort

Die Baustelle befindet sich zwischen Weitefeld und Friedewald.

2.2 Vorhandene 6ffentliche Verkehrswege
2.2.1 StralRe

Klassifiziertes StraRennetz und Gemeindestral3en
2.2.2 Schiene

2.2.3 Wasser

2.3 Zugéange, Zufahrten

Als Zufahrtswege stehen alle Bundes-, Landes- und Kreisstral3en zur Verfigung, sofern keine
verkehrsrechtlichen Sperrungen bestehen.

2.3.1 Zur Baustelle
2.3.2 Zu Seitenentnahmen

2.3.3 Zu Deponien
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2.3.4 Zu seitlichen Oberbodenlagern (Landschaftsbau)

2.3.5 Zu Boschungskronen und Bermen (Landschaftsbau)

2.4 Anschlussmoéglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Seitens des AG werden keine Anschlussmadglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen zur
Verfligung gestellt.

Im Bedarfsfall hat der AN diese selbst zu beschaffen. Die Kosten sind in die Baustelleneinrich-
tung einzukalkulieren.

2.4.1 Wasser
2.4.2 Abwasser
2.4.3 Strom

2.5 Lager- und Arbeitsplatze

Lager- und Arbeitsplatze, einschlie3lich Lagerplatzen fir Oberboden sowie Platze fur Baustel-
leneinrichtungen, sind vom AN selbst zu beschaffen und gehen zu dessen Lasten, soweit nicht
anders angegeben. Die Kosten sind in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Bei der Zwischenlagerung von geféhrlichem Abfall (z. B. Béden) auf unbefestigten Grundstiicken
aus der Disposition des AN sind technische Sicherungsmaflinahmen zu ergreifen, um ein Aus-
waschen von Schadstoffen zu verhindern (u. a. Abdeckung und Unterlage). Erforderliche Ge-
nehmigungen fir das Zwischenlager sind durch den AN einzuholen. Die Kosten fir die Zwi-
schenlagerung und die Genehmigungen sind in die jeweiligen Ordnungsziffern einzurechnen.

Die entsprechenden Flachen sind nach Beendigung der Baumaflinahme wieder in den urspriing-
lichen Zustand zurtickzufihren und dem AG ist eine Freistellungserklarung vorzulegen, aus der
hervorgeht, dass keine Anspriiche von Dritten aus Benutzung von Privateigentum gegen den AN
bestehen.

Zu erhaltender Bestand vorhandenen Aufwuchses ist hierbei zu beachten.

2.5.1 Platze fur Baustelleneinrichtung

2.5.2 Lagerplatze

2.5.3 Arbeitsplatze

2.5.4 Platze fur Unterklnfte

2.5.5 Pflanzeinschlagsplatze (Landschaftsbau)

2.6 Gewasser

Die Funktionsfahigkeit der von der Baumalinahme betroffenen Gewésser ist fir die Dauer der
Baumafnahme sicherzustellen. Fir Einleitungen aus der Baustelle in Gewasser sind die was-
serrechtlichen Vorgaben einzuhalten.

2.6.1 Vorfluter
2.6.2 Wasserstande
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2.6.3

2.6.4

2.7
271

2.7.2

2.7.3
274

2.8

2.9

29.1

2.9.2

Der AN ist fur den Schutz der Baustelle vor Beschadigung und Zerstérung durch Wasserstande
bis einschlie3lich 20-jahrliches Hochwasserereignis verantwortlich.

Hochster Bauwasserstand

Wird nachgereicht.
Gewasserumleitungen

Baugrundverhaltnisse

Geologische Verhaltnisse, Grundwasser (Baugrundgutachten, Bodenauf-
schlusse)

Boden und Asphaltgutachten werden nachgereicht.

StralRenbefestigungen

Ist teer- und pechhaltig (PAK).
Gute des Oberbodens (Landschaftsbau)

Schadstoffbelastung

Seitenentnahmen und Ablagerungsstelle

Falls fur die Lieferung oder Ablagerung von Bodenmassen keine vom AG bereitgestellte Ent-
nahme- oder Ablagerungsstelle verflgbar ist, muss der AN diese selbst beschaffen. Erforderli-
che Nachweise oder Genehmigungen sind dem AG vorzulegen.

Die Kosten fiir die Beschaffung, das Einholen der Nachweise und Genehmigungen fur Seiten-
entnahmen und Ablagerungsstellen, fir Abfuhr und Ablagerung von Erdmassen, Stral3enauf-
bruch und unbelastetem Bauschutt in Erd- oder entsprechenden Miilldeponien bzw. fiir die Wie-
deraufbereitung sind in die entsprechenden Leistungspositionen einzurechnen.

Schutzbereiche und -Objekte

Die von den baulichen MalRnahmen nicht unmittelbar betroffene Begriinung und Bepflanzung auf
den Banketten, Béschungen und sonstigen Flachen darf nicht beschadigt werden.

Alle im Bereich der Baustelle vorhandenen Absteckungs- und Vermessungspunkte missen
grundsatzlich erhalten bleiben und sind zu sichern. Werden diese Punkte durch Eigenverschulden
des AN bzw. ohne Anordnung des AG im Rahmen der Baumalinahme verandert, beschadigt oder
entfernt, sind diese auf Kosten des AN wiederherzustellen.

Alle im Bereich der Baustelle vorhandenen amtlichen Festpunkte und Grenzsteine miissen grund-
satzlich erhalten bleiben und sind zu sichern. Wird eine Verénderung dieser Punkte im Rahmen
der Baumafinahme erforderlich, hat der AN die zustandige Behdorde hiervon in Kenntnis zu setzen.
Die Kosten fur Einmessung und Neufestsetzung, die durch die Vermessungs- und Katasterver-
waltung Rheinland-Pfalz (VermKV) oder einen éffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ObVI)
erfolgen, tragt der AG.

Natur-, Landschaftsschutzgebiete

Baume und Flurgehdlze
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2.9.3

294
295

2.9.6
29.7

Die DIN 18920 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bdumen, Pflanzenbesténden
und Vegetationsflachen bei BaumafRnahmen® sowie die R SBB ,Richtlinien zum Schutz von Bé&u-
men und Vegetationsbestéanden® sind zu beachten.

Im Bereich bestehender Gehélzbestande ist vom AN darauf zu achten, dass zuséatzliche Boden-
verdichtungen im Wurzelbereich vermieden werden. Material oder Erdablagerungen sind dort
nicht zulassig.

Okologisch wertvolle Bereiche, Tabuzonen, Baume, Flurgeholze und Vegetationsflachen sind zu
meiden und gegebenenfalls zu schitzen.

Biotope

Okologisch wertvolle Biotope sind zu meiden und gegebenenfalls zu schiitzen.

Denkmale
Immissionsschutz-Bereiche und -Objekte

Die Wahl der Arbeitsgeréate und die Arbeitsweise sind auf Immissionsschutzbereiche und -objekte
abzustimmen. In unmittelbarer Nahe samtlicher Gebaude ist nach Mdglichkeit nur statisch zu ver-
dichten. Sollte eine dynamische Verdichtung notwendig sein, ist dies mit dem AG abzustimmen
und vor Beginn der Verdichtung eine Beweissicherung durchzufihren.

Es ist sicherzustellen, dass angrenzende Immissionsschutzbereiche und -objekte nicht durch
Staub, Erschitterungen und Larm oder ahnliche Einwirkungen beeintrachtigt werden und Aus-
gleichsanspriiche im Sinne des § 906 Abs. 2 BGB vermieden werden.

Gewasser, Wasserschutzgebiete
Vermutete Bodenfunde

Die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) sind zu beachten. Jeder zu Tage kom-
mende archaologische Fund ist unverziiglich dem AG sowie der Generaldirektion Kulturelles Erbe,
Direktion Archéologie, zu melden und die Fundstelle — soweit mdglich — unveréndert zu belassen.
Fundgegenstande sind gegen Verlust zu sichern.

Beim Fund verdachtiger Gegenstande, bei denen es sich um Kampfmittel handeln kénnte, diir-
fen diese unter keinen Umstanden beriihrt oder transportiert werden. In solchen Fallen sind um-
gehend die drtlichen Polizeidienststellen, Ordnungsamter und/oder der Kampfmittelraumdienst
zu informieren.

KampfmittelrAumdienst Rheinland-Pfalz (KMRD)
Leit- und Koordinierungsstelle in Koblenz
E-Mail: Kmrd@add.rlp.de

Der Kampfmittelrdumdienst Rheinland-Pfalz (KMRD) ist ein Referat der Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion (ADD).

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD)
Tel.: +49 (651) 9494-0

Fax: +49 (651) 9494-170

E-Mail: poststelle@add.rlp.de

Web: https://add.rIp.de
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Das weitere Vorgehen ist mit dem KampfmittelrAumdienst und dem AG abzustimmen.

2.9.8 Militarische Bereiche

2.9.9 Wegekreuze, Meilensteine

2.10 Anlagen im Baubereich
2.10.1 Leitungen

Im Baubereich befinden sich 6ffentliche Ver- und Entsorgungsleitungen. Diese sind in den beilie-
genden Leitungsplanen dargestellt.

Bei Arbeiten im Bereich von Leitungen sind entsprechende SchutzmafRhahmen mit den Ver- und
Entsorgungsunternehmen abzustimmen.

Im Baubereich befinden sich nach Kenntnis des AG folgende Leitungen:

- Glasfaserleitung léngs in Stationierung rechts zwischen Weitefeld und Friedewald
- kreuzende Gasleitung bei Station 580 und 780

Jegliche Bauarbeiten sind erst nach Zustimmung des Ver- und Entsorgungsunternehmen und des
AG durchzuftihren. Der AN muss sich rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten tiber das Vorhandensein
von Leitungen und deren Lage unterrichten und sich von den Ver- und Entsorgungsunternehmen
in der Ortlichkeit einweisen lassen. Er haftet fur samtliche von ihm zu vertretenden Schaden an
Leitungen im Bereich der Baustelle. Darliber hinaus muss der AN die geltenden Vorschriften,
Richtlinien und Kabelschutzanweisungen bei seinen durchzufuhrenden Arbeiten beachten und
seine Arbeitsweise entsprechend darauf einstellen.

Der AN ist verpflichtet, dem AG alle straBenbaubedingten Anderungen sowie erforderlichen Si-
cherungen oder Verlegungen zu melden. Ebenso hat der AN entstehende Erschwernisse bei der
Ausfuhrung von Ver- und Entsorgungsanlagen im Voraus in Textform anzuzeigen, so dass der
AG die zustandigen Ver- und Entsorgungsunternehmen umgehend in Textform zur Sicherung
bzw. Verlegung auffordern kann. So wird gewahrleistet, dass die Baumafinahme nicht behindert
wird und Entscheidungen tber die Anerkennung von Erschwernissen zeitnah erfolgen kénnen.

Die Sicherung oder Umlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen wird ausschlief3lich nach An-
gabe des zusténdigen Ver- bzw. Entsorgungstragers in Auftrag gegeben und abgerechnet bzw.
von deren Vertragsfirmen ausgefuhrt.

Behinderungen und Erschwernisse bei den Arbeiten im Bereich der Versorgungsleitungen sind
dem Trager der StraBenbaulast gesondert (getrennt nach den jeweiligen Ver- und Entsorgungs-
unternehmen) nachzuweisen.

Die eventuelle Herstellung von Suchschlitzen oder-graben wird gesondert von den jeweiligen Ver-
und Entsorgungsunternehmen in Auftrag gegeben und vergitet.

Zusatz fur Telekommunikationsleitungen:

Im Baufeld sind Telekommunikationslinien vorhanden. Die Durchfihrung von Arbeiten zu deren
Sicherung, Anderung und Beseitigung wird ausschlielich von den Telekommunikationsunterneh-
men (TKU) in eigener Zustandigkeit beauftragt, Uberwacht, abgenommen und abgerechnet.
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Zur Ausfiihrung der Leistungen durch die TKU ist das jeweilige Baufeld nach dem Abtrag des
gebundenen Oberbaus fiir den Zeitraum der im Folgenden definierten Bauzeitfenster freizuhalten.
Den TKU ist wahrend dieses Bauzeitfensters ungehinderter Zugang sowie ungehindertes Arbeiten
zu gewahren.

5 Kalendertage

Der Beginn der jeweiligen Bauzeitfenster ist dem AG 21 Kalendertage vorher in Textform anzu-
kundigen.

Entscheidungen tber die Anerkennung und H6he von Erschwerniszuschléagen fir die Arbeiten im
Nahbereich von im Baufeld verbleibenden Telekommunikationsanlagen sind in der konkreten
Bauphase mit dem Telekommunikationsunternehmen herbeizufiihren und dem Trager der Stra-
Benbaulast (AG) gesondert nachzuweisen.

2.10.2 Gleisanlagen
2.10.3 Gebaude/Gebaudereste

2.11  Offentlicher Verkehr im Baubereich:
2.11.1 StralRenverkehr

Im Baufeld ist kein offentlicher Verkehr zu erwarten, da eine Vollsperrung eingerichtet wird. An-
wohner der Seitenstralen und der Mittelstral3e im Baufeld ist der Zugang zu lhren Hausern und
Grundstiicke, soweit der Bauablauf es ermdglicht zu gewéhren.

2.11.2 Schienenverkehr

2.11.3 Schiffsverkehr
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3
3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3
3.1.4

3.1.5

3.2

Angaben zur Ausfiihrung
Verkehrsfuhrung, Verkehrssicherung

Der AN muss hinsichtlich der Kennzeichnung, Verkehrsfihrung und Verkehrsregelung bei Arbeits-
stellen einen Verkehrszeichenplan aufstellen und dem AG (hier: anordnenden Behérde) bis spa-
testens 14 Tage vor Baubeginn zur Prifung und Genehmigung einreichen.

Die hierfiir anfallenden Aufwendungen sind in die Position ,Verkehrssicherung einrichten® einzu-
rechnen, sofern hierfir keine separaten Leistungspositionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind.

Die Verkehrszeichenplane sind auf Grundlage der Regelplane und Anforderungen der RSA 21
sowie der ZTV-SA zu erstellen.

Die Beleuchtungsanlage der Arbeitsstelle ist so auszulegen, dass Flimmern und Stroboskopef-
fekte vermieden werden. Farbiges Licht ist nicht anzuwenden. Im Hinblick auf die Sicherheit der
Verkehrsteilnehmer ist die Beleuchtungsanlage nach Méglichkeit im Bereich der vom Verkehr ent-
fernten Fahrbahnbegrenzung zu positionieren.

In Arbeitsstellen von langerer Dauer kann durch die Beleuchtungsanlage ebenfalls eine Beleuch-
tung des Verkehrsbereiches erzeugt werden. Wenn die mittlere Fahrbahnleuchtdichte des Ver-
kehrsbereichs mindestens 0,75 cd/m2 betragt und die Beleuchtung in dunkler Umgebung endet,
ist mithilfe von zusétzlichen Leuchten — besonders am Ende der beleuchteten Arbeitsstelle — eine
Adaptationsstrecke von mindestens 50,00 m vorzusehen. Um eine Blendung zu vermeiden, darf
die Schwellenwerterh6hung innerhalb des Verkehrsbereichs maximal 15 % betragen.

Der AG erlasst in Zusammenarbeit mit der zustandigen Verkehrsbehdrde die verkehrsbehérdliche
Anordnung. Fur die Erteilung dieser Anordnung wird eine Verwaltungsgebuihr gemaf der Gebih-
renordnung fir MaRBnahmen im StralRenverkehr (GebOSt) erhoben.

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Es ist grundsatzlich sicherzustellen, dass Kranken-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge jederzeit
Zu- und Abfahrtsmoglichkeiten vorfinden. In Weitefeld im Bereich des Baufeldes ist den Anwohner
der Seitenstral3en und der MittelstralRe der Zugang zu lhren Hausern und Grundstiicke, soweit
der Bauablauf es ermdglicht, zu gewahren. Den Abfallbeseitigungsbetrieben sind am Abfuhrtermin
ebenfalls der Zugang zu gewahren.

Verkehrsumleitungen

Fir die Einrichtung der Vollsperrung wird eine Verkehrsumleitung tber die K110, K111, K29 nach
Langenbach bei Kirburg und von dort aus Gber die K27 und der L285 nach Friedewald eingerichtet.
Siehe dazu Verkehrskonzept.

Verkehrsbeschrankungen

Verkehrssperrungen, Sperrpausen

Uber die gesamte Bauzeit inklusive Markierungsarbeiten und Schutzplankenbau wird eine Voll-
sperrung durch den AN eingerichtet.
Freihalten von Lichtraumprofilen

Bauablauf
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3.21

3.2.2

3.2.3
3.2.4

3.3

3.4

34.1

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten

Das Abfrasen der Asphaltschichten hat erst kurz vor dem Einbau der aufzubringenden Asphalt-
schicht zu erfolgen.

Der AN ist verpflichtet, dem AG unverziiglich jeden Bauunfall zu melden, bei dem Personen- oder
Sachschaden entstanden ist.

Zeitliche Beschrankungen

Der Bau ist im Zeitraum vom 05.10.2026 bis zum 13.11.2026 auzufiihren.
Bedingungen fur das Arbeiten aul3erhalb der Gblichen Arbeitszeit

Zusammenwirken mit anderen Unternehmen

Das Baufeld ist Dritten (Versorgungsunternehmen oder deren Vertragsfirmen, Beschilderungsfir-
men etc.) zu Uberlassen bzw. zur Verfiigung zu stellen.

Wasserhaltung

Das Sichern der Arbeiten gegen durch Niederschlag anfallendes Oberflachenwasser, auch aus
angrenzenden Bereichen, mit dessen Auftreten Ublicherweise zu rechnen ist, sowie dessen ge-
gebenenfalls erforderliche Beseitigung sind Nebenleistungen gemaf ATV DIN 18 299.

Baubehelfe

Allgemeines

Der AN errichtet Traggeriste und sonstige Baubehelfe (z. B. Baugrubensicherungen, Arbeitsbih-
nen, Tunnelschalwagen und Schalungen, soweit sie Lasten auf Traggerilste abgeben) in eigener
Verantwortung. In bauaufsichtlicher Hinsicht erfolgen die Priifung der Bauvorlagen sowie die stich-
probenartige Uberprifung der Ausfiihrung auf der Baustelle durch einen Priifingenieur oder eine
sonstige sachverstandige Person. Der Prifingenieur und die sachverstandige Person werden
durch den AG bestimmt. Die Kosten der Prifung Ubernimmt der AG.

Die Ausfuhrungsunterlagen sind dem AG geprift vorzulegen. Die der Prifung zugrundeliegenden
allgemein bauaufsichtlichen Zulassungen, Prifbescheide sowie Priifberichte zu Typenberechnun-
gen und vergleichbaren Nachweisen — sind den fir den AG bestimmten Ausfuhrungsunterlagen
beizufiigen und im Prifbericht aufzufiihren.

Im Prifbericht ist zu erlautern, inwieweit die den vor genannten Unterlagen zugrundeliegenden
Voraussetzungen im vorliegenden Fall zutreffend sind. Sofern diese nicht vollstandig zutreffen, ist
der Umfang der zusatzlich im Rahmen der Einzelprifung erforderlichen Nachweise eindeutig zu
benennen.

Der fur die technische Koordinierung Verantwortliche ist dem AG vor Beginn der Bearbeitung und
Ausflihrung der Baubehelfe zu benennen.

Behelfsbriicken:
Behelfsbriicken, die dem offentlichen Verkehr dienen, gelten im Sinne dieser Festlegungen nicht
als Baubehelfe.
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3.4.2

3.4.3
3.4.4
3.4.5

3.5

Baugruben-, Wandsicherungen

Werden bei Baugrubenaussteifungen oder beim Baugrubenverbau tragende Stahlbauteile ge-
schweil3t, sind die folgenden Normen zu beachten: DIN EN 1090-1 ,Ausfiihrung von Stahltrag-
werken und Aluminiumtragwerken - Teil 1: Konformitatsnachweisverfahren fur tragende Bauteile®
und DIN EN 1090-2 ,Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Techni-
sche Regeln fir die Ausfiihrung von Stahltragwerken®. Der AN muss entsprechend qualifiziertes
Personal fur diese Arbeiten einsetzen.

Traggeruste (Briuckenbau)
Arbeitsgeriste (Brickenbau)
Montageeinrichtungen (Briickenbau)

Stoffe, Bauteile

Stoffe, deren Herstellung und Verwendung nicht durch Normen, Zulassungen oder Prifzeichen
geregelt sind, bedurfen einer Verwendungszustimmung des AG.

Erd- und StralRenbau:

351

Die nachfolgenden Aussagen zur Herstellung von Erdbauwerken gelten auch fir die Verwertung
von ausgebauten Boden- und Felsmassen.

Dammbaustoffe, Hinterflillungsmaterial

Dammbaustoffe, Liefermassen

Fir die Damme, Aufschittungen, Anschittungen sind gitelberwachte, mineralische Ersatzbau-
stoffe (MEB) oder gut kornabgestufte, verdichtungsfahige, scherfeste und verwitterungsbestéan-
dige Bdden oder gebrochene Gesteinskérnungen gemaf EBV bzw. TL BuB E-StB zu verwenden.
Sie durfen keine quellfahigen, zerfallsempfindlichen oder bauwerksaggressiven Bestandteile ent-
halten. Der Wassergehalt muss unterhalb des optimalen Wassergehalts liegen und so eingestellt
sein, dass mit den eingesetzten Geraten der zu erreichende Verdichtungsgrad erzielt wird. Die
gegebenenfalls erforderliche Wasserzugabe ist bei allen Erdbaupositionen einzukalkulieren.

Die weiteren Eigenschaften sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Bodengruppe DIN 18196

gemal ZTV E-StB 17 Abschnitt 4
Grof3tkorn 100 mm
Ungleichformigkeitszahl >6

GW, SW, GU, SU

Waéhrend der gesamten BaumafRnahme ist einheitliches und homogenes Material zu verwenden.
Das Mischen und der schichtweise Aufbau aus unterschiedlichen Materialien (z. B. aufgrund un-
terschiedlicher KorngréRenverteilungen) sind nicht erlaubt.

Die Eignung und die geforderten Eigenschaften sind durch Eignungsnachweise und Fremduber-
wachungsergebnisse nachzuweisen.

Bodenaustausch, Liefermassen

Fur den Bodenaustausch sind Gesteinskdérnungen gemalfd TL BuB E-StB zu verwenden. Der Was-
sergehalt muss unterhalb des optimalen Wassergehalts liegen und so eingestellt sein, dass mit
den eingesetzten Geraten ein Verdichtungsgrad von Dpr = 100 % erzielt wird. Die gegebenenfalls
erforderliche Wasserzugabe ist bei allen Erdbaupositionen einzukalkulieren.
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3.5.2

3.5.3

Die weiteren Eigenschaften sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Kdrnung 0/100
(je nach Situation auch gréR3er,
s. dann Geotechnischen Bericht

z. B. 0/200)
Feinkornanteil <10%
Ungleichférmigkeitszahl >6

Wahrend der gesamten BaumafRnahme ist einheitliches und homogenes Material zu verwenden.
Das Mischen und der schichtweise Aufbau aus unterschiedlichen Materialien (z. B. aufgrund un-
terschiedlicher KorngréRenverteilungen) sind nicht erlaubt.

Die Eignung und die geforderten Eigenschaften sind durch Priifzeugnisse nachzuweisen.

Groftkorn
Fur Damme, die aus auf der Baustelle gewonnenem Felsmaterial herzustellen sind, ist das Grof3t-
korn vor dem Einbau auf 20 cm (30 cm, xxx, sieche Geotechnischen Bericht) aufzubereiten.

Schichtdicken
Der Dammbaustoff ist in Lagen (eingebauter, verdichteter Zustand) mit einer maximalen Dicke
von 30 cm einzubauen.

Hinterfill- und Entwésserungsbereich bei Bauwerken, Liefermassen
Fur den Hinterfullbereich sind folgende Bdden einzubauen:

Bodengruppe DIN 18196 GW, Sw, GU, SU

Ungleichférmigkeitszahl >6

Der Entwasserungsbereich ist aus Material flr Frostschutzschichten gemafl TL SoB-StB herzu-
stellen.

Mineralstoffe

Lavaschlacke darf fir die Herstellung von Asphaltmischgut nicht verwendet werden. Fir die Ver-
wendung von Lavaschlacke in anderen Schichten gelten erganzend zur TL SoB-StB die Anforde-
rungen gemaf dem Merkblatt Uber die Verwendung von Lavaschlacke im Straf3en- und Wegebau
(M Ls).

Verwendung gebrauchter Stoffe

Erganzende Bestimmungen zur Verwertung und Beseitigung von Bdden, Bauschutt und Straf3en-
aufbruch siehe Punkt 6 der Baubeschreibung.

Absatzférderung und Bevorzugung umweltfreundlicher Produkte / Recycling Baustoffe

Ein erhohter Einsatz von Recycling-Baustoffen tragt zur Einsparung von Priméarressourcen und
somit auch zum Klimaschutz bei. Ferner schont er die vorhandenen Deponiekapazitaten. Das
Land Rheinland-Pfalz fordert das nachhaltige Bauen und begrii3t einen erhéhten Einsatz von Pro-
dukten, die durch Recycling von Abféllen hergestellt wurden (Recycling-Baustoffe), sofern in der
jeweiligen Leistungsposition nichts Gegenteiliges zum Ausdruck gebracht wurde, die Produkte fir
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3.54
3.5.5
3.5.6
3.5.7

den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind und rechtskonform verwendet werden kén-
nen (z. B. gemal Ersatzbaustoffverordnung- ErsatzbaustoffV — folgend EBV genannt). Eignung
und rechtskonforme Verwendungsmaglichkeit sind mit der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Bindemittel
Zusatzmittel, -stoffe
Transportbeton
Fertigteile

Konstruktiver Ingenieurbau:

Entfallt
3.5.8

3.5.9

3.5.10
3.5.11
3.5.12
3.5.13
3.5.14
3.5.15
3.5.16

Dammbaustoffe, Hinterfullungsmaterial

Mineralstoffe

Bindemittel

Anstrichmittel

Zusatzmittel, -stoffe
Transportbeton

Werksteine

Fertigteile

Verwendung gebrauchter Stoffe

Landschaftsbau:

3.5.17
3.5.18
3.5.19
3.5.20
3.5.21

Bodenverbesserungsstoffe
Dldnger

Pflanzen und Pflanzenteile
Hilfsstoffe fur Pflanzarbeiten
Saatgut

Es ist gebietseigenes Saatgut zu verwenden. Die zertifizierte gebietseigene Regelsaatgutmi-
schung ,Regiosaatgut® (RSM Regio) ist aus dem entsprechenden Ursprungsgebiet zu wéahlen. In
Rheinland-Pfalz ist je nach Lage der Einsaatflache gemafld den Empfehlungen fiir die Begriinung
mit gebietseigenem Saatgut (FLL) Saatgut aus dem Ursprungsgebiet 07 oder Ursprungsge-

biet 09 zu verwenden. Zudem sind die Regelsaatgut-Mischungen an den Standort anzupassen:

- Standortvariante 1: Grundmischung

- Standortvariante 2: mager-sauer

- Standortvariante 4: feucht

Standortvariante 3: mager-basisch

Die Mischungsverhaltnisse der einzelnen Graser sind den Empfehlungen fur Begrinungen mit

gebietseigenem Saatgut (FLL) zu entnehmen.

Zudem gelten DIN 18917 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen und Saatarbeiten* so-
wie die ZTV La-StB ,Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Land-

schaftsbauarbeiten im Strafenbau®.
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3.5.22
3.5.23
3.5.24
3.5.25
3.5.26
3.5.27

3.6

3.7
3.8
3.8.1

3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5

3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.94
3.9.5

Die Saatgutlieferung muss originalverpackt in Sacken erfolgen, die dem Saatgutverkehrsgesetz
(SaatG) und der Verordnung tber den Verkehr mit Saatgut landwirtschaftlicher Arten und von
Gemusearten (Saatgutverordnung SaatV) entsprechen und Angaben (ber die Artenzusammen-
setzung, Gewichtsmengen etc. enthalten. Packungen unter 10 kg sind nicht zulassig. Bei Bescha-
digung der Originalverpackung ist der AG berechtigt, die Saatgutlieferung zuriickzuweisen.

Der AN hat die Anlieferung des Saatgutes dem AG mindestens 3 Werktage im Voraus anzuzeigen.
Das Saatgut ist erst nach Abnahme durch den AG auszubringen. Gegebenenfalls sind auf Anord-
nung des AG die Mischungskomponenten einzeln verpackt anzuliefern und anschlie3end vor Ort
unter Aufsicht zu mischen.

Zuschlagstoffe Nassansaat

Zur Uberpriifung der ordnungsgeméaRen Lieferung behélt sich der AG vor, von den einzelnen
Chargen Proben zu entnehmen, die von einer staatlichen Untersuchungsanstalt auf die vorge-
schriebenen Bestandteile untersucht werden.

Fertigrasen

Sicherungsbaustoffe und -bauteile
Mauer- und Pflastersteine

Holz- und Holzschutzmittel
Kunststoffe

Fertigteile

Abfalle

Wird die Entsorgung von Abféllen dem AN Ubertragen, so ist die ordnungsgeméaRle Entsorgung
dem AG gegenuber nachzuweisen.

Winterbau
Beweissicherung
Gebaude und Anlagen

Sofern der AN zwecks Zustands- und Ausflihrungsfeststellung zuséatzliche Beweissicherungen fur
notwendig erachtet, ist die Baulberwachung des AG an dieser Zustandsfeststellung zu beteiligen.
Uber diese Zustandsfeststellung wird eine gemeinsame Dokumentation, gegebenenfalls Fotoauf-
nahmen, gefertigt.

Verkehrswege

Gewasser

Abdrift von Strahlmitteln und Anstrichmaterialien
Abdrift von chemischen Spritzmitteln

Sicherungsmalinahmen

Schutzgeriste, -gange und -wéande fur 6ffentlichen Verkehr
Anprallschutz

Freihalten von Hochwasserguerschnitten

Hochwasser-, Kalte-, Eisschutz

Blitzschutz (Briuckenbau)
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3.9.6

3.10
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.104
3.10.5
3.10.6

3.11

Beriuhrungsschutz, Erdung (Briickenbau)

Belastungsannahmen
Brickenklasse, Lastenzug
Sonderlasten
Bodenkennwerte

Erddruck

Winddruck

Besondere Lastkombinationen

Vermessungsleistungen, AufmaRverfahren

Vermessungsleistungen allgemein (d. h. zur Bauausfiihrung sowie zur Abrechnung)

Samtliche Vermessungsarbeiten fur die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten sind
vom AN auszufiihren. Die Kosten sind in die Baustelleneinrichtungskosten einzurechnen, sofern
keine gesonderte Position ausgeschrieben ist.

Netzverflugbarkeiten mobiler Datennetze kénnen im Gigabit-Grundbuch der Bundesnetzagentur
eingesehen werden.

Die Verfuigbarkeit bzw. die Nutzung globaler Navigationssatellitensysteme (GNSS) hangt von ver-
schiedenen Faktoren ab, wie z. B. dem gewahlten Messverfahren, der Abschattung, den topogra-
fischen Gegebenheiten, der Zahl und Anordnung der verfiigbaren Satelliten sowie der Leistungs-
fahigkeit der Empfangerantenne.

Der AG kann weder eine Verfugbarkeit mobiler Datennetze noch die Nutzung globaler Navigati-
onssatellitensysteme gewahrleisten.

Unabhangig vom Messverfahren und den eingesetzten Geraten sind die Genauigkeiten der
ZTV Verm-StB, Punkt 2.5, in jedem Fall einzuhalten.

AufmaRverfahren

Alle fur die Abrechnung erforderlichen Aufmaf3e und notwendigen Feststellungen sind unmittelbar
nach Beendigung der jeweiligen Leistungsbereiche stets gemeinsam durchzufiihren. Die Durch-
fuhrung ist rechtzeitig beim AG zu beantragen und hat montags bis freitags wahrend der allge-
meinen Dienststunden (Montag—Donnerstag 08:00-16:00 Uhr, Freitag 08:00-13:00 Uhr) zu erfol-
gen.

Ist aufgrund eines vom AN zu vertretenden Aufmaflversdumnisses eine nachtragliche Feststel-
lung notwendig, tragt der AN die durch den Zusatzaufwand entstandenen Kosten.

Festlegung fir die Abrechnung von Leitungsgrében/Baugruben:
MaRgebend ist die DIN EN 1610 mit den Parametern Rohrdurchmesser DN/OD und Grabentiefe
(vergleiche DIN EN 1610, Tabellen 1 und 2).

Bei den Erdbauleistungen, die nach Abtrags- sowie Auftragsprofilen zu ermitteln sind, ist der AG
mindestens zwei Tage vor Beginn der jeweiligen Arbeit zu benachrichtigen. Vor Auf- bzw. Abtrag
und nach Beendigung der Arbeiten ist jeweils eine Gelandeaufnahme in Anwesenheit des AG zu
erstellen, damit die Abrechnung sichergestellt werden kann.

Stand: 03/2026 Seite 25 von 55



Baubeschreibung StraRenbau 03/2026

Die Aufmalle zur Dickenmessung der bitumindsen Schichten sind mit einem elektromagnetischen
Dickenmessverfahren durchzufiihren.

Um ein DurchstoBen oder Reil3en der Folien zu vermeiden, sind auf gefrasten Flachen anstelle
von Folien Bleche als Gegenpole zu verwenden.

Liefernachweise fir die OZs, deren Abrechnung nach ,Tonnen* erfolgt, sind dem AG grundsatzlich
sofort, spatestens jedoch am néchsten Arbeitstag nach der Anlieferung zur Verfiigung zu stellen.
Gleiches gilt auch fur vergleichbare OZs, bei denen Liefernachweise fir den Abrechnungsnach-
weis etc. benétigt werden.

Ist vom AN der Einsatz von digital messenden und datenerfassenden Vermessungsgeraten (elekt-
ronisches Tachymeter (Totalstation), GNSS-Empfanger etc.) vorgesehen, so ist vor Baubeginn
eine Dokumentation aller zum Einsatz kommenden Vermessungsgerate mit den Herstelleranga-
ben (inklusiv Leistungsspezifikationen), der Methode der Datenweitergabe sowie dem Einsatz-
zweck auf der Baustelle dem AG zur Verfligung zu stellen. Eine entsprechende Vorlage (Geréate-
liste) ist den Vergabeunterlagen beigefiigt.

Die Rohdaten (i. d. R. aufgenommene Koordinaten, Punktliste) sind unmittelbar nach der Mes-
sung, d. h. noch auf der Baustelle, durch die Abspeicherung auf einem USB-Stick oder durch
E- Mail-Versand als Textdatei (*.txt) an die Baulberwachung zu tibergeben. Vorzugsweise sind
die Punktkoordinaten im Hinblick auf die weiteren Berechnungen in den REB-Verfahrensbeschrei-
bungen (REB-VB) im GauR3- Krliger System oder ETRS89-/ UTM-System (6-stellig) aufzunehmen.
Das gewahlte Koordinatensystem ist zu dokumentieren und auch bei nachfolgenden Messungen
durchgéngig zu verwenden. Das interne Gerateprotokoll (in dem alle Messeinstellungen bzw. An-
derungen, Punkte, Messfolgen usw. aufgezeichnet werden) sowie das Kalibrier-/Justierprotokoll
der Messgerate sind vom AN vorzuhalten und auf Anforderung dem AG zur Verfiigung zu stellen.

Als Ersatz fur das herkdmmliche Aufmafblatt ist ein ,Messprotokoll“ (Deckblatt und Anlage) zu
erstellen und spatestens 10 Werktage nach der gemeinsamen Feststellung in Textform an die
Bauuberwachung zu senden. Eine entsprechende Vorlage (Deckblatt des Messprotokolls) ist den
Vergabeunterlagen beigefligt. Die Punkteliste mit den Koordinaten bildet dabei die Anlage.

Die Punkthnummern der vor Ort aufgenommenen Koordinaten sind bei der Aufbereitung der Daten
und der Mengenermittlung beizubehalten. Bei weiteren Aufmafdterminen ist die Nummerierung
fortzusetzen. Es dirfen keine Punktnummern doppelt vergeben werden.

Beim Einsatz eines GNSS-Empfangers (Rover) ist in der Software des Feldrechners einzustellen,
dass vor dem Speichern einer Position (Punktaufnahme) mindestens drei Messungen (automati-
siert im Hintergrund) erfolgen, die gemittelt werden.

Vor jeder Messung ist die Messgenauigkeit durch das Anmessen bekannter Punkte zu Uberprifen.

Allgemeine Bauabrechnung

Erfolgt die Mengenermittlung z. B. gemaR ,Formel 21 Geraden aus Koordinaten* und ,Formel 22
Unregelmafiges Vieleck aus Koordinaten®, so ist zur Visualisierung ein Abrechnungslageplan zu
erstellen. Uber textliche Hinweise und notwendige BemafRung markanter Stellen ist der Plan mit
allen fur die Abrechnung notwendigen Angaben zu versehen (L&ngen- bzw. Flachenangabe, OZ,
gegebenenfalls Kostentrager). In Anlehnung an die Regelabrechnung (nach Plan) sind zur Be-
rechnung 2D-Koordinaten (bestehend aus Rechts- und Hochwert bei Gau3-Kriiger bzw. Ost- und
Nordwert bei ETRS89 / UTM) zu verwenden.
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3.12
3.121

Der Abrechnungslageplan ist als DWG-Datei (alternativ DXF-Datei) und als PDF-Datei an die
Bauuberwachung zu tbergeben.
Der Abrechnungslageplan ist durch beide Vertragsparteien in Textform anzuerkennen.

Die elektronische Dateniibergabe kann auf einem Datentrager oder per E-Mail erfolgen.

Die Blatthnummern (Adressen) innerhalb der DA11-Datei haben mit der Nummerierung der Auf-
mafiblatter bzw. der Messprotokolle Ubereinzustimmen.

Die Adresszeilen dirfen nachtraglich nicht mehr verandert oder geléscht werden. Fir gegebenen-
falls notwendige Erganzungen oder Korrekturen sind fur den AG entsprechende Zeilen freizuhal-
ten. Eine genaue Festlegung erfolgt in der ,Vereinbarung zur Bauabrechnung®.

Abrechnung Erdbau

Der AN hat alle Mengenermittlungen, auch die Ergebnisse der Berechnungen auf3erhalb der
REB- VB 23.003, als DA11-Datei zur Verfligung zu stellen.

Alle relevanten Abrechnungsgrenzen sind in Querprofilen und entsprechenden Lagepléanen dar-
zustellen. Sofern sich kein automatischer zwangspunktbezogener Profilabstand ergibt, ist ein pro-
jektspezifischer Abstand in der ,Vereinbarung zur Bauabrechnung® gemeinsam festzulegen. Kon-
nen einzelne Leistungsbereiche schlussrechnungsfahig aufgestellt werden, so sind diese zeitnah
darzustellen und vorzulegen.

Die Querprofile und die Lagepléane sind in digitaler Form und nach Aufforderung in Papierform zu
Ubergeben.

Die REB-Datei zur Prifung der Eingabedaten im REB-Priufprogramm ist dem AG per E-Mail oder
auf einem Datentrager mit den weiteren Abrechnungsunterlagen zu Gbergeben. Die Daten werden
entweder im XML-Datenformat (in den jeweiligen REB-Verfahrensbeschreibungen (REB-VB) ge-
regelt) oder in allgemeinen Datensatzarten ibergeben.

Anlagen zu Aufmafen:

Zur besseren Nachvollziehbarkeit sind Anlagen, wie beispielsweise Skizzen, vorzusehen. Aus Ab-
rechnungszeichnungen und Abrechnungsunterlagen mussen alle MaRe und Angaben, die zum
Prifen einer Rechnung nétig sind, unmittelbar ersichtlich sein.

Nachtragsangebote

Fir Nachtragsangebote ist die folgende Nummerierung vorgeschrieben:
Abschnitt: 90 bis 94 Nachtrage

Unterabschnitt 01 Nachtrag Nr.1

Position 0001 Nachtragsposition Nr. 1
Pruafungen
Erstpriafungen/Eignungsprufungen/Eignungsnachweise

Behandlung des Planums mit Bindemitteln

Durch eine Bodenbehandlung mit Bindemitteln soll die Tragfahigkeit des Planums erhdht wer-
den. Ziel der Bodenbehandlung ist die Gewéhrleistung eines dauerhaft tragfahigen Planums.
Zielgrole ist dabei der Verformungsmodul Ev2 von mindestens 45 MN/mz2. Eine Reduzierung der
Frostempfindlichkeit wird nicht gefordert. Es kommt eine Bodenverbesserung im Sinne der

ZTV E-StB zum Einsatz.

Im Rahmen der Prufungen ist, ausgehend von den im Leistungsverzeichnis angegebenen Bin-
demittelgemischen und Massen, die Eignung des vom AN gewdahlten Bindemittels sowie dessen
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Dosis nachzuweisen. Fir die Festlegung sind vom AN auch ortsspezifische Gegebenheiten
(z. B. Nassstellen) einzubeziehen.

Asphalt
Der Eignungsnachweis gemaf ZTV Asphalt-StB ist dem AG mindestens 10 Tage vor dem geplan-
ten Asphalteinbau vorzulegen.

3.12.2 Eigenuberwachungsprifungen

Allgemeines
Fur die Ausfiihrung der Eigenlberwachungen ist ein Prifplan aufzustellen und mindestens 10

Kalendertage vor der ersten Prifung dem AG vorzulegen. Der Prifplan muss folgende Angaben
enthalten: Prifmethode, Prufverfahren, PrifgréRe, Prifumfang, Prifmerkmale bzw. Anforderun-
gen zur Annahme des Prufloses, sowie die Probeverdichtung. Der AN hat die 6rtliche Bauuber-
wachung rechtzeitig Uber die vorgesehenen Priifungen bzw. Probenahmen zu unterrichten.

Die Prufergebnisse sind der Bautiberwachung des AG entsprechend dem Baufortschritt (spates-
tens jedoch vor dem Einbau der darlber liegenden Schicht) in Textform/zeichnerisch im PDF-
Format und in begrindeten Féllen auf besondere Anforderung auch in Papierform in 3-facher
Ausfertigung vorzulegen.

Verdichtungsgrad

Das Verfahren zur Ermittlung des Verdichtungsgrades ist den jeweiligen Bodenarten anzupassen.
An erster Stelle ist der Verdichtungsgrad Uber direkte Dichtemessungen und zugehérige Proctor-
versuche zu bestimmen. Die Dichtebestimmung (Zylinderentnahme, verschiedene Volumener-
satzverfahren) ist der Bodenart anzupassen. Das Verfahren ist mit dem AG abzustimmen. Fir die
Probenahme und Durchfihrung gelten die Technischen Prifvorschriften fir Boden und Fels im
StraRenbau (TP BF-StB).

Indirekte Priufverfahren zur Bestimmung des Verdichtungsgrades (z. B. statischer Plattendruck-
versuch) sind nur in begriindeten Fallen moglich und bedurfen der ausdricklichen Zustimmung
des AG. Die von Seiten des AN vorzunehmenden Kalibrierversuche sind in die Einheitspreise
einzurechnen. Die ermittelte Korrelation ist mit dem AG abzustimmen. Kalibrierungen aus Erfah-
rungen werden nicht anerkannt.

Plattendruckversuche bei Aufschittungen sind erst unmittelbar vor dem Einbau der nachsten
Schicht auszufiihren und nicht nach dem Einbau der Schuttlage.

Verformungsmodul
Die Verformungsmodule sind mit dem statischen Plattendruckversuch geméan DIN 18134 zu er-
mitteln.

Bestimmungen mit dem dynamischen Plattendruckversuch gemaR den TP BF-StB sind nur in be-
grindeten Fallen mdglich und bedirfen der ausdriicklichen Zustimmung des AG.

Dies gilt auch fur Nachweise auf der Frostschutzschicht; das heil3t, die Mdglichkeit der Prifung
mittels dynamischem Plattendruckversuchs gemaf ZTV SoB-StB Abschnitt 3.4.7 besteht nicht.

Anzahl und Anforderungen

Die Anzahl und Anforderungen sind den jeweiligen Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingun-
gen (ZTV) und Richtlinien, insbesondere den ZTV E-StB und den ZTV SoB-StB, zu entnehmen.
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3.12.3

Bei Einsatz indirekter Prufverfahren ist der Umfang der Prifungen im Vergleich zum notwendigen
Prufumfang bei direkten Prufverfahren zu verdoppeln.

Folgende Abweichungen/Erganzungen werden zusatzlich geregelt:

- Planum, Annahme  Priflos, abweichend von ZTV E-StB  Abschnitt 14.2.4:
jede Messung Evz > 45 MN/m2

- Die Tragféahigkeit des Planums wird zuséatzlich im Beisein des AG mittels ,,proof rolling® (Ab-
rollversuch) getestet. Die Bereitstellung eines beladenen LKW durch den AN ist in die ent-
sprechenden OZ einzukalkulieren.

- Auf den standfest auszufiihrenden Banketten ist die ausreichende Verdichtung durchgangig
mittels Abrollversuche (,proof rolling“) nachzuweisen. Es wird gefordert, dass unter einer Rad-
last > 5 t keine bleibenden Verformungen auftreten. Uber diese Priifung ist eine Dokumenta-
tion anzufertigen, die den Abrechnungsnachweisen beizufiigen ist. Die Bereitstellung eines
beladenen LKW durch den AN ist in die entsprechenden OZ einzukalkulieren.

- Die Dickenmessungen der bitumindsen Schichten sind mit dem elektromagnetischen Dicken-
messverfahren durchzufiihren. Um ein Durchsto3en oder Rei3en der Folien zu vermeiden,
sind auf gefrésten Flachen anstatt Folien Bleche als Gegenpole zu verwenden.

Abrechnungshinweise / Rechnungsstellung

Die Rechnungen sind zwingend getrennt nach den Baulasttragern zu stellen.

Die Leistungen im LV Abschnitt 05 fur die Verbandsgemeindewerke Daaden-Herdorf sind direkt
mit denen abzurechnen. Ein hierbei entstehender Mehraufwand ist entsprechend in diese Positi-
onen einzukalkulieren.

Bei Abschlagsrechnungen wird die Leistungsposition ,Baustelle einrichten® anteilig, entsprechend
dem Baufortschritt, ausgezahlt, auer der AN liefert nachpriifbar anderslautende Nachweise.
Der Mehraufwand fir die Erstellung von getrennten Rechnungen fir die in den HVA B-StB Weite-
ren Besonderen Vertragsbedingungen Ziffer 3 aufgezahlten Leistungen ist in die Baustellenge-
meinkosten einzukalkulieren.

Das Original einer Rechnung fiir Leistungen auf Rechnung des Landes wie Leistungen des Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators (SiGeKo) und die Mithilfe bei Kontrollprifungen
ist ohne beizufiigende Unterlagen zur zentralen Eingangserfassung zu senden an:

Landesbetrieb Mobilitéat Rheinland-Pfalz

Land

Postfach 20 10 26

56010 Koblenz

(Bitte verwenden Sie nur diese Anschrift und vermeiden Sie Abkurzungen!)

Weitere erforderliche Angaben auf der Rechnung bzw. Gutschrift ist die vollstandige LBM-Bestell-
nummer (41xxxxxx oder 42xxxxxx). Ist diese in Ausnahmeféllen nicht bekannt, ist die betreffende
Regionaldienststelle (oder deren Dienststellennummer) als Adresszusatz in der Rechnungsan-
schrift anzugeben.

Das Original einer Rechnung fir alle anderen Leistungen ist ohne beizufligende Unterlagen zur
zentralen Eingangserfassung zu schicken an den:

LBM xxx

Die 1. Ausfertigungen sind jeweils mit den zweifach beizufiigenden Unterlagen an die Bau-uber-
wachung nach Angaben des AG zu schicken. Dartiberhinausgehende Ausfertigungen sind den
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HVA B-StB Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen zu entnehmen.

Jeden weiteren Schriftverkehr, z. B. Nachtragsangebote, Aufmalie, Planungsunterlagen etc. sen-
den Sie bitte an die bekannte postalische Anschrift der jeweiligen Regionaldienststelle und der
zustandigen Bauliberwachung.

3.12.4 Kontrollprifungen

Plattendruckversuche

Fur Plattendruckversuche, die durch den AG im Rahmen der Kontrollprifungen durchgefiihrt wer-
den, ist vom AN ein Belastungsfahrzeug zu stellen. Die Vergutung erfolgt nach den angebotenen
Preisen im Leistungsverzeichnis, Abschnitt Hilfsleistungen.

Probenahme
Im Rahmen der Kontrollpriifungen erfolgt die Probenahme zur Beurteilung der Bauausfiihrung an
Einzelproben (DIN 52101).

3.12.5 Muster fur Bauteile
3.12.6 Guteprufungen von Pflanzen und Pflanzenteilen (Landschaftsbau)
3.12.7 Dungemittel und chemische Mittel (Landschaftsbau)

Zur Uberprifung der ordnungsgeméaRen Lieferung behélt sich der AG vor, von den einzelnen
Chargen Proben zu entnehmen. Diese werden von einer staatlichen Untersuchungsanstalt auf die
ausgeschriebenen Bestandteile untersucht. Sollte das Untersuchungsergebnis nicht den Bedin-
gungen des Leistungstextes entsprechen, kann der Dinger abgelehnt und Ersatz verlangt wer-
den.

3.12.8 Saatgutproben (Landschaftsbau)

Das Regiosaatgut ist gemaf3 Ausschreibung zu liefern und ein entsprechender Herkunftsnachweis
bzw. Zertifikat zu erbringen. Die Uberpriifung der Richtigkeit der Herkunft kann durch den AG
Uberpruft werden.

Der AG behalt sich vor, vor der Aussaat Ruckstellproben der gelieferten Saatgutmischungen zu
nehmen.

3.13 Zusammenfassende Angaben fir die Erarbeitung des Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzplanes (SiGe-Plan)

3.13.1 Bestandsaufnahme zum Bauvorhaben

3.13.2 Erfassen aller Tatigkeiten entsprechend dem Bauablauf
3.13.3 Malinahmen fiir ,,besonders gefahrliche Arbeiten“
3.13.4 Gegenseitige Gefahrdungen

3.13.5 Festlegungen baustellenspezifischer MaRnahmen

3.13.6 Gemeinsam genutzte Einrichtungen

3.13.7 Anzuwendende Arbeitsschutzbestimmungen
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4

4.1
41.1

4.1.2
41.3
414
415
4.1.6
4.1.7
4.1.8

4.1.9

4.2

Ausfuhrungsunterlagen

Da es sich hierbei um einen Ausbau im Bestand handelt und keine Planungsunterlagen zuvor
erstellt wurden, sind ggfs. notwendige Vermessungen, Planungen und Absteckungen durch den

AN vorzunehmen. Siehe OZ 01.03.0001.
Vom Auftraggeber zur Verfigung gestellte Ausfihrungsunterlagen

Plane (Lage-, Hohen-, Querschnitts-, Detailplane, Vermessungsunterlagen)

Es stehen folgende Planunterlagen fir die BaumaRnahme zur Verfligung:

Bezeichnung

Mal3stab

O Ubersichtslageplan 1:5000 od. 1:10000 od. 1:25000
O Lageplan / -plane 1:250 od. 1:500
O Hohenplan /-plane 1:500/50 od. 1:250/25
0O StralRenquerschnitt . 1:50
(Regel- / Ausbauquerschnitt)
O Leitungsplan / -plane (Bestand) 1:250 od. 1:500
O Entwasserungstechnische Unterlagen
O Detailplan / -pléne 1:10 od. 1:25 od. 1:50
O Deckenhéhenplan / -plane 1:250 od. 1:500
O (SMZrnkicireLLZl,aBr;s/cr;iEI::rZ, Ausstattung etc.) 1:250 od. 1:500
O Querprofile 1:100
O Vermessungsunterlagen
O
O
O
O
O

Aufmafle und Mengenermittlungen von Vorunternehmerleistungen
Berechnungen (z. B. Erdmengenbilanz)

Gutachten

Ergebnisse von Modellversuchen (Briickenbau)

Pflanzpléane (Landschaftsbau)

Pflanzlisten (Landschaftsbau)

Oberbodenlagerplane (Landschaftsbau)

Vorlaufiges Betonbaukonzept (Brickenbau)

Vorlaufiges Betonbaukonzept nach der Normenreihe DIN 1045 unter Beachtung der ZTV-ING,

Teil 3, Abschnitt 2, Anhang A, A 2.

Vom AN zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausfiihrungsunterlagen
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42.1
4.2.2

4.2.3

4.2.4

425
4.2.6

4.2.7
42.8
4.2.9
4.2.10
4211
4.2.12
4.2.13

Erlduterung des Bauablaufs, gegebenenfalls Einsatz von Spezialgeraten
Baustelleneinrichtungsplan

Entfallt.
Bauablaufplan

Der AN hat dem AG nach Auftragserteilung und vor Baubeginn den Bauzeiten- und Ablaufplan —
den sogenannten ,Bau-Soll-Plan“ vorzulegen. Dieser Plan muss die zeitliche Abfolge aller we-
sentlichen Bauleistungen (Meilensteine, wesentliche zeitbestimmende Faktoren, kritischer Weg)
innerhalb der gestellten Fristen enthalten.

Bei Abweichungen, die den kritischen Weg betreffen kénnen, hat der AN dem AG zeitnah einen
berichtigten Bauzeiten- und Ablaufplan einzureichen.

Bautagesberichte

Der AN hat Bautagesberichte zu fiihren und dem AG téglich zu Ubergeben. Sie missen alle An-

gaben enthalten, die fur die Ausfihrung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein kén-

nen.

Dies sind insbesondere:

- Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit

- Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit)

- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte

- Eingesetzte Nachunternehmer bzw. andere Unternehmer

- Anzahl und Art der eingesetzten GrolRgerate sowie deren Zu- und Abgang

- Anlieferung von Hauptbaustoffen

- Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben
Uber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréReren Umfanges, Betonierzeiten
und Ahnliches)

- Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung

- Arbeitseinstellung mit Angabe der Grinde

- Unféalle und sonstige wichtige Vorkommnisse

Die Kosten hierfiir sind in die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren.

Zahlungsplan
Ausfuhrungsplane, Vermessungsunterlagen

Sind nach Ricksprache und Anweisung des AGs zu erstellen.
Transportplane

Bestandsplane
Dokumentationsaufnahmen
Standsicherheitsnachweis (Brickenbau)
Modellversuche (Brickenbau)
Bauwerksbuch (Brickenbau)

Betonbaukonzept (Brickenbau)
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5 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
5.1 Anzuwendende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

X ZTVE-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
far Erdarbeiten im StraRenbau
Ausgabe 2017 (ZTV E-StB 17) FGSV

X ZTV Ew-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den
Bau von Entwésserungseinrichtungen im Stralenbau
Ausgabe 2025 (ZTV Ew-StB 25) FGSV

[] ZTV Beton-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr den
Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahn-
decken aus Beton
Ausgabe 2007 (ZTV Beton-StB 07) FGSV einschlieRlich Anderungen und Er-
géanzungen gemal ARS 04/2013 des BMVI

X ZTV Asphalt-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr den
Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt
Ausgabe 2007/Fassung 2013 (ZTV Asphalt-StB 07/13) FGSV
einschlieBlich Anderungen und Erganzungen gemaR ARS 08/2019 des BMVI
»Anlage Durchfiihrung von Prifungen an Bitumen Teil C*

X ZTV BEA-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die
Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen - Asphaltbau-
weisen

Ausgabe 2009/Fassung 2013 (ZTV BEA-StB 09/13) FGSV

[] ZTV SoB-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr den
Bau von Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau
Ausgabe 2020 (ZTV SoB-StB 20) FGSV

[] ZTV BEB-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die
Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen - Betonbauwei-
sen
Ausgabe 2015 (ZTV BEB-StB) FGSV

Xl ZTV Fug-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Fu-
gen in Verkehrsflachen
Ausgabe 2015 (ZTV Fug-StB 15) FGSV einschlieBlich Anderungen und Er-
ganzungen gemal ARS 15/2025 des BMV

[] ZTV Pflaster-StB Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Her-
stellung von Verkehrsflachen mit Pflasterdecken, Plattenbeldgen sowie
von Einfassungen
Ausgabe 2020 (ZTV Pflaster-StB 20) FGSV
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X ZTV A-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Auf-
grabungen in Verkehrsflachen
Ausgabe 2012 (ZTV A-StB 12) FGSV

] zTviLw Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr den
Bau Landlicher Wege
Ausgabe 2016 (ZTV LW 16) FGSV

[] ZTV La-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Land-
schaftsbauarbeiten im StralRenbau
Ausgabe 2018 (ZTV La-StB 18) FGSV

[] zTV Baumpflege Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Baumpflege
Ausgabe 2017 (ZTV Baumpflege) FLL

[] ZTV GroRbaum- Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
verpflanzung fur das Verpflanzen von GroRbdumen und Grof3strauchern
Ausgabe 2005 (ZTV GroRbaumverpflanzung) FLL

] zTvwm Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Mar-
kierungen auf StralRen
Ausgabe 2013 (ZTV M 13) FGSV einschlieRlich Anderungen und Erganzun-
gen gemafl ARS 13/2015 und ARS 25/2016 des BMVI

X ZTV-SA Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Si-
cherungsarbeiten an Arbeitsstellen an StraRen
Ausgabe 1997/2001 (ZTV-SA 97) FGSV einschlieRlich Anderungen geman
ARS 18/1999 des BMVI und Anderungen gemaR ARS 07/2024 des BMDV
(bis zu einer Ubernahme entsprechender Regelungen in eine neue ZTV-SA
sind die Ziffern 5.7 und 6.7 nicht mehr anzuwenden)

X ZTVFRS Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr Fahr-
zeug-Ruckhaltesysteme
Ausgabe 2013/Fassung 2017 (ZTV FRS) FGSV

X ZTV Verm-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die
Bauvermessung im Straf3en- und Bruckenbau
Ausgabe 2001 (ZTV Verm-StB 01) FGSV

] zTtvvz Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur verti-
kale Verkehrszeichen
Ausgabe 2011 (ZTV VZ) FGSV einschlieRRlich Anderungen und Erganzungen
gemaf ARS 2/2002 des BMDV

[] ZTV-ING Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Inge-
nieurbauten
Ausgabe 2023/12 (ZTV-ING) FGSV, BASt
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X ZTVtransportable LSA Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
far transportable Lichtsignalanlagen
Ausgabe 2023 (ZTV transportable LSA) FGSV, bis zu einer Uber-
nahme entsprechender Regelungen in eine neue ZTV-SA sind die
ZTV transportable LSA 2023 dem Bauvertrag zugrunde zu legen.
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5.1.1 Auswahl geltender Technischer Lieferbedingungen (TL)

Es gelten die in der Baubeschreibung unter Ziffer 5.1 aufgefiihrten Zuséatzlichen Technischen Ver-
tragsbedingungen sowie die Technischen Lieferbedingungen in der zum Vertragsabschluss gulti-

gen Fassung, insbesondere:

TL BuB E-StB

TL Geok E-StB

TL Gestein-StB

TL SoB-StB

TL G SoB-StB

TL Fug-StB

TL Asphalt-StB

TL G DSK-StB

TL G OB-StB

Technische Lieferbedingungen fiir Bodenmaterialien und
Baustoffe fur den Erdbau im Straenbau
Ausgabe 2020/Fassung 2023 (TL BuB E-StB 20) FGSV

Technische Lieferbedingungen fir Geokunststoffe im Erdbau
des StraRBenbaues
Ausgabe 2019 (TL Geok E-StB) FGSV

Technische Lieferbedingungen fir Gesteinskérnungen im
StralRenbau
Ausgabe 2004/Fassung 2023 (TL Gestein-StB 04/23) FGSV

Technische Lieferbedingungen fur Baustoffgemische zur Her-
stellung von Schichten ohne Bindemittel im Stral3enbau
Ausgabe 2020 (T SoB-StB 20) FGSV

Technische Lieferbedingungen fir Baustoffgemische zur Her-
stellung von Schichten ohne Bindemittel im Stralenbau - Teil:
Gutelberwachung

Ausgabe 2020 Fassung 2023 (TL G SoB-StB 20/23) FGSV

Technische Lieferbedingungen fur Fugenfullstoffe und Fugen-
fullsysteme in Verkehrsflachen
Ausgabe 2024 (TL Fug-StB 24) FGSV

Technische Lieferbedingungen fir Asphaltmischgut far den
Bau von Verkehrsflachenbefestigungen

Ausgabe 2007/Fassung 2013 (TL Asphalt-StB 07/13) FGSV
einschlieRlich Anderungen und Erganzungen gemal ARS 08/2019
des BMVI ,Anlage Durchfuihrung von Prifungen an Bitumen Teil B

Technische Lieferbedingungen fur die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen Teil: Gutetberwachung Teil:
Ausfihrung von Dinnen Asphaltdeckschichten in Kaltbau-
weise

Ausgabe 2015 (TL G DSK-StB 15) FGSV

Technische Lieferbedingungen fur die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen Teil: Glteliberwachung Teil:
Ausfiuhrung von Oberflachenbehandlungen

Ausgabe 2015 (TL G OB-StB 15) FGSV
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TL G DSH-V-StB

TL AG-StB

TLP VZ

TL Bitumen-StB

TL BE-StB

TL Pflaster-StB

TL Beton-StB

TL M

TLP UK

TL VBit-StB

TL transportable LSA

Technische Lieferbedingungen fur die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen Teil: Glteliberwachung Teil:
Ausfuhrung von Dunnen Asphaltdeckschichten in HeiRbau-
weise auf Versiegelung

Ausgabe 2015 (TL G DSH-V-StB 15) FGSV

Technische Lieferbedingungen fir Asphaltgranulat
Ausgabe 2009 (TL AG-StB 09) FGSV

Technische Liefer- und Prufbedingungen fir vertikale Ver-
kehrszeichen

Ausgabe 2011 (TLP VZ) FGSV einschlieRlich Anderungen und Er-
ganzungen gemalR ARS 18/2015 des BMVI und ARS 2/2022 des
BMDV

Technische Lieferbedingungen flr StraBenbaubitumen und
gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
Ausgabe 2025 (TL Bitumen-StB 25) FGSV

Technische Lieferbedingungen fur Bitumenemulsionen
Ausgabe 2015 (TL BE-StB 15) FGSV

Technische Lieferbedingungen fur Bauprodukte zur Herstel-
lung von Pflasterdecken, Plattenbeldagen und Einfassungen
Ausgabe 2006/Fassung 2015 (TL Pflaster-StB 06/15) FGSV

Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffe und Baustoffge-
mische fur Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und
Fahrbahndecken aus Beton

Ausgabe 2007 (TL Beton-StB 07) FGSV einschlieRlich Anderun-
gen gemal ARS 28/2012, ARS 04/2013 und ARS 16/2015 des
BMVI und ARS 04/2022 des BMDV

Technische Lieferbedingungen fur Markierungsmaterialien
Ausgabe 2023 (TL M 23) FGSV

Technische Liefer- und Prifbedingungen fiir Ubergangskon-
struktionen zur Verbindung von Schutzeinrichtungen
Ausgabe 2017 (TLP UK 2017) BASt

Technische Lieferbedingungen fir gebrauchsfertige Viskosi-
tatsveranderte Bitumen
Ausgabe 2022 (TL VBIit-StB 22) FGSV

Technische Lieferbedingungen fir transportable Lichtsignal-
anlagen
Ausgabe 2023 (TL transportable LSA) FGSV

5.1.2 Auswahl zuséatzlicher Hinweise und Regelungen
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TK FRS

Ubersichtsliste FRS

5.1.3 Bezugsquellen

FGSV

VkBI-Verlag

BASt

FLL

LBM RP

Technische Kriterien fiir den Einsatz von Fahrzeug-Ruckhal-
tesystemen in Deutschland
Stand 29.07.2019 BASt

Technische Ubersichtsliste fiir Fahrzeug-Riickhaltesysteme
in Deutschland
Stand 03.03.2022 BASt

Forschungsgesellschaft fur StraBen- und Verkehrswesen e.V.
Wesselinger Str. 15-17, 50999 Koln

Verkehrsblatt — Verlag Borgmann GmbH & Co. KG
Schleefstralle 14, 44287 Dortmund

Bundesanstalt fir Straf3en- und Verkehrswesen
BriuderstralRe 53, 51427 Bergisch Gladbach

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.
Friedensplatz 4, 53111 Bonn

Landesbetrieb Mobilitdt Rheinland - Pfalz
Postfach 20 13 65, 56013 Koblenz
https://lbm.rlp.de/themen/strassenbau/technisches-regelwerk

Stand: 03/2026

Seite 38 von 55



Baubeschreibung StraRenbau 03/2026

5.2

521

5.2.2

523

524

525

Anderungen und Erganzungen zu den Technischen Vertragsbedingungen
fur den StraRenbau

Anderungen und Erganzungen zu den ZTV E-StB 17

Geokunststoffe unterliegen dem Konformitatsnachweis 2+.

Die Baustoffeingangsprifungen kénnen entfallen, wenn der Nachweis einer gleichwertigen frei-
willigen Uberwachung des Herstellers oder des Lieferanten vorgelegt wird. Dieser Nachweis kann
zurzeit z. B. durch das Produktzertifikat des Industrieverbandes Geobaustoffe e. V. (IVG) erbracht
werden.

Anderungen und Erganzungen zu den TL Gestein-StB 04/23

zu TL Gestein Abschnitt 2.3.6 Wasserempfindlichkeit

Die Volumenzunahme und die Marshall-Stabilitdt sind an Marshall-Probekérpern zu bestimmen,
die gemal TP Asphalt Teil 30 aus Asphaltmischgut hergestellt wurden. Die Mischgutproben sind
nach TP Asphalt Teil 27 zu entnehmen. Die Prifung der Volumenzunahme erfolgt in Anlehnung
an DIN EN 1744-4, Anhang A; die Bestimmung der Marshall-Stabilitat erfolgt geman TP Asphalt
Teil 34. Die Volumenzunahme darf 1,3 Vol.-% nicht Uberschreiten. Der Stabilitéatsverlust darf ma-
ximal 30 % betragen. Bei Uberschreitung dieser Grenzwerte liegt ein Mangel vor.

Bei Stabilitatsverlusten > 50 % ist die Gebrauchstauglichkeit so eingeschréankt, dass die Schicht
ausgebaut werden muss. Eine Ausnahme bildet Asphaltmischgut fur Asphalttragschichten, das
bei Stabilitatsverlusten > 50 % dennoch eine Marshall-Stabilitdt = 8 kN erreicht.

Anderungen und Erganzungen zu den TL SoB-StB 20

zu TL SoB Abschnitt 2.3.7 Frostempfindlichkeit, Wasserdurchlassigkeit, CBR-Wert

Die erganzenden Anforderungen fur Frostschutzschichten, die im Schreiben des Landesamtes fiir
StralBen- und Verkehrswesen vom 12. August 1996, Az.: L-XXII-1-11/41-15, festgelegt wurden, sind
analog zur aufgehobenen ZTV T-StB 95 auf die TL SoB-StB 20 anzuwenden.

Anderungen und Erganzungen zu den ZTV SoB-StB 20

zu ZTV SoB Abschnitt 3.4.2 Probenahme

Die fur die Kontrollprifung erforderliche Probenahme erfolgt geman DIN 52101 ,Prifverfahren fur
Gesteinskérnungen - Probenahme bei der Beurteilung der Bauausfuhrung nach dem Verfahren -
Einzelprobe nach beliebiger Festlegung®.

Anderungen und Erganzungen zu den TL Asphalt-StB 07/13

Beim Einbau von Walzasphalten in Tunneln sind zur Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen
geeignete viskositatsveranderte Bindemittel oder viskositatsverandernde Zusatze zu verwenden,
die eine Reduzierung der Temperatur beim Herstellen und Verarbeiten ermdglichen. Als geeignet
gelten die Bindemittel oder Zusatze, die in der ,Erfahrungssammlung uber die Verwendung von
Fertigprodukten und Zuséatzen zur Temperaturabsenkung von Asphalt® (BASt) zusammengestellt
sind. Auf diese Erfahrungssammlung der BASt wird im ,Merkblatt fir Temperaturabsenkung von
Asphalt (M TA)* hingewiesen.

zu TL Asphalt Abschnitt 3.1.1 Verwendung von Asphaltgranulat

Bei Verwendung von Asphaltgranulat in Asphaltmischgut mit polymermodifizierten Bitumen sind
hoéher polymermodifizierte Bitumen, z. B. ,RC-Bindemittel®, einzusetzen, deren Basisbitumen die
Anforderungen nach TL Bitumen-StB erfullen.
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5.2.6

Abweichend der TL Asphalt-StB Abschnitt 3.1.1 darf fir Asphalttragschichtmischgut mit Asphalt-
granulat das Zugabebitumen um bis zu zwei Sorten weicher sein als das geforderte Bitumen. Es
darf hierzu auch ein weicheres Stral3enbaubitumen als 70/100 verwendet werden.

Bei der Verwendung von Asphaltgranulat oder Asphaltrecycling ist als Nachweis der Homogenitét
und zur Plausibilitatsprifung des angegeben resultierenden Erweichungspunktes ,Ring und Ku-
gel” die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) der letzten 3 Monate eines jeden Mischwerks
mit einzureichen. Die Angaben werden kein Vertragsbestandteil.

zu TL Asphalt Abschnitt 3.2.3 Asphaltbinder

Calciumhydroxid (Kalkhydrat) ist bei allen Asphaltbindern (mit und ohne Asphaltgranulat) mit min-
destens 1,5 M.-% bezogen auf das Gesteinskdrnungsgemisch zuzugeben.

Nachweisfiihrung siehe Punkt 5.2.6 der Baubeschreibung zu Abschnitt 5.3.1 Kontrollprifungen

zu TL Asphalt Abschnitt 3.2.2 Asphalttragdeckschichtmischgut
zu TL Asphalt Abschnitt 3.2.4 Asphaltbeton fiir Asphaltdeckschichten
zu TL Asphalt Abschnitt 3.2.5 Splittmastixasphalt (fir Deckschichten)

Es ist Calcium- und Magnesiumcarbonat in Form von Kalksteinfiller als Lieferkdrnung zuzugeben.
Die Zugabemenge ist so zu bemessen, dass die Wiederfindungsraten an Calcium- und Magnesi-
umcarbonat aus dem zuzugebenden Kalksteinfilleranteil < 0,063 mm die in ,Punkt 5.2.6 der Bau-
beschreibung zu Abschnitt 5.3.1 Kontrollprifungen® festgelegten Wiederfindungsrate nicht unter-
schreitet.

Dartber hinaus dirfen folgende Mindestmengen an Calcium- und Magnesiumcarbonat aus zuzu-
gebendem Kalksteinfiller aus Lieferkérnung nicht unterschritten werden:

— Bei Asphaltmischgut ohne Asphaltgranulat: mind. 30 M.-% bezogen auf den Kornanteil
< 0,063 mm im Gesteinskdrnungsgemisch

— Bei Asphaltmischgut mit Asphaltgranulat: mind. 20 M.-% bezogen auf den Kornanteil
< 0,063 mm im Gesteinskdrnungsgemisch

Calciumhydroxid (Kalkhydrat) ist bei allen Walzasphaltdeckschichten und Asphalttragdeckschich-
ten mit mindestens 1,5 M.-% bezogen auf das Gesteinskérnungsgemisch zuzugeben.
Wiederfindungsraten und Nachweisfiihrung siehe Punkt5.2.6 der Baubeschreibung zu Ab-
schnitt 5.3.1 Kontrollpriifungen.

Anderungen und Erganzungen zu den ZTV Asphalt-StB 07/13

zu ZTV Asphalt Abschnitt 2.3.2 Eignungsnachweis

Bei festgelegten Asphaltmischgutarten und -sorten (AC 22 BS SG, AC 16 BS SG, SMA 22 BS,
SMA 16 BS; AC 22 BS, AC 16 BS, AC 11 DS, AC 8 DS, SMA 11 S, SMA 8 S und PA) ist das
Haftverhalten zwischen den groben Gesteinskérnungen und der zur Verwendung vorgesehenen
Bindemittelart und -sorte gemafR TP Asphalt-StB Teil 11 zu untersuchen und eine Aussage zum
Haftverhalten zu treffen. Ergibt sich nach 24 h eine verbleibende Umhullung von weniger als 60 %,
sind geeignete MaRnahmen zu benennen, durch die ein ausreichendes Haftverhalten sicherge-
stellt werden kann. Eine solche MalRnahme ist z. B. die Verwendung von Kalkhydrat.

Sieht die Leistungsbeschreibung ohnehin die Verwendung von Kalkhydrat vor, sind bei einer ver-
bleibenden Umhiillung von weniger als 60 % organische Haftmittel vorzusehen. Es ist damit ein
erneuter Nachweis fiir die verbleibende Umbhtillung von mindestens 60 % nach 24 h zu fihren.
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Ein Verweis des AN auf langjahrige positive Erfahrungen ist nicht ausreichend.

Der Eignungsnachweis ist fir alle Asphaltsorten durch die tabellarische Kornzusammensetzung
der verwendeten Lieferkérnungen zu erganzen. Weiterhin ist im Eignungsnachweis die Roh- und
Raumdichte des Asphaltmischgutes anzugeben.

zu ZTV Asphalt Abschnitt 2.3.4 Transport von Asphaltmischgut

Einsatz von thermoisolierten Transportfahrzeugen

Fur den Transport von Asphaltmischgut fur alle herzustellenden Asphaltflachen der Deck-, Binder-
und Tragschichten sind thermoisolierte Transportfahrzeuge einzusetzen.

Wird zur Benetzung der Transportfahrzeuge Wasser als Trennmittel eingesetzt, ist die Menge so
zu beschranken, dass beim Transport, bei der Entladung oder bei der Verarbeitung des Asphalt-
mischgutes kein Wasser aus dem Transportfahrzeug dem Beschicker oder dem Fertiger austritt.
Sollte dennoch Wasser austreten ist grundsatzlich von einer schadlichen Verénderung des As-
phaltmischgutes auszugehen. In diesem Falle ist der AG berechtigt, die jeweilige Asphaltlieferung
zuriickzuweisen.

Anforderung an die Transportfahrzeuge fur Asphaltmischgut:

Um eine ausreichende Thermoisolation der Transportmulden sicherzustellen, muss der Wand-
und Bodenaufbau einschlie3lich des verwendeten Dd&mmmaterials mindestens einen Warme-
durchlasswiderstand (R-Wert) = 1,65 m2-K/W bei 20 °C aufweisen. Dies gilt auch im Bereich von
konstruktionsbedingten Holmen oder Versteifungselementen der AuRenwénde, die zu vermei-
dende Warmebrticken darstellen. Das verwendete DAmmmaterial muss eine langfristige Tempe-
raturbestandigkeit bis 200 °C aufweisen. Der Nachweis des erreichten Warmedurchlasswider-
stands erfolgt auf Grundlage eines Herstellerzertifikates seitens des Muldenherstellers, in dem der
erreichte Warmedurchlasswiderstand des Wandaufbaus dokumentiert wird. Die Verwendung von
Hybridkonzepten (Kombination Thermoisolation und zusatzliche Beheizung) wird als gleichwertig
angesehen, wenn durch die Zufuhrung zusétzlicher Wéarmeenergie die Temperaturverluste auf-
grund des Einsatzes eines Wand- und Bodenaufbaus mit einem Warmedurchlasswiderstand
< 1,65 m2-K/W kompensiert werden. Die Wirksamkeit ist durch ein Herstellerzertifikat mit rechne-
rischem Nachweis zu belegen.

Der Transport von Asphaltmischgut mit Fahrzeugen bis Baujahr 2016 (Bestandsfahrzeuge) erfolgt
in Transportmulden mit thermoisolierten Seitenflachen (einschliellich Stirn- und Riickwand) sowie
mit thermoisolierten, wasserdichten und auf dem Muldenrand aufliegender Abdeckeinrichtung
(z. B. auf Silikon-/Polyurethanbasis bzw. gleichwertig) oder einer klappbaren Abdeckung. Bei
Fahrzeugen ab Baujahr 2016 (Neufahrzeuge) muss zusatzlich eine Thermoisolation des Mulden-
bodens erfolgen. Fahrzeuge ab Baujahr 2017 mussen mit einer fest am Fahrzeug installierten
Temperaturmesseinrichtung ausgestattet sein, die das direkte Ablesen der Asphaltmischguttem-
peraturen vor dem Beginn des Entladens in den Beschicker/StralRenfertiger erméglicht.

Fur die Dokumentation der Asphaltmischguttemperatur bei der Anlieferung auf der Baustelle sind
folgende Verfahren zulassig:

Thermoisolierte Fahrzeuge ohne fest installierte Temperaturmesseinrichtung, jedoch mit Mess-
moglichkeit fur Einstechthermometer

Fur die Messung mit kalibrierbaren Einstechthermometern sind geeignete Einrichtungen in der
Muldenwand (z. B. Bohrungen, Messéffnungen etc.) erforderlich. An den definierten Temperatur-
messpunkten 1 bis 4 ist in einer maximalen Messtiefe von 10 cm im Asphaltmischgut (orthogonal
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zur Muldenwand) zu messen. Sowohl die vier Einzelmesswerte je Fahrzeugladung als auch das
arithmetische Mittel der erfassten Temperaturen an den definierten Messpunkten sind bei jedem
Entladevorgang zu erfassen. Die Dokumentation erfolgt durch den AN im Rahmen der Eigentiber-
wachung und ist grundsatzlich dem AG zu Ubergeben. Zu erfassen sind hierbei mindestens das
Fahrzeugkennzeichen der Transportmulde, der Entladezeitpunkt sowie die Temperatur je Mess-
punkt.

Thermoisolierte Fahrzeuge ohne fest installierte Temperaturmesseinrichtung und ohne Messmég-
lichkeit fir Einstechthermometer am Transportfahrzeug

Bei Transportmulden, die weder lber eine fest installierte Temperaturmesseinrichtung noch tber
eine Messmaglichkeit fiir Einstechthermometer (z. B. Bohrung, Messoéffnung etc.) verfligen, ist die
Dokumentation der Asphaltmischguttemperatur mittels Einstechthermometer im Materialbehélter
des Beschickers vorzunehmen. Wird kein Beschicker eingesetzt, erfolgt die Messung im Materi-
albehalter des Stral3enfertigers. Die Messung ist jeweils zu Beginn, nach der Halfte sowie am
Ende der Entladung des Transportfahrzeugs, in den Materialbehélter des Beschickers/Straf3en-
fertigers durchzufuihren. Hierfir ist ein kalibriertes Einstechthermometer oder eine gleichwertige
kalibrierte Messtechnik einzusetzen. Zu dokumentieren sind das Fahrzeugkennzeichen der Trans-
portmulde, die Zeitpunkte der Messung sowie die jeweils erfassten Asphaltmischguttemperaturen
zu den drei Messzeitpunkten. Die Dokumentation erfolgt durch den AN im Rahmen der Eigen-
Uberwachung und ist grundséatzlich dem AG zu Ubergeben.

Thermoisolierte Fahrzeuge mit fest installierter Temperaturmesseinrichtung

Die Temperaturmessung erfolgt an den Messpunkten 1 bis 4 mit einer kalibrierten Temperatur-
messeinrichtung. Diese ermdglicht das direkte Ablesen der Asphaltmischguttemperatur vor dem
Entladen als auch eine lickenlose Temperaturverfolgung zwischen der Beladung (am Asphalt-
mischwerk) und der Entladung in den Beschicker/Stral3enfertiger. Die Messeinrichtung ist Be-
standteil des Fahrzeugs. Die Datenaufzeichnung erfolgt digital und beinhaltet die Temperatur-
messwerte mit einem zugehdrigen Zeitstempel, das Lieferdatum sowie die Identifikation des Fahr-
zeugs. Die Dokumentation erfolgt durch den AN im Rahmen der Eigentiberwachung und ist grund-
satzlich dem AG zu ubergeben.

1+3 2+4

zu ZTV Asphalt Abschnitt 3.1 Allgemeines
Einbauteile in Verkehrsflachenbefestigungen sind héhengleich einzubauen. Es gelten die Grenz-
werte fur Unebenheiten beim maschinellen Einbau gemaR ZTV Asphalt-StB.

Einsatz von Beschickern
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Der Einbau von Asphaltschichten (stets bei Asphaltdeck- und Asphaltbinderschichten sowie ge-
gebenenfalls bei Asphalttragschichten) ist bei einer zusammenhangenden Asphaltflache der je-
weils einzubauenden Schicht von > 6.000 m2 grundsatzlich unter Einsatz von Beschickern durch-
zuftihren. Unabhéngig von dieser grundsatzlichen Regelung sind Beschicker auch immer dann
einzusetzen, wenn deren Einsatz in der Leitungsbeschreibung bzw. in den Leistungspositionen
ausdrticklich gefordert wird.

Einbau- und Logistikkonzept

Beim Einsatz von Beschickerfahrzeugen ist dem AG 10 Kalendertage vor Baubeginn ein Einbau-

/Logistikkonzept zur Kenntnis vorzulegen, das als Grundlage fiir die Planung und Durchfiihrung

eines kontinuierlichen Einbauprozesses dient. Es sind mindestens folgende Angaben erforderlich:

- Angaben zum Asphaltmischwerk bzw. zu den Asphaltmischwerken (Betreiber, Ort, Nummer
des Eignungsnachweises, einfache Entfernung zwischen Asphaltmischwerk(en) und Bau-
stelle, vorgesehene Liefermengen)

- Benennung eines Asphaltmischwerks fir Ersatzlieferungen im Bedarfsfall (insbesondere bei
MalRnahmen mit festen Einbauzeitfenstern, bei denen ein Ausfall des Asphaltmischwerks
zwingend zu vermeiden ist — z. B. bei Vollsperrung einer Bundesautobahn fir den Einbau in
voller Breite)

- Umlaufplan fur die Anlieferung des Asphaltmischguts

- Angaben zur eingesetzten Einbau- und Verdichtungstechnik (einschlie3lich Beschicker)

- Angaben zur Thermoisolation der Mulden und Dokumentation der Temperaturmessung am
Transportfahrzeug (Systembeschreibung der verwendeten Messeinrichtung und Datenauf-
zeichnung, Vorlage des Herstellerzertifikats zur Thermoisolation)

Der Umlaufplan zur Anlieferung des Asphaltmischgutes muss mindestens folgende Angaben ent-

halten:

- Vorgesehene Einbaumenge je Asphaltmischgutart pro Zeiteinheit

- Geplante Umlaufzeit der Transportfahrzeuge von der Beladung (Asphaltmischwerk) bis zur
Entladung (Baustelle), unter Berlicksichtigung der unteren Grenzwerte fir die Asphaltmisch-
guttemperatur bei Ubergabe in den Beschicker (ZTV Asphalt-StB Tabelle 5)

- Anzahl der eingesetzten Transportfahrzeuge sowie gegebenenfalls vorgesehene Kennzeich-
nung der Transportfahrzeuge (z. B. beim Einbau von Kompaktasphalt zur Vermeidung von
Verwechslungen)

- Anzahl der geplanten Umlaufe

- Geplante MaRnahmen zur Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen Einbauprozesses bei St6-
rungen im Logistikkonzept

zu ZTV Asphalt Abschnitt 3.3.2 Néhte

Beim bahnenweisen Einbau ist an den Langsnéhten durch geeignete Mal3hahmen ein gleichmé-
Biger und dichter Anschluss sicherzustellen. Sofern die Fahrstreifenbreiten es zulassen, ist ein
Ruckschnitt von 15 cm auszufiihren. Der abgetrennte Streifen ist aufzunehmen. Die weitere Aus-
fuhrung erfolgt dann als Fuge gemaf ZTV Asphalt-StB Abschnitt 3.3.3.

Ordnungsziffern flr den Rickschnitt und das Aufnehmen des Randstreifens sind vorzusehen.
Nahte, die aus der Disposition des AN entstehen oder Einbaubahnen, die bis zum Rand nicht
profilgerecht, gleichm&Rig verdichtet und rissefrei ausgefihrt sind, sind durch den AN zuriickzu-
schneiden und als Fuge auszubilden. Die Kosten sind in die Asphaltarbeiten einzurechnen.

zu ZTV Asphalt Abschnitt 3.3.3 Anschliisse und Fugen
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Bei StralReneinmindungen und Wegeanschlissen ist die Fahrbahnbreite der durchgehenden
Strecke um ca. 15 cm auf die Lange der Einmindungs- bzw. Wegbreite aufzuweiten, ein Rick-
schnitt vorzunehmen und der abgetrennte Streifen aufzunehmen. An den geschnittenen Rand ist
der Stralen- bzw. Wegeanschluss anzubauen. Der Anschluss ist als Fuge auszubilden. Die
durchgehende Strecke ist im Einmindungsbereich in Lage und Hohe gemaf den Planungsvorga-
ben auszufiihren.

zu ZTV Asphalt Abschnitt 3.3.4 Randausbildung
Uberschiissiges Asphaltmischgut ist nach dem Abschragen und Andriicken vor dem Abdichten
der Flankenflachen zu beseitigen.

zu ZTV Asphalt Abschnitt 3.4.3 Baustoffgemische

Aufgrund der Mdglichkeit, ein um maximal zwei Sortenspannen weicheres Straldenbaubitumen zu
verwenden (siehe Absatz 5.2.5 der Baubeschreibung ,zu Abschnitt 3.1.1%), entfallt die in den
ZTV Asphalt-StB Abschnitt 3.4.3 vorgesehene Mdglichkeit, entgegen der ausgeschriebenen Bin-
demittelsorte einen resultierenden Erweichungspunkt Ring und Kugel (Tresmix) im Eignungsnach-
weis anzugeben, der der nachst harteren Sorte Stral3enbaubitumen entspricht.

zu ZTV Asphalt Abschnitt 4.2.3 Schichtenverbund

Bei Malihahmen im Hocheinbau gelten die Anforderungen an den Schichtenverbund zwischen
vorhandener oder gefraster Unterlage und neuer Asphaltschicht oder Lage nur bei einer verblei-
benden Dicke der Unterlage von = 70 mm. Eine Mittelwertbildung aus zwei Bohrkernen aus einer
Entnahmestelle darf nur vorgenommen werden, wenn bei beiden Bohrkernen ein prifbarer
Schichtenverbund vorliegt. Bei einzelvertraglich vereinbarter Wiederholungspriifung des Schich-
tenverbunds innerhalb eines Jahres ist der neue Bohrkern max. 10 cm (lichter Abstand) neben
dem Rand der urspriinglichen Bohrung zu entnehmen.

zu ZTV Asphalt Abschnitt 4.2.5 Ebenheit

Zu ZTV Asphalt-StB Tabelle 25, Zeile b mit Bindemittel gebundene Unterlage mit mdglicher Un-
ebenheit iber 6 mm:

Abweichend vom Tabellenwert fir die Unebenheiten in mm innerhalb einer 4,00 m langen Mess-
strecke gilt fir Asphaltdeckschichten aus AC D, SMA, MA der Grenzwert von £ 4 mm als verein-
bart.

zu ZTV Asphalt Abschnitt 5.3.1 Kontrollprifungen
Vom verwendeten Bindemittel ist dem AG bzw. der von ihm beauftragten Prifstelle auf Verlangen
eine Durchschnittsprobe, bestehend aus 3 Teilproben von je 2 kg, zur Verfiigung zu stellen.

Ist eine Messung der Griffigkeit zur Abnahme mit dem Seitenkraftmessverfahren (SKM) nicht még-
lich — beispielsweise aufgrund zu enger Kurvenradien oder zu kurzer Streckenabschnitte —, gelten
die Anforderungswerte des Messverfahrens des Skid Resistance Testers — SRT (SRT-Wert = 60
und Ausflusszeit < 30 s) als Grenzwerte. Ein Unterschreiten des SRT-Werts oder ein Uberschrei-
ten der Ausflusszeit stellen in solchen Fallen einen Mangel dar. Der Auftragnehmer kann in diesem
Fall eine erneute Kontrollprifung mit dem Messverfahren SRT verlangen. Das Ergebnis der er-
neuten Kontrollprifung tritt an die Stelle des urspriinglichen Kontrollpriifungsergebnisses. Die
Festlegungen in den Abschnitten 5.3.2 und 5.3.3 der ZTV Asphalt-StB bleiben hiervon unberihrt.
Die Kosten fiir die erneute Kontrollpriifung tragt der Auftragnehmer.

Vorstehende Grenzwerte gelten nicht fur Quartiersstralen, Sammelstralen, Wohnstral3en,
Wohnwege, Rad- und Gehwege sowie fir Abstellflachen des kommunalen StraRenbaus.
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527

Gesteinskérnungen

Asphaltdeck- und Asphalttragdeckschichten

Bei Asphaltbeton fir Asphaltdeck- und Asphalttragdeckschichten ohne Zugabe von Asphaltgra-
nulat und bei Splittmastixasphalt muss die Wiederfindungsrate von Calcium- und Magnesiumcar-
bonat (ausschlieR3lich aus dem Anteil Kalksteinmehl) zum Zeitpunkt der Kontrollpriifung mindes-
tens 30 M.-% bezogen auf den Kornanteil < 0,063 mm des riickgewonnenen Gesteinskdrnungs-
gemisches betragen.

Bei Asphaltbeton fiir Asphaltdeck- und Asphalttragdeckschichten mit Zugabe von Asphaltgranulat
muss die Wiederfindungsrate von Calcium- und Magnesiumcarbonat (ausschlie3lich aus dem An-
teil Kalksteinmehl) zum Zeitpunkt der Kontrollpriifung mindestens 20 M.-% bezogen auf den Korn-
anteil < 0,063 mm des riickgewonnenen Gesteinskérnungsgemisches betragen.

Die Nachweisfiihrung fiir die Wiederfindungsrate von Calcium- und Magnesiumcarbonat im Korn-
anteil < 0,063 mm erfolgt gemanR TP Gestein-StB Teil 3.8.3. Enthalt das Mischgut auch Kalkhyd-
rat, ist bei der Nachweisfiihrung der Rate von Calcium- und Magnesiumcarbonat die aus dem
Calcium des Kalkhydrates umgerechnete Calciumcarbonatrate in Abzug zu bringen.

Bei allen Walzasphaltdeckschichten und Asphalttragdeckschichten muss die Wiederfindungsrate
von Calciumhydroxid zum Zeitpunkt der Kontrollprifung mindestens 1,0 M.-% bezogen auf das
gesamte riickgewonnene Gesteinskérnungsgemisch betragen. Die Nachweisfiihrung erfolgt ge-
mal TP Gestein-StB Teil 3.9.

Asphaltbinderschichten

Bei allen Asphaltbinderschichten muss der Gehalt an Calciumhydroxid zum Zeitpunkt der Kon-
trollprifung mindestens 1,0 M.-% bezogen auf das riickgewonnene Gesteinskérnungsgemisch
betragen. Die Nachweisfiihrung erfolgt gemaf TP Gestein-StB Teil 3.9.

Anteil an Aufhellungsgesteinen
Unterschreitet der Anteil an Aufhellungsgestein den geforderten Wert, so wird abweichend von
den ZTV Asphalt-StB Abschnitt 4.1 keine Toleranz bericksichtigt.

zu ZTV Asphalt Abschnitt 7.3.1 Abrechnung nach Einbaudicke

Fehlt der Nachweis fir die vertragsgemafd ausgefiihrte Dicke der Frostschutzschicht, kann kein
Ausgleich der Minder-Einbaudicke bei der Abrechnung der nachfolgenden Oberbauschichten be-
ricksichtigt und auch der Anspruch auf eine eventuelle Mehreinbauvergitung der Deckschicht
nicht gepruft werden.

Anderungen und Erganzungen zu den ZTV BEA-StB 09/13

Zu ZTV BEA Abschnitt 3.2.1 Frasen der Unterlage

Beim Kaltfrasen von Verkehrsflachenbefestigungen werden Gesteinskdrnungen zerkleinert. Auch
ohne Durchfiihrung einer Analyse ist davon auszugehen, dass E Staub, A Staub, Quarzstaub und
Asbestfasern natirlichen mineralischen Ursprungs freigesetzt werden, denen Bediener und Bo-
denpersonal — abhéngig von Frasgerateausstattung und Frésdauer — Expositionen Uber den
Grenzwerten ausgesetzt sein kdnnen. Bei Frasleistungen mit GroR3frdsen sind Fréasen mit wirksa-
mer Staubabsaugung und Ruckfihrung einzusetzen. Soweit keine Frasen mit Staubabsaugung
und Rickfuhrung eingesetzt werden, sind weitergehende Arbeitsschutzmal3nahmen erforderlich
und bei der Kalkulation zu berticksichtigen. Es wird auf die Ausfihrungen in den ,Hinweise fir das
Frasen von Asphaltbefestigungen und Befestigungen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen
(HFA)“, sowie auf die mit Vertretern und Verbéanden erarbeitete Branchenlésung hingewiesen.
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5.2.8

5.2.9

5.2.10

5.2.11

5.2.12

zu ZTV BEA-StB Abschnitt 4.2.4 Ebenheit

Zu ZTV BEA-StB Tabelle 21

Abweichend von den Tabellenwerten flr Unebenheiten gelten fiir alle Bauweisen gemal den
ZTV BEA-StB 09/13, Abschnitt 3.4.2 bis 3.4.5, innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke fol-
gende Grenzwerte:

- auf der gefrasten Unterlage: <6 mm

- auf der fertigen Deckschicht: <4 mm

Anderungen und Erganzungen zu den TL Beton-StB 07

zu TL Beton Abschnitt 2.1.2 Gesteinskérnungen und Baustoffgemische

Lavaschlacke mit einem Zertrimmerungswert von ZL < 12 ist als Mineralstoff fur hydraulisch ge-
bundene Tragschichten (HGT) zugelassen. Auf das Merkblatt tber die Verwendung von Lavasch-
lacke im StraRen- und Wegebau (M Ls) wird hingewiesen.

Fur die Betonherstellung von Fahrbahndecken aus Beton ist zur Vermeidung von Schaden infolge
von Alkali-Kieselsadure-Reaktion (AKR) die Eignung der Gesteinskdrnungen bzw. den Betonre-
zepturen gemal ARS 04/2013 des BMV zu beachten.

zu TL Beton Abschnitt 3.1 Verfestigungen

Verfestigungen von Bdden der Gruppen GU, GT, SU und ST, die dann nach ZTV E-StB der Frost-
empfindlichkeitsklasse F 1 entsprechen, sind nur als Verfestigung des anstehenden Untergrundes
oder Unterbaues zugelassen. Eine Reduzierung der Frostschutzschichtdicke darf nicht angesetzt
werden.

Anderungen und Erganzungen zu den TL Pflaster-StB 06/15
zu TL Pflaster Abschnitt 6.1.2 Witterungswiderstand

Der Witterungswiderstand wird entgegen der TL Pflaster-StB Tabelle 32 auf < 0,5 kg/m2 Masse-
verluste nach der Frost-Tausalz-Prifung als Mittelwert mit keinem Einzelwert > 1,0 festgelegt.

Anderungen und Erganzungen zu den ATV DIN 18300
zu ATV DIN 18300 Abschnitt 2.1 Allgemeines

Bindemittel, Geotextilien und Geogitter gehdren nicht zu den ,Sonstigen Stoffen“ gemafl ATV DIN
18300.

Hinweise zu den ZTV LW 16

Ist die ZTV LW bauvertraglich vereinbart, gilt diese ausschlie3lich fur die Leistungen im landlichen
Wegebau.

Anderungen und Erganzungen zu der TP Eben - Beriihrende Messungen, Aus-
gabe 2017

zu Abschnitt 5.1.2.2 Durchfithrung der Messungen

Grenzwertliberschreitungen und Messwertauffalligkeiten sind bei StralRenabschnitten wie zum
Beispiel Verwindungsbereiche, Gefallewechsel, Fahrbahniibergangskonstruktionen, Einbauten,
Stufenbildungen, Belagswechsel, Bauwerksfugen oder Querfugen und Krimmungsradien zu do-
kumentieren und gegebenenfalls in besonderer Weise zu bewerten.

Fur die nachfolgend benannten Streckenabschnitte wird dies préazisiert:
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a) Liegen Planunterlagen vor, sind zusétzliche Toleranzen bei Uberschreitung der Messgrenzen
der TP Eben anzusetzen, die wie folgt zu berechnen sind:

- bei Kurvenradien <300 m: x = 10 * [r —J(@?% - 4)] * q

X = Toleranzzugabe (in mm)
r = Kurvenradius (in m)
g = max. Querneigung in der Kurve (in %)

- bei Wannenhalbmessern <4.000 m: x = 1000 * [r —-J(@?% - 4)]

5.3 Anderungen und Erganzungen zu Technischen Vertragsbedingungen fir
den Konstruktiven Ingenieurbau

5.3.1 Pfahle
5.3.2 Konstruktionsgrundsétze im Spannbetonbau
5.3.2.1 Allgemeines
5.3.2.2 Ankerabstand von Spanngliedern
5.3.2.3 Innenverankerung von Spanngliedern
5.3.2.4 Koppelfugen
5.3.2.5 Quervorspannung
5.3.3 Anforderungen an Bauteile aus Beton
5.3.4 Anforderungen an Sichtbeton
5.3.5 Anforderungen an Arbeitsfugen und Durchbindestellen
5.3.6 Konstruktionsgrundséatze und Bemessung von Fertigteilen fir Uberbauten
5.3.6.1 Allgemeines
5.3.6.2 Schalelemente als Fertigteile
5.3.7 Lager
5.3.8 Behelfsbricken
5.3.9 Bestimmung der Ausgleichsgradiente
5.3.10 Anderung und Erganzungen zu den ATV DIN 18331
5.3.11 BetonBauQualitatsklassen-Koordinator (BBQ-Koordinator)

Die Aufgabe des BBQ-Koordinators gemafR der Normenreihe DIN 1045 wird entweder vom ver-
antwortlichen Bauleiter des Auftragnehmers oder von einer vom Auftragnehmer beauftragten,
fachkundigen Person Gbernommen.

Er ist verantwortlich fur die Erstellung des Betonbaukonzepts sowie dessen Fortschreibung tber
die gesamte Dauer der Baumafl3nahme, siehe auch Punkt 4.2.13 der Baubeschreibung.

Darlber hinaus ist der BBQ-Koordinator dafiir verantwortlich, die Betonfachgespréche einzuberu-
fen und gegebenenfalls in Abstimmung mit dem Bauherrn weitere federfihrende und mitwirkende
Personen festzulegen.

Die Kosten fir die Tatigkeit des BBQ-Koordinators sind in den Baustellengemeinkosten zu be-
rucksichtigen.
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6

6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.2.1

Verwertung und Beseitigung von Bdéden, Bauschutt und StraR3enaufbruch

Fur die Verwertung und Beseitigung von Bdden, Bauschutt und StralRenaufbruch gelten ergan-
zend die unter Punkt 3.5 der Baubeschreibung getroffene Regelung zu den mineralischen Ersatz-
baustoffen.

Entsorgung und Wiederverwendung von pechhaltigem Stra3enaufbruch
Allgemein

Teer-/pechhaltige Ausbaustoffe sind vorrangig in thermischen Behandlungsanlagen oder auf De-
ponie zu entsorgen. Als geféhrlicher Abfall ist pechhaltiger StraBenaufbruch geméaR § 8 Absatz 4
Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG) grundsatzlich der Sonderabfall-Management-Gesell-
schaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) in Mainz anzudienen. Die Entsorgung ist vorab mittels Entsor-
gungsnachweis durch die SAM zu genehmigen.

Nach 8 54 KrWG bedirfen Sammler, Beférderer, Handler und Makler von gefahrlichen Abféllen
der Erlaubnis der zustandigen Behorde. Fahrzeuge, die pechhaltigen Stra3enaufbruch transpor-
tieren wollen, missen gemaf 8 55 Kr'WWG mit zwei ,A-Schildern® versehen sein. In den Transport-
fahrzeugen ist der vollstindige Entsorgungsnachweis mit zugehdriger Deklarationsanalyse mitzu-
fuhren bzw. tber das elektronische Abfallnachweisverfahren (eANV) darzustellen.

Bei vorhandenem pechhaltigem Stral3enaufbruch muss mit einem Benzo[a]pyren-Gehalt Uber der
Ausléseschwelle von 50 mg/kg gerechnet werden. Auf die Ausfiihrungen in den ,Hinweise fiir das
Frasen von Asphaltbefestigungen und Befestigungen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen®
(H FA) wird hingewiesen.

Fur die Verwertung von teer- bzw. pechhaltigem StralRenaufbruch im StraRenbau ist eine Einzel-
fallgenehmigung gemafl § 21 Abs. 3 EBV erforderlich, die durch den Auftraggeber veranlasst
wird/wurde. Erganzend ist die Anzeigepflicht nach § 22 EBV durch den Auftragnehmer zu erftillen.
Hier sind die Vor- und Abschlussanzeige beim LBM RP (Kontaktdaten sind beim AG zu erfragen)
fristgerecht elektronisch einzureichen. Gegebenenfalls wurde die Voranzeige vom AG bereits ein-
gereicht.

Entsorgung lber Zwischenlager

Ausbau von pechhaltigem Straf3enaufbruch und Anlieferung an ein Zwischenla-
ger gemal Anlagenliste-Zwischenlager auf der Internetseite des Landesbetrieb
Mobilitat Rheinland-Pfalz

Soll pechhaltiger StraRenaufbruch mit dem Ziel der Verwertung an ein Zwischenlager (ZWL) ver-
bracht werden, ist die abfallrechtlichen Dokumentation Uber Entsorgungsnachweise (EN) zu fih-
ren. Hierflr werden seitens des LBM-Entsorgungsnachweise mit den Zwischenlagern beantragt
bzw. vorgehalten. Der AN hat sich rechtzeitig zu erkundigen, ob das von ihm vorgesehene Zwi-
schenlager bereit ist, die anfallenden Massen anzunehmen und ob bereits ein Entsorgungsnach-
weis mit ausreichendem Giiltigkeitszeitraum und ,freien” Massenkapazitaten besteht oder ein
neuer Entsorgungsnachweis durch den LBM beantragt werden muss. Hierfiir ist eine Zeit von
mindestens 3 Wochen einzukalkulieren.

Grundsatzlich wird pro Zwischenlager ein Entsorgungsnachweis durch die regionale Dienststelle
des LBM Uber das elektronische Abfallnachweisverfahren (eANV) beantragt. In diesem Antrag
wird der rLBM als Abfallerzeuger (ERZ) und das Zwischenlager (ZWL) als Abfallentsorger (ENT)
geflhrt.
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6.1.2.2

6.1.3

6.1.4

6.2

Diese Entsorgungsnachweise kénnen fir verschiedene Baustellen des LBM genutzt werden. Die
konkreten BaumafRnahmen sind in den zugehorigen Begleitscheinen unter ,Frei fir Vermerke® zu
benennen.

Fur den Einsatz von mobilen Aufbereitungsanlagen ist kein Entsorgungsnachweis erforderlich. Ein
Entsorgungsnachweis ist lediglich fiir das Zwischenlager zu fiihren, an dem die mobilen Anlagen
betrieben werden sollen.

Sowohl die Vorabkontrolle als auch die Verbleibskontrolle sind Gber das eANV (im LBM RP elekt-
ronisches Nachweisverfahren ZEDAL) zu dokumentieren.

Die Kosten fur die Ablagerung und Wiederaufbereitung des pechhaltigen Stral3enaufbruchs sind
vom AN an den Betreiber des Zwischenlagers zu zahlen. Diese sind einschlie3lich der Transport-
kosten zum Zwischenlager in den Einheitspreis einzurechnen.

Anlieferung von aufbereitetem oder nicht aufbereitetem pechhaltigem Straf3en-
aufbruch aus einem Zwischenlager auf eine Baustelle des LBM

Ein Entsorgungsnachweis (EN) ist durch den Zwischenlagerbetreiber tber das elektronische Ab-
fallnachweisverfahren (eANV) zu beantragen. In diesen Féllen ist der rLBM-Abfallentsorger (ENT)
und das Zwischenlager (ZWL) Abfallerzeuger (ERZ).

Wiederverwendung von pechhaltigem Stralenaufbruch in Tragschichten mit
hydraulischen Bindemitteln

Fir die Ausfihrung von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln unter Verwendung von

pechhaltigem StralRenaufbruch gelten die ZTV Beton-StB sowie die im ,Merkblatt fir die Verwer-

tung von Asphaltgranulat und pechhaltigen StraRenbaustoffen in Tragschichten mit hydraulischen

Bindemitteln“ Abschnitt 3, 4, 5 und 6 festgelegten Regelungen.

Wiederverwendung von pechhaltigem Stralenaufbruch in emulsionsgebundenen
Tragschichten

Es gilt das Merkblatt fur die Verwertung von pechhaltigen StraRenausbaustoffen und von Asphalt-

granulat in bitumengebundenen Tragschichten durch Kaltaufbereitung in Mischanlagen (M VB-K).

Beseitigung und Verwertung von mineralischen Baustoffen gemall EBV

Mineralische Ersatzbaustoffe dirfen seit dem 01.08.2023 nur dann in Verkehr gebracht und in
technischen Bauwerken eingesetzt werden, wenn sie den Anforderungen der EBV entsprechen
(zulassige Einbauweisen, Materialklassen, ortliche Gegebenheiten, Glteliberwachung). Grund-
satzlich darfen nachteilige Veranderungen der Grundwasserbeschaffenheit und schadliche Bo-
denveranderungen nicht zu besorgen sein.

Nicht aufbereitetes Bodenmaterial und nicht aufbereitetes Baggergut kann nur dann an einem
anderen Ort in technischen Bauwerken verwertet werden, wenn sie untersucht und den Material-
klassen der EBV entsprechend zugeordnet wurden.

Die Untersuchungspflicht fur nicht aufbereitetes Bodenmaterial (gemafR3 § 2 Punkt 6 BBodSchV,
jedoch ohne Aufbereitung) ist nach § 14 Abs. 1 EBV bereits durch die im Rahmen der Vorunter-
suchungen durchgefiihrten In-situ-Untersuchungen erflllt. Voraussetzung hierfir ist, dass sich die
Beschaffenheit des Bodens, inshesondere durch eine spatere Nutzung, zum Zeitpunkt des Aus-
hubs oder des Abschiebens nicht verandert hat. Bodenmaterial, das im Rahmen von Baumal3-
nahmen des LBM durch Eingriffe in den Untergrund bzw. den Unterbau anféllt (z. B. Anlage von
Einschnitten oder Bdschungen) und ohne Aufbereitung fiir den Einbau in technische Bauwerke
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6.3

geeignet ist, kann daher ohne weitere Untersuchungen am Herkunftsort unter vergleichbaren 6rt-
lichen Gegebenheiten (z. B. geogene Hintergrundbelastung, Grundwasserabstand) eingebaut
werden.

Unabhangig der vorgenannten Punkte ist weiterhin die bautechnische Eignung nachzuweisen.

Die Aufgaben und Pflichten des Verwenders nach 88 22 und 25 EBV sind gemaR ,Leitfaden fir
den Umgang mit Boden und ungebundenen/gebundenen StralRenbaustoffen hinsichtlich Verwer-
tung oder Beseitigung“ vom AN zu erflllen. Die nach § 25 EBV erforderlichen Lieferscheine und
das Deckblatt sind dem AG zusétzlich in digitaler Form (PDF-Format) zu tibergeben.

Bei den zu verwertenden (Fertig-)Betonbauteilen (z. B. Bordsteine, Rinnen einschlie3lich deren
Fundament/Rlckenstiitze, Pflastersteine) besteht grundsatzlich kein Anlass, von einer schadli-
chen Verunreinigung auszugehen. Aus diesem Grund wurde auf eine Untersuchung dieser Bau-
teile verzichtet.

Falls berechtigte Zweifel des AN an Analysen eines fir die Verwertung oder Beseitigung vorge-
sehenen Materials bestehen, sind gegebenenfalls durchzufiihrende Untersuchungen am auszu-
bauenden Material nur nach vorheriger Abstimmung mit dem AG zu veranlassen.

Hinweis fur die Verwertung von Asphaltfrasgut

Das Asphaltfrasgut bzw. das im Rahmen der Baumaf3hahme gewonnene Asphaltgranulat soll der
hochstmdglichen Verwertung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zugefiihrt werden. So-
weit es sich nicht um pechhaltigen Straenaufbruch handelt (Polyzyklische Aromatische Kohlen-
wasserstoffe (PAK) nach EPA-Liste < 25 mg/kg), erfolgt dies im Regelfall durch die Wiederver-
wertung in Asphaltmischanlagen als Zugabe zum neuen Mischgut.

Scheitert diese Mdglichkeit aufgrund beispielsweise zu hoher RuK-Werte, ist eine Kaltverarbei-
tung ohne Bindemittel (ungebunden) in Tragschichten unter wasserundurchlassigen Schichten
oder eine Deponierung moglich.

Ein offener Einbau von ungebundenem Asphaltgranulat, beispielsweise in Wirtschaftswegen, ist
im Zustandigkeitsbereich des LBM nicht zuléassig. Die vom AG im Vorfeld der MalRnahme durch-
gefuhrten Untersuchungen dienen der Einstufung des Abfalls als ,gefahrlicher Abfall“ oder ,nicht
gefahrlicher Abfall* und zielen auf eine mogliche Wiederverwendung im HeiRmischgut ab. Sie
kénnen daher nicht als Nachweis fir ein Unterschreiten der Richt- und Grenzwerte fur Polyzykli-
sche Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) herangezogen werden, die fur einen offenen Einbau
gefordert sind.

Der AG weist darauf hin, dass er als Abfallerzeuger im Falle eines angestrebten offenen Einbaus
weder die Homogenitat noch die Einhaltung der erforderlichen Schadstoffgrenzwerte des Frasgu-
tes gewahrleisten kann.

AuRerhalb des Zustandigkeitsbereichs des LBM ist im Falle eines offenen Einbaus sicherzustel-
len, dass alle relevanten Richt- und Grenzwerte (PAK nach EPA-Liste z. B. 10 mg/kg und 0,1 mg/I
Phenolindex) nicht Giberschritten werden und weitere Rahmenbedingungen (z. B. auf3erhalb von
Wasser- und Heilquellenschutzgebieten) eingehalten sind. Die entsprechenden Untersuchun-
gen/Analysen hat der AN zu tragen.

Grundsatzlich ist ein Nachweis des geplanten ordnungsgemafRen Entsorgungsweges vor der tat-
sachlichen Entsorgung dem AG vorzulegen und anschlieBend der tatsachliche Entsorgungsvor-
gang zu belegen.
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7

Einsatz von Temperaturgesenktem Walzasphalt

Ab dem 01.01.2027 ist der neue Arbeitsplatzgrenzwert fir Dampfe und Aerosole aus der Heil3ver-
arbeitung von Bitumen gemal TRGS 900 einzuhalten.

Zur Einhaltung des Grenzwertes kénnte der Auftragnehmer beabsichtigen, temperaturabgesenk-
ten Walzasphalt einzusetzen. Beim Einsatz von temperaturabgesenktem Walzasphalt sind grund-
satzlich die nachfolgend unter dem Kapitel ,Einzuhaltende Anforderungen und Grenzwerte beim
Einbau von temperaturabgesenktem Walzasphalt* gemaf ARS 13/2025 aufgefiihrten Anforderun-
gen aus dem ARS 13/2025 zu berticksichtigen und die entsprechenden Grenzwerte einzuhalten.

Der Einsatz von temperaturabgesenkten Walzasphalt stellt in diesem Fall vertraglich keinen Man-
gel dar.

Zur Temperaturabsenkung sind nur Produkte aus der ,Erfahrungssammlung TA* der BASt zulds-
sig.

Einzuhaltende Anforderungen und Grenzwerte beim Einbau von temperaturabgesenktem
Walzasphalt gemald ARS 13/2025

Auswahl der zweckmaligen resultierenden Bindemittelart und -sorte

Resultierendes Bindemittel ist ein durch Anteile von Bindemittel aus Asphaltgranulat und/oder Na-
turasphalt und/oder Zusatzen sowie RiUckgewinnung aus dem Asphalt in den Gebrauchseigen-
schaften verandertes Bitumen. Als Bitumenpaar werden Bitumen nach den TL Bitumen-StB oder
nach den TL VBit-StB verstanden, deren Verwendung zu einem technisch gleichwertigen Asphalt-
mischgut fahrt. Dies gilt auch fir die Verwendung von Zusatzen mit dem Ziel der Temperaturab-
senkung. Die Auswahl und Angabe der einzusetzenden Technologie oder des Produkts erfolgt
durch den Auftragnehmer und ist im Eignungsnachweis anzugeben.

Tabelle 1: Zweckmé&Rige resultierende Bindemittelart und -sorte in Abhangigkeit von der zu
erwartende Beanspruchung und vom jeweiligen Anwendungsfall
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Belas- | Asphalt- | Asphaltbinder- | Asphalt- Asphaltdeckschicht aus Diinne As-
tungs- |trag- schicht tragdeck- 7 = = » phaltdeck-

i i altbeton astix- | larmtechnisch | Gussaspha en- ichti
klasse/ |schicht schicht | Asphaitbet Splittmasti larmtechnisch | Gussasphalt Off schichtin
Fléchen- asphalt optimiertem porigem | Heighauweise
art Spll't‘tmasux- Asphalt auf Versiege-

asphalt lung
15/25 VHNL
Bk100 - PmB 10/25 VHNL
25/55-55A// | [25/55-55A// :
s foog 25145 v | PmB25/45W1] Taaat DI
[30/45 // | [10/40-65 A // [10/40-65A // 45/80.65A | (PmB 10/25 VAL [45/80-50 A //
35/50VL] | PmB 10/25 VL] PmB 10/25 VL]¥ PmB 45/80 VL]
[25/55-55A 1/ [25/55-55A1/
- PmB 25/45VL] | PmB 25/45VL) ;gﬁg xm
[10/40-65A// [45/80-50A// Y
a2 PmB 10/25VL]® | PmB 45/80 VL] i s
11 50/
i (5070 // o ) 25/35 VHAL
' 50/80 VL] P%%’gg/gg CL/]/“ (PmB 25/45 VHAL)
BK1.0 [50/70 // 50/80 VL]
: (50770 /1 [70/100// 50/80 VL]
50/80 VL]
e . (5070 | [50/70//50/80\L] ] AR
- 50/80 VL] | [70/100 // 50/80 VL]
Rad und [701100 /7
Gehwege 50/80 VL] |[70/100// 50/80 VL] =

- Einsatz nicht vorgesehen () nurin Ausnahmefllen [...] Bitumenpaar

1) nurfirAC 11D SundAC8D S
2) nur fiir SMA 5 D S oder bei Kompakten Asphaltbefestigungen
3) nur firAC 11 D SP

Die in der Tabelle 1 aufgeflihrten resultierenden Bindemittelarten und —sorten sind durch den
Kennwert Aqui-Schermodultemperatur gekennzeichnet. Hierbei sind auch das gegebenenfalls zu-
gegebene Asphaltgranulat und/oder Naturasphalt und/oder zugegebene Zusatze zu beriicksichti-
gen. Weitere Merkmale oder Eigenschaften nach den TL Bitumen-StB bzw. den TL VBit-StB sind
in Tabelle 1 Uber die Bezeichnung resultierende Bindemittelarten und —sorten nicht abgedeckt.
Die Prufung der Anforderungen an das riickgewonnene Bindemittel erfolgt damit nicht mehr durch
Priifung des Erweichungspunkts Ring und Kugel, sondern durch die Bestimmung der Aqui-Scher-
modultemperatur. Die Ermittlung der Aqui-Schermodultemperatur am resultierenden und riickge-
wonnenen Bindemittel ist nach den ,TP Bitumen StB-25 Teil 3: Prifung im Dynamischen
Scherrheometer (DSR) — Bitumen-Typisierungs-Schnellverfahren (BTSV)* durchzufihren.

Bei der Verwendung von Asphaltgranulat ist eine fir den Einsatzbereich ausreichende Gleichmé-
Rigkeit erforderlich. Die Gleichmafigkeit ist mit Hilfe der Spannweite von Merkmalen bestimmter
Kornanteile sowie des Bindemittelgehaltes und der Aqui-Schermodultemperatur des Bindemittels
zu beurteilen.

Bei Verwendung von Asphaltgranulat ist fiir die Berechnung der Aqui-Schermodultemperatur
Tmix (G* = 15 kPa) folgende Gleichung anzuwenden:

Tmix (G* =15 kPa) =a * T1(G* = 15 kPa) + b * T2 (G* = 15 kPa)

Dabei sind:

Tmix (G* = 15 kPa) berechnete resultierende Aqui-Schermodultemperatur des Bindemittels im
Asphaltmischgut,

T1(G* = 15 kPa) Aqui-Schermodultemperatur des aus dem Asphaltgranulat riickgewonne-
nen Bindemittels,
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T2(G* = 15 kPa) mittlerer Wert der Aqui-Schermodultemperatur der Sortenspanne des vor-
gesehenen Bitumens nach den TL Bitumen-StB

aundb Massenanteile des Bindemittels aus dem Asphaltgranulat (a) und des vor-
gesehenen Bitumens (b) mita+b =1

Bei mehr als einem eingesetzten Asphaltgranulat ergibt sich T1(G*=15kPa) als gewichtetes Mittel
der jeweiligen Aqui-Schermodultemperaturen im Verhéltnis der Massenanteile der jeweiligen Bin-
demittel der eingesetzten Asphaltgranulate.

Bei Verwendung von Bitumen nach den TL VBit-StB oder bei Zugabe eines viskositatsverandern-
den, organischen Zusatzes im Asphaltmischwerk sowie bei 45/80-65 A und 65/105-70 A ist die
Aqui-Schermodultemperatur Truck (G* = 15 kPa) und der Phasenwinkel druck (G* = 15 kPa) des
Gemisches durch Rickgewinnung experimentell im Labor zu bestimmen.

Dabei sind Truck (G* = 15 kPa) und druck (G* = 15 kPa) die am riickgewonnenen Bindemittel expe-
rimentell im Labor bestimmte resultierende Aqui-Schermodultemperatur bzw. der entsprechende
resultierende Phasenwinkel des Bindemittels im Asphaltmischgut.

Bei der Zugabe von Asphaltgranulat und/oder Zuséatzen und/oder Naturasphalt muss
Tmix (G* = 15 kPa) bzw. Truck (G* = 15 kPa) des resultierenden Bindemittels innerhalb der Sorten-
spanne des geforderten Bitumens nach den TL Bitumen-StB oder den TL VBit-StB liegen.

Hierzu kann entweder

— ein Bitumen mit derselben Spezifikation wie das geforderte resultierende Bindemittel oder
— ein Bitumen, das héchstens eine Sorte weicher ist als das geforderte resultierende Bindemittel
verwendet werden.

Ein weicheres Strallenbaubitumen als [70/100 // 50/80 VL] — mit Ausnahme von 160/220 bei As-
phaltbeton fur Asphalttragschichten und fir Asphalttragdeckschichten sowie Asphaltmischgutar-
ten unter Betondecken — oder ein weicheres Polymermodifiziertes Bitumen als [45/80-50 A // PmB
45/80 VL] darf nicht verwendet werden.

Bei Asphaltbeton fir Asphalttragschichten oder fir Asphalttragdeckschichten kann entweder ein
Bitumen mit derselben Spezifikation wie das geforderte resultierende Bindemittel oder ein Bitu-
men, das hdchstens zwei Sorten weicher ist als das geforderte resultierende Bindemittel, verwen-
det werden.

Zuséatzliche Angaben im Eignungsnachweis beim Einsatz von TA-Asphalt

Im Eignungsnachweis sind beim Einsatz von TA-Asphalt zusatzlich zu den Angaben nach den
ZTV Asphalt-StB 07/13 folgende Ergénzungen im Abschnitt 2.3.2 a) anzugeben:
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— Angabe zum Verfahren der Temperaturabsenkung (hier sind folgende Unterscheidungen vor-
gesehen: Schaumbitumen oder gebrauchsfertig viskositatsverandertes Bitumen (TL V Bit-
StB) oder Zugabe organisch oder Zugabe mineralisch oder Zugabe oberflachenaktiv)

— Angabe zum Bitumenvolumen,

— Bindemittelart und —sorte des frisch zugegebenen Bitumens,

— Bindemittelart und —sorte des resultierenden Bindemittels,

— Aqui-Schermodultemperatur T (G* = 15 kPa) in °C und zugehériger Phasenwinkel in ° des
resultierenden Bindemittels nach den TP Bitumen-StB 25, Teil 3,

—  bei Verwendung von Polymermodifiziertem Bitumen 65/105-70 A und 45/80-65 A: Aqui-Scher-
modultemperatur T (G* = 15 kPa) in °C und zugehdriger Phasenwinkel in © und Erweichungs-
punkt Ring und Kugel aus der Erstprifung,

— bei Verwendung eines gebrauchsfertig Viskositatsveranderten Bitumens: Art und Sorte, Aqui-
Schermodultemperatur T (G* = 15 kPa) in °C und zugehdriger Phasenwinkel in ° des riickge-
wonnenen Bindemittels aus der Erstprifung,

— bei Verwendung von viskositatsverandernden, organischen Zusétzen: Hersteller, Typ, Pro-
duktbezeichnung, Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittelgehalt sowie Aqui-Schermo-
dultemperatur T (G* = 15 kPa) in °C und zugehoriger Phasenwinkel in ° des riickgewonnenen
Bindemittels aus der Erstpriifung,

— bei Verwendung von oberflachenaktiven Zusétzen zur Temperaturabsenkung: Hersteller, Pro-
duktbezeichnung, Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittelgehalt,

— bei Mitverwendung von Asphaltgranulat:

— Aqui-Schermodultemperatur T (G* = 15 kPa) in °C und zugehdriger Phasenwinkel des
rickgewonnenen Bindemittels aus den Asphaltgranulaten

Temperaturgrenzwerte und Transport von TA-Asphaltmischgut

Erganzend zu den ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 2.3.4 sind folgende Anforderungen zu erfl-
len. Die Tabelle 5 der ZTV Asphalt-StB 07/13 entfallt und wird wie folgt ersetzt:

Der Transport erfolgt in thermoisolierten Transportmulden (mit Thermoisolierung der Stirn- und
Seitenflachen sowie des Muldenbodens bei einem Warmedurchgangswiderstand R = 1,65 m?K/W
bei 20°C) mit einer Abdeckvorrichtung oder in geschlossenen Thermobehéltern.

Gussasphalt ist in fahrbaren Rihrwerkskesseln standig zu ruhren. Es sind nur Ruhrwerkskessel
mit einem fernbedienbaren Auslass zu verwenden.

Die Temperatur des Asphaltmischgutes muss folgende Grenzwerte einhalten:

— Asphaltmischgut fur Asphalttragschichten, Asphalttragdeckschichten und Asphaltbinder-
schichten und Asphaltausgleichsschichten: 130 °C bis 150 °

— Asphaltmischgut fur Asphaltdeckschichten und Asphaltzwischenschichten aus Walzasphalt:
140 °C bis 155 °C (bei Schichtdicken < 3,0 cm bis 165 °C, ausgenommen Kompakte Asphalt-
befestigungen)

— Gussasphalt: 200 °C bis 230 °C.

Grenzwert und Toleranzen Asphaltmischqut

Beim Einsatz von TA-Asphalt wird der Abschnitt 4.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wie folgt erganzt:
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Die Aqui-Schermodultemperatur T (G* = 15 kPa) des aus dem Asphaltmischgut riickgewonnenen
Bindemittels darf die in der nachfolgenden Tabelle 3 angegebenen unteren Grenzwerte nicht un-
terschreiten und die oberen Grenzwerte nicht Uberschreiten.

Tabelle 3: Grenzwerte fiir Aqui-Schermodultemperatur T (G* = 15 kPa) bei 1,59 Hz des aus
dem Asphaltmischgut riickgewonnenen Bindemittels

StralRenbaubitumen Polymermodifiziertes Bitumen
Sorte Unterer Oberer Sorte Unterer Oberer Grenzwert
Grenzwert in °C | Grenzwert in °C Grenzwert in °C in °C

70/100 43 59 45/80-50 A 44 64

50/70 46 62 25/55-55 A 48 70

30/45 52 68 10/40-65 A 56 76

20/30 55 71 45/80-65 A 48 66
65/105- 70 A 43 61

Diese Grenzwerte gelten sowohl fur die sortenreine Verwendung von StraRenbaubitumen oder
Polymermodifizierten Bitumen nach den TL Bitumen-StB als auch bei der Mitverwendung von
Asphaltgranulat. Bei Einhaltung der Grenzwerte ist der Erweichungspunkt Ring und Kugel nicht
mafRgeblich. Eine Unter- oder Uberschreitung der Grenzwerte nach Tabelle 3 stellt keinen Man-
gel dar, wenn die in der nachfolgenden Tabelle 4 aufgeflihrten Grenzwerte fur den Erwei-
chungspunkt Ring und Kugel eingehalten werden. Die Tabelle 16 der ZTV Asphalt-StB 07/13
wird durch folgende Tabelle 4 ersetzt:

Tabelle 4: Grenzwerte fur den Erweichungspunkt Ring und Kugel des aus dem Asphalt-
mischgut rickgewonnenen Bindemittels

*) bezogen auf den Wert des Eignungsnachweises + 8 K

Strallenbaubitumen Polymermodifiziertes Bitumen
Oberer
Unterer Oberer Unterer .
Sorte Sorte Grenzwert in
Grenzwert in °C Grenzwert in °C Grenzwert in °C oc
70/100 43 59 45/80-50 A 48 66
50/70 46 62 25/55-55 A 53 71
30/45 52 68 10/40-65 A 63 81
20/30 55 71 45/80-65 A *)
65/105- 70 A *)

Bei Verwendung von Bitumen nach den TL VBit-StB oder bei Verwendung von viskositatsveran-
dernden, organischen Zusatzen darf die Aqui-Schermodultemperatur T (G* = 15 kPa) des riick-
gewonnenen Bindemittels die im Eignungsnachweis angegebene Aqui-Schermodultemperatur
T (G* = 15 kPa) um nicht mehr als 8 K Uiber- oder unterschreiten.

Bei Verwendung von Bitumen nach den TL VBit-StB oder von viskositatsverandernden, organi-
schen Zusétzen werden keine Anforderungen an die elastische Ruckstellung des riickgewonne-
nen Bindemittels gestellt.
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