

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	P14YYX313-26-1	Schutzplankenreparatur MSM Bad Ems 2026
VE:	IV 55	SPL-Reparatur MSM Bad Ems
LV:	P14YYX31	SPL - Reparatur 2026

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	P14YYX313-26-1	Schutzplankenreparatur MSM Bad Ems 2026
VE:	IV 55	SPL-Reparatur MSM Bad Ems
LV:	P14YYX31	SPL - Reparatur 2026

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	LOS 3 MSM BAD EMS.....	3
00.01.	Reparatur von Schutzplanken.....	3
00.02.	Verkehrssicherung.....	6
	Zusammenstellung.....	8

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26-1 Schutzplankenreparatur MSM Bad Ems 2026
 VE: IV 55 SPL-Reparatur MSM Bad Ems
 LV: P14YYX31 SPL - Reparatur 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	LOS 3 MSM BAD EMS				
00.01.	Reparatur von Schutzplanken				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0001.</i>				
00.01.0001.	21.129/303.11.10.10.11 FRS abbauen und herstellen ESP Pf.Abst.4,0 m*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	800,00	m	,...	,...
00.01.0002.	21.129/303.21.10.10.11 FRS abbauen und herstellen EDSP Pf.Abst.2,0m*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	60,00	m	,...	,...
00.01.0003.	21.129/303.91.10.10.11 FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	24,00	m	,...	,...
00.01.0004.	21.129/303.91.20.10.11 FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*Profil A R bis 30 m*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	80,00	m	,...	,...
00.01.0005.	21.129/303.91.10.10.11 FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	300,00	m	,...	,...
00.01.0006.	21.129/312.11.10 Pfosten des FRS abbauen und herst. ESP*HB 1*Verwertung AN	25,00	St	,...	,...
00.01.0007.	21.129/317.11.01.11 AEK des FRS abbauen und herstellen Regelabs. 12 m*ESP HB 1*Erdarb. ausf. Verwertung AN	10,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26-1 Schutzplankenreparatur MSM Bad Ems 2026
 VE: IV 55 SPL-Reparatur MSM Bad Ems
 LV: P14YYX31 SPL - Reparatur 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0008.	21.129/317.21.01.11 AEK des FRS abbauen und herstellen Kurzabs. 4,37 m*ESP HB 1*Erdarb. ausf. Verwertung AN	8,00	St	,...	,...
00.01.0009.	21.129/327.11.00 Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) Pfosten L 2,30 m*Verwertung AN	7,00	St	,...	,...
00.01.0010.	21.129/332.11.10.01.10 FRS auf Bauwerk abbauen und herst. EDSP auf BW*Profil A gerade*Mont.a.v.Verank. Dauerelast.Platte	10,00	m	,...	,...
00.01.0011.	21.129/337.11.10 Anker abtrennen und herstellen Anker abtrennen*Verbundanker M 16 Verwertung AN	14,00	St	,...	,...
00.01.0012.	21.129/347.11.00 FRS ausrichten Ausricht.bis 30cm*ESP	10,00	m	,...	,...
00.01.0013.	21.129/407.70.01.20.00 Leitpfosten liefern Aufsatzpfosten*Refl.beids. weiß Typ R1, Kl. RA2	5,00	St	,...	,...
00.01.0014.	21.129/403.70.02.20.99 Leitpfosten aufstellen Aufsatzleitpf.*Refl.rechte.weiß Typ R1, Kl. RA2*... Freitext Freitext ...	5,00	St	,...	,...
00.01.0015.	21.129/307.91.10 Teil des FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*ESP Pf.Abst.4,0m Verwertung AN	80,00	m	,...	,...
00.01.0016.	----- Anpralldämpfer Typ R herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Neigung 4 v.H.*... Freitext ...	10,00	St	,...	,...
00.01.0017.	21.129/167.91 FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.) ... Freitext ...*erschw. Rammen	35,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26-1 **Schutzplankenreparatur MSM Bad Ems 2026**
VE: IV 55 **SPL-Reparatur MSM Bad Ems**
LV: P14YYX31 **SPL - Reparatur 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0018.	21.129/307.39.10 Teil des FRS abbauen und herstellen Gleitschutz*... Freitext ... Verwertung AN	14,00	m	,...	,...
00.01.0019.	21.129/327.91.00 Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) ... Freitext ...*Verwertung AN	3,00	St	,...	,...
00.01.0020.	----- Pfosten aufgrund von vereinzelter	20,00	St	,...	,...
00.01.0021.	21.129/327.91.00 Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) ... Freitext ...*Verwertung AN	2,00	St	,...	,...
00.01.0022.	21.129/217.91.90.11 AEK herstellen ... Freitext ...*Profil A ... Freitext ...*HB 1 Erdarb. ausf.	1,00	St	,...	,...
00.01.0023.	21.129/327.91.00 Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) ... Freitext ...*Verwertung AN	2,00	St	,...	,...
00.01.0024.	21.129/303.91.10.10.11 FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	10,00	m	,...	,...
00.01.0025.	21.129/303.91.10.10.11 FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	4,00	m	,...	,...
00.01.0026.	21.129/303.91.10.10.11 FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	4,00	m	,...	,...
00.01.0027.	----- Holm + Defo für SR / SR Eco	12,00	m	,...	,...
00.01.0028.	21.129/312.91.10 Pfosten des FRS abbauen und herst. ... Freitext ...*HB 1 Verwertung AN	1,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26-1 **Schutzplankenreparatur MSM Bad Ems 2026**
VE: IV 55 **SPL-Reparatur MSM Bad Ems**
LV: P14YYX31 **SPL - Reparatur 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0029.	21.129/327.91.00 Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) ... Freitext ...*Verwertung AN	1,00	St	,...	,...
00.01.0030.	----- Unterfahrschutz MPS / Euskirchen	100,00	m	,...	,...
00.01.0031.	21.129/247.99 Motorradfahrschutz herstellen ... Freitext ...*... Freitext ...	100,00	m	,...	,...
00.01.0032.	21.129/327.91.00 Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) ... Freitext ...*Verwertung AN	2,00	St	,...	,...
00.01.0033.	----- Eingrabplattenpfosten demontieren,	1,00	St	,...	,...
00.01.0034.	21.129/303.91.10.10.11 FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	4,00	m	,...	,...
00.01.0035.	----- Einbetonierte SP- Pfosten ausbauen	1,00	St	,...	,...
00.01.0036.	----- Dilatationsstoß EDSP / ESP bis 320	1,00	St	,...	,...
00.01.0037.	----- Suchgraben herstellen	1,00	St	,...	,...
00.01.0038.	----- Sonn- u. Feiertagszulage Schaden:	1,00	St	,...	,...
00.01.0039.	----- ESP 2,0 BW mit Profilgeländer inkl.	4,00	m	,...	,...
00.01.0040.	----- Zusatzpfosten für ESP 2,0 BW mit	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.01.				,...
00.02.	Verkehrssicherung				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26-1 **Schutzplankenreparatur MSM Bad Ems 2026**
VE: IV 55 **SPL-Reparatur MSM Bad Ems**
LV: P14YYX31 **SPL - Reparatur 2026**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0001.	21.105/135.90.30.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. bei Tageslicht	13,00	St	,...	,...
00.02.0002.	21.105/135.90.30.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. bei Tageslicht	6,00	St	,...	,...
00.02.0003.	21.105/135.90.30.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. bei Tageslicht	4,00	St	,...	,...
00.02.0004.	21.105/135.90.30.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. bei Tageslicht	70,00	St	,...	,...
00.02.0005.	21.105/135.90.30.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. bei Tageslicht	1,00	St	,...	,...
00.02.0006.	21.105/135.90.30.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. bei Tageslicht	3,00	St	,...	,...
00.02.0007.	21.105/510.40.10.01 Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Kreuzungsverkehr*Versorg. n. Wahl VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.02.				,...
	Zwischensumme 00.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis **Zusammenstellung**

Projekt:	P14YYX313-26-1	Schutzplankenreparatur MSM Bad Ems 2026
VE:	IV 55	SPL-Reparatur MSM Bad Ems
LV:	P14YYX31	SPL - Reparatur 2026

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	P14YYX31
-----------	-----------------

00.	LOS 3 MSM BAD EMS
------------	--------------------------

00.01.	Reparatur von Schutzplanken	,...
--------	-----------------------------	-----------

00.02.	Verkehrssicherung	,...
--------	-------------------	-----------

Summe 00.	,...
------------------	------------------

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	P14YYX313-26-1	Schutzplankenreparatur MSM Bad Ems 2026
VE:	IV 55	SPL-Reparatur MSM Bad Ems
LV:	P14YYX31	SPL - Reparatur 2026

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	P14YYX31
-----------	-----------------

00.	LOS 3 MSM BAD EMS	,..
-----	-------------------	----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,..
------------------------------	----------

Angebotssumme (netto)	,..
-----------------------	----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,..
----------------------------------	----------

Angebotssumme (brutto)	,..
-------------------------------	-----------------