

**Leistungsverzeichnis****- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)  
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend  
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme  
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

|                 |                     |                                                   |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>P14YYX313-26</b> | <b>Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026</b> |
| <b>VE:</b>      | <b>P14YYX313</b>    | <b>SPL-Reparatur MSM Hachenburg</b>               |
| <b>LV:</b>      | <b>P14YYX31</b>     | <b>SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg</b>          |

| <b>LB-Nr.</b> | <b>Leistungsbereich</b>             | <b>Ausgabe</b> |
|---------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>21.105</b> | VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN | 06/21          |
| <b>21.129</b> | FRS UND LEITEINRICHTUNGEN           | 03/21          |

## **Inhaltsverzeichnis**

|                 |                     |                                                   |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>P14YYX313-26</b> | <b>Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026</b> |
| <b>VE:</b>      | <b>P14YYX313</b>    | <b>SPL-Reparatur MSM Hachenburg</b>               |
| <b>LV:</b>      | <b>P14YYX31</b>     | <b>SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg</b>          |

| <b>Titel</b> | <b>Bezeichnung</b>               | <b>Seite</b> |
|--------------|----------------------------------|--------------|
| 01.          | MSM Hachenburg.....              | 3            |
| 01.01.       | Reparatur von Schutzplanken..... | 3            |
| 01.02.       | Verkehrssicherung.....           | 6            |
|              | Zusammenstellung.....            | 8            |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** P14YYX313-26      **Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026**  
**VE:** P14YYX313      **SPL-Reparatur MSM Hachenburg**  
**LV:** P14YYX31      **SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg**

| OZ                 | StL-Nr                                                                                                                                     | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|
| <b>01.</b>         | <b>MSM Hachenburg</b>                                                                                                                      |        |    |           |           |
| <b>01.01.</b>      | <b>Reparatur von Schutzplanken</b>                                                                                                         |        |    |           |           |
|                    | <i>Hinweis zur OZ 01.01.0001.</i>                                                                                                          |        |    |           |           |
| <b>01.01.0001.</b> | 21.129/303.11.10.10.11<br><b>FRS abbauen und herstellen</b><br>ESP Pf.Abst.4,0 m*Profil A<br>gerade*Verwertung AN<br>HB 1*Erdarb. ausf.    | 540,00 | m  | .....,... | .....,... |
| <b>01.01.0002.</b> | 21.129/303.21.10.10.11<br><b>FRS abbauen und herstellen</b><br>EDSP Pf.Abst.2,0m*Profil A<br>gerade*Verwertung AN<br>HB 1*Erdarb. ausf.    | 112,00 | m  | .....,... | .....,... |
| <b>01.01.0003.</b> | 21.129/303.91.10.10.11<br><b>FRS abbauen und herstellen</b><br>... Freitext ...*Profil A<br>gerade*Verwertung AN<br>HB 1*Erdarb. ausf.     | 20,00  | m  | .....,... | .....,... |
| <b>01.01.0004.</b> | 21.129/303.91.20.10.11<br><b>FRS abbauen und herstellen</b><br>... Freitext ...*Profil A<br>R bis 30 m*Verwertung AN<br>HB 1*Erdarb. ausf. | 56,00  | m  | .....,... | .....,... |
| <b>01.01.0005.</b> | 21.129/303.91.10.10.11<br><b>FRS abbauen und herstellen</b><br>... Freitext ...*Profil A<br>gerade*Verwertung AN<br>HB 1*Erdarb. ausf.     | 200,00 | m  | .....,... | .....,... |
| <b>01.01.0006.</b> | 21.129/303.91.10.10.11<br><b>FRS abbauen und herstellen</b><br>... Freitext ...*Profil A<br>gerade*Verwertung AN<br>HB 1*Erdarb. ausf.     | 20,00  | m  | .....,... | .....,... |
| <b>01.01.0007.</b> | 21.129/303.91.10.10.11<br><b>FRS abbauen und herstellen</b><br>... Freitext ...*Profil A<br>gerade*Verwertung AN<br>HB 1*Erdarb. ausf.     | 20,00  | m  | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** P14YYX313-26      **Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026**  
**VE:** P14YYX313      **SPL-Reparatur MSM Hachenburg**  
**LV:** P14YYX31      **SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg**

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                 | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| 01.01.0008. | 21.129/303.91.10.10.11<br><b>FRS abbauen und herstellen</b><br>... Freitext ...*Profil A<br>gerade*Verwertung AN<br>HB 1*Erdarb. ausf. | 8,00  | m  | .....,... | .....,... |
| 01.01.0009. | 21.129/303.91.10.10.11<br><b>FRS abbauen und herstellen</b><br>... Freitext ...*Profil A<br>gerade*Verwertung AN<br>HB 1*Erdarb. ausf. | 8,00  | m  | .....,... | .....,... |
| 01.01.0010. | 21.129/303.91.10.10.11<br><b>FRS abbauen und herstellen</b><br>... Freitext ...*Profil A<br>gerade*Verwertung AN<br>HB 1*Erdarb. ausf. | 8,00  | m  | .....,... | .....,... |
| 01.01.0011. | -----<br><b>DDSP 4,0 dem., liefern und mont.</b>                                                                                       | 4,00  | m  | .....,... | .....,... |
| 01.01.0012. | -----<br><b>Zusatzpf. für DDSP dem., liefern</b>                                                                                       | 1,00  | St | .....,... | .....,... |
| 01.01.0013. | -----<br><b>Teil des FRS abb. und herst. (Zul.)</b><br>... Freitext ...*Verwertung AN                                                  | 8,00  | m  | .....,... | .....,... |
| 01.01.0014. | 21.129/312.99.10<br><b>Pfosten des FRS abbauen und herst.</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>Verwertung AN                    | 5,00  | St | .....,... | .....,... |
| 01.01.0015. | 21.129/312.11.10<br><b>Pfosten des FRS abbauen und herst.</b><br>ESP*HB 1*Verwertung AN                                                | 23,00 | St | .....,... | .....,... |
| 01.01.0016. | 21.129/312.21.10<br><b>Pfosten des FRS abbauen und herst.</b><br>EDSP*HB 1*Verwertung AN                                               | 17,00 | St | .....,... | .....,... |
| 01.01.0017. | -----<br><b>Pfosten des FRS abbauen und herst.</b><br>... Freitext ...*HB 1<br>Verwertung AN                                           | 2,00  | St | .....,... | .....,... |
| 01.01.0018. | 21.129/317.11.01.11<br><b>AEK des FRS abbauen und herstellen</b><br>Regelabs. 12 m*ESP<br>HB 1*Erdarb. ausf.<br>Verwertung AN          | 16,00 | St | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** P14YYX313-26      **Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026**  
**VE:** P14YYX313      **SPL-Reparatur MSM Hachenburg**  
**LV:** P14YYX31      **SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg**

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                      | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| 01.01.0019. | 21.129/317.21.01.11<br><b>AEK des FRS abbauen und herstellen</b><br>Kurzabs. 4,37 m*ESP<br>HB 1*Erdarb. ausf.<br>Verwertung AN              | 3,00  | St | .....,... | .....,... |
| 01.01.0020. | -----<br><b>Protektor M dem., liefern und mont.</b>                                                                                         | 9,00  | St | .....,... | .....,... |
| 01.01.0021. | 21.129/327.91.00<br><b>Teil des FRS abb. und herst. (Zul.)</b><br>... Freitext ...*Verwertung AN                                            | 2,00  | St | .....,... | .....,... |
| 01.01.0022. | 21.129/327.11.00<br><b>Teil des FRS abb. und herst. (Zul.)</b><br>Pfosten L 2,30 m*Verwertung AN                                            | 3,00  | St | .....,... | .....,... |
| 01.01.0023. | 21.129/327.21.00<br><b>Teil des FRS abb. und herst. (Zul.)</b><br>Plattenpfosten*Verwertung AN                                              | 5,00  | St | .....,... | .....,... |
| 01.01.0024. | -----<br><b>Kopfstück Profil A dem., liefern un</b>                                                                                         | 1,00  | St | .....,... | .....,... |
| 01.01.0025. | -----<br><b>Kopfstück für Unterfahrschutz</b><br>demonstrieren, liefern u. mont.                                                            | 1,00  | St | .....,... | .....,... |
| 01.01.0026. | -----<br><b>Dilatationsstoß EDSP/ESP bis 320mm</b><br>herstellen - Zulage-                                                                  | 1,00  | St | .....,... | .....,... |
| 01.01.0027. | -----<br><b>Unterfahrschutz MPS / Euskirchen</b><br>dem., liefern und montieren                                                             | 1,00  | St | .....,... | .....,... |
| 01.01.0028. | -----<br><b>Fußgängergleitschutz dem., liefern</b><br>und montieren                                                                         | 8,00  | m  | .....,... | .....,... |
| 01.01.0029. | 21.129/332.11.10.01.10<br><b>FRS auf Bauwerk abbauen und herst.</b><br>EDSP auf BW*Profil A<br>gerade*Mont.a.v.Verank.<br>Dauerelast.Platte | 12,00 | m  | .....,... | .....,... |
| 01.01.0030. | 21.129/337.11.10<br><b>Anker abtrennen und herstellen</b><br>Anker abtrennen*Verbundanker M 16<br>Verwertung AN                             | 5,00  | St | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** P14YYX313-26      **Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026**  
**VE:** P14YYX313      **SPL-Reparatur MSM Hachenburg**  
**LV:** P14YYX31      **SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg**

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                   | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| 01.01.0031. | 21.129/347.19.00<br><b>FRS ausrichten</b><br>Ausricht.bis 30cm*... Freitext ...                                          | 12,00 | m  | .....,... | .....,... |
| 01.01.0032. | 21.129/307.91.10<br><b>Teil des FRS abbauen und herstellen</b><br>... Freitext ...*ESP Pf.Abst.4,0m<br>Verwertung AN     | 20,00 | m  | .....,... | .....,... |
| 01.01.0033. | -----<br><b>Doppelrohrgel. dem., liefern und mo</b>                                                                      | 2,00  | m  | .....,... | .....,... |
| 01.01.0034. | 21.129/167.91<br><b>FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.)</b><br>... Freitext ...*erschw. Rammen                           | 60,00 | St | .....,... | .....,... |
| 01.01.0035. | 21.129/167.92<br><b>FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.)</b><br>... Freitext ...*bohren                                   | 5,00  | St | .....,... | .....,... |
| 01.01.0036. | -----<br><b>Pfosten kürzen - Zulage-</b>                                                                                 | 5,00  | St | .....,... | .....,... |
| 01.01.0037. | -----<br><b>Suchgraben herstellen</b>                                                                                    | 2,00  | St | .....,... | .....,... |
| 01.01.0038. | -----<br><b>FRS abbauen und lagern</b>                                                                                   | 32,00 | m  | .....,... | .....,... |
| 01.01.0039. | -----<br><b>FRS des AG montieren</b>                                                                                     | 32,00 | m  | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 01.01.</b>                                                                                              |       |    |           | .....,... |
| 01.02.      | <b>Verkehrssicherung</b>                                                                                                 |       |    |           |           |
| 01.02.0001. | 21.105/135.90.30.01.00<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>... Freitext ...*bew. Arbeitsst.<br>bei Tageslicht | 10,00 | St | .....,... | .....,... |
| 01.02.0002. | 21.105/135.90.30.01.00<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>... Freitext ...*bew. Arbeitsst.<br>bei Tageslicht | 10,00 | St | .....,... | .....,... |
| 01.02.0003. | 21.105/135.90.30.01.00<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>... Freitext ...*bew. Arbeitsst.<br>bei Tageslicht | 3,00  | St | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

|                 |                     |                                                   |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>P14YYX313-26</b> | <b>Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026</b> |
| <b>VE:</b>      | <b>P14YYX313</b>    | <b>SPL-Reparatur MSM Hachenburg</b>               |
| <b>LV:</b>      | <b>P14YYX31</b>     | <b>SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg</b>          |

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                   | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| 01.02.0004. | 21.105/135.90.30.01.00<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>... Freitext ...*bew. Arbeitsst.<br>bei Tageslicht | 45,00 | St | .....,... | .....,... |
| 01.02.0005. | 21.105/135.90.30.01.00<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>... Freitext ...*bew. Arbeitsst.<br>bei Tageslicht | 2,00  | St | .....,... | .....,... |
| 01.02.0006. | 21.105/135.90.30.01.00<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>... Freitext ...*bew. Arbeitsst.<br>bei Tageslicht | 2,00  | St | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 01.02.</b>                                                                                              |       |    |           | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 01.</b>                                                                                                 |       |    |           | .....,... |

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

|                 |                     |                                                   |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>P14YYX313-26</b> | <b>Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026</b> |
| <b>VE:</b>      | <b>P14YYX313</b>    | <b>SPL-Reparatur MSM Hachenburg</b>               |
| <b>LV:</b>      | <b>P14YYX31</b>     | <b>SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg</b>          |

| <b>OZ</b>  |                             | <b>GB in EUR</b> |
|------------|-----------------------------|------------------|
| <b>LV</b>  | <b>P14YYX31</b>             |                  |
| <b>01.</b> | <b>MSM Hachenburg</b>       |                  |
| 01.01.     | Reparatur von Schutzplanken | .....,...        |
| 01.02.     | Verkehrssicherung           | .....,...        |
|            | <b>Summe 01.</b>            | .....,...        |

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

|                 |                     |                                                   |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>P14YYX313-26</b> | <b>Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026</b> |
| <b>VE:</b>      | <b>P14YYX313</b>    | <b>SPL-Reparatur MSM Hachenburg</b>               |
| <b>LV:</b>      | <b>P14YYX31</b>     | <b>SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg</b>          |

|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>OZ</b> | <b>GB in EUR</b> |
|-----------|------------------|

**LV**                      **P14YYX31**

|     |                |          |
|-----|----------------|----------|
| 01. | MSM Hachenburg | .....,.. |
|-----|----------------|----------|

**Zusammenstellung des Angebotes**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Summe der Abschnitte (netto) | .....,.. |
|------------------------------|----------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Angebotssumme (netto) | .....,.. |
|-----------------------|----------|

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) | .....,.. |
|----------------------------------|----------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Angebotssumme (brutto)</b> | <b>.....,..</b> |
|-------------------------------|-----------------|